
 Číslo smlouvy objednatele č. 1: 308-2019-544101 
 Číslo smlouvy objednatele č. 2 :  

 Číslo smlouvy zhotovitele: 21/19 

 Komplexní pozemkové úpravy  Horní Roveň 

 

SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„NOZ“) 

mezi  

Objednatel č. 1: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov 

Zastoupen: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Miroslav Kučera 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Bc. Ondřej Bartoš, Pobočka Pardubice 

Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice 

Telefon: xxx 

E-mail : pardubicky.kraj@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel č. 1“) 

Objednatel č. 2: Ředitelství silnic a dálnic 

Správa Pardubice 

Sídlo: Na Pankráci 56, 140 00 Praha 

Zastoupen: Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy 
Pardubice 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Bohumil Vebr 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxx 

Adresa: Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice 

Telefon: xxx 

E-mail : xxx 

ID DS: Zjq4rhz 

Bankovní spojení: ČNB 

Číslo účtu: 20001-15937031/0710 

IČO: 65993390 

DIČ: CZ65993390 

(dále jen „objednatel č. 2“)  

(společně dále také jako „objednatelé“) 
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Zhotovitel: AGROPLAN, spol. s r.o. 

Sídlo: Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4 

Zastoupen: Ing. Jana Švábová, jednatel 

Ing. Petr Kubů, jednatel 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Jana Švábová, jednatel 

Ing. Petr Kubů, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Jana Švábová, jednatel 

Ing. Petr Kubů, jednatel 

Telefon: xxx 

E-mail : xxx 

ID DS: pb5jxk5 

Bankovní spojení: ČSOB Praha 4 

Číslo účtu: 31405/0300 

IČO: 481 10 141 

DIČ: CZ48110141 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
16154 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

Ing. Petr Kubů 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále 
jen „smlouva“) na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“): 

  

Předmět a účel smlouvy 
1.1. Účelem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné 

zakázky „KoPÚ D35_3.etapa“. 

1.2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo - návrh komplexních 

pozemkových úprav v k. ú. Horní Roveň (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných 

zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu [přesnost 

geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle 

§ 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí 

(katastrální vyhláška), (dále jen „katastrální vyhláška“)] a vyhotovení dokumentace 

pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí (dále jen „dílo“).  

1.3. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu 

pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a dále 

jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.  

1.4. Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v článku III. této smlouvy.  

1.5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí 

v době sjednané v článku V. této smlouvy. Dokončením celého díla se rozumí řádné 

vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí podle 

čl. 3.6. „Mapové dílo“. Objednatelé se zavazují, že řádně provedené dílo převezmou 

a  zaplatí za něj dohodnutou cenu dle podmínek stanovených touto smlouvou.  
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Podklady k provedení díla 
2.1. Nabídka zhotovitele ze dne 4.3.2019 

2.2. Objednatel č. 1 se zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy 

veškeré podklady, které má pro zpracování díla k dispozici a nebyly součástí zadávací 

dokumentace. O předání podkladů bude sepsán oboustranně podepsaný předávací 

protokol. Objednatel č. 1 se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem při obstarávání 

dalších nezbytných podkladů. 

2.3. Zhotovitel se zavazuje řídit se při provádění díla ustanoveními této smlouvy a platnými 

právními předpisy, metodickými pokyny, technickými normami a návody vztahujícími 

se k předmětu díla (dále jen „předpisy“). V případě, že v průběhu plnění předmětu 

veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených 

předpisů, popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný předpis vztahující se k předmětu 

plnění díla, je zhotovitel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými 

předpisy. 

  

Rozsah díla a jeho členění na hlavní celky a dílčí části 
3.1. Dílo bude zpracováno v souladu se zákonem č. 139/2002 Sb., o pozemkových 

úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě 

vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon“) a dále zejména s vyhláškou č. 13/2014 Sb., o postupu při 

provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, včetně 

její přílohy (dále jen „vyhláška“), Metodickým návodem k provádění pozemkových 

úprav, Technickým standardem dokumentace plánu společných zařízení 

v  pozemkových úpravách, Směrnicí ústřední ředitelky SPÚ 10/2015 o postavení 

a  činnosti Regionálních dokumentačních komisí (dále jen „RDK“) a Metodickým 

postupem pro práci s daty pozemkových úprav v digitální podobě – Výměnný formát 

pozemkových úprav (VFP) v souvislosti s Příkazem ústřední ředitelky 01/2016 – 

Zkušební provoz v rámci předávání dat pozemkových úprav v digitální podobě – 

Výměnný formát pozemkových úprav.  

3.2. Nedílnou součástí této smlouvy je položkový výkaz činností. Dokumentace díla bude 

vyhotovena v souladu s přílohou č. 1 k vyhlášce a v souladu s platnými předpisy 

katastru nemovitosti. 

3.3. Dílo bude rozděleno na následující hlavní celky sestavené z níže uvedených dílčích 

částí: 

 

3.4. Hlavní celek „Přípravné práce“ je sestaven z následujících dílčích částí 

3.4.1. Revize a doplnění stávajícího bodového pole 

a) Revize stávajícího ZPBP, ZhB a PPBP (rekognoskace na bodech, oznámení 

závad a změn, ověření polohy kontrolním měřením, u bodů PPBP případné 

přeurčení polohy, popř. pořízení nových geodetických údajů, návrh ke zrušení, 

elaborát revize PPBP). 

b) Návrh na doplnění PPBP schválený katastrálním úřadem, doplnění PPBP 

(případná stabilizace bodů, elaborát doplnění PPBP).  

3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 
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a) Podrobné měření polohopisu tj. předmětů stanovených v § 10 odst. 7 vyhlášky 

a předmětů stanovených v § 5 katastrální vyhlášky.  

b) Zaměřování hranic liniových staveb (mimo trvalé porosty, v trvalých 

porostech) je prováděno za účasti pozvaných vlastníků či správců těchto 

staveb (vlastníci nebo správci budou zhotovitelem na toto zaměřování 

prokazatelně pozváni) na základě příslušných zákonných norem. Vypracování 

dokumentace o tomto místním šetření včetně podrobného měření jako 

podkladu pro návrh nového uspořádání těchto pozemků.  

c) Body polohopisu budou zaměřeny včetně nadmořské výšky (výškový systém 

baltský po vyrovnání - Bpv).  

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ a zjišťování hranic pozemků neřešených dle 

§  2 zákona 

a) Vypracování seznamu předpokládaných účastníků řízení pro úvodní jednání. 

Tento seznam bude předán objednateli č. 1 v termínu do 1 měsíce od výzvy 

objednatele č. 1. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, vypracování potřebných 

geometrických plánů pro stanovení obvodů KoPÚ a předání elaborátu 

zjišťování hranic obvodů včetně jeho příloh na katastrální úřad, předepsaná 

stabilizace, vše dle platných katastrálních předpisů katastru nemovitostí.  

b) Vypracování potřebných geometrických plánů pro rozdělení pozemků na 

hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona. 

c) Zjišťování hranic včetně podrobného měření pozemků neřešených podle § 2 

zákona bude provedeno v souladu s § 10 odst. 6 vyhlášky a dle požadavků 

katastrálního úřadu uvedených v dohodě s pozemkovým úřadem (bod III. odst. 

3) přílohy č. 1 k vyhlášce). 

d) Pozvánky na zjišťování hranic rozešle dotčeným vlastníkům objednatel č. 1 na 

základě podkladů od zhotovitele. Tyto podklady budou zhotovitelem předány  

objednateli č. 1 minimálně 1 měsíc před začátkem zjišťování hranic.  

e) Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice podle 

katastrální vyhlášky a jejich projednání s dotčenými obcemi.  

f) Aktualizace místních a pomístních názvů, vypracování seznamu místních 

a  pomístních názvů a grafického přehledu místních a pomístních názvů, vše 

odsouhlasené příslušnou obcí. Souhlas zajišťuje zhotovitel. 

g) Grafický přehled parcel (pro celé katastrální území), včetně parcel vedených 

ve zjednodušené evidenci včetně případného seznamu nesouladů graficky 

zobrazených parcel s obsahem souboru popisných informací. 

h) Doložení kladného stanoviska katastrálního úřadu ve smyslu § 9 odst. 6 

zákona (viz Pokyn č. 43 ČÚZK). 

i) Předání soupisu nesouladů mezi SPI a SGI k řešení katastrálnímu úřadu. 

Vypracování seznamu parcel dotčených pozemkovými úpravami pro 

vyznačení poznámky do KN po zápisu geometrického plánu na upřesněný 

obvod  (§ 9 odst. 7 zákona). 

3.4.4. Rozbor současného stavu  

a) Rozbor současného stavu území – průzkum území (charakter hospodaření, 

cestní síť, eroze, vodní režim, atd. podle § 5 vyhlášky).  

b) Zhodnocení požadavků a stanovisek dotčených orgánů a organizací, celkové 

vyhodnocení území pro využití k návrhovým pracím.  

c) Mapa průzkumu a mapa erozního ohrožení - současný stav. 

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků  
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a) Přehled zjištěných nesouladů druhů pozemků a způsobů využití 

v  souladu  s  §  5 odst. 3 vyhlášky jako podkladu pro jednání dle § 11 odst. 1 

vyhlášky. 

b) Součástí a podkladem pro vypracování dokumentace nároků vlastníků bude 

topologická úprava linií BPEJ na zaměřený skutečný stav, odsouhlasená 

příslušným odborem SPÚ. Elaborát bude vypracován v souladu s § 8 zákona 

a § 11 a 12 vyhlášky a přílohy č. 1 vyhlášky, jeho předání  příslušnému odboru 

SPÚ zajistí objednatel č. 1. 

c) Aktualizace seznamu parcel dotčených pozemkovými úpravami pro vyznačení 

poznámky do KN (§ 9 odst. 7 zákona). 

d) Dokumentace bude zpracována v rozsahu uvedeném v bodě VI. přílohy č. 1 

k  vyhlášce s výjimkou bodů 8), 9), 10) a v souladu s požadavky uvedenými 

v  § 8 zákona a v § 11 a 12 vyhlášky a přílohy č. 2 vyhlášky. S vypracováním 

seznamu pozemků vlastníků vyžadujících souhlas podle § 3 odst. 3 zákona.  

e) Jednotlivé nárokové listy určené k rozeslání vlastníkům budou opatřeny 

originálem razítka a podpisem osoby úředně oprávněné k projektování 

pozemkových úprav.  

f) Při zjištění změny údajů o dotčených vlastnících nebo pozemcích provede 

zhotovitel aktualizaci jejich soupisů nároků a objednatel č. 1 je doručí 

dotčeným vlastníkům. 

g) Pokud bude vlastník požadovat ocenění dřevin rostoucích mimo les (§ 12 

vyhlášky), zajistí zhotovitel toto ocenění do předmětných nárokových listů. 

h) Vyhotovení znaleckých posudků na ocenění věcných břemen nebo výkupu 

pozemků zajistí objednatel č. 1. 

i) Pokud bude nutné provést změny v soupisech nároků na základě námitek 

podaných ve stanovené lhůtě, bude toto zhotovitelem bez zbytečného odkladu 

v dokumentaci provedeno, a to dodatečně bez navýšení ceny díla předaného 

podle čl. 5.13.5. 

3.5. Hlavní celek „Návrhové práce“ je sestaven z následujících dílčích částí 

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení 

a) Dokumentace k plánu společných zařízení (dále jen „PSZ“) bude vyhotovena 

dle výsledků rozboru současného stavu území a požadavků objednatele č. 1 

v souladu s § 9 zákona a § 15 a 16 vyhlášky.  

b) Plán společných zařízení pro řešené katastrální území bude funkčně provázán 

s územním plánem na sousední katastrální území a na území mimo obvod 

pozemkových úprav v řešeném katastrálním území.  

c) Součástí díla bude i posouzení navržených společných zařízení ve srovnání 

se schváleným územním plánem řešeného území. 

d) Po projednání PSZ se sborem zástupců objednatel č. 1 zajistí na návrh 

zhotovitele zpracování inženýrsko-geologického průzkumu. Výsledky 

inženýrsko-geologického průzkumu budou závazným podkladem pro návrh 

PSZ. 

e) Plán společných zařízení bude projednán s dotčenými orgány a organizacemi. 

Po vyřešení všech připomínek s ním bude seznámen sbor zástupců vlastníků.  

f) Zhotovitel předloží 3 měsíce před stanoveným termínem ukončení dílčí části 

3.5.1. PSZ ve struktuře dle směrnice RDK. PSZ bude v termínu odevzdán po 

vyřešení všech připomínek orgánů státní správy a organizací a po seznámení 

se sborem zástupců. Následně bude PSZ předložen k odsouhlasení RDK, 
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projednání zajišťuje objednatel č. 1. Zhotovitel se na základě výzvy 

objednatele č. 1 zúčastní projednání předložené dokumentace v RDK. 

g) Po odsouhlasení v RDK bude PSZ předložen ke schválení zastupitelstvu 

příslušné obce na veřejném zasedání. Zhotovitel se na základě výzvy 

objednatele č. 1 zúčastní projednání předložené dokumentace. 

h) Součástí elaborátu PSZ jsou i vyjádření orgánů a organizací v průběhu 

zpracování PSZ a vyhotovení celkové bilance půdního fondu, kterou je nutné 

vyčlenit k jeho provedení, včetně bilance použitých pozemků ve vlastnictví 

státu, obce popř. jiných vlastníků. 

i) Dokumentace technického řešení PSZ bude pro všechna navrhovaná 

opatření ověřena autorizovanou osobou s požadovanou specializací 

a  zpracována v rozsahu odstavců 3.5.i.a) - 3.5.i.c):  

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území. Zaměření bude provedeno 

v nezbytném rozsahu u pozemků ohrožených vodní erozí nebo 

u  pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace 

společných zařízení.  

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových 

staveb (toky, komunikace, příkopy, průlehy apod.) společných 

zařízení pro stanovení plochy záboru půdy. To vše s ohledem na 

potřeby správy a provozu jednotlivých staveb. Do předpokládaného 

počtu měrných jednotek v krycím listu nabídkové ceny je započítána 

pouze vodorovná délka podélných profilů. Příčné řezy budou 

vyhotoveny ke každému podélnému profilu ve vzdálenosti max. po 

50 m a jsou zahrnuty do kalkulace ceny.  

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

vodohospodářských staveb (nádrže, poldry apod.) společných 

zařízení pro stanovení plochy záboru půdy. Do předpokládaného 

počtu měrných jednotek v krycím listu nabídkové ceny je započítána 

pouze vodorovná délka podélných profilů. Příčné řezy budou 

vyhotoveny ke každému podélnému profilu ve vzdálenosti max. po 

20 m a jsou zahrnuty do kalkulace ceny.  

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 

1 zákona 

a) Optimální prostorové a funkční uspořádání nových pozemků včetně bilancí 

odsouhlasených vlastníky pozemků řešených podle § 2 zákona, zpracovaných 

v souladu s § 9 a 10 zákona, s § 17 vyhlášky a s přílohou č. 3 vyhlášky 

v  rozsahu dle bodu VIII. přílohy č. 1. vyhlášky s výjimkou bodu 8. 

b) Doložení dokladů o projednání návrhu nového uspořádání se všemi vlastníky, 

popř. dokladu zhotovitele o výzvě k jeho projednání (§ 9 odst. 20 zákona). 

c) Jako doklad o projednání návrhu bude objednateli č. 1 předložen soupis 

nových pozemků, podepsaný účastníkem řízení. K soupisu nových pozemků 

bude připojená grafická příloha se zobrazením nového uspořádání pozemků. 

Grafická příloha bude rovněž obsahovat zákres stávajících a nově 

zřizovaných věcných břemen. Písemná i grafická část bude opatřena originály 

razítka a podpisem  zhotovitele. 

d) Soupisy nových pozemků včetně grafické části návrhu (3x) zasílané 

objednatelem č. 1 podle § 9 odst. 21 zákona vlastníkům, kteří se nevyjádřili.  

e) Zapracování objednatelem č. 1 připuštěných připomínek vzešlých na základě 

výzvy objednatele č. 1  podle § 9 odst. 21 zákona.  
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f) V průběhu zpracování návrhu bude prováděna průběžná aktualizace soupisu 

nároků na základě nových skutečností, uvedených v katastru nemovitostí, 

a  to až do vystavení návrhu dle § 11 odst. 1 zákona. Průběžnou aktualizací 

je rovněž zapracování připomínek podle čl. 3.5.2.e).   

g) Dokumentace k vystavenému návrhu bude předložena v rozsahu stanoveném 

přílohou č. 1 bodu VIII. vyhlášky s výjimkou bodu 8), a to v počtu a formě 

stanovené čl. IV. této smlouvy. 

h) Doklady o projednání návrhu nového uspořádání pozemků s podpisy vlastníků 

budou předány v originále a v potřebném počtu kopií, dle požadavku 

objednatele č. 1. 

i) V případě nutnosti aktualizace PSZ s ohledem na návrh nového uspořádání 

pozemků bude předána upravená dokumentace PSZ k vystavení ve formě 

aktualizované celé dokumentace popř. dodatku k tomuto plánu, a to s ohledem 

na rozsah provedených změn. Digitální podoba dokumentace bude předávána 

v celém rozsahu, nikoliv jen dodatek.  

j) Zhotovitel doplní tabulku návrhu prvků PSZ o čísla pozemků a čísla LV 

a  vyhotoví soutisk návrhu PSZ na návrh nového uspořádání pozemků. 

3.5.3. Dokončení a předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků 

a PSZ 

a) Provedení úprav návrhu na základě námitek a připomínek podle § 11 odst. 1 

a odst. 2 zákona. Dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků včetně 

PSZ bude v rozsahu uvedeném v bodech VIII. a IX. přílohy č. 1 k vyhlášce, 

a  to v počtu a formě stanovené čl. IV. této smlouvy. 

b) Paré č. 1 bude obsahovat originály dokladů. Vše bude řádně označeno, 

podepsáno s příslušným razítkem osoby úředně oprávněné k projektování 

pozemkových úprav.  

c) Vypracování písemných a grafických příloh k rozhodnutí o schválení návrhu 

pozemkových úprav. Písemnou přílohou se rozumí kopie odsouhlaseného 

případně neodsouhlaseného soupisu (bilance) pozemků dle přílohy č. 1 bodu 

VIII. odst. 1 vyhlášky a soupis nových pozemků s uvedením parcelních čísel 

KN. Pokud odsouhlasené soupisy nových pozemků obsahují pracovní čísla 

parcel, bude přiložena srovnávací tabulka parcelních čísel. Grafickou přílohou 

se rozumí znázornění nového pozemku (podrobné situace pro jednotlivé 

vlastníky řízení). 

3.6. Hlavní celek „Mapové dílo“ obsahuje 

3.6.1. Nastanou-li v mezidobí mezi vydáním rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ 

a  vydáním rozhodnutí podle § 11 odst. 8 zákona změny údajů v katastru 

nemovitostí provede zhotovitel tomu odpovídající aktualizaci podkladu KoPÚ. 

3.6.2. Vyhotovení podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav 

do KN. Dokumentace bude obsahovat náležitosti podle § 57 odst. 1 katastrální 

vyhlášky s výjimkou podkladů uvedených pod písm. b), c), e).  

3.6.3. Topologická úprava platných linií BPEJ na DKM bude odsouhlasená 

příslušným odborem SPÚ  a její předání příslušnému odboru SPÚ zajistí 

objednatel č. 1. 

3.6.4. Zhotovitel se zavazuje v souladu s § 57 odst. 2 katastrální vyhlášky předat 

výsledky zeměměřických činností využité pro obnovu katastrálního operátu na 

podkladě výsledků pozemkových úprav ověřené podle zákona č. 200/1994 

Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících 
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s  jeho zavedením, katastrálnímu úřadu prostřednictvím odborně způsobilé 

osoby a přílohy k rozhodnutí dle § 11 odst. 8 zákona k posouzení způsobilosti 

jejich převzetí do katastru nemovitostí nejpozději do 3 měsíců od výzvy 

objednatele č. 1.  

3.6.5. Tisková podoba dokumentace k obnově katastrálního operátu bude 

vyhotovena do 15 dnů od vydání kladného stanoviska katastrálního úřadu 

k  převzetí výsledku zeměměřických činností. 

3.6.6. Za předané dílo v termínu je považováno předání veškerých podkladů v 

rozsahu § 57 odst. 2 katastrální vyhlášky v digitální podobě ve struktuře dat 

podle přílohy č. 56 k Návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod, 

ČÚZK 2015, ve znění dodatků, včetně kladného stanoviska katastrálního 

úřadu k převzetí výsledků zeměměřických činností do katastru nemovitostí 

a  příloh k rozhodnutí dle § 11 odst. 8 zákona v digitální i písemné podobě. 

 

  

Technické požadavky na provedení díla 
4.1. Jednotlivé dílčí části budou předány v klasické formě písemného a grafického 

zpracování na papíře, vše přehledné a čitelné. Dále budou dílčí části předány v digitální 

podobě ve výměnném formátu VFP společně s údaji Informačního systému katastru 

nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným metodickým pokynem SPÚ, na 

paměťovém mediu, a současně bude předána textová část ve formátu *.doc(x) nebo 

kompatibilní s textovým editorem Word, tabulková část ve formátu *.xls(x) nebo 

kompatibilní s programem Excel. Seznam parcel řešených v obvodu KoPÚ pro zápis 

poznámky do katastru nemovitostí o zahájení řízení a o schválení návrhu pozemkových 

úprav bude předán ve formátu *.csv. Všechny požadované výstupy bude zhotovitel 

povinen předat objednateli rovněž ve formátu *.pdf v členění dle jednotlivých listů 

vlastnictví, které umožní objednateli jejich použití pro správní řízení (např. 

v  elektronické spisové službě). Dokumentace bude předána ve formátu VFP 

s  výjimkou těch částí díla, u nichž není předání ve formátu VFP vyžadováno (např. 

dokumentace technického řešení PSZ), které se předávají ve formátu *.dgn nebo *.vyk 

a v souřadnicovém systému S-JTSK.  Rastrová data budou předána ve formátu 

georeferencovaného TIFF.  

4.2. Ukončené dílčí části budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 4.1. 

v  následujícím počtu vyhotovení a formě: 

4.2.1. Revize stávajícího bodového pole - 1x papírové zpracování (1x objednatel č. 1) 

a CD (DVD).  

4.2.2. Polohopisné zaměření zájmového území - 1x papírové zpracování (1x 

objednatel č. 1) a CD (DVD).  

4.2.3. Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ a zjišťování hranic pozemků 

neřešených dle § 2 zákona - 2x papírové zpracování (1x objednatel č. 1, 1x pro 

předání na katastrální úřad) a CD (DVD). Geometrické plány budou odevzdány 

jen na CD (DVD). 

4.2.4. Rozbor současného stavu - 1x papírové zpracování (objednatel č. 1) a CD 

(DVD).  

4.2.5. Dokumentace nároků vlastníků (včetně map) - 2x papírové zpracování (1x 

objednatel č. 1 a 1x obec) a CD (DVD) a 2x papírové zpracování k rozeslání 

účastníkům řízení. 
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4.2.6. Vypracování PSZ – 4x papírové zpracování (2x objednatel – SPÚ + ŘSD), 1x 

obec, 1x obec s rozšířenou působností) a CD (DVD). Po zapracování 

případných změn vzniklých v průběhu zpracování návrhu nového uspořádání 

pozemků - 4x aktualizované papírové zpracování (2x objednatel – SPÚ + ŘSD, 

1x obec, 1x obec s rozšířenou působností) a CD (DVD). 

4.2.7. Výškopisné zaměření zájmového území - 1x papírové zpracování (objednatel 

č. 1) a CD (DVD).  

4.2.8. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení - 1x papírové zpracování 

(objednatel č. 1) a CD (DVD). 

4.2.9. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení - 2x papírové 

zpracování (1x objednatel, 1x obec k vystavení) a CD (DVD). 

4.2.10. Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků - 2x 

papírové zpracování (1x objednatel č. 1 (paré č. 1), 1x obec k uložení) a CD 

(DVD) + 3x přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu (1x objednatel č. 1, 1x 

katastrální úřad, 1x účastník řízení). 

4.2.11. Zpracování mapového díla - 1x papírové zpracování (objednatel č. 1) a CD 

(DVD).  

4.2.12. Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu 

vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona 

a  o  zřízení nebo zrušení věcného břemene - 4x papírové zpracování (1x 

objednatel č. 1, 1x katastrální úřad, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x obec 

k  veřejnému nahlédnutí) a CD (DVD). 

4.3. Grafické výstupy budou zpracovány v měřítku stanoveném katastrálním úřadem. Návrh 

PSZ a návrh nového uspořádání pozemků v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 (měřítka 

stanoví objednatel č. 1 podle potřeby v průběhu zpracování KoPÚ). 

4.4. Grafické a textové přílohy, dodávané zhotovitelem, které bude objednatel č. 1 následně 

rozesílat účastníkům řízení, budou zkompletovány pro každého účastníka řízení 

samostatně a řazeny dle požadavku objednatele č. 1. 

  

Základní podmínky předání a převzetí díla 
5.1. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli č. 1 dílo ke kontrole po dílčích částech ve 

smyslu článku III. této smlouvy, a to v termínech jak jsou uvedeny v příloze č. 1, která 

je nedílnou součástí této smlouvy. O předání díla bude vyhotoven předávací protokol. 

5.2. Části díla budou předávány v sídle SPÚ – Krajského pozemkového úřadu, Pobočky 

Pardubice, adresa Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice.  

5.3. Objednatel č. 1 provede kontrolu předaných dílčích částí podle čl. III. do 30 dnů od 

převzetí díla ke kontrole. 

5.4. Výsledek kontroly sdělí objednatel č. 1 písemným podáním zhotoviteli, které bude 

odesláno nejpozději poslední den lhůty uvedené v čl. 5.3. 

5.5. V případě, že ve lhůtě podle čl. 5.4. neobdrží zhotovitel  písemné podání o výsledku 

kontroly, má se za to, že objednatelem č. 1 nebyly zjištěny žádné vady a nedodělky 

a  postupuje se podle čl. 5.8. 

5.6. V případě, že budou objednatelem č. 1 zjištěny vady či nedodělky v rozsahu nebo 

kvalitě předaného díla podle čl. III., bude  zhotoviteli dílo vráceno k dopracování. Lhůta 

na dopracování je stanovena do 10 dnů od doručení písemného podání podle čl. 5.4. 

Zhotovitel tímto není zbaven povinnosti předávat dílo bez vad.  
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5.7. Po odstranění vad či nedodělků je dílo opakovaně předáno ke kontrole. Výsledek 

kontroly sdělí objednatel č. 1 písemným podáním zhotoviteli, které bude odesláno 

nejpozději poslední den lhůty ke kontrole, která činí 30 dní. 

5.8. Objednatel č. 1 je povinen převzít dílo do 14 dnů po písemném prohlášení objednatele 

č. 1, že provedené dílo nevykazuje zjevné vady a nedodělky a že dílo přebírá. 

O  předání a převzetí části díla bude objednatelem č. 1 vyhotoveno sdělení o schválení, 

které bude doručeno zhotoviteli.  

5.9. V případě, že bude objednatelem č. 1 zjištěno, že dílo, předané podle čl. 5.7. má opět 

vady, obdrží zhotovitel sdělení o počátku běhu sankcí. Zároveň bude zhotoviteli 

vráceno dílo k dopracování v objednatelem č. 1 stanovené lhůtě. 

5.10. Sankce podle čl. 8.3. bude uplatněna v případě, že dílo odevzdané podle čl. 5.7. bude 

vykazovat opět vady a nedodělky.  

5.11. Objednatel č. 1 je oprávněn nepřevzít dílo, které má vady až do jejich odstranění, tuto 

skutečnost písemně oznámí zhotoviteli. 

5.12. Zhotovitel předloží objednateli č. 1 15 dnů před zahájením projednávání se sborem 

zástupců k posouzení návrh PSZ a před projednáním s vlastníky první návrh nového 

uspořádání pozemků v digitální formě.  

5.13. Písemné sdělení o schválení dílčích částí díla bude vyhotoveno:  

5.13.1. u dílčí části 3.4.1. po odevzdání a převzetí díla katastrálním úřadem,  

5.13.2. u dílčí části 3.4.2. po potvrzení správnosti odevzdávaného díla objednatelem 

č. 1, 

5.13.3. u dílčí části 3.4.3. po předání kladného stanoviska katastrálního úřadu (§ 9 odst. 

6 zákona),  

5.13.4. u dílčí části 3.4.4. po potvrzení správnosti odevzdávaného díla objednatelem 

č. 1, 

5.13.5. u dílčí části 3.4.5.  po potvrzení správnosti odevzdávaného díla objednatelem 

č. 1, 

5.13.6. u dílčí části 3.5.1. po schválení zastupitelstvem obce na veřejném zasedání 

(§  9 odst. 11 zákona), 

5.13.7. u dílčí části 3.5.2. po potvrzení správnosti odevzdávaného díla objednatelem 

č. 1 , 

5.13.8. u dílčí části 3.5.3. po vypořádání námitek a připomínek k vystavenému návrhu 

uplatněných ve lhůtě stanovené zákonem (§ 11 odst. 1 zákona) a po předložení 

aktuální dokumentace, 

5.13.9. u hlavního celku 3.6. po předložení kladného stanoviska katastrálního úřadu 

k  převzetí výsledků zeměměřických činností do katastru nemovitostí. 

5.14. Písemné sdělení o schválení dílčích částí díla bude objednatelem č. 1 vyhotoveno 

zároveň po předložení kladného schvalovacího protokolu souboru VFP u těch dílčích 

částí díla, která to vyžadují. 

  

Cena za provedení díla 
6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, 

vyhlášené objednatelem č. 1. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která 

je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny: 

 SPÚ ŘSD  

Hlavní celek - Přípravné práce 
celkem bez DPH 

860433,7 447216,3 1 307 650 Kč 
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Hlavní celek - Návrhové práce 
celkem bez DPH 

500178,7 259971,3 760 150 Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem 
bez DPH 

223193,6 116006,4 339 200 Kč 

Celková cena díla bez DPH 1583806 823194 2 407 000 Kč 

DPH 21% 332599,26 172870,74 505 470 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1916405,26 996064,74 2 912 470 Kč 

 

6.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s čl. 6.2. nebo 6.3. tohoto 

článku, případně při naplnění podmínek pro vyhrazené změny závazku 

uvedených v čl. IX. této smlouvy v souladu s podmínkami stanovenými 

v  příslušném dodatku ke smlouvě, a dále v případě, že v průběhu plnění dojde 

ke změnám sazeb DPH. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje 

veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné 

k řádnému dokončení díla. 

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných 

jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých 

zhotovitelem.  

6.2. V případě menšího množství měrných jednotek u poskytnutých služeb budou 

fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. Objednatelé nejsou povinni uhradit 

zhotoviteli finanční prostředky ve výši celkové ceny díla dle čl. 6.1 na zhotovení díla, 

pokud bude splněna podmínka sjednaná v předchozí větě. 

6.3. Případné změny závazku ze smlouvy budou řešeny v souladu s § 222 ZZVZ; tím není 

dotčeno ustanovení čl. IX. Této smlouvy v části upravující vyhrazené změny závazku. 

6.4. U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry 

sčítají za celou dílčí část a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí 

vždy směrem nahoru. 

6.5. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace. 

  

Platební a fakturační podmínky 
7.1. Cena díla bude hrazena objednateli takto : 

 Objednatel č. 1: 65,8 % 

 Objednatel č. 2: 34,2 % 

7.2. Faktury budou vystaveny samostatně pro objednatele č. 1 a 2 ve výši odpovídající 

procentuálnímu podílu uvedenému v bodě 7.1. tohoto článku pro každého objednatele 

samostatně. 

7.3. Fakturační adresa objednatele č. 1 : 

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 

01312774. Faktury budou zasílány na adresu: Státní pozemkový úřad, Pobočka 

Pardubice, Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice. 

 

7.4. Fakturační adresa objednatele č. 2: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice. 

7.5. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých dílčích částí, na základě 

schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací bez vad a nedodělků,  vystaveného 

objednatelem č. 1. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. 

V  případě, že se bude jednat o dokumentaci předávanou katastrálnímu úřadu, bude 
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součástí protokolu potvrzení katastrálního úřadu o převzetí dokumentace tímto 

orgánem bez vad a nedodělků. 

7.6. Dřívější termín plnění dílčích částí se připouští za podmínky, že k financování díla 

budou ze státního rozpočtu uvolněny potřebné finanční prostředky na účet objednatele 

č. 1 v době dřívějšího plnění. Podmínkou dřívější fakturace je písemný souhlas obou 

objednatelů.  

7.7. Zhotovitel bude zasílat objednateli č. 1 i faktury pro objednatele č. 2, faktury budou 

zasílány ve dvou vyhotoveních, které musí splňovat náležitosti podle předpisů o vedení 

účetnictví. Zároveň s cenou za provedené práce vypočte zhotovitel i DPH podle 

platných zákonů. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené 

náležitosti, je objednatel č. 1 povinen bezodkladně faktury vrátit zhotoviteli s tím, že 

zhotovitel je poté povinen vystavit nové faktury s novým termínem splatnosti. 

V  takovém případě nejsou objednatelé v prodlení s úhradou. 

7.8. Zhotovitel označí každou fakturu textem „dílčí“ s označením dílčí části a poslední 

fakturu označí textem „konečná“. 

7.9. Splatnost jednotlivých faktur je 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli č. 1. 

Objednatel č. 1 po provedení kontroly předá neprodleně objednateli č. 2 jeho fakturu 

k provedení úhrady. 

7.10. Poslední faktura v kalendářním roce musí být objednateli č. 1 doručena nejpozději do 

30. 11. kalendářního roku. 

7.11. Objednatelé  neposkytují zhotoviteli zálohy. 

7.12. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel č. 1 je organizační složkou státu a jeho 

stav účtu závisí na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí 

s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele č. 1, dojde 

k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva 

z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze 

z  těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel č. 1 se 

zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně a to písemně 

dodavateli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.  

  

Záruky, smluvní pokuty, sankce 
8.1. Smluvní strany se zavazují, že v případě, kdy jakákoliv smluvní strana poruší 

ustanovení této smlouvy, především podmínky týkající se termínů plnění předmětu 

smlouvy, termínu splatnosti daňových dokladů, mohou být druhou stranou uplatňovány 

sankce uvedené v tomto článku. 

8.2. Sankce v  případě porušení smluvních povinností dle této smlouvy (kromě termínů 

plnění a porušení ustanovení článku X.) zhotovitelem činí  0,5 % z celkové ceny  díla 

vč. DPH uvedené v čl. 6.1., a to za každé jednotlivé porušení. 

8.3. Sankce za nesplnění termínu stanoveného smlouvou nebo jednotlivé dílčí části díla ve 

sjednaném termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 0,2 % z ceny hlavního 

celku  vč. DPH, uvedeného v příloze č. 1, a to za každý i započatý kalendářní den 

prodlení, avšak max. ve výši nesplněné dílčí části díla. 

8.4. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatelů na náhradu škody v plné 

výši, pokud mu v důsledku porušení smluvní povinnosti zhotovitelem vznikne, právo 

objednatelů na odstoupení od této smlouvy, ani povinnost zhotovitele ke splnění 

povinnosti zajištěné smluvní pokutou, ledaže by objednatelé výslovně prohlásili, že na 

plnění povinnosti netrvají. 
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8.5. Smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné 

smluvní strany k jejich úhradě povinnou smluvní stranou, není-li ve výzvě uvedena 

lhůta delší. 

8.6. Zhotovitel souhlasí, aby objednatelé každou byť i nesplatnou smluvní pokutu nebo 

náhradu škody, na níž jim vznikne nárok, v plné výši započetl vůči nároku zhotovitele 

na uhrazení faktury vystavené dle čl. VII. 

8.7. Zhotovitel objednatelům poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta se 

stanovuje 60 + 36 měsíců od předání celého díla zhotovitelem objednateli č. 1. 

V  případě přerušení prací ze strany objednatelů platí dohodnutá, výše uvedená, 

záruční lhůta na dosud provedené práce. Počátkem této záruční lhůty je termín 

odevzdání posledního hlavního celku. V případě, že po dobu plynoucí záruční lhůty 

budou práce znovu obnoveny, prodlužuje se záruční lhůta na dříve dokončené ucelené 

části o počet měsíců přerušení prací. Záruka se vztahuje na veškeré vady a nedodělky 

prací zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na nedostatky a chyby plynoucí 

z chybných vstupních podkladů, zejména pak z chybných údajů o vlastnictví 

(vlastnících) evidovaných v KN (chybné údaje o vlastnictví pozemků), které nebylo v 

době zpracování návrhů KoPÚ zpochybněno. O odstranění vad bude zástupci 

smluvních stran sepsán protokol. Doba odstranění vad se do záruční lhůty 

nezapočítává. 

8.8. Vady díla: Objednatelem č. 1 převzatá dílčí část díla má vady, pokud neodpovídá 

kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným ve smlouvě, případně požadavkům 

obecně závazných norem nebo předpisům uvedeným v této smlouvě. Objednatel č. 1 

písemně oznámí zhotoviteli vadu díla a ten je povinen do 15 dnů písemně oznámit, zda 

vadu uznává, či nikoliv. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě. 

Lhůta musí být objednatelem č. 1 stanovena tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. 

Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách podle ustanovení § 2618 

NOZ. Zhotovitel je povinen provedenou opravu vad a nedodělků řádně předat 

objednateli č. 1, o předání a převzetí bude vyhotoven protokol. Pokud objednatel č. 1 

bude souhlasit s provedenou opravou, potvrdí  zhotoviteli zástupci smluvních stran 

protokol  o odstranění vad a nedodělků. 

8.9. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednatelům smluvní pokutu ve 

výši 500 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté 

podle odstavce 8.8. této smlouvy.  

8.10. Objednatelé mají právo požadovat odstranění prokazatelných vad kdykoliv během 

záruční doby. Oznámení o vadách bude předáváno písemně, telefonicky či faxem 

s  následným písemným potvrzením oprávněnému zástupci zhotovitele. Vady díla 

zhotovitel odstraní bezplatně ve stanovené  lhůtě. 

8.11. Pokud zhotovitel řádně neodstraní oznámené vady do 30 dnů od zahájení odstranění 

vad, mají  objednatelé  právo oznámené vady dát odstranit na náklad zhotovitele, tím 

se nenaruší práva objednatelů vyplývající ze záručních podmínek. 

8.12. Zhotovitel se zavazuje zdržet se šíření jemu předaných podkladů a informací vůči třetí 

osobě. Tyto mohou být předány třetí osobě jen se souhlasem objednatelů a v souladu 

s vyhotovením díla. Za porušení této povinnosti, je zhotovitel povinen uhradit 

objednatelům smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 

porušení této povinnosti. 

8.13. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 

nebo touto smlouvou, a objednatelé učiní nebo opomenou či nebudou moci učinit pro 

porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku budou sankcionováni 

ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako 

vzniklou škodu objednatelům nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti 
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v  důsledku jednání či opomenutí objednatelů, nebo pokud na možné porušení 

předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.  

8.14. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká 

oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši pěti setin procenta (0,05 %) z dlužné 

částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na 

náhradu vzniklé škody. 

  

Důvody pro vyhrazenou změnu závazku, změnu nebo 

odstoupení od smlouvy 
 

9.1. Objednatelé si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazují možnost změny závazku  

ze smlouvy způsobem a za podmínek uvedených níže v tomto článku. Obsahem 

vyhrazené změny závazku je změna rozsahu díla specifikovaného v článku III. této 

smlouvy a s tím související změna celkové ceny za skutečně realizovaný rozsah díla 

při zachování jednotkových položkových cen uvedených v položkovém výkazu činností, 

který je přílohou této smlouvy.  

9.2. Celková cena plnění realizovaného na základě vyhrazené změny závazku ze smlouvy 

nad rámec rozsahu díla dle článku III. této smlouvy nesmí přesáhnout 5 % původní 

hodnoty závazku tzn. celkové ceny díla bez DPH dle čl. 6.1. této smlouvy.  

9.3. Na základě výhrady změny závazku ze smlouvy dojde k úpravě počtu měrných 

jednotek jednotlivých hlavních celků a dílčích částí položkového výkazu činností,  

které jsou specifikovány níže v čl. 9.4. této smlouvy, a to v následujících situacích 

nezávislých na vůli smluvních stran: 

9.3.1. v případě pozemků, které mohou být předmětem pozemkových úprav podle  

§ 3 odst. 3 zákona, a to konkrétně pozemků zastavěných stavbou, které nejsou 

ve vlastnictví státu, pozemků funkčně souvisejících s touto stavbou včetně 

přístupové cesty, zahrady, pozemků v zastavěném území, pozemků 

v zastavitelných plochách a pozemků, na nichž se nacházejí veřejná nebo 

neveřejná pohřebiště, lze provést změnu výměry pozemků řešených 

a neřešených dle § 2 zákona, případně změnu obvodu pozemových úprav, 

pokud vlastníci takových pozemků nebudou souhlasit s řešením těchto 

pozemků v pozemkových úpravách podle § 3 odst. 3 zákona; 
9.3.2. pokud po oznámení zahájení řízení o pozemkových úpravách  

dle § 6 odst. 4 zákona budou třetími osobami realizovány stavební činnosti, na 

základě kterých dojde ke změně výměry pozemků řešených a neřešených dle 

§ 2 zákona, případně ke změně obvodu pozemkových úprav; 

9.3.3. pokud po oznámení zahájení řízení o pozemkových úpravách  

dle § 6 odst. 4 zákona dojde ke schválení změny územního plánu obce Horní  

Roveň, jestliže taková změna územního plánu spočívá v rozšíření 

zastavitelného území až do již stanoveného obvodu pozemkových úprav 

a  dojde ke změně výměry pozemků řešených a neřešených dle § 2 zákona, 

případně ke změně obvodu pozemkových úprav; 

9.3.4. pokud z důvodu vyřešení změny katastrální hranice, jejíž potřeba vyvstala  

až v průběhu zpracování návrhu pozemkových úprav nebo změny hranice 

obvodu pozemkových úprav z důvodu obejití sporné hranice na obvodu 

pozemkových úprav, dojde ke změně výměry pozemků řešených a neřešených 

dle § 2 zákona. 
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9.4. Změna množství měrných jednotek, kterou lze provést na základě výhrady změny 

závazku ze smlouvy za podmínek dle čl. 9.3. této smlouvy, se týká následujících 

hlavních celků a dílčích částí uvedených v položkovém výkazu činností,  

který je přílohou této smlouvy:  

9.4.1. Hlavní celek 3.4. Přípravné práce:  

a) dílčí část 3.4.3.: 

- Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení 

obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

- Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 

b) Dílčí část 3.4.4. 

- Rozbor současného stavu; 

c) Dílčí část 3.4.5. 

- Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků; 

9.4.2.  Hlavní celek 3.5. Návrhové práce 

a) Dílčí část 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 

k vystavení dle § 11odst. 1 zákona; 

9.4.3. Hlavní celek 3.6. Mapové dílo. 

9.5. Vyhrazené změny závazku lze provádět na základě písemných číslovaných dodatků 

uzavřených všemi smluvními stranami dle čl. 12.3. této smlouvy; zhotovitel je povinen 

poskytnout objednatelům součinnost nezbytnou k ujednání podmínek provedení změn 

závazku vyhrazených v čl. 9.1. a násl. této smlouvy a k uzavření dodatku ke smlouvě. 

Změnou závazku ze smlouvy provedenou na základě této výhrady objednatelů nesmí 

dojít ke změně celkové povahy veřejné zakázky „Komplexní pozemkové úpravy Horní 

Roveň“. 

9.6. Zjistí-li objednatelé, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi 

vyplývajícími z této smlouvy či stanovené obecně závaznými právními předpisy, jsou 

objednatelé oprávněni dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 

prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani 

ve stanovené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně 

k  podstatnému porušení smlouvy, jsou objednatelé oprávněni odstoupit od smlouvy 

(§  2593 NOZ). Vznikne-li z těchto důvodů objednatelům škoda, je zhotovitel povinen 

průkazně vyčíslenou škodu uhradit. 

9.7. Pokud na straně objednatelů vznikl důvod pro změnu závazku, která nemá povahu 

změny vyhrazené dle čl. 9.1. až 9.5. této smlouvy, nebo pro zrušení závazku, jsou 

povinni nahradit zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na 

plnění závazku, se změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na 

změnu nebo zrušení závazku, jestliže o to objednatelé nepožádají bez zbytečného 

odkladu poté, kdy zjistili nebo mohli zjistit skutečnost rozhodnou pro změnu nebo 

zrušení závazku.  

9.8. Objednatel č. 1 si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních 

prostředků na tyto práce přidělených ze státního rozpočtu. Při přerušení prací ze strany 

objednatelů se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží 

rozpracovanost a tyto práce budou v této výši uhrazeny na základě protokolu 

potvrzeného všemi smluvními stranami. O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty 
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k  předání díla a jeho ucelených částí, pokud nebude dohodnuto jinak. Zhotovitel toto 

právo objednatelů plně akceptuje. 

9.9. Objednatelé si dále vyhrazují právo odstoupit od smlouvy, když přerušení prací z výše 

citovaných důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody pro dopracování 

pozemkové úpravy pominou. Zhotovitel toto právo plně akceptuje. 

9.10. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

9.10.1.  probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl 

zcela nepostačující; 

9.10.2. zhotovitel vstoupí do likvidace; 

9.10.3. nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany 

ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 3 měsíců znemožní některé ze 

smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy. 

9.11. Objednatelé jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy při podstatném porušení této 

smlouvy zhotovitelem zejména v případě: 

9.11.1. neoprávněného zastavení či přerušení prací zhotovitelem na díle na dobu delší 

než 6 kalendářních měsíců v rozporu s touto smlouvou, 

9.11.2. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu 

s  nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo 

bez předchozího souhlasu objednatelů,  

9.11.3. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či 

zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření 

této smlouvy 

9.11.4. jiného porušení povinností dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani 

v dostatečně přiměřeného lhůtě 30 kalendářních dnů. 

9.12. Pokud objednatelé zjistí, že zhotovitel porušuje svou povinnost provádět dílo řádně dle 

této smlouvy, objednatelé jsou oprávněni požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu 

a  prováděl dílo řádným způsobem; neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době 

stanovené objednateli, jsou objednatelé oprávněni odstoupit od smlouvy. 

9.13. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla (tzn. porušení povinnosti zhotovitelem) 

dle článku V. této smlouvy jsou objednatelé oprávněni odstoupit poté, co poskytli 

zhotoviteli dodatečnou přiměřenou lhůtu k plnění a zhotovitel ani v této dodatečné 

přiměřené lhůtě porušovanou povinnost nesplní. 

9.14. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 9.10. a 9.11. je každá smluvní 

strana povinna neprodleně oznámit všem smluvním stranám. Pro uplatnění práva na 

odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněné smluvní 

strany dozvěděly o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

9.15. Pokud odstoupí od smlouvy některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v tomto 

článku, smluvní strany sepíší protokol o stavu prováděného díla ke dni odstoupení od 

smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací 

a  dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou 

finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční 

hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat znalecký posudek příslušným soudním 

znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení 

finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za vypracování posudku 

je příslušný objednatel č. 1. Pokud odstoupí od smlouvy některá ze smluvních stran 

z důvodů uvedených v tomto článku, vypořádají se smluvní strany vzájemně podle 

§ 2600 až § 2603 a § 2 991 a násl. NOZ. 



Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú.Horní Roveň 

 
Strana 17 

 

9.16. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně prostřednictvím datové schránky, 

případně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy 

nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení všem smluvním stranám. 

9.17. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatelů vrátit 

podklady, příp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením 

díla. 

9.18. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné 

smluvní pokuty a případnou náhradu škody. 

9.19. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody 

o  vzájemném vyrovnání těchto nároků jsou objednatelé oprávněni zadržet veškeré 

fakturované a splatné platby zhotoviteli.  

9.20. Objednatelé jsou oprávněni vypovědět tuto smlouvu bez jakýchkoli sankcí, a to 

s  jednoměsíční výpovědní dobou, jež počíná běžet prvního dne měsíce následujícího 

po doručení výpovědi zhotoviteli. 

  

Ochrana informací Státního pozemkového úřadu 
10.1. Všechny informace, ať už v písemné, ústní, vizuální, elektronické nebo jiné podobě, 

které byly či budou poskytnuty zhotoviteli objednatelem č. 1 nebo jeho jménem po dni 

uzavření této smlouvy, bude zhotovitel pokládat za neveřejné a bude s nimi nakládat 

v  souladu s ustanoveními této smlouvy. Tyto informace budou mít smluvní režim, 

vztahující se na informace důvěrné ve smyslu § 504 NOZ, a musí být v souladu se 

zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů. 

10.2. Neveřejné informace nezahrnují:  

10.2.1. informace, které se staly obecně dostupnými veřejnosti jinak než následkem 

jejich zpřístupnění přímo či nepřímo zhotovitelem nebo;  

10.2.2. informace, které zhotovitel získá jako informace nikoliv neveřejného charakteru 

z jiného zdroje než je objednatel nebo jeho poradci, a to za předpokladu, že 

takový zdroj není podle nejlepšího vědomí a svědomí zhotovitele vázán 

smlouvou o zachování neveřejné povahy příslušných informací nebo jinou 

povinností mlčenlivosti týkající se příslušných informací. 

10.3. Zhotovitel se zavazuje použít neveřejné informace výhradně v souvislosti 

s  poskytováním sjednaných služeb objednatelům. Zhotovitel se dále zavazuje, že on 

ani osoba, která je s ním přímo či nepřímo majetkově propojena ani jeho zástupce, 

zaměstnanec, zmocněnec, příkazce nebo jiná osoba, která byla zhotovitelem 

seznámena s neveřejnými informacemi, je nezpřístupní žádné třetí osobě s výjimkou 

případů, kdy:  

10.3.1. je zveřejnění neveřejné informace vyžadováno zákonem nebo jinými platnými 

právními předpisy nebo;  

10.3.2. kdy zveřejnění těchto neveřejných informací je vysloveně touto smlouvou 

povoleno nebo;  

10.3.3. v případě, kdy zveřejnění těchto neveřejných informací bude předem písemně 

odsouhlaseno objednateli.  

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci, konzultanti, zástupci a příkazci budou 

s  neveřejnými informacemi zacházet náležitým způsobem a v souladu s touto 

smlouvou. 
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10.5. Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatelů nezpřístupní nic z obsahu 

neveřejných informací a dále nařídí svým vedoucím zaměstnancům, zaměstnancům 

a  svým poradcům, aby učinili totéž, pokud tak není stanoveno zákonem nebo soudním 

rozhodnutím. V takovém případě je zhotovitel povinen předložit objednatelům písemné 

stanovisko svého právního zástupce, z něhož vyplývá, že zákon nebo soudní 

rozhodnutí sdělení obsahu neveřejných informací nebo jejich části skutečně vyžaduje, 

a projednat tuto záležitost s objednateli. Zhotovitel se zavazuje, že v uvedeném případě 

vyvine maximální úsilí k tomu, aby zajistil, že se zveřejněnými neveřejnými informacemi 

bude stále zacházeno jako s neveřejnými informacemi obchodního charakteru, které 

nesmějí být dále sdělovány. 

10.6. V případě, že se zhotovitel, některý z jeho vedoucích zaměstnanců nebo zaměstnanců 

dozví, popřípadě bude mít důvodné podezření, že došlo k zpřístupnění neveřejných 

informací nebo jejich částí neoprávněné osobě, je povinen o tom neprodleně 

informovat objednatele. 

10.7. Zhotovitel se zavazuje, že neprodleně na žádost objednatelů vrátí všechny písemné 

dokumenty obsahující neveřejné informace a jakékoliv další materiály obsahující nebo 

odvozující jakékoliv informace neveřejného charakteru, rovněž zajistí, že totéž učiní 

všechny další osoby, kterým byly neveřejné informace zhotovitelem zpřístupněny. 

Zhotovitel se zavazuje, že si v takovém případě neponechá žádné kopie, výpisy nebo 

jiné celkové nebo částečné reprodukce či záznamy těchto neveřejných informací. 

Všechny dokumenty, memoranda, poznámky a ostatní písemnosti vyhotovené 

zhotovitelem nebo jinými osobami na základě neveřejných informací je zhotovitel 

povinen bez zbytečného odkladu zničit. Zhotovitel se výslovně zavazuje zničit materiály 

uložené v počítačích, textových editorech nebo jiných zařízeních obsahujících 

neveřejné informace. Toto zničení a odstranění materiálů bude objednateli písemně 

potvrzeno vedoucím zaměstnancem zhotovitele, který byl zničením a odstraněním 

materiálů pověřen. 

10.8. V případě porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy náleží objednatelům náhrada 

škody, která může tímto porušením vzniknout. Zhotovitel prohlašuje a souhlasí s tím, 

že objednatelé jsou v případě porušení ustanovení této smlouvy oprávněni domáhat se 

vydání předběžného opatření, jakož i jiného zatímního prostředku právní ochrany 

v  případě hrozícího nebo skutečného porušení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje 

nahradit náklady, které objednatelům vzniknou v souvislosti s uplatňováním náhrady 

škody. 

10.9. V případě porušení jakéhokoliv ustanovení tohoto článku smlouvy vzniká objednatelům 

nárok na zaplacení smluvní pokuty. Výše smluvní pokuty je stanovena na 250 000 Kč 

(slovy dvěstěpadesáttisíc korun českých) za každý jednotlivý prokázaný případ 

porušení povinnosti. Smluvní pokuta je splatná do 15 kalendářních dnů ode dne 

obdržení vyúčtování smluvní pokuty objednateli. Zaplacením smluvní pokuty není 

dotčen nárok objednatelů na náhradu škody. 

10.10. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít 

zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že 

přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou 

seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této 

smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel 

prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným 

způsobem zpracovávat (souhrnně “Zpracovávat”) informace předávané objednatelem, 

včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně 

zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními 

údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatelů na jiné 
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uložiště. Smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření 

jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) 

a  dalších souvisejících právních předpisů. 

 

  

Jiná ujednání 
11.1. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatelů. Objednatel č. 1 i zhotovitel 

se zavazují průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu 

smlouvy. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je 

předmětem plnění této smlouvy, bez písemného souhlasu objednatelů dále prodávat 

či s ním jinak nakládat. 

11.2. Objednatel č. 1 je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. K průběžným 

kontrolám provádění díla bude docházet na kontrolních dnech (§ 9 odst. 24 zákona). 

Tyto kontrolní dny je oprávněn svolávat objednatel č. 1 1x za měsíc. Zhotovitel je 

povinen se těchto kontrolních dnů zúčastnit a předložit ke kontrole doklady o provádění 

díla. 

11.3. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány státní správy, 

které jsou specifikované v § 6 odst. 6 zákona a dále se sborem zástupců vlastníků, 

který je volen ve smyslu § 5 odst. 5 zákona, je-li zvolen. 

11.4. Zhotovitel je povinen po celou dobu zpracování díla provádět aktualizaci dat na základě 

aktuálních údajů katastru nemovitostí.  

11.5. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 

předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné 

v  souvislosti s prověřováním hospodárného využití veřejných prostředků. 

11.6. Zhotovitel je povinen postupovat s odbornou péčí s přihlédnutím k nejnovějším 

poznatkům v oboru; nepoškozovat zájmy objednatelů a jednat tak, aby činností 

zhotovitele byly co nejméně narušeny běžné činnosti objednatelů. 

11.7. Zhotovitel je povinen nést až do okamžiku předání díla nebezpečí škody na 

zhotoveném díle. 

11.8. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo všem smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto 

bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 

porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

11.9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 

v tomto případě zavazují dodatkem nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

11.10. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem veškerých povolení a oprávnění, umožňující mu 

uskutečnit dílo dle této smlouvy. 

11.11. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není v likvidaci a není vůči 

němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, 

ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se objednatele bezodkladně informovat  

o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, příp. o prohlášení úpadku jeho společnosti. 

11.12. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 
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osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 90 % celkové ceny díla 

(bez DPH), t.j. 7 500 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této 

smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného 

plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.  

11.13. Na žádost objednatele č. 1 je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit doklad 

o  úhradě pojistného, čímž bude prokázáno, že pojistné smlouvy uzavřené 

zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy 

a záruční doby z ní vyplývající.  

11.14. Zhotovitel je povinen řádně a včas platit pojistné tak, aby pojistná smlouva dle této 

smlouvy či v souvislosti s ní byla platná po celou dobu provádění díla a v přiměřeném 

rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen 

o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 30 dnů uzavřít 

pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany 

zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající 

právo objednatelů od smlouvy odstoupit. 

11.15. V případě společné nabídky více dodavatelů, se kterými je uzavřena smlouva,  

je ustanovení čl. 11.8., 11.9. a 11.10. platné pro všechny zhotovitele. 

11.16. Zhotovitel se zavazuje nahradit vlastníkům, příp. oprávněným uživatelům pozemků 

újmu, která jim vznikla v důsledku činnosti zhotovitele v rámci pozemkové úpravy. 

Postup pro úhradu újmy musí být v souladu s § 6 odst. 10 zákona. 

11.17. Na plnění předmětu smlouvy se bude / nebude podílet podzhotovitel zhotovitele (dále 

jen „ podzhotovitel“). Pokud ano, pak prostřednictvím podzhotovitele nebudou plněny 

následující dílčí části uvedené v čl. III této smlouvy a příloze této smlouvy: 3.5.1. 

Vypracování PSZ a 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků (omezení 

poddodávek se netýká činností, které pro zhotovitele zajišťují osoby s příslušnými 

specializacemi (např. soudní znalec) nebo s autorizacemi dle zákona č. 360/1992 Sb., 

o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě). 

11.18. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 

která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednateli projednáno 

a  odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech smlouvách uzavřených 

s podzhotovitelem/podzhotoviteli zajistit závazek  poskytnout subjektům provádějícím 

audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských  činností. V případě 

porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené 

podzhotovitelem. 

11.19. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednateli projednána  

a odsouhlasena. 

11.20. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy,  

je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatelů a za 

předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou 

část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším 

rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 

byla prokázána v zadávacím řízení. 

11.21. V případě, že návrh pozemkových úprav bude ověřovat více fyzických osob, které jsou 

držiteli úředního oprávnění (§ 18 zákona), je třeba konkrétně vymezit, která 

z oprávněných osob bude ověřovat příslušnou část dokumentace (nevztahuje se na 

geodetické práce). 
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Závěrečná ustanovení 
12.1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými 

ustanoveními NOZ a ZZVZ. 

12.2. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků 

podepsaných všemi smluvními stranami. 

12.3. V případě změny v označení smluvních stran, změn pověřených / oprávněných osob, 

statutárních orgánů a dalších údajů uvedených v označení smluvních stran a osob 

oprávněných k jednání z této smlouvy, nepoužije se ustanovení v předchozí větě 

tohoto článku. Ke změně těchto údajů, postačuje oznámení druhé smluvní straně ve 

formě doporučeného dopisu s doručenkou nebo prostřednictvím datové schránky (dále 

jako „dopis“). K tomuto dopisu musí být přiložena ověřená listina nebo plná moc, 

dokládající oznamovanou změnu údajů. Ustanovení tohoto článku se použije  

i v případě změny právní formy některé ze smluvních stran, zániku smluvní strany 

s likvidací nebo bez likvidace, kdy práva a povinnosti podle obecně závazných právních 

předpisů přechází na právního nástupce smluvní strany. Příslušné listiny, které 

dokládají oznamovanou změnu (viz. první až čtvrtá věta tohoto ustanovení) se stanou 

součástí této smlouvy formou přílohy. Toto ustanovení se netýká pro změny 

bankovního spojení, které musí být vždy oznámeny s předstihem tak, aby byl uzavřen 

mezi smluvními stranami příslušný písemný dodatek k této smlouvě. Oznámení  

o změně bankovního spojení je třeba zaslat ve formě žádosti na provedení změny nebo 

doplnění bankovního spojení prostřednictvím provozovatele poštovních služeb/ datové 

schránky Zhotovitele do datové schránky objednatele. 

12.4. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo 

objednatelů na jejich právní nástupce.  

12.5. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu 

včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje 

nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto 

smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

objednatel č. 1. 

12.6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv).    

12.7. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění této Smlouvy ani jejich dodatků, k tomuto 

článku Smlouvy se nepřihlíží.  

12.8. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel č. 1 jako povinný subjekt musí na žádost 

poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména informace týkající se 

identifikace Smluvních stran, informace o ceně plnění a rámcovou informaci  

o předmětu plnění Smlouvy. Informace poskytnuté v souladu s citovaným zákonem 

nelze považovat za porušení závazku mlčenlivosti o důvěrných informacích dle § 1730 

odst. 2 občanského zákoníku. 

12.9. Objednatelé i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím 

obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně 

nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 
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V Pardubicích dne 15.5.2019 

 

V Praze dne 6.5.2019 

 

Za objednatele č. 1:  Za zhotovitele: 
 
 

 
 

 

 
Ing. Miroslav Kučera 
ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Pardubický kraj 
 

 

 
Ing. Petr Kubů - jednatel AGROPLAN spol. s 
r.o. 
 

 

V Pardubicích dne 6.5.2019 

 

Za objednatele č. 2:  
 
 

 

 
Ing. Bohumil Vebr 
ředitel Správy Pardubice 
 
 
 
Příloha: Položkový výkaz činností 

 

 


