

Položkový výkaz činnosti - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Prachovice u Dašic

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena pro SPÚ	Cena pro ŘSD	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce				42,6	57,4		
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	30	500	6 390	8 610	15 000	31.1.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	1 500	5 112	6 888	12 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	395	525	88 342	119 033	207 375	28.2.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	79	2 250	75 722	102 029	177 750	30.4.2020
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	25	2 000	21 300	28 700	50 000	31.3.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	395	255	42 909	57 816	100 725	31.7.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	395	255	42 909	57 816	100 725	31.3.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					282 683	380 892	663 575	31.3.2021
3.5.	Návrhové práce							
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	395	500	84 135	113 365	197 500	30.6.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	45	525	10 064	13 561	23 625	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	50	852	1 148	2 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	500	426	574	1 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	395	600	100 962	136 038	237 000	30. 6.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	4 260	5 740	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					200 699	270 426	471 125	
3.6.	Mapové dílo	ha	395	400	67 308	90 692	158 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					67 308	90 692	158 000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků								
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					282682,95	380892,05	663 575 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					200699,25	270425,75	471 125 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					67308	90692	158 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					550690,2	742009,8	1 292 700 Kč	
DPH 21% v Kč					115644,942	155822,058	271 467 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					666335,142	897831,858	1 564 167 Kč	

V Pardubicích dne 15.5.2019

V Praze dne 6.5.2019

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Ing. Petr Kubů - jednatel AGROPLAN spol. s r.o.

Za objednatele č. 2:

.....
Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice
Ředitelství silnic a dálnic ČR