

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Heroltice u Jihlavy

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	1 500	57 000	30. 11. 2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	2 000	6 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	372	800	298 400	30. 04. 2018
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	140	2 300	310 500	30. 07. 2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	83	2 500	130 000	30. 07. 2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	5		0	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	372	500	186 500	30. 07. 2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	372	500	186 500	30. 08. 2018
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 174 900	30. 08. 2018
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	372	1 000	347 000	30. 11. 2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	15	1 500	22 500	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	1 000	30 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	2 000	20 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	345	1 000	347 000	31.12.2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 3)	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					786 500	
3.6.	Mapové dílo	ha	690	400	149 200	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					149 200	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	150	1000	150 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 10)
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					150 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 174 900 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	786 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	149 200 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	150 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 260 600 Kč
DPH 21% v Kč	474 726 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 735 326 Kč

V Jihlavě dne 21. 11. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Vladimír Maryška
ředitel KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....
Ing. Aleš Tůma
jednatel
EKOS T, spol. s r.o.

.....
Ing. Libor Sedláček
jednatel
EKOS T, spol. s r.o.

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

4) Závazné termíny plnění částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

10) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.