
DOHODA O VYPOŘÁDÁNI ZAVAZKÚ

Smluvní strany:

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

se sídlem: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 -Žížkov

IČO: 01312774

bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710 

zastoupená: Ing. Milenou Mikoláškovou, vedoucí Pobočky Litoměřice 

(dále jen „Objednatel")

GEOS, geodetické služby, s.r.o.

se sídlem: Nerudova 829/6, 41201 Litoměřice 

IČO: 00525391 DIČ: CZ00525391

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem

spisová značka oddíl C, vložka 32473 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx, a.s., číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

zastoupená: Ing. Františkem Janovským, jednatelem 

(dále jen „Zhotovitel")

dnešního dne uzavřely tuto dohodu o vypořádání závazků 

(dále jen „Dohoda").
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úvodní ustanovení

1.1 Objednatel uzavřel se Zhotovitelem dne 04. 03. 2008 smlouvu o dílo číslo 3/2008 
s názvem „Jednoduché pozemkové úpravy rekonstrukce přídělových plánů v celém k. 
ú. Pnětluky" (Pnětluky u Podsedic). Smluvní strany na základě nabytí účinnosti nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 („GDPR") uzavřely dne 07. 11. 2018 
dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, ve znění dodatku č. 1, který tvoří přílohu č. 1 této 
Dohody (dále jen „Smlouva").

1.2 Na Smlouvu se vztahuje povinnost jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv"). Objednatel konstatuje, že při 
aplikaci kontrolních mechanizmů zjistil, že z důvodu administrativního pochybení 
Smlouva nebyla řádně uveřejněna ve smyslu podmínek dle § 5 odst. 1 zákona 
o registru smluv, a proto platí zákonná domněnka, že Smlouva byla zrušena od počátku 
v souladu s § 7 odst. 1 zákona o registru smluv.

1.3 Objednatel uzavírá tuto Dohodu se Zhotovitelem za účelem (i) předcházení hrozící 
újmě a/nebo případným soudním sporům, (ii) zachování všech práv Objednatele 
vyplývajících ze Smlouvy, včetně práv vyplývajících z případné odpovědnosti za vady, 
práv Objednatele na smluvní pokuty, případně na náhradu újmy a za účelem (iii) 
maximálního možného naplnění zásad 3E (hospodárnosti, účelnosti a efektivity). 
Objednatel uzavírá tuto Dohodu v souladu s příslušnými metodickými pokyny 
Ministerstva vnitra, jakožto správce registru smluv ve smyslu § 4 odst. 2 zákona o 
registru smluv.

1.4 Veškerá pojmy uvedené v této Dohodě budou vykládány v souladu s jejich definicí 
uvedenou ve Smlouvě.

PREDMET DOHODY

2.1 Zhotovitel dodal Objednateli části díla - dílčí fakturační celky definovaná v Příloze č. 1 
Smlouvy a dále ve Smlouvě. Objednatel uhradil za dílčí fakturační celky sjednanou 
cenu. Smluvní strany se dohodly, že si ponechají již poskytnutá plnění dle Smlouvy, 
která byla poskytnuta a uhrazena na základě platné, ale neúčinné Smlouvy. Výše 
poskytnutého plnění a jeho úhrada nejsou mezi smluvními stranami sporně.

Smluvní strany se dohodly, že ujednání uvedená ve Smlouvě, včetně, ujednání o 
odpovědnosti za vady, záruce za jakost, ujednání o smluvních pokutách a náhradě 
újmy, ujednání o ochraně informací a veškerá další ujednání uvedená ve Smlouvě, 
která mají podle Smlouvy trvat i po zhotovení díla Zhotovitelem a zaplacení ceny 
Objednatelem, se v plné míře uplatní na vztah mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

2.2 Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že;

2.2.1 Objednatel má vlastnické právo ke zhotovenému dílu.

2.2.2 Objednatel řádně a včas zaplatil za zhotovená dílo a nemá z tohoto titulu 
povinnost uhradit žádná další doplatky a další finanční plnění

2.2.3 Práva a povinnosti z odpovědnosti za vady, ze záruky za jakost dle specifikace 
uvedená ve Smlouvě se v plném rozsahu uplatní na Dílo zhotovené 
Zhotovitelem, přičemž pro zahájení běhu záruční doby je rozhodující dne
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podpisu protokolu o předání a převzetí díla oprávněnou osobou na straně 
Objednatele.

2.2.4 Ustanovení Smlouvy upravující smluvní pokuty a náhradu újmy se uplatní na 
vztah mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

2.2.5 Ujednání o ochraně informací a veškerá další ujednání uvedená ve Smlouvě, 
která mají podle Smlouvy trvat i po splnění Smlouvy a zaplacení ceny, se 
v plné míře uplatní i na vztah mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

2.2.6 Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z Dohody, která mají být 
od okamžiku jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem 
vzájemných závazků vyjádřeným ve Smlouvě, budou splněna podle 
sjednaných podmínek.

3. ZAVERECNA USTANOVENI

3.1 Smluvní strany závazkového vztahu podle Smlouvy jsou srozuměny se skutečností, 
že touto Dohodou bude odstraněna spornost vzájemných práv a povinností, která 
spočívala v plnění Zhotovitele na základě platné, ale dosud neúčinné smlouvy, které 
bylo Objednatelem zaplaceno bez existence účinné Smlouvy. Dosavadní závazky 
smluvních stran ujednané ve Smlouvě nezanikají a neruší se, mění se pouze účinnost 
Smlouvy, která nabude účinnosti dodatečným uveřejněním v registru smluv 
s odvoláním na § 6 zákona o registru smluv.

3.2 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním úplného znění této Dohody v registru smluv. 
Uveřejnění této Dohody prostřednictvím registru smluv zajistí Objednatel.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že v souvislosti s neuveřejněním Smlouvy v registru smluv 
nemá žádná ze smluvních stran právo na náhradu újmy.

3.4 Práva a povinnosti smluvních stran touto Dohodou výslovně neupravené se řídí 
právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem a příslušnými 
právními předpisy souvisejícími.

3.5 Tato Dohoda představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Dohody. 
Tuto Dohodu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků.

3.6 Nedílnou součást této Dohody tvoří příloha č.1:

- dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 3/2008 ze dne 07. 11. 2018, včetně smlouvy o 
dílo a dodatku č. 1.

Smluvní strany prohlašují, že sí tuto Dohodu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz
toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel

V Litoměřicích dne 26. 04. 2019

Zhotovitel

V Litoměřicích dne 26. 04. 2019

Česká republika - Státní pozemkový úřad 
Ing. Milena Mikolášková 

vedoucí Pobočky Litoměřice

GEOS, geodetické služby, s.r.o. 
Ing. František Janovský 

jednatel
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číslo smlouvy objednatele: 3/2008/2 
Číslo smlouvy zhotovitele:
Jednoduché pozemkové úpravy rekonstrukce přídělových plánů 
v celém k. ú. Pnětluky

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo 3/2008 ze dne 04. 03. 2008

uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů.

mezi

Objednatel:

Sídlo:
Zastoupen:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:
Telefon:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ;

(dále jen „objednatel")

Česká republika - Státní pozemkový úřad. Krajský 
pozemkový úřad pro Ústecký kraj 
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žížkov 
ing. Miiena Mikolášková, vedoucí Pobočky 
Litoměřice
Ing. Milena Mikolášková, vedoucí Pobočky 
Litoměřice
Radek Kugler, Pobočka Litoměřice, +420 727 956 
745.
Velká Krajská 44/1,412 01 Litoměřice 
+420 702 126 650 
iitomerice.pk@spucr.cz 
z49per3
Česká národní banka
3723001/0710
01312774
CZ01312774 - není plátce DPH

Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupen:
Telefon:
E-mail:
ID DS:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 
V technických záležitostech oprávněn jednat: 
Osoba odpovědná (úřadně oprávněná) za 
zpracováni návrhu KoPÚ:
Osoba odpovědná (úřadně oprávněná) k 
výkonu zeměměřičských činnosti v rámci 
zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
(dále jen „zhotovitel")
(společně dále jako „smluvní strany")

GEOS, geodetické služby, s.r.o.
Nerudova 829/6, 41201 Litoměřice 
ing. František Janovský, jednatel

m77p69i

00525391
CZ00525391

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, 
uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách.



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo - Jednoduché pozemkové úpravy rekonstrukce přídělových plánů v celém k. ú. Pnětluky

Článek I.
Předmět a účel smlouvy

1.1. Z důvodu nabytí účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 („GDPR") ke 
dní 25. 5. 2018 se v článku X. Jiná ujednání, vkládá bod 9, který zní;

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k 
datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a 
bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři 
zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel 
nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, 
přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně “Zpracovávat”) informace 
předávané objednatelem, včetně osobních ůdajů, jak jsou definovány příslušnými právními 
předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních ůdajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními 
údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné úložiště. 
Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejích postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s 
nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR") a dalších souvisejících právních 
předpisů.

Článek II.
Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní ujednání uvedená v původní smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 se nemění.
2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 515-2012-130737-508204 k provedení díla 

s názvem „Jednoduché pozemkové úpravy rekonstrukce přídělových plánů v celém k. ú. 
Pnětluky" (Pnětluky u Podsedic).

2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že sí dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále 
prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Litoměřicích dne 7.11. 2018 
Za objednatele:

V Litoměřicích dne 7.11.2018 
Za zhotovitele:

Ing. Milena Mikolášková

vedoucí Pobočky Litoměřice

Ing. František Janovský 

jednatel
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SMLOUVA O dílo

Č. 3/2008
uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. robchodnílio zákoníloi)

mezi

Objednatelem :

v
Ministerstvo zemědělství CR 
Pozemkový úřad Litoměřice 
Velká Krajská 1, 412 01 Litoměřice
zastoupený Ing. Martinem Vrbou, ředitelem pozemkového úřadu
Bankovm' spojem': KB Litoměřice č.ú. 78-4618170237/0100 
IČO 00020478

Zhotovitelem

GEOS, geodetické služby, v.o.s. 
pošt. schránka 149, Nerudova 6, 412 01 Litoměřice 
zastoupený Ing. Františkem JanovsI 
Bankovní spojeni č.ú.^
IČO 00525391 DIČ 196-00525391

Obě výše uvedené smluvní strany se dohodiv ;

I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je jednoduchá pozemková úprava z důvodu rekonstrukce grafického 
přídělového plánu v katastrálním území Pnětluky - výměra dotčeného území, které bude 
řešeno na základě požadavku Katastrálního úřadu Litoměřice a Pozemkového fondu ČR je 
104 ha.

n. čas plnění

Projekt jednoduché pozemkové úpravy z důvodu rekonstrukce grafického přídělového plánu 
bude zhotoven a předán objednateli k vydám' rozhodnutí o přechodu vlastnických práv do 
31.10. 2009.

in. Přistoupení třetí strany ke smlouvě

Ke smlouvě o dílo přistoupí třetí strana a to Pozemkový fond ČR, územní pracoviště 
Litoměřice, kteiý bude hradit náklady za vyhotovem' díla.



rV. Cena a platební podmínky

1. Cena za dílo je stanovena na základě výběrového řízení a vítězné nabídky zhotovitele na 
975 134,- Kč včetně DPH, kterou bude na základě dohody o přistoupení ke smlouvě o dílo 
hradit Pozemkový fond ČR. Cena díla se dělí do fakturačních celků uvedených v příloze k této 
smlouvě pod položkou ;

Přípravné práce la- le :
Návrhové práce 2a - 2b :
Vytyčení pozemků a mapové dílo 3a - 3b ;

230 240,- Kč bez DPH 
280 800,- Kč bez DPH 
308 400,- Kč bez DPH

V. Další ujednání

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli technické a jiné podklady nezbytné pro řádné 
provedení sjednaného díla.

2. Objednatel nepředá předmět plněm' k jinému obchodnímu využití bez souhlasu zhotovitele.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo 

v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel 
odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 
zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele 
by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od 
smlouvy.

4. Zanikne-li závazek provést dílo z důvodů, za které odpovídá objednatel, je tento povinen 
zhotoviteli uhradit škodu, která mu tím vznikla.

5. Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy pro prodlení objednatele a nespočívá-li překážka pro 
splnění povinnosti objednatele v okolnostech vylučující odpovědnost, náleží zhotoviteli cena 
na kterou má nárok na základě této smlouvy. Od této ceny se však odečte to, co zhotovitel 
ušetřil neprovedením díla v plném rozsahu.

6. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu 
díla objednateli.

7. Veškeré měřické práce provádí zhotovitel v systému S-JTSK.
8. Splatnost faktur (daňových dokladů) je 45 kalendářních dnů.
9. Jednotlivá ustanovení této smlouvy se mohou upřesňovat, doplňovat nebo měnit pouze 

písemnými dodatky, které odsouhlasí obě smluvní strany.
10. Pokud nem' ujednáno v této smlouvě jinak, platí pro právní vztahy mezí smluvm'mi stranami 

příslušná ustanovení obchodního zákoníku v platném znění.
11. Tato smlouva má 3 strany textu A4 + přílohu - krycí list kceně návrhu jednoduché 

pozemkové úpravy v k.ú. Pnětluky, nabývá platnosti v den podepsání obou smluvních 
stran a je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a po 
jednom obdrží každá smluvní strana a jeden Pozemkový fond ČR.



v. Závěr

Účastníci si smlouvu přečetli, souhlasí sjejím obsahem a na důkaz svého souhlasuji 
podepisují.

V Litoměřicích dne 4.3. 2008

i'.iiiiiste”SLVC zemédšlslvs 
POZEfúKOVÝ ÚŘAD 

LITOí-JĚŘICE , 
412 01 Ulomšřice, Velká Kml-lá 1

sítóhy, v.o.á-, 
Nei'udova 829i'í

REr>unLír
v ’^^^^■00525391

^ ^,CZ0fl52S39í K>



Krycí list

k ceně návrhu jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Pnětluky

Fakturační celek MJ
Počet
MJ

Pevná cena 
za MJ bez 
DPH Kč

Cena bez 
DPH celkem 

Kč

Návrh 
harmonogramu 

prací - počet 
měsíců od 

úvodního jednání
IPřípravné práce - ucelená část č.l1 Vyhodnocení podkladů a analýza souč.stavu

ha 104 60 6 240 2 (1 Pololiopisné zaměření zájmovélio území
ha 104 1000 104 000 3 (1 stanovení vnějšího obvodu upravovaného území

100 bm 60 900 54 000
3 (- vyšetření obvodu upravovaného území vc.ZPMZ a 

geomelrickýcli plánu1 Zjišťovám' Iiranic pozemků neřešených dle §2
ha 5 10 000 50 000 3 (- vytyčení pozemků (včetně stabilizace)

i Dokumentace nároků vlastm'ku
LV 80 200 16 000 3 (

IPmijnuuc DiJte celkein (Ja - lej bez l>I*H 23<IÍÍi
(Návrhové práce - ucelená část.2

1 Vypracování plánu společných zařízem' (vč. vyjádření 
orgánů a organizací) ha 104 600 90 000 4 (

1 Vypracovám' návrhu nového uspořádání pozemků
ha 104 2 500 260 000 8 (

iNáVi hové práce celkem (2a - 2h) bez Bpjg 2808001
(Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo - ucelená část č.3
( 3a Vytyčení liranic pozemků dle návrhu KPÚ (včetně 

stabilizace) 100 bm 150 600 90 000 14 (

3b Zpracovám' mapového díla včetně DKM a SPI ha 104 2100 218 400 18 (

V^’tyceni pozemtrů podle scbv. návrhu a mapové dílo (2a - 2c) bez DlřH 308400

Rekapitulace
l.Pnpravnépráce celkem (la-le) bez DPH 230 240 Kč
2.Návrhovépráce celkem (2a-2b) bez DPH 280 800 Kč
3. Vytyčeni pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo 
celkem(3a-3b) bez DPH 308 400 Kč
Cena bez DPH 819 440 Kč

DPH 155 694 Kč
Celková cena díla včetně DPH 975 134 Kč



Dodatek č. 1
Smlouvy o dflo č. 3/2008 (JPÚ Pnětluky)

uzavřené mezi

Objednatelem;

Ministerstvo zemědělství ČR 
Pozemkový úřad Litoměřice 
Velká Krajská 1, 412 01 Litoměřice
zastoupený Ing. Martinem Vrbou, ředitelem pozemkového úřadu 
Bankovní spojem': KB Litoměřice č.ú. 78-4618170237/0100 
IČO 00020478

Zhotovitelem ;

GEOS, geodetické služby, v.o.s. 
pošt. schránka 149, Nerudova 6, 412 01 Litoměřice 
zastoupený Ing. Františkem Janovským 
Bankovm' spojem' č.ú.l
IČO 00525391 DIČ 196-00525391

Obě výše uvedené smluvní strany se dohodiv ;

Dne 26.11. 2008 zaslal Pozemkový fond ČR žádost na Katastrálm' pracoviště Litoměřice o 
vyznačení poznámky, že nemovitosti dotčené pozemkovou úpravou jsou předmětem soudmího 
řízem'. Katastrálm' území Pnětluky, ve kterém probíhá pozemková úprava je součástí CHKO a 
pozemky v pozemkových úpravách lze řešit pouze se souhlasem vlastníka.
Vzhledem k tomu, že PF ČR do doby skončení soudního řízem' takový souhlas neudělí, práce 
na zpracovám' projektu jednoduché pozemkové úpravy se přerušují.

V Litoměřicích dne 15.1. 2009

Miiiistcjstvo zeinčdélstvt 
POZEMKOVÝ ÚŘAD 

LITOMĚŘICE , , ^ 
412 01 lilorněnce, Velká Krajská 1 

•1-

GKC8, ijeodetiLké služby, v.o..s 
17=^;-Nerudova 829/6 
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