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Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole bod 23 1 000 23 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 2 1 000 2 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 249 500 124 500

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 69 500 34 500

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
100 bm 20 900 18 000 30.11.2017

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 72 1 300 93 600 30.6.2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 225 1 300 292 500 30.6.2019

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 3 1 300 3 900 30.6.2019

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 318 400 127 200 30.4.2018

3.1.5.
Dokumentace před vyložením soupisu nároků vlastníků 

pozemků
ha 318 600 190 800 30.11.2019

910 000 30.11.2019

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 318 800 254 400

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 30 1 000 30 000

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 50 800 40 000

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 10 800 8 000

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 274 1 000 274 000 30. 11. 2020

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 15 000 30 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

636 400
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

3.3 Mapové dílo ha 318 350 111 300 
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

111 300

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 350 400 140 000       

do 30.9. v roce, ve 

kterém došlo k 

zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

31.8.20173.1.1.

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

31.8.2017

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3

  30.6.2020

3.1.2.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč



    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
140 000      

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

Ve Strakonicích dne    6.12.2018             

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Českých Budějovicích dne     21.11.2018

910 000 Kč

2 175 217 Kč

636 400 Kč

111 300 Kč

140 000 Kč

1 797 700 Kč

377 517 Kč

Ing. Richard Valný                                                                                             

vedoucí Pobočky Strakonice

Ing. Vendula Valentová

jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

………………………………………… …………………………………………………………………….


