

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha

zastoupený:	Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Michal Hájek, Pobočka Rakovník Ing. Jan Šlajchrt, Pobočka Rakovník

Adresa:	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Tel.:	XXXXX
E-mail:	j.slajchrt@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

EKOSTAVBY Louny s. r. o.

sídlo:	Václava Majera 573, 440 01 Louny
zastoupený:	Ing. Jiří Benda, jednatel Ing. Jan Egermayer, jednatel
tel./fax:	XXXXX
e-mail:	XXXXX
ID DS:	y663e3m

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

XXXXX
tel.: XXXXX, e-mail: XXXXX
XXXXX
tel.: XXXXX, e-mail: XXXXX
XXXXX
tel.: XXXXX, e-mail: XXXXX



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



	XXXXX	
	tel: XXXXX, e-mail: XXXXX	
bankovní spojení:	Komerční banka a. s.	Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu:	545481/0100	3246372/0800
IČO:		10442481
DIČ:		CZ10442481

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19455

(dále jen „**zhotovitel**“)

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „**ZZVZ**“) předpisů, v souladu s vyhláškou č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, realizuje příslušná veřejná zakázka.

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: **17. 6. 2019**

Zadávací dokumentace ze dne: **6. 5. 2019**

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: **19. 6. 2019**

Stavební povolení ze dne: **19. 3. 2018**

Čl.I. Předmět a účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v **k. ú. Přílepy a Kolečovice** dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).
2. Předmětem smlouvy je provedení stavby **Rekonstrukce polních cest HC6 v k. ú. Kolečovice a HC3 v k. ú. Přílepy** (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení veřejné zakázky.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.

ČI.II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:

Název díla: **Rekonstrukce polních cest HC6 v k. ú. Kolečovice a HC3 v k. ú. Přílepy**

Rozsah stavby:

Polní cesta HC3:

- SO 02 – polní cesta HC3 v nezastavěném území (km 0,00000 – km 0,49365)
- SO 04 - příkop 1 (včetně propustků) v k. ú. Přílepy v nezastavěném území (km 0,33665 – km 0,49365)
- SO 05 - příkop 2 (včetně propustků) v k. ú. Kolečovice (km 0,00000 – km 0,33165)

Polní cesta HC6:

- SO 02 – 2. část polní cesty HC6 (část cesty za železničním přejezdem k cestě HC3 o délce 1175,52 m)

Místo stavby: **k. ú. Přílepy a k. ú. Kolečovice, okres Rakovník**

(dále jen "stavba").

Rozsah díla a jeho kvalita včetně příslušných parcelních čísel a vytyčovací bodů je specifikován ve schválené projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, projekční společností XXXXX. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:

- a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.
- b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.),
- c. Koordinaci veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
- d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci);
- e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání a zápis díla do katastru nemovitostí.
- f. Zajištění povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje venkova (dále jen „PRV“) 2014-2020. Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem objednatelem seznámen a jsou mu známy jeho podmínky Údaje povinné publicity stanoví Příručka pro publicitu PRV 2014-2020 na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz.
- g. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum.
- h. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu

v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;

- i. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nalezům (dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.) je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
 - j. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např., nálezy munice apod. Tyto průzkumy budou řešeny jako dodatečné práce dle této smlouvy.
 - k. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
 - l. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
 - m. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
 - n. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.
 - o. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
 - p. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
 - q. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
 - r. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
 - s. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským úřadem Rakovník – Odborem dopravy dne 19. 3. 2018 č.j. MURA/15421/2018 které nabylo právní moci dne 19. 4. 2018.
 4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré mezisklárky a sklárky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Čl. III Cena díla

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne **17. 6. 2019**.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.
4. Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí	12.890.000 Kč.
DPH 21 % činí	2.706.900 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	15.596.900 Kč.

(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých).
5. Položkový nabídkový rozpočet bude vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě.

Čl. IV Platební podmínky

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním předání a převzetí dle této smlouvy, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Součástí faktury budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15.11. příslušného roku.
4. V případě, že dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou, bude konečná faktura uhrazena jednorázově v plné výši.
5. Zadržné
Objednatel uhradí faktury/u vystavené/ou zhotovitelem v souladu s tímto článkem až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající se 10% z ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po odstranění zjištěných vad a nedostatků, které byly zjištěny při předání a převzetí díla, tj. po provedení díla dle této smlouvy. Zadržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli do 15 dnů po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, a nebo zhotovitel nepředá objednateli příslušné dokumenty dle čl. IX odst. 26, bude toto zádržné uhrazeno až po jejich odstranění či předání příslušných dokumentů.
6. Pokud zhotovitel požádá nahradit zádržné bankovní zárukou a zároveň předloží doklad o bankovní záruce minimálně ve výši zádržného, je objednatel povinen nahradit zádržné bankovní zárukou. Z dokladu o bankovní záruce musí být zřejmé, že výše bankovní záruky je minimálně ve výši zádržného, objednatel musí být osobou

oprávněnou z bankovní záruky. O nahrazení zádržného bankovní zárukou bude smluvními stranami sepsán dodatek k této smlouvě.

7. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
8. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem.
9. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč.
10. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Rakovník, *Lubenská 2250, 269 01 Rakovník.*
11. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejich přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
12. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 15.11. příslušného roku.
13. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
14. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti,

nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.

15. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb z kteréhokoli z následujících důvodů:
 - a. vad a nedodělků díla,
 - b. oprávněných nároků vznesených třetími stranami vůči objednateli v souvislosti s neplněním povinností zhotovitelem,
 - c. nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo podzhotoviteli,
 - d. škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či podzhotoviteli,
 - e. zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě, a že nezaplacená částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku prodlení s dokončením díla,
 - f. opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu se smlouvou, nebo
 - g. v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli.
16. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
17. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícín procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
18. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování díla bude objednatelem požádáno o přiznání dotace z PRV 2014-2020. Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými podmínkami, které z této skutečnosti vycházejí:
 - a. Zhotovitel se zavazuje, že fakturace bude prováděna tak, aby fakturované stavební práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení dle číselníků výdajů (kódy 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007), na které může být poskytnuta dotace PRV 2014-2020.
 - b. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, útvaru pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu ve veřejné správě, Platebního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o finanční kontrole, do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Pravidel Programu rozvoje venkova 2014 -2020.
 - c. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let od proplacení dotace.
19. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání

objednateli vícero faktur v závislosti na způsobilých a nezpůsobilých výdajích dotace. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla.

Čl.V Doba plnění

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 11. 11. 2019
2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle této smlouvy na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu). Tato případná změna bude řešena dodatkem ke smlouvě.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla je podmíněna zaregistrováním Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova (dále jen „**Žádost**“) po uzavření smlouvy o dílo a předložení všech podkladů k Žádosti. O datu zaregistrování Žádosti bude objednatel zhotovitele neprodleně a prokazatelně informovat (písemnou formou).
6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání a převzetí staveniště: **do 9. 8. 2019**
 - b. Termín zahájení stavebních prací: **do 12. 8. 2019**
 - c. Termín dokončení stavebních prací: **do 11. 11. 2019**
 - d. Termín předání a převzetí díla: **do 13. 11. 2019**(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
7. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a přijímacího řízení.

8. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení.

Čl. VI Povinnosti objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.
3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.
5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

Čl. VII Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního souhlasu.
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:
 - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy
 - b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
 - c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich.
 - d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů (s odkazem na další související předpisy) stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP.
7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných

komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.

16. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.
17. Zhotovitel je povinen splnit vůči objednateli povinnost předložit před podpisem smlouvy seznam podzhotovitelů s jejich identifikačními údaji, který bude odpovídat údajům z nabídky zhotovitele.
18. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
19. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
20. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
21. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezů a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., B. 1. písm. y).
22. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících se k realizaci díla.

Čl. VIII Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně **7 000 000,- Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.
2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat.
3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v přiloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit.
4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom,

že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti.

5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla

Staveniště

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací, o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.).
3. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla způsobeným požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem nebo jiným letícím předmětem či předmětem z letadla spadlým.
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. Nebo Staveniště bude vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
5. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Zahájení prací

6. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště.
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

7. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.
8. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).
9. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

Kontrola prováděných prací

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrýtí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrýtí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrýtím, opravou vadného stavu a následným zakrýtím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

Kontrolní dny

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.
13. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
14. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru.
15. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.

16. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka.
17. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
18. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
19. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Předání a převzetí díla

20. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
21. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Rakovník.
22. Objednatel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne dokončení díla zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.
23. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
24. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznámá, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
25. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
26. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
 - i. Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
 - ii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo **převzato s výhradami** (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji), či **bez výhrad**. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:

- hodnocení prací, zejména jejich jakostí,

- prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
- soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
- dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.

iii. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.

iv. Objednateli byly předány následující doklady:

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 zákona č. 183/2006 Sb. a vyhláškou č.62/2013 Sb.
2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických plánů a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg.
3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, (*případně nebude-li požadována DSP, tak bude znít odst. d: vyznačení, popis a zdůvodnění změn a odchylek skutečného provedení stavby od stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace odsouhlasené autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka, Stavebníkem a případně stavebním úřadem*)
5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,
6. certifikáty použitých materiálů,
7. doklady o výsledcích zhutnění,
8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,
9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,
10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,
11. kolaudační souhlas (varianta při použití čl. V odst. 11)
12. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.

27. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.

28. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou

- zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.
29. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.
 30. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.
 31. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
 32. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení s tím, že zhotovitel není, v případě včasného vyzvání, po dobu od sjednaného termínu dokončení díla v prodlení.

Čl. X Kontrola projektové dokumentace

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště.
2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. Zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nemůže tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

Čl. XI Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane později).
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.

4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. V případě, že součástí díla je výsadba zeleně, poskytne zhotovitel na tuto část plnění záruku v délce 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není jí povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.

8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
9. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.
10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla
15. Pokud při nesplnění termínu dokončení díla a termínu předání a převzetí díla z důvodů na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo z prostředků *EU (PRV)*, zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30 kalendářních dnů vzniklou škodu.
16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy.
17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.
18. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
19. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelům uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
20. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

21. Za porušení povinností stanovených v čl. VII odst. 17 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč,
22. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení
23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
27. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
28. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
29. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 20, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
30. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. IX bod 11, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč a to za každé jednotlivé porušení povinností.
31. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinností. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
32. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
33. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

Čl. XIII Ukončení smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka ze státního rozpočtu, nebo dotace z PRV 2014-2020, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
 - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
 - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
 - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
 - iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy
 - vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s využitím provozovatele poštovních služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatel bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

Čl. XV Licenční ujednání

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množství rozsah užití.
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.

5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

Čl. XVI Zvláštní ujednání

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok, nebo přiznání dotace z PRV 2014-2020; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ
2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem.
4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení
6. Přerušeni provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také technický dozor. Důsledky přerušeni provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby.
8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky
10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání.

Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.

11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu.
12. Na provedení díla se bude podílet podzhotovitel zhotovitele. Podzhotovitelem bude plněna následující část díla týkající se níže uvedených položek v soupisu prací:

<i>Číslo položky</i>	<i>Název položky</i>
Polní cesta HC3	
016	561081121 zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl. 500 mm plochy do 5000 m ²
017	58530159 vápno nehašené vzdušné CL 90 jemně mleté
Polní cesta HC6	
031	561081121 zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl. 500 mm plochy do 5000 m ²
032	58530159 vápno nehašené vzdušné CL 90 jemně mleté

13.

Čl. XVII Nepodstatné změny závazku

1. Objednatel si vyhraduje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek.
2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění (nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ).
3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.
5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného souhlasu objednatele a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č.2.
7. V případě víceprací, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, se stanoví tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena jako součin aktuální ceníkové ceny URS

nové položky x (celková nabídková cena díla dle SoD : celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS).

8. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy (vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).
9. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml (specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.

Čl. XVIII Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. V případě změny podmínek poskytování dotací z programu PRV, které by měly vliv na některá ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uzavření dodatku k této smlouvě.
3. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 poté, co smlouva byla uveřejněna v registru smluv.
7. V případě, že objednatel z důvodu nesplnění podmínek pro udělení dotace z Programu rozvoje venkova 2014-2020 nebo z důvodu nepředvídané události nezaregistruje Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020, avšak objednateli se podaří zajistit jiný zdroj financování (finanční prostředky na úhradu díla), a to ve lhůtě do 2 let ode dne uzavření této smlouvy, tak tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem, kdy bude zhotoviteli doručeno písemné prohlášení objednatele o zajištění jiného zdroje financování poté, co byla tato smlouva uveřejněna v registru smluv. Písemné prohlášení objednatele dle předchozí věty může obsahovat výzvu k zahájení plnění. V případě změny financování díla smluvní strany uzavřou dodatek této smlouvy, kterým se mění práva a povinnosti, které vyplývaly z financování ze zdrojů PRV. Pokud nebude uvedené písemné prohlášení objednatele doručeno

dodavateli ve lhůtě dvou let ode dne uzavření předmětné smlouvy o dílo, platnost předmětné smlouvy o dílo zanikne.

8. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací.
 - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
9. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v:
 - a. zadávací dokumentaci;
 - b. nabídce zhotovitele
10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
11. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky.
12. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
13. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

V Praze dne 11. 7. 2019

V Lounech dne 10. 7. 2019

Ing. Jiří Veselý

Ing. Jiří Benda

Ing. Jan Egermayer

ředitel Krajského pozemkového úřadu

jednatel společnosti EKOSTAVBY Louny s. r. o.

pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

objednatel

zhotovitel

Smlouvu vyhotovila a za její správnost odpovídá Ing. Petra Fuxová

Příloha č. 1 SoD specifikace díla

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:

Název díla: **Rekonstrukce polních cest HC6 v k. ú. Kolečovice a HC3 v k. ú. Přílepy**

Rozsah stavby:

Polní cesta HC3:

- SO 02 – polní cesta HC3 v nezastavěném území (km 0,00000 – km 0,49365)
- SO 04 - příkop 1 (včetně propustků) v k. ú. Přílepy v nezastavěném území (km 0,33665 – km 0,49365)
- SO 05 - příkop 2 (včetně propustků) v k. ú. Kolečovice (km 0,00000 – km 0,33165)

Polní cesta HC6:

- SO 02 – 2. část polní cesty HC6 (část cesty za železničním přejezdem k cestě HC3 o délce 1175,52 m)

Místo stavby: **k. ú. Přílepy a k. ú. Kolečovice, okres Rakovník**

(dále jen "stavba").

Rozsah díla a jeho kvalita včetně příslušných parcelních čísel a vytyčovacích bodů je specifikován ve schválené projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, projekční společností XXXXX. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelům protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:

- a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.
 - b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.).
 - c. Koordinaci veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
 - d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci);
 - e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání a zápis díla do katastru nemovitostí.
 - f. Zajištění povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje venkova (dále jen „PRV“) 2014-2020. Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem objednatelům seznámen a jsou mu známy jeho podmínky Údaje povinné publicity stanoví Příručka pro publicitu PRV 2014-2020 na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz.
 - g. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum.
 - h. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;
 - i. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům (dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.) je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
 - j. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např., nálezy munice apod. Tyto průzkumy budou řešeny jako dodatečné práce dle této smlouvy.
 - k. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
 - l. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
 - m. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
 - n. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.
 - o. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné záборы ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
 - p. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
 - q. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
 - r. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytyčené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
 - s. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským úřadem Rakovník – Odborem dopravy dne 19. 3. 2018 č.j. MURA/15421/2018 které nabylo právní moci dne 19. 4. 2018.
4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Rekonstrukce polních cest HC6 v k. ú. Kolečovice a HC3 v k. ú. Přílepy

Příloha č. 1 SoD závazný harmonogram postupu prací.

týdenní harmonogram postupu realizace stavebních prací dle jednotlivých profesí a druhů prací s vyznačením uzlových (kontrolních) bodů postupu výstavby.

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací:
 Bez zbytečného odkladu po ukončení zadávacího řízení a nabytí účinnosti smlouvy - přibližně 10. 7. 2019
 Požadovaný termín dokončení stavebních prací do 11. 11. 2019
 Požadovaný termín předání a převzetí díla: do 13. 11. 2019

Pokud z jakýchkoliv objektivních důvodů na straně zadavatele nebude možné zahájit v předpokládaném termínu plnění veřejné zakázky (zejména prodloužením doby trvání zadávacího řízení) a předpokládaný termín zahájení se tak zpozdí o více než 60 dnů, je dodavatel, s nímž bude uzavřena smlouva, oprávněn požadovat změnu lhůty dokončení tak, že jím navržený termín dokončení bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné zahájit plnění z těchto důvodů.

rok	2019						2020			
měsíc	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
předání staveniště cca 30.6.2019										
zahájení stavebních prací 5.7.2019										
SO 02 – polní cesta HC3										
Zemní práce										
Komunikace										
Dokončovací práce										
SO 04 - příkop 1 (včetně propustků)										
Zemní práce										
Propustky										
Dokončovací práce										
SO 05 - příkop 2 (včetně propustků)										
Zemní práce										
Propustky										
Dokončovací práce										
SO 02 – 2.část polní cesty HC6										
Zemní práce										
Komunikace										
Dokončovací práce										
dokončení stavebních prací 11.11.2019										
předání a převzetí díla 13.11.2019										

Uzlové body	
č.1 dokončení zemních prací 30. 9 2019	
č.2 dokončení podkladních vrstev 21.10.2019	
č.3 dokončení asfaltových vrstev 4.11.2019	

V Lounech, dne

.....
 Ing. Jiří Benda - jednatel

.....
 Ing. Jan Egermayer - jednatel

Rekapitulace objekt stavby

Stavba: Výstavba a rekonstrukce polní cesty HC6, k.ú. Kolečovice

Objednatel:
Zhotovitel: Ekostavby Louny s.r.o.
Místo:

Zpracoval:
Datum: 8.7.2019

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH snížená	DPH základní	Cena s DPH
458/19-01R	Výstavba a rekonstrukce polní cesty HC6, k.ú. Kolečovice	8 949 613,24	0,00	1 879 418,78	10 829 032,02
458/19-01-03	SO2 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	169 715,33	0,00	35 640,22	205 355,55
458/19-01-04	SO2 Polní cesta	8 779 897,91	0,00	1 843 778,56	10 623 676,47

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: Výstavba a rekonstrukce polní cesty HC6, k.ú. Kolečovice
Zakázka: SO2 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Objednatel:
Zhotovitel: Ekostavby Louny s.r.o.
Místo:

Zpracoval:
Datum: 8.7.2019

Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				169 715,33000	
D	VRN1	Przkumné, geodetické a projektové práce				44 800,00000	
1	K	011114000 Inženýrsko-geologický przkum	1,00000	soubor	7 000,00000	7 000,00000	CS ÚRS 2018 02
2	K	011314000 Archeologický dohled	1,00000	soubor	14 000,00000	14 000,00000	CS ÚRS 2018 02
3	K	012002000 Geodetické práce	1,00000	soubor	10 500,00000	10 500,00000	CS ÚRS 2018 02
<i>PSC</i>		<i>vytření stavby, pozemku</i>					
4	K	012303000 Geodetické práce po výstavb	1,00000	soubor	10 500,00000	10 500,00000	CS ÚRS 2018 02
<i>PSC</i>		<i>zahrnutí skutečného provedení stavby</i>					
5	K	013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby	4,00000	paré	700,00000	2 800,00000	CS ÚRS 2018 02
D	VRN3	Zázení stavenišť				83 915,33000	
6	K	030001000 Zázení stavenišť	1,00000	soubor	73 500,00000	73 500,00000	CS ÚRS 2018 02
7	K	R.3. Zhotovení a instalace prezentací tabule	2,00000	kus	3 254,78000	6 509,56000	
8	K	R1 DIO	1,00000	soubor	3 905,77000	3 905,77000	
D	VRN4	Inženýrskáinnost				20 000,00000	
9	K	043002000 Zkoušky a ostatní rění - hutní zkoušky	1,00000	soubor	20 000,00000	20 000,00000	CS ÚRS 2018 02
D	VRN7	Provozní vlivy				21 000,00000	
10	K	075603000R Ochranná pásma optického, elektrického a plynového vedení	6,00000	soubor	3 500,00000	21 000,00000	
Celkem						169 715,33000	

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: Výstavba a rekonstrukce polní cesty HC6, k.ú. Kolečovice
Zakázka: SO2 Polní cesta

Objednatel:
Zhotovitel: Ekostavby Louny s.r.o.
Místo:

Zpracoval:
Datum: 8.7.2019

Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
D	HSV	Práce a dodávky HSV				8 736 422,06779	
D	1	Zemní práce				1 352 820,45056	
1	K	121101103 Sejmutí ornice s pemísáním na vzdálenost do 250 m	1 017,82500	m3	56,09000	57 089,80425	CS ÚRS 2019 01
PSC		ornice tl. 300mm					
2	K	122201102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 objem do 1000 m3	1 257,27500	m3	93,60000	117 680,94000	CS ÚRS 2019 01
3	K	122202209 Pplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině 3 za lepivost	419,09200	m3	5,93000	2 485,21556	CS ÚRS 2018 02
4	K	132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině 3 objemu do 100 m3	40,00000	m3	195,29000	7 811,60000	CS ÚRS 2019 01
5	K	132201109 Pplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině 3	13,33300	m3	43,25000	576,65225	CS ÚRS 2019 01
6	K	132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině 3 objemu do 1000 m3	827,88000	m3	113,30000	93 798,80400	CS ÚRS 2019 01
7	K	132201209 Pplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině 3	275,96000	m3	6,28000	1 733,02880	CS ÚRS 2019 01
8	K	162601102 Vodorovné pemísání do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny 1 až 4	2 328,38000	m3	179,91000	418 898,84580	CS ÚRS 2019 01
9	K	167101102 Nakládání výkopku z horniny 1 až 4 pes 100 m3	2 328,38000	m3	14,13000	32 900,00940	CS ÚRS 2019 01
10	K	171102103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násyp zhutných do 100 % PS dálnic	100,00000	m3	101,32000	10 132,00000	CS ÚRS 2019 01
11	K	171201201 Uložení sypaniny na skládce	2 328,38000	m3	3,80000	8 847,84400	CS ÚRS 2018 02
12	K	171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	3 551,11000	t	52,08000	184 941,80880	CS ÚRS 2018 02
13	K	174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhutním	249,60000	m3	120,43000	30 059,32800	CS ÚRS 2019 01
PSC		zásyp propustka výplně drenážních rýh, kabel.					
58	K	174201101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou bez zhutnění	27,44000	m3	120,43000	3 304,59920	CS ÚRS 2019 01
PSC		zásyp plynovodu					
59	M	58337344 štkopísek frakce 0/32	54,88000	t	299,44000	16 433,26720	CS ÚRS 2019 01
PSC		materiál zásypu plynovodu					
14	K	181411123 Založení luního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	3 429,00000	m2	9,17000	31 443,93000	CS ÚRS 2019 01
15	M	00572470 osivo sms travní univerzál	102,87000	kg	130,19000	13 392,64530	CS ÚRS 2019 01
VV		6858 * 0,015 ' ppedené koeficientem množství					
16	K	181951102 Úprava plán v hornině 1 až 4 se zhutním	6 639,20000	m2	25,54000	169 565,16800	CS ÚRS 2019 01
17	K	182301132 Rozprošení ornice pl pes 500 m2 ve svahu pes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	3 100,00000	m2	35,84000	111 104,00000	CS ÚRS 2019 01
18	K	185804312 Zalití rostlin vodou plocha pes 20 m2	72,00000	m3	157,08000	11 309,76000	CS ÚRS 2019 01
19	K	185851121 Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	72,00000	m3	312,25000	22 482,00000	CS ÚRS 2019 01
20	K	185851129 Pplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	360,00000	m3	18,97000	6 829,20000	CS ÚRS 2019 01
D	2	Zakládání				242 882,83071	

Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava	
21	K	273351122	Odstraní bední základových desek	61,60000	m2	96,58000	5 949,32800	CS ÚRS 2019 01
22	K	273362021	Výztuž základových desek svázanými síti Kari	4,20000	t	26 372,77000	110 765,63400	CS ÚRS 2019 01
23	K	274322511	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tC 25/30	36,75000	m3	2 012,71000	73 967,09250	CS ÚRS 2019 01
24	K	274351111	Bední základových pastradní oboustranné	61,60000	m2	644,91000	39 726,45600	CS ÚRS 2019 01
25	K	274362021	Výztuž základových pás svázanými síti Kari	0,47300	t	26 372,77000	12 474,32021	CS ÚRS 2019 01
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				5 538,28170	
26	K	327361040	Výztuž oprných zdí a val ze svázaných sítí	0,21000	t	26 372,77000	5 538,28170	CS ÚRS 2019 01
	D	4	Vodorovné konstrukce				173 319,47900	
27	K	451319777	Plátek ZKD 10 mm tl přes 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z betonu	350,00000	m2	32,76000	11 466,00000	CS ÚRS 2019 01
60	K	452312131	Sedlové lože z betonu prostého tC 12/15 otevřený výkop	15,70000	m3	1 863,09000	29 250,51300	CS ÚRS 2019 01
PSC		obetonování plynovodu						
28	K	452318510	Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí	23,80000	m3	4 880,27000	116 150,42600	CS ÚRS 2019 01
61	K	452351101	Bední podkladních desek nebo blok nebo sedlového lože otevřený výkop	23,60000	m2	68,25000	1 610,70000	CS ÚRS 2019 01
29	K	457971111	Žzení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š do 3 m	201,00000	m2	45,20000	9 085,20000	CS ÚRS 2019 01
30	M	69311101	geotextilie netkaná separační, filtrační, ochranná s pevností recyklovaných PES vláken 300g/m3	201,00000	m2	28,64000	5 756,64000	CS ÚRS 2019 01
PSC		geotextilie pro drenáž						
	D	5	Komunikace				5 351 775,65212	
31	K	561081121	Žzení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 500 mm plochy do 5000 m2	6 639,20000	m2	33,85000	224 736,92000	CS ÚRS 2019 01
32	M	58530159	vápno nehašené vzdušné CL 90 jemně mleté	265,56800	t	1 425,59000	378 591,08512	CS ÚRS 2019 01
33	K	564851111	Podklad ze štrkodrt ŠD tl 150 mm	5 160,40000	m2	136,19000	702 794,87600	CS ÚRS 2019 01
34	K	564851111-1	Podklad ze štrkodrt ŠD tl 150 mm 0-63	5 676,50000	m2	136,19000	773 082,53500	
35	K	569751111	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 150 mm	52,20000	m2	149,80000	7 819,56000	CS ÚRS 2019 01
36	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	103,10000	t	351,52000	36 241,71200	CS ÚRS 2019 01
37	M	58337303	štrkopísek frakce 0/8	25,10000	t	299,44000	7 515,94400	CS ÚRS 2019 01
67	K	573111111-1	Posík živý infiltrační bez posypu z asfaltu množství 0,60 kg/m2	5 160,40000	m2	14,84000	76 580,33600	
68	K	573211107-1	Posík živý spojovací z asfaltu v množství 0,25 kg/m2	5 160,40000	m2	14,84000	76 580,33600	
39	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	5 160,40000	m2	210,80000	1 087 812,32000	CS ÚRS 2019 01
40	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	5 160,40000	m2	346,82000	1 789 729,92800	CS ÚRS 2018 02
41	K	584121111-1	Osazení silničních dílců ŽB do lože z kameniva ženeho tl 40 mm plochy do 200 m2	115,90000	m2	840,00000	97 356,00000	
PSC		materiál, osazení						
42	K	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	70,00000	m2	1 029,00000	72 030,00000	CS ÚRS 2019 01
43	K	599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zapevněním	70,00000	m2	298,63000	20 904,10000	CS ÚRS 2019 01
	D	8	Trubní vedení				6 270,01500	
44	K	871228111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průmru do 150 mm	83,50000	m	12,89000	1 076,31500	CS ÚRS 2019 01
45	M	PPL.DXZ160	Trubka drenážní Pipelife FLEXIBILNÍ DN150 PVC	83,50000	m	62,20000	5 193,70000	CS ÚRS 2019 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 593 246,71870	
46	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	1,00000	kus	235,69000	235,69000	CS ÚRS 2019 01
47	M	40444045	znaka dopravní svislá FeZn NK 700mm (A32a)	1,00000	kus	1 653,47000	1 653,47000	CS ÚRS 2019 01

Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
48	K	914511111	Montáž sloupku dopravních znaek délky do 3,5 m s betonovým základem	1,00000	kus	313,84000	313,84000 CS ÚRS 2019 01
49	M	40445225	<i>sloupek pro dopravní znaku Zn D 60mm v 3,5m</i>	<i>1,00000</i>	<i>kus</i>	<i>976,47000</i>	<i>976,47000 CS ÚRS 2019 01</i>
50	K	919411121	elo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 600 až 800	14,00000	kus	24 915,85000	348 821,90000 CS ÚRS 2019 01
51	K	919521015	Žzení propustkz trub betonových DN 600	140,00000	m	2 287,34000	320 227,60000 CS ÚRS 2019 01
52	M	59222012	<i>trouba železobetonová hrdlová jímá s integrovaným spojem 60X250 cm</i>	<i>140,00000</i>	<i>m</i>	<i>1 972,39000</i>	<i>276 134,60000 CS ÚRS 2019 01</i>
53	K	919535555	Obetonování trubního propustku betonem prostým tC 12/15	0,21000	m3	4 435,87000	931,53270 CS ÚRS 2019 01
PSC		<i>obetonování vyústní drenáže</i>					
54	K	919535555-1	Obetonování trubního propustku betonem prostým tC 12/15	142,80000	m3	4 435,87000	633 442,23600
PSC		<i>obetonování propustku</i>					
65	K	935111211	Osazení škopového žlabu do šrkopísku tl 100 mm z betonových tvárcí š 800 mm	19,50000	m	54,16000	1 056,12000 CS ÚRS 2019 01
66	M	59227035	<i>žlab odvodvací betonový 510x 650x157mm</i>	<i>19,50000</i>	<i>m</i>	<i>105,00000</i>	<i>2 047,50000 CS ÚRS 2019 01</i>
62	K	R4	Uložení kabelového vedení do chránky	20,00000	m	175,00000	3 500,00000
55	K	R5	Sonda pro vyhledání IS	6,00000	ks	650,96000	3 905,76000
PSC		<i>sondy pro vyhledání vodovodu</i>					
	D	998	Řsun hmot				10 568,64000
56	K	998225111	Řsun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živným	697,60000	t	15,15000	10 568,64000 CS ÚRS 2019 01
	D	M	Práce a dodávky M				43 475,83800
	D	23-M	Montáže potrubí				43 475,83800
57	K	230200093R	Montáž chránek plynovodu DN1200 mm tl sny 24 mm	9,80000	m	4 436,31000	43 475,83800
PSC		<i>vetn materiálu a osazení</i>					

Celkem

8 779 897,90579

Rekapitulace objekt stavby

Stavba: Výstavba a rekonstrukce polní cesty HC3, k.ú. Řepley a k.ú. Kolečovice

Objednatel:
Zhotovitel: Ekostavby Louny s.r.o.
Místo:

Zpracoval:
Datum: 8.7.2019

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH snížená	DPH základní	Cena s DPH
458/19-02R	Výstavba a rekonstrukce polní cesty HC3, k.ú. Řepley a k.ú. Kolečovice	3 940 386,76	0,00	827 481,22	4 767 867,98
458/19-02-00	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	80 115,33	0,00	16 824,22	96 939,55
458/19-02-02	Polní cesta SO02	2 599 908,68	0,00	545 980,82	3 145 889,50
458/19-02-04	Řkop SO04	365 789,45	0,00	76 815,78	442 605,23
458/19-02-05	Řkop SO05	894 573,30	0,00	187 860,39	1 082 433,69

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: Výstavba a rekonstrukce polní cesty HC3, k.ú. Řeplý a k.ú. Kolečovice
Zakázka: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Objednatel:
Zhotovitel: Ekostavby Louny s.r.o.
Místo:

Zpracoval:
Datum: 8.7.2019

Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				80 115,33000	
D	VRN1	Przkumné, geodetické a projektové práce				19 200,00000	
1	K	011114000 Inženýrsko-geologický průzkum	1,00000	soubor	3 000,00000	3 000,00000	CS ÚRS 2018 02
2	K	011314000 Archeologický dohled	1,00000	soubor	6 000,00000	6 000,00000	CS ÚRS 2018 02
3	K	012002000 Geodetické práce	1,00000	soubor	4 500,00000	4 500,00000	CS ÚRS 2018 02
<i>PSC</i>		<i>vytření stavby, pozemku</i>					
4	K	012303000 Geodetické práce po výstavbě	1,00000	soubor	4 500,00000	4 500,00000	CS ÚRS 2018 02
<i>PSC</i>		<i>záření skutečného provedení stavby</i>					
5	K	013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby	4,00000	paré	300,00000	1 200,00000	CS ÚRS 2018 02
D	VRN3	Zázení stavenišť				41 915,33000	
6	K	030001000 Zázení stavenišť	1,00000	soubor	31 500,00000	31 500,00000	CS ÚRS 2018 02
7	K	R.3. Zhotovení a instalace prezentací tabule	2,00000	kus	3 254,78000	6 509,56000	
8	K	R1 DIO	1,00000	soubor	3 905,77000	3 905,77000	
D	VRN4	Inženýrskáinnost				11 500,00000	
9	K	043002000 Zkoušky a ostatní měření - hutní zkoušky	1,00000	soubor	10 000,00000	10 000,00000	CS ÚRS 2018 02
10	K	049002000 Ostatní inženýrskáinnost	1,00000	soubor	1 500,00000	1 500,00000	CS ÚRS 2018 02
D	VRN7	Provozní vlivy				7 500,00000	
11	K	075103000 Ochranná pásma elektrického vedení	2,00000	soubor	1 500,00000	3 000,00000	CS ÚRS 2018 02
12	K	075203000 Ochranná pásma vodárenská	2,00000	soubor	1 500,00000	3 000,00000	CS ÚRS 2018 02
13	K	075603000R Ochranná pásma optického vedení	1,00000	soubor	1 500,00000	1 500,00000	
Celkem						80 115,33000	

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: Výstavba a rekonstrukce polní cesty HC3, k.ú. Řeplý a k.ú. Kolečovice
Zakázka: Polní cesta SO02

Objednatel:
Zhotovitel: Ekostavby Louny s.r.o.
Místo:

Zpracoval:
Datum: 8.7.2019

Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 599 908,68334	
D	1	Zemní práce				452 390,50362	
1	K	111201101 Odstraní kůvin a stromů kmene do 100 mm i s kůry z celkové plochy do 1000 m2	260,00000	m2	68,02000	17 685,20000	CS ÚRS 2019 01
2	K	111201401 Spálení kůvin a stromů kmene do 100 mm	260,00000	m2	40,70000	10 582,00000	CS ÚRS 2019 01
3	K	121101101 Sejmутí ornice s písmím na vzdálenost do 50 m	817,41000	m3	56,09000	45 848,52690	CS ÚRS 2019 01
	VV	817,41					
	VV	zřeno v digitální form PD					
4	K	122202203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornit 3	299,72000	m3	93,60000	28 053,79200	CS ÚRS 2019 01
	VV	299,72					
	VV	zřeno v digitální form PD					
5	K	122202209 Pplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornit 3 za lepivost	99,90700	m3	5,93000	592,44851	CS ÚRS 2019 01
	VV	299,72/3					
	VV	odkopávky/3					
6	K	162701105 Vodorovné písmím do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny t1 až 4	1 092,33000	m3	179,91000	196 521,09030	CS ÚRS 2019 01
	VV	(817,41-24,8)+299,72					
	VV	(ornice-rozprošení)+odkopávky					
7	K	167101101 Nakládání výkopku z hornin t1 až 4 do 100 m3	1 092,33000	m3	14,13000	15 434,62290	CS ÚRS 2019 01
	VV	(817,41-24,8)+299,72					
	VV	(ornice-rozprošení)+odkopávky					
8	K	171102111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násyp zhutných v aktivní zón	195,00000	m3	101,32000	19 757,40000	CS ÚRS 2019 01
	VV	195					
	VV	zřeno v digitální form PD					
9	K	171201201 Uložení sypaniny na skládky	1 092,33000	m3	3,80000	4 150,85400	CS ÚRS 2019 01
	VV	(817,41-24,8)+299,72					
	VV	(ornice-rozprošení)+odkopávky					
10	K	171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	599,44000	t	52,08000	31 218,83520	CS ÚRS 2019 01
	VV	299,72*2					
	VV	odkopávky* počet m3 na hmotnost					
11	K	181151331 Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina t1 až 4 nerovnosti do 200 mm v rovinná svahu do 1:5	173,30000	m2	25,85000	4 479,80500	CS ÚRS 2019 01
	VV	173,3					
	VV	zřeno v digitální form PD					
12	K	181451122 Založení luního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 1:2	173,30000	m2	9,17000	1 589,16100	CS ÚRS 2019 01
	VV	173,3					
	VV	zřeno v digitální form PD					
13	M	00572470 osivo sms travní univerzál	5,19900	kg	130,19000	676,85781	CS ÚRS 2019 01
	VV	173,3*0,03					

Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
VV		<i>plocha zatravní * množství osiva na m2</i>					
14	K	181951102	Úprava plán v hornitě 1 až 4 se zhutním	2 724,70000	m2	25,54000	69 588,83800 CS ÚRS 2019 01
VV		<i>2724,7</i>					
VV		<i>zřeno v digitální form PD</i>					
15	K	182301122	Rozprošení ornice pl do 500 m2 ve svahu š s 1:5 tl vrstvy do 150 mm	173,30000	m2	35,84000	6 211,07200 CS ÚRS 2019 01
VV		<i>173,3</i>					
VV		<i>zřeno v digitální form PD</i>					
	D	5	Komunikace			2 099 675,16192	
16	K	561081121	Zžení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 500 mm plochy do 5000 m2	2 724,70000	m2	33,85000	92 231,09500 CS ÚRS 2019 01
VV		<i>2724,7</i>					
VV		<i>zřeno v digitální form PD</i>					
17	M	58530159	vápno nehašené vzdušné CL 90 jemn mleté	108,98800	t	1 425,59000	155 372,20292 CS ÚRS 2019 01
VV		<i>2724,7*(40/1000)</i>					
18	K	564851111	Podklad ze štrkodrt ŠD tl 150 mm	2 308,90000	m2	136,19000	314 449,09100 CS ÚRS 2019 01
VV		<i>1600+501+(0,15*495)+(0,27*495)</i>					
VV		<i>asfaltobeton+krajnice+rozšíření vrstvy</i>					
19	K	564851111-1	Podklad ze štrkodrt ŠD tl 150 mm 0-63	2 724,70000	m2	136,19000	371 076,89300
VV		<i>2308,9+(0,29*495)+(0,55*495)</i>					
VV		<i>štrkodrt 0-32 + rozšíření vrstvy</i>					
20	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š s 3 m	1 600,00000	m2	346,82000	554 912,00000 CS ÚRS 2019 01
VV		<i>1600</i>					
VV		<i>zřeno v digitální form PD</i>					
21	K	569831112	Zpevnění krajnic štrkodrt tl 110 mm	501,00000	m2	149,80000	75 049,80000 CS ÚRS 2019 01
VV		<i>501</i>					
VV		<i>zřeno v digitální form PD</i>					
22	K	573111111-1	Posík živý infiltrační bez posypu z asfaltu množství 0,60 kg/m2	1 600,00000	m2	14,84000	23 744,00000
VV		<i>1600</i>					
VV		<i>zřeno v digitální form PD</i>					
23	K	573211107-1	Posík živý spojovací z asfaltu v množství 0,25 kg/m2	1 600,00000	m2	14,84000	23 744,00000
VV		<i>1600</i>					
VV		<i>zřeno v digitální form PD</i>					
24	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š s 3 m z nemodifikovaného asfaltu	1 600,00000	m2	210,80000	337 280,00000 CS ÚRS 2019 01
VV		<i>1600</i>					
VV		<i>zřeno v digitální form PD</i>					
25	M	58344229	štrkodrt frakce 0-125	507,00000	t	299,44000	151 816,08000 CS ÚRS 2018 02
VV		<i>195*2,6</i>					
VV		<i>násep * počet m3 na t</i>					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			15 600,00000	
26	K	938909311	išní vozovka metením stroj podkladu nebo krytu betonového nebo živého	6 000,00000		2,60000	15 600,00000 CS ÚRS 2018 02
	D	998	Řesun hmot			32 243,01780	
27	K	998225111	Řesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živým	2 128,25200	t	15,15000	32 243,01780 CS ÚRS 2019 01

Celkem

2 599 908,68334

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: Výstavba a rekonstrukce polní cesty HC3, k.ú. Řeplý a k.ú. Kolečovice
Zakázka: Řkop S004

Objednatel:
Zhotovitel: Ekostavby Louny s.r.o.
Místo:

Zpracoval:
Datum: 8.7.2019

Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava	
D	HSV	Práce a dodávky HSV				365 789,44715		
D	1	Zemní práce				82 868,87176		
1	K	121101101	Sejmutí ornice s písmím na vzdálenost do 50 m	86,00000	m3	56,09000	4 823,74000	CS ÚRS 2019 01
	VV	86						
	VV	zřeno v digitální form PD						
2	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornin 3 objemu do 1000 m3	113,00000	m3	113,30000	12 802,90000	CS ÚRS 2019 01
	VV	113						
	VV	zřeno v digitální form PD						
3	K	132201209	Poplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornin 3	37,66700	m3	6,28000	236,54876	CS ÚRS 2019 01
	VV	113/3						
	VV	odkopávky/3						
4	K	162601102	Vodorovné písmím do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny 1 až 4	149,50000	m3	179,91000	26 896,54500	CS ÚRS 2019 01
	VV	(86-49,5)+113						
	VV	(ornice-rozprošení)+odkopávky						
5	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin 1 až 4 šes 100 m3	149,50000	m3	14,13000	2 112,43500	CS ÚRS 2019 01
	VV	(86-49,5)+113						
	VV	(ornice-rozprošení)+odkopávky						
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	149,50000	m3	3,80000	568,10000	CS ÚRS 2019 01
	VV	(86-49,5)+113						
	VV	(ornice-rozprošení)+odkopávky						
7	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	226,00000	t	52,08000	11 770,08000	CS ÚRS 2019 01
	VV	113*2						
	VV	odkopávky*šesčet m3 na hmotnost						
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhutním	15,00000	m3	120,43000	1 806,45000	CS ÚRS 2019 01
9	K	181411122	Založení luňho trávniku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	445,50000	m2	9,17000	4 085,23500	CS ÚRS 2019 01
	VV	445,5						
	VV	zřeno v digitální form PD						
10	M	00572470	osivo sms travní univerzál	0,20000	kg	130,19000	26,03800	CS ÚRS 2019 01
	VV	445,5*0,03						
	VV	plocha zatravní*množství osiva na m2						
	VV	13,365 * 0,015 'šesčené koeficientem množství						
11	K	182301132	Rozprošení ornice pl šes 500 m2 ve svahu šes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	495,00000	m2	35,84000	17 740,80000	CS ÚRS 2019 01
	VV	495						
	VV	zřeno v digitální form PD						
	D	2	Zakládání				30 209,85809	
12	K	273351122	Odstraní bedmí základových desek	12,32000	m2	96,58000	1 189,86560	CS ÚRS 2019 01

Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
K	273362021	Výztuž základových desek svázanými sítmi Kari VV 3*27*0,0075 VV délka výztuže vezu*délka*hmotnost m2	0,60800	t	26 372,77000	16 034,64416	CS ÚRS 2019 01
K	274322511	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí C 25/30 VV 2*2*0,8*0,5 VV počet*délka*hloubka*šška VV základy propustku	1,60000	m3	2 012,71000	3 220,33600	CS ÚRS 2019 01
K	274351111	Bední základových pastrahů oboustranné VV 2*5,6*1,1 VV počet*plocha základu*10%	12,32000	m2	644,91000	7 945,29120	CS ÚRS 2019 01
K	274362021	Výztuž základových pásů svázanými sítmi Kari VV 2*4,62*0,0075 VV počet*plocha výztuže*hmotnost m2 VV výztuž základ propustku	0,06900	t	26 372,77000	1 819,72113	CS ÚRS 2019 01
D	3	Svislé a kompletní konstrukce				527,45540	
K	327361040	Výztuž oprných zdí a valů ze svázaných sítí VV 2*1,3*0,0075 VV počet*plocha výztuže*hmotnost m2 VV výztuž el	0,02000	t	26 372,77000	527,45540	CS ÚRS 2019 01
D	4	Vodorovné konstrukce				5 863,07000	
K	451319777	Plátek ZKD 10 mm tl přes 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z betonu VV 6*5 VV plocha dlažby propustku nátok a výtok*navýšení o 50 mm	30,00000	m2	32,76000	982,80000	CS ÚRS 2019 01
K	452318510	Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí VV 5*0,5*0,4 VV délka prahu*hloubka*šška	1,00000	m3	4 880,27000	4 880,27000	CS ÚRS 2019 01
D	5	Komunikace pozemní				7 965,78000	
K	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	6,00000	m2	1 029,00000	6 174,00000	CS ÚRS 2019 01
K	599632111	Vyplní spár dlažby z lomového kamene MC se zábrním	6,00000	m2	298,63000	1 791,78000	CS ÚRS 2019 01
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				236 586,77050	
K	919441221	elo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800	2,00000	kus	33 839,12000	67 678,24000	CS ÚRS 2019 01
K	919521140	Žžení silního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	27,00000	m	2 287,34000	61 758,18000	CS ÚRS 2019 01
M	59222001	trouba hrdlová jáma železobetonová s integrovaným směm 60 x 250 x 10 cm	27,00000	m	1 972,39000	53 254,53000	CS ÚRS 2019 01
K	919535555R	Obetonování trubního propustku betonem prostým tC 12/15 vyztuženým kari sítí VV 0,45*27 VV plocha vezu*délka	12,15000	m3	4 435,87000	53 895,82050	
D	998	Řesun hmot				1 767,64140	
K	998225111	Řesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živným	116,67600	t	15,15000	1 767,64140	CS ÚRS 2019 01

Celkem

365 789,44715

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: Výstavba a rekonstrukce polní cesty HC3, k.ú. Řeplý a k.ú. Kolečovice
Zakázka: Řkop SO05

Objednatel:
Zhotovitel: Ekostavby Louny s.r.o.
Místo:

Zpracoval:
Datum: 8.7.2019

Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava	
D	HSV	Práce a dodávky HSV				894 573,30202		
D	1	Zemní práce				168 331,22619		
1	K	121101101	Sejmutí ornice s písmím na vzdálenost do 50 m	172,00000	m3	56,09000	9 647,48000	CS ÚRS 2019 01
	VV	172						
	VV	zřeno v digitální form PD						
2	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornin 3 objemu do 1000 m3	225,00000	m3	113,30000	25 492,50000	CS ÚRS 2019 01
	VV	225						
	VV	zřeno v digitální form PD						
3	K	132201209	Poplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornin 3	75,00000	m3	6,28000	471,00000	CS ÚRS 2019 01
	VV	225/3						
	VV	odkopávky/3						
4	K	162601102	Vodorovné písmím do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny 1 až 4	298,00000	m3	179,91000	53 613,18000	CS ÚRS 2019 01
	VV	(172-99)+225						
	VV	(ornice-rozprošení)+odkopávky						
5	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin 1 až 4 šes 100 m3	298,00000	m3	14,13000	4 210,74000	CS ÚRS 2019 01
	VV	(172-99)+225						
	VV	(ornice-rozprošení)+odkopávky						
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	298,00000	m3	3,80000	1 132,40000	CS ÚRS 2019 01
	VV	(172-99)+225						
	VV	(ornice-rozprošení)+odkopávky						
7	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	450,00000	t	52,08000	23 436,00000	CS ÚRS 2019 01
	VV	225*2						
	VV	odkopávky*šesčet m3 na hmotnost						
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhutním	55,00000	m3	120,43000	6 623,65000	CS ÚRS 2019 01
9	K	181411122	Založení luňho trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	891,00000	m2	9,17000	8 170,47000	CS ÚRS 2019 01
	VV	891						
	VV	zřeno v digitální form PD						
10	M	00572470	osivo šms travní univerzál	0,40100	kg	130,19000	52,20619	CS ÚRS 2019 01
	VV	891*0,03						
	VV	plocha zatravní*množství osiva na m2						
	VV	26,73 * 0,015 'šesčené koeficientem množství						
11	K	182301132	Rozprošení ornice pl šes 500 m2 ve svahu šes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	990,00000	m2	35,84000	35 481,60000	CS ÚRS 2019 01
	VV	990						
	VV	zřeno v digitální form PD						
	D	2	Zakládání				97 644,43120	
12	K	273351122	Odstraní bedrní základových desek	61,60000	m2	96,58000	5 949,32800	CS ÚRS 2019 01

Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
K	273362021	Výztuž základových desek svázanými sítmi Kari VV 3*45*0,0075 VV délka výztuže vezu*délka*hmotnost m2	1,01300	t	26 372,77000	26 715,61601	CS ÚRS 2019 01
K	274322511	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tC 25/30 VV 10*2*0,8*0,5 VV počet*délka*hloubka*šška VV základy propustku	8,00000	m3	2 012,71000	16 101,68000	CS ÚRS 2019 01
K	274351111	Bední základových pastrahů oboustranné VV 10*5,6*1,1 VV počet*plocha základu*10%	61,60000	m2	644,91000	39 726,45600	CS ÚRS 2019 01
K	274362021	Výztuž základových pásů svázanými sítmi Kari VV 10*4,62*0,0075 VV počet*plocha výztuže*hmotnost m2 VV výztuž základpropustku	0,34700	t	26 372,77000	9 151,35119	CS ÚRS 2019 01
D	3	Svislé a kompletní konstrukce				2 479,04038	
K	327361040	Výztuž oprných zdí a val ze svázaných sítí VV 6*1,3*0,0075 VV počet*plocha výztuže*hmotnost m2 VV výztužel mimo propustek 2xDN600 VV 2*2,3*0,0075 VV počet*plocha výztuže*hmotnost m2 VV výztužela propustku 2xDN600	0,09400	t	26 372,77000	2 479,04038	CS ÚRS 2019 01
D	4	Vodorovné konstrukce				29 315,35000	
K	451319777	Plátek ZKD 10 mm tl přes 100 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z betonu VV 30*5 VV plocha dlažby propustku nátok a výtoku*navýšení o 50 mm	150,00000	m2	32,76000	4 914,00000	CS ÚRS 2019 01
K	452318510	Zajišovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí VV 25*0,5*0,4 VV délka prahu*hloubka*šška	5,00000	m3	4 880,27000	24 401,35000	CS ÚRS 2019 01
D	5	Komunikace pozemní				39 828,90000	
K	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	30,00000	m2	1 029,00000	30 870,00000	CS ÚRS 2019 01
K	599632111	Vyplní spár dlažby z lomového kamene MC se zatečením	30,00000	m2	298,63000	8 958,90000	CS ÚRS 2019 01
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				552 227,17750	
K	919441221	elo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800	6,00000	kus	33 839,12000	203 034,72000	CS ÚRS 2019 01
K	919441221R	elo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 2x600	2,00000	kus	33 839,12000	67 678,24000	
K	919521140	Žzení silního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	45,00000	m	2 287,34000	102 930,30000	CS ÚRS 2019 01
M	59222001	trouba hrdlová má železobetonová s integrovaným šním 60 x 250 x 10 cm	45,00000	m	1 972,39000	88 757,55000	CS ÚRS 2019 01
K	919535555R	Obetonování trubního propustku betonem prostým tC 12/15 vyztuženým kari sítí VV 0,45*45 VV plocha vezu*délka	20,25000	m3	4 435,87000	89 826,36750	
D	998	Řsun hmot				4 747,17675	
K	998225111	Řsun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živným	313,34500	t	15,15000	4 747,17675	CS ÚRS 2019 01

Celkem

894 573,30202