

# SMLOUVA O DÍLO NA PROVEDENÍ AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA (dále jen „smlouva“)

Uzavřena dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „občanský zákoník“)

## I. Smluvní strany

### Objednatel č. 1

Sídlo:  
zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:  
Tel.:

E-mail:

ID DS:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČO:  
DIČ:

(dále jen jako „objednatel č. 1“)

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký  
kraj**

Blanická 383/1, 779 00 Olomouc  
JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem  
Krajského pozemkového úřadu pro  
Olomoucký kraj

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,  
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro  
Olomoucký kraj

Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky  
Přerov

Ing. Václav Závěšický, Pobočka Přerov  
Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

xxxxxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxx

[olomoucky.kraj@spucr.cz](mailto:olomoucky.kraj@spucr.cz)  
[prerov.pk@spucr.cz](mailto:prerov.pk@spucr.cz)

z49per3  
ČNB  
3723001/0710  
01312774  
není plátcem DPH

**a**

### Objednatel č. 2:

Sídlo:  
jež zastupuje:  
kontaktní adresa:  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:  
E-mail:  
ID DS:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ/DIČ:

(dále jen „objednatel č. 2“)

### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle  
Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno  
Šumavská 525/33, 602 00 Brno  
Mgr. Andrea Chmelová, právník ŘSD ČR,  
Závodu Brno

Ing. Bc. Vladimír Svoboda, kontaktní osoba  
ŘSD ČR, Závodu Brno

xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxx

zjq4rhz  
ČNB a.s.  
20001-15937031/0710  
65993390/CZ65993390

a

**Zhotovitel**

Sídlo:  
zastoupený:  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
Tel.:  
E-mail:  
ID DS:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČO:  
DIČ:

**Vodohospodářský atelier, s.r.o.**

Růženec 634/54, 644 00 Brno  
Ing. Vítězslavem Hráčkem, jednatelem  
Ing. Vítězslav Hráček, jednatel  
xxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxxx  
rz4a5mz  
Česká spořitelna, a.s.  
2059572379/0800  
27724905  
CZ27724905

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 54725

(dále jen jako „**zhotovitel**“)

**II.**

**Předmět díla**

1. Objednatelé jsou stavebníky stavby specifikované v čl. II. odst. 2. této smlouvy, nad jejímž prováděním je nutné dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění zajistit **autorský dozor projektanta** (zhotovitele projektové dokumentace „Projektová dokumentace pro realizaci společných zařízení v rámci KoPÚ Křenovice u Kojetína – etapa I.“) nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
2. Předmětem díla je výkon **autorského dozoru projektanta** (zhotovitele projektové dokumentace pro stavební povolení a pro realizaci staveb), tj. dozoru nad souladem stavby „Realizace společných zařízení v k.ú. Křenovice u Kojetína – etapa I.“ s ověřenou projektovou dokumentací.
3. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele autorský dozor při realizaci stavby:

Název stavby: Realizace společných zařízení v k.ú. Křenovice u Kojetína – etapa I.

Místo stavby: kraj Olomoucký, okres Přerov, obec Křenovice, k.ú. Křenovice u Kojetína

Popis stavby: Jedná se o ucelený soubor společných opatření navržených v rámci komplexních pozemkových úprav. Stavba obsahuje tyto stavební objekty:

- SO 01 – hlavní polní cesta HPC3
- SO 02 – rekonstrukce mostu M1
- SO 03 – hlavní polní cesta HPC4
- SO 04 – hlavní polní cesta HPC5
- SO 05 – hlavní polní cesta HPC 8
- SO 06 – vedlejší polní cesta VPC12a+b
- SO 07 – vedlejší polní cesta VCP12c
- SO 08 – vedlejší polní cesta VPC13

SO 09 – vedlejší polní cesta VPC 28  
SO 10 – IP 16/67  
SO 11 – IP 5/68  
SO 12 – IP 7/68  
SO 13 – IP 4/68

(dále jen „stavba“).

4. Na základě Příkazní smlouvy č. příkazníka 867-2017-521204 uzavřené dne 25. 7. 2017 mezi příkazcem – stavebníkem: ŘSD ČR a příkazníkem: SPÚ, Pobočka Přerov hradí objednatel č. 2 náklady na realizaci stavby v závislosti na rozsahu území dotčeného stavbou dálnice D1, stavbou 0134.1/II.etapa Mořice - Kojetín.

### **III. Specifikace díla**

1. Výkonem autorského dozoru zhotovitele projektové dokumentace se zabezpečuje dodržování základních parametrů díla v souladu se stavebním povolením, s projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem, podmínkami smlouvy, doplňky a změnami projektové dokumentace, které budou schváleny objednatel a dodatečně ověřeny stavebním úřadem, pokud je takového schválení třeba.
2. Zhotovitel se zavazuje, že dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, bude vykonávat autorský dozor nad souladem zhotovované stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy s ověřenou projektovou dokumentací po dobu výstavby (dále jen „plnění“), a to zejména v rozsahu níže specifikovaných činností:
  - a) účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace,
  - b) dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci,
  - c) sleduje postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
  - d) účastní se bezodkladně na výzvu objednatele č. 1 či zhotovitele stavby kontrolních dnů, zásadních zkoušek a měření a vydává stanoviska k jejich výsledkům,
  - e) podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon autorského dozoru a spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných v této dokumentaci,
  - f) podává vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci
  - g) navrhuje změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace projektu,
  - h) posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,
  - i) na žádost objednatele č. 1 provede posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele stavby na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,
  - j) účastní se vybraných kontrolních dnů v minimálním rozsahu stanoveném ve stavebním povolení
  - k) spolupracuje s ostatními partnery (objednatel, zhotovitel stavby, technický dozor stavebníka, koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě,

- l) sleduje dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena jako závazná,
  - m) svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenává do stavebního deníku,
  - n) aktivně se zúčastní přebírání stavby objednatelem č. 1 od zhotovitele stavby specifikované v čl. II. odst. 2. této smlouvy a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby objednatelem č. 1, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby, upozorňování na vady a nedodělky stavby, vypracování zápisu o nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání objednateli č. 1,
  - o) aktivně se účastní kolaudace a při kontrole odstranění kolaudačních závad,
  - p) odsouhlasení dokumentace skutečného provedení stavby,
  - q) po dokončení stavby zhotovitel vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
3. Datum a čas výkonu autorského dozoru projektanta na stavbě zaznamenává zhotovitel do stavebního deníku.
4. Součástí výkonu autorského dozoru projektanta je provádění drobných úprav v projektové dokumentaci, které musí být schváleny objednatelem č. 1.
5. Součástí autorského dozoru není zpracování změn v projektové dokumentaci, které významným způsobem mění projektem navrhované řešení, případně podléhají schválení stavebním nebo jiným speciálním úřadem a které mohou být vyvolány různými vlivy, např. podrobnějším poznáním přírodních podmínek, změnou předpokládaného postupu a sledu prací na díle, a řada dalších vlivů a změn, včetně zákonných předpisů.
6. V případě potřeby zpracuje zhotovitel dodatečné informace v rámci zadávacího/výběrového řízení veřejné zakázky na realizaci stavby „Realizace společných zařízení v k.ú. Křenovice u Kojetína – etapa I.“, dle projektové dokumentace zpracované zhotovitelem.

#### IV.

##### Doba plnění

Zhotovitel bude provádět činnosti podle čl. III. této smlouvy ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, případně až do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání stavby nebo při její kolaudaci.

#### V.

##### Předání a převzetí plnění

Místem poskytování plnění bude především místo stavby specifikované v čl. II odst. 2 této smlouvy a případně sídlo Pobočky Přerov či zhotovitele dle určení objednatele č. 1. Písemnosti související s plněním vyhotovené zhotovitelem budou objednateli č. 1 předávány dle dohody, jinak v sídle Pobočky Přerov.

#### VI.

##### Práva a povinnosti

###### 1. Povinnosti objednatele č. 1:

- a) Přizvat zhotovitele ke všem rozhodujícím jednáním souvisejícím s předmětem této smlouvy, resp. předat neprodleně zápis nebo informace z jednání, kterých se zhotovitel nezúčastnil.

- b) Zabezpečit provedení prací a činností, které nemohou být přeneseny na zhotovitele pro nezastupitelnost objednatele č. 1.
  - c) Objednatel č. 1 je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro poskytování plnění, zejména se zavazuje poskytnout zhotoviteli na vyžádání podklady nezbytné pro poskytování plnění.
  - d) Objednatel č. 1 je oprávněn kontrolovat, zda je plnění poskytováno zhotovitelem řádně a v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy.
2. Povinnosti zhotovitele:
- a) Zabezpečovat činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, s náležitou starostlivostí, odborností a v souladu se zájmy objednatele.
  - b) Dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy, dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny objednatele a vyjádření orgánů státní správy.
  - c) Upozornit písemně a bez zbytečného odkladu objednatele č. 1 na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že objednatel č. 1 i přes upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá, neodpovídá zhotovitel za škodu takto vzniklou. Pro případ, že zhotovitel nesplní shora uvedenou povinnost, je povinen uhradit objednatelům škodu, která jim tímto jednáním vznikla.
  - d) Pravidelně informovat objednatele č. 1 o všech jednáních, ke kterým jím byl zmocněn dle této smlouvy.
  - e) Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli č. 1 všechny okolnosti, které zjistil při poskytování plnění a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele č. 1.
  - f) Zhotovitel je povinen poskytovat Služby výhradně svými pověřenými zaměstnanci s dostatečnou kvalifikací.
  - g) Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli č. 1 za škodu na věcech, které od objednatele č. 1 protokolárně převzal pro účely poskytnutí plnění, a zavazuje se spolu se zakončením plnění dle této smlouvy předložit objednateli č. 1 vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při poskytování Plnění nezpracoval.

## VII.

### Cena předmětu díla

1. Objednatelé se zavazují zaplatit zhotoviteli za provedení díla celkovou cenu ve výši:

Celková cena za provedení Díla bez DPH	<b>20 000 Kč</b>
DPH	<b>4 200 Kč</b>
Celková cena za provedení Díla vč. DPH	<b>24 200 Kč</b>

Výše ceny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 25. 6. 2019. Tato cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele související s komplexním zajištěním celého předmětu smlouvy.

Rekapitulace celkové ceny díla:

	Cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena včetně DPH (Kč)
<b>Výkon autorského dozoru projektanta v rámci jednotlivých stavebních objektů:</b>			
SO 01 – hlavní polní cesta HPC3	2 000	420	2 420
SO 02 – rekonstrukce mostu M1	3 000	630	3 630
SO 03 – hlavní polní cesta HPC4	2 000	420	2 420
SO 04 – hlavní polní cesta HPC5	2 000	420	2 420

SO 05 – hlavní polní cesta HPC 8	2 000	420	2 420
SO 06 – vedlejší polní cesta VPC12a+b	2 000	420	2 420
SO 07 – vedlejší polní cesta VCP12c	1 000	210	1 210
SO 08 – vedlejší polní cesta VPC13	1 000	210	1 210
SO 09 – vedlejší polní cesta VPC 28	1 000	210	1 210
SO 10 – IP 16/67	1 000	210	1 210
SO 11 – IP 5/68	1 000	210	1 210
SO 12 – IP 7/68	1 000	210	1 210
SO 13 – IP 4/68	1 000	210	1 210
<b>Celkem</b>	<b>20 000</b>	<b>4 200</b>	<b>24 200</b>

- Zhotovitel je plátcem DPH, které bude účtováno podle předpisů platných v době účtování. Výši celkové ceny díla je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH.
- Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení kompletního předmětu díla (včetně hovorného, cestovného atd.).
  - V souladu s Příkazní smlouvou č. příkazníka 867-2017-521204 ze dne 25. 7. 2017 a Studie posouzení vlivu dálnice D.1, stavba 0134.1 Mořice – Kojetín na organizaci půdního fondu bude náklady spojené s realizací díla (vypracování projektové dokumentace včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu) částečně hradit objednatel č. 2 ve výši 45,82 % a částečně objednatel č. 1 ve výši 54,18 %. Tento poměr vychází z výše uvedené studie, ve které je stanoveno, že poměr rozdělení nákladů na realizaci díla bude určen v závislosti na rozsahu území dotčeného výstavbou dálnice. Z těchto hodnot byl vypočten výše uvedený poměr financování.
  - Objednatelé neposkytují zálohy.
  - Pro každého objednatele bude vyhotovena samostatná faktura ve třech vyhotoveních. Faktura musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Údaje na faktuře musí být správné, úplné, průkazné a srozumitelné. Tyto doklady musí být průběžně chronologicky vedeny způsobem zaručujícím jejich trvanlivost. Náležitosti faktury – daňového dokladu stanoví § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
  - Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, jsou objednatelé oprávněni ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s její úhradou.
  - Faktury budou zasílány na adresu objednatele č. 1. Po odsouhlasení správnosti ze strany objednatele č. 1 bude faktura pro objednatele č. 2 zaslána k úhradě na adresu Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 525/33, 602 00 Brno. K faktuře bude přiloženo písemné potvrzení převzetí díla objednatelem č. 1. Faktury pro objednatele č. 2 musí obsahovat text „ISPROFIN 500 155 0005 Vypořádání staveb po dokončení dálnic“.
  - Na faktuře pro objednatele č. 1 bude zhotovitel uvádět:  
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO: 01312774  
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Přerov, Wurmova 606/2, 750 02 Přerov
  - Na faktuře pro objednatele č. 2 bude zhotovitel uvádět:  
Fakturační adresa: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO: 65993390
  - Splatnost faktury pro objednatele č. 1 je 30 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli č.1. Splatnost faktury pro objednatele č. 2 se

stanovuje na 30 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli č. 2. Faktura musí být objednateli č. 1 doručena nejpozději do 30.11. příslušného roku.

11. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel č. 1 je organizační složkou státu a objednatel č. 2 státní příspěvkovou organizací a jejich platební schopnost závisí na převodu prostředků ze státního rozpočtu určených na financování předmětu díla dle této smlouvy. Doba, po kterou nebude provedena úhrada faktury z důvodu nedostupnosti finančních prostředků na účtu objednatele č. 1 nebo objednatele č. 2, se nepovažuje za prodlení zaviněné objednatelem a nelze z tohoto důvodu vůči němu uplatňovat jakékoliv sankce, úhrada faktury bude v tomto případě provedena až po obdržení potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu.

## VIII.

### **Smluvní pokuty a sankce**

1. Pro případ nedodržení lhůty splatnosti vystavené faktury se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě 0,1 % z dlužné částky, kterou příslušná smluvní strana zaplatí za každý den prodlení.
2. Při nedodržení povinností zhotovitele vyplývajících z ustanovení této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 1500 Kč za každý případ nedodržení povinností zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatelů na náhradu škody v plném rozsahu, která jim vznikne porušením povinností zhotovitele.
3. Smluvní pokutu uhradí zhotovitel 54,18 % z celkové výše smluvní pokuty objednateli č. 1 a 45,82 % z celkové výše smluvní pokuty objednateli č. 2.
4. Smluvní pokuta je splatná do 14 dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.
5. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

## IX.

### **Odstoupení od smlouvy a ukončení smlouvy**

1. Objednatelé si vyhrazují právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo bude plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou, i když byl na tuto skutečnost objednatelem č. 1 písemně upozorněn.
2. Objednatelé jsou oprávněni odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatelé prohlašují, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí zhotoviteli, zda byla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.
3. Objednatelé si vyhrazují právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, že ze státního rozpočtu obdrží snížené množství finančních prostředků oproti množství požadovanému v období před započatím poskytování plnění, a dále v případě, pokud nedojde k realizaci stavby do 31. 12. 2025.
4. Ve vztahu k plnění je objednatel č. 1 oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli.

5. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran.
6. Objednatel č. 2 a zhotovitel se dohodli, že dnem účinnosti odstoupení objednatele č. 1 od smlouvy pozbývá smlouva platnosti.

## X.

### Ostatní ujednání

1. Smluvní strany souhlasí, že jejich veškerá komunikace může být vedena prostřednictvím e-mailu s tím, že nesrozumitelnost či neúplnost zprávy musí adresát oznámit odesílatelům bez zbytečného odkladu poté, co zprávu dostal. V případě, že se tak nestane, nemůže vůči odesílateli namítat, že nebyl seznámen se skutečným obsahem zprávy.
2. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č. 1.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. V průběhu zhotovování díla, není zhotovitel oprávněn poskytovat výsledky činnosti jiným osobám. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy (zhotovování předmětu díla apod.) i po ukončení smlouvy (i po jeho předání objednateli č. 1), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele č. 1 v souvislosti s plněním smlouvy (se zhotovením díla). Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i zaměstnance zhotovitele a na všechny další osoby, které zhotovitel k plnění předmětu smlouvy zmocnil.
6. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo všem smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.
7. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
8. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými očíslovanými dodatky, podepsanými zástupci všech smluvních stran.
9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
10. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práva povinností nevyklučuje, na právní nástupce smluvních stran.
11. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro každého objednatele a ve dvou vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
12. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti,



ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.

Na důkaz shora uvedeného připojují smluvní strany své podpisy.

V Olomouci dne 17. 7. 2019

V Brně dne 17. 7. 2019

.....  
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Olomoucký kraj  
**objednatel č. 1**

.....  
Ing. Vítězslav Hráček  
jednatel společnosti  
**zhotovitel**

V Brně dne 8. 8. 2019

.....  
Mgr. David Fiala  
ředitel Závodu Brno  
**objednatel č. 2**