

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad**
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem
Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro
Olomoucký kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Tomeček, vedoucí Pobočky Šumperk
Ladislav Hegr, Pobočka Šumperk
Adresa: Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk
Tel.: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
E-mail: olomoucky.kraj@spucr.cz
sumperk.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **STROMMY COMPANY s.r.o.**
sídlo: č.p. 143, 793 31 Andělská Hora
zastoupený: Ing. Pavlem Bláhou, provozním ředitelem (na
základě plné moci)
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
ID DS: 76fw8mi
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 107-518 715 02 97/0100
IČO: 01919652

DIČ:

CZ01919652

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 56915

(dále jen „**zhotovitel**“)

Touto smlouvou se v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, realizuje příslušná veřejná zakázka.

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: **10. 8. 2019**

Zadávací dokumentace ze dne: **1. 8. 2019**

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: **16. 8. 2019**

Čl.I Předmět a účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Horní Libina dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).
2. Předmětem smlouvy je provedení stavby Realizace prvků plánu společných zařízení KoPÚ v k.ú. Horní Libina – I. etapa (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení veřejné zakázky.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.

ČI.II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:

Název díla: **Realizace prvků plánu společných zařízení KoPÚ v k.ú. Horní Libina – I. etapa**

Místo stavby: kraj Olomoucký, okres Šumperk, obec Libina, katastrální území Horní Libina (dále jen "stavba").

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel a vytyčovacích bodů, je specifikován ve schválené projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, projekční společností AGROPROJEKT PSO s.r.o., Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno, IČO: 41601483, č. zakázky 101-2936-17. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:

- a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně. Po ukončení výsadby bude následovat tříletá péče o vysazený porost.
- b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.).
- c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
- d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci).
- e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání a zápis díla do katastru nemovitostí.
- f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum.
- g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
- h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům (dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.) je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
- i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních

- prací, např., nálezy munice apod. Tyto průzkumy budou řešeny jako dodatečné práce dle této smlouvy.
- j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
 - k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
 - l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
 - m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.
 - n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
 - o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
 - p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
 - q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
 - r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré mezisklárky a sklárky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Čl. III Cena díla

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne **10. 8. 2019**.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.
4. Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí	3 209 042,93 Kč
DPH 21 % činí	673 899,02 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	3 882 941,95 Kč

Z toho činí:

cena za realizaci ZP18 a výsadbu IP:	Cena bez DPH	2 843 168,93 Kč
	DPH	597 065,48 Kč
	Cena včetně DPH	3 440 234,41 Kč

1. rok péče o vysazený porost:	Cena bez DPH	155 193,00 Kč
	DPH	32 590,53 Kč
	Cena včetně DPH	187 783,53 Kč

2. rok péče o vysazený porost:	Cena bez DPH	90 612,00 Kč
	DPH	19 028,52 Kč
	Cena včetně DPH	109 640,52 Kč

3. rok péče o vysazený porost:	Cena bez DPH	120 069,00 Kč
	DPH	25 214,49 Kč
	Cena včetně DPH	145 283,49 Kč

5. Položkový nabídkový rozpočet bude vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě.

Čl. IV Platební podmínky

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Objednatel uhradí zhotoviteli část ceny díla (ceny za realizaci ZP18 a výsadbu IP) po řádné realizaci díla (realizaci ZP18 a výsadby IP 96, 97, 100 a 101). Druhou část ceny díla (cenu za 1. rok péče o vysazený porost) uhradí objednatel zhotoviteli po ukončení 1. roku péče o vysazený porost, třetí část ceny díla (cenu za 2. rok péče o vysazený porost) uhradí objednatel zhotoviteli po ukončení 2. roku péče o vysazený porost, čtvrtou část ceny díla (cenu za 3. rok péče o vysazený porost) uhradí objednatel zhotoviteli po ukončení 3. roku péče o vysazený porost na základě protokolárního předání a převzetí celého díla dle této smlouvy. Vystavené faktury musí mít správně vyplněné údaje, včetně finanční částky. První faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí (realizace ZP18 a výsadby IP 96, 97, 100 a 101). Součástí faktury budou technickým dozorem stavebníka

odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Druhá, třetí a čtvrtá faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od předání soupisů provedených prací odsouhlasených a potvrzených objednatelem. Faktury budou doručeny objednateli nejdéle do 30.11. příslušného roku.

4. Zadržné

Objednatel uhradí faktury vystavené zhotovitelem v souladu s tímto článkem až do dosažení 90 % ceny (za realizaci ZP18 a výsadbu IP) bez DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající se 10 % z ceny (za realizaci ZP18 a výsadbu IP) sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po odstranění zjištěných vad a nedostatků, které byly zjištěny při předání a převzetí díla – stavebních prací. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli do 15 dnů po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla – stavebních prací. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, a nebo zhotovitel nepředá objednateli příslušné dokumenty dle čl. IX odst. 26, bude toto zádržné uhrazeno až po jejich odstranění či předání příslušných dokumentů.

5. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.

6. Součástí faktury za realizaci ZP18 a výsadbu IP 96, 97, 100 a 101 budou soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka. Součástí faktury za provedenou péči o vysazený porost budou soupisy provedených prací. Tyto soupisy zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem.

7. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Šumperk, Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk

8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručení opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.

9. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 30. 11. příslušného roku.

10. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti

v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.

11. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.
12. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoliv z plateb z kteréhokoliv z následujících důvodů:
 - a. vad a nedodělků díla,
 - b. oprávněných nároků vznesených třetími stranami vůči objednateli v souvislosti s neplněním povinností zhotovitelem,
 - c. nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo podzhotoviteli,
 - d. škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či podzhotoviteli,
 - e. zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě a že nezaplacená částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku prodlení s dokončením díla,
 - f. opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu se smlouvou, nebo
 - g. v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli.
13. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
14. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícín procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
15. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, Nejvyššího kontrolního úřadu, a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o finanční kontrole) do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek a realizace projektu.
16. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání objednateli vícero faktur. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla.

Čl.V Doba plnění

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do **31. 10. 2022**.
2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle této smlouvy na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu). Tato případná změna bude řešena dodatkem ke smlouvě.
5. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání a převzetí staveniště: **2. 9. 2019**
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
 - b. Termín zahájení prací: **9. 9. 2019**
 - c. Termín dokončení stavebních prací: **31. 10. 2019**
 - d. Termín dokončení výsadby zeleně: **15. 11. 2019**
 - e. Termín předání a převzetí díla – stavebních prací: **6. 11. 2019**
(protokolární předání a převzetí řádně dokončených stavebních prací)
 - f. Termín předání a převzetí díla po ukončení tříleté péče o vysazený porost: **31. 10. 2022**
(protokolární předání a převzetí řádně dokončené výsadby a provedené tříleté péče)

6. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.
7. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
8. Tříletá péče o vysazený porost v rozsahu dle soupisu prací bude provedena zhotovitelem a písemně odsouhlasena objednatelem v následujících termínech:

1. rok (rok 2020):	30. 10. 2020
2. rok (rok 2021):	29. 10. 2021
3. rok (rok 2022):	24. 10. 2022

Čl. VI Povinnosti objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.
3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.
5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

Čl. VII Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního souhlasu.
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:
 - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch

- prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy.
- b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
 - c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich.
 - d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů (s odkazem na další související předpisy) stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
 4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
 5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
 6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP.
 7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
 8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
 9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené projektovou dokumentací. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
 10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
 11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyzoomět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.

12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
16. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.
17. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
18. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
19. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
20. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., B. 1. písm. y).
21. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících se k realizaci díla.

Čl. VIII Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně **4 mil. Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.
2. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti.

3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
4. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnutý ve sjednané ceně.

Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla

Staveniště

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací, o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavatelem všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.).
3. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla způsobeným požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem nebo jiným letícím předmětem či předmětem z letadla spadlým.
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. Nebo Staveniště bude vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
5. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Zahájení prací

6. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště.
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

7. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.
8. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).
9. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušování má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

Kontrola prováděných prací

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

Kontrolní dny

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x za 14 dnů (v rámci realizace stavebních prací a výsady zeleně). V rámci provádění následné péče budou kontrolní dny objednatelem organizovány dle potřeby.
13. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
14. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru.

15. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
16. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka.
17. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
18. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
19. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Předání a převzetí díla

20. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
21. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Šumperk, Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk.
22. Objednatel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne dokončení díla zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.
23. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
24. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
25. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
26. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
 - i. Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
 - ii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo **převzato s výhradami** (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její

užívání podstatným způsobem neomezují), či **bez výhrad**. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:

- hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
- prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přijímá,
- soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
- dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.

iii. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.

iv. Objednateli byly předány následující doklady:

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 zákona č. 183/2006 Sb. a vyhláškou č.62/2013 Sb.
2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg.
3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,
6. certifikáty použitých materiálů,
7. doklady o výsledcích zhutnění,
8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,
9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,
10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,
11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.

27. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.

28. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad

a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.

29. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.
30. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.
31. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
32. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení s tím, že zhotovitel není, v případě včasného vyzvání, po dobu od sjednaného termínu dokončení díla v prodlení.

Čl. X Kontrola projektové dokumentace

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště.
2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. Zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nemůže tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

Čl. XI Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z převjímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane později).

3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. V případě, že součástí díla je výsadba zeleně, poskytne zhotovitel na tuto část plnění záruku v délce 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění.
4. Záruka se vztahuje také na úhyn sazenic z důvodu nedostatečně provedeného zajištění zeleně. Za vysazené sazenice zhotovitel ručí po celou dobu záruční lhůty, a pokud dojde k jejich úhynu z důvodu nedostatečně provedeného zajištění zeleně nebo vůbec neprovedeného zajištění zeleně, je povinen nahradit je bezplatně novými sazenicemi. Tyto nové sazenice musejí mít stejné parametry jako původní sazenice, tzn. parametry v souladu s realizačním projektem.
5. Záruka se vztahuje na oplocení výsadby a individuální ochranu kmene. Po celou dobu záruční lhůty je zhotovitel povinen udržovat v bezvadném stavu oplocení výsadby. Po

uplynutí záruční lhůty se zhotovitel zavazuje na své náklady oplocení výsadby odstranit.

6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
7. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
8. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
9. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není jí povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
10. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
11. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.
12. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
13. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
14. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
15. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
16. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla.
17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy.

18. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termíny dle Čl. V, bodu 7. této smlouvy.
19. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.
20. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
21. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelům uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
22. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
23. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
27. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
28. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
29. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
30. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 20, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
31. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. IX bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinností.
32. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinností. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.

33. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
34. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

Čl. XIII Ukončení smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka ze státního rozpočtu.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
 - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupil do likvidace;
 - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
 - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
 - iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy
 - vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s využitím provozovatele poštovních služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

Čl. XV Licenční ujednání

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

Čl. XVI Zvláštní ujednání

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ .
2. Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem.
4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení
6. Přerušování provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také technický dozor. Důsledky přerušování provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby.
8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky
10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu.
12. Na provedení díla se nebude podílet podzhotovitel zhotovitele.

Čl. XVII Nepodstatné změny závazku

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek.
2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění.
3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.
5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného souhlasu objednatele a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 2.
7. V případě víceprací, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, se stanoví tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena jako součin aktuální ceníkové ceny URS nové položky x (celková nabídková cena díla dle SoD : celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS).
8. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml (specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.

Čl. XVIII Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
6. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací.
 - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v:
 - a. zadávací dokumentaci;
 - b. nabídce zhotovitele

8. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
9. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné zakázky.
10. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
11. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne 29. 8. 2019

V Brně dne 28. 8. 2019

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj
objednatel

.....
Ing. Pavel Bláha
provozní ředitel
STROMMY COMPANY s.r.o.
na základě plné moci
zhotovitel

Příloha č. 1

Specifikace díla

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace prioritních prvků plánu společných zařízení navržených komplexní pozemkovou úpravou v k.ú. Horní Libina. Jedná se o výstavbu zasakovacího průlehu ZP 18 ve 3 úsecích a,b,c s celkovou délkou 600 m s výsadbou zeleně. Dále budou realizovány Interakční prvky IP 96, IP 97, IP 100 a IP 101. Součástí plnění je i 3letá péče o porosty na všech 5 objektech.

SO 03 Zasakovací průleh ZP 18

Jedná se o vybudování zasakovacího průlehu ZP18, který je trasován po vrstevnici v úbočí svahu západně od intravilánu obce Libina. Trasa průlehu je křížena dvěma uvažovanými polními cestami podél stávající zeleně, které budou vedeny přibližně po spádnici. T tohoto důvodu je zasakovací průleh rozdělen na 3 úseky s označením ZP18a, ZP18b, ZP18c. Ke zlepšení přístupnosti pozemku č. p. 3817 nad trasou průlehu bude provedeno vykácení stávající vegetace na parcele č. p. 3816 v šířce sjezdu.

Příčný profil průlehu byl navržen s cílem dosažení vyrovnané bilance kubatur výkopů a násypů v jednotlivých úsecích. Výkop je navržen se sklony svahů 1:5, navázání na stávající terén je navrženo ve sklonu 1:1,5. Násyp bude realizován jako hutněná zemní hrázka s výškou nad terénem cca 1,1 m. Těleso zemní hrázky bude sypáno po vrstvách tloušťky max. 300 mm se zhutněním na 95%PS. Šířka koruny zemní hrázky je 1,2 m, sklony svahů 1:1,5. Povrch zahloubené části i zemní hrázky bude po úpravě ohumusován a oset travní směsí. Za účelem zintenzivnění zasakovací funkce je průleh ve své trase rozdělen příčnými přehrázkami výšky cca 0,90m, které rozdělují zasakovací průleh na jednotlivé dílčí zasakovací sekce. Přehrážky budou provedeny z drátokošů uložených na podkladní betonovou vrstvu.

Propustek ve spodním konci průlehu ZP18a je navržen trubní provedený z železobetonového hrdlového potrubí PREFa průměru DN 600 mm. Potrubí bude uloženo na podkladní beton C 15/20 tl. 100 mm a obetonováno betonem C30/37 v tl. 200 mm. Obě čela propustku jsou navržena svislá, provedená z betonu obloženého na pohledových plochách dlažbou z lomového kamene s vyspárováním. Za vyústěním propustku bude realizováno opevnění kamenným záhozem z balvanů hmotnosti do 50kg. V úseku zasakovacího průlehu ZP18a jsou navrženy 3 přehrážky, v úseku ZP18b 2 přehrážky a v úseku ZP18c 4 přehrážky. U všech navržených přehrážek je předpokládáno stejné konstrukční řešení. Dělicí přehrážky jsou navrženy z drátokošů vyplněných kamenivem. Koruna přehrážky je umístěna 200 mm pod úroveň koruny zemní hrázky. K převedení povodňových průtoků je v tělese přehrážky navržen snížený bezpečnostní přeliv šířky 2 m. Přeliv je snížen o 200 mm pod korunu vlastní přehrážky. Těleso přehrážky z drátokošů bude zavázáno do rostlého terénu a tělesa zemní hrázky a osazeno na podkladní betonovou vrstvu z betonu C 16/20 tloušťky 150 mm. Dno průlehu pod přehrážkou bude opevněno v ploše 2x4 m záhozem z lomového kamene z balvanů hmotnosti do 50 kg.

V celé ploše pozemků určených k výstavbě záchytného průlehu bude nově založen trávník, do kterého bude následně provedena výsadba dřevin. Vzhledem k navržené liniové výsadbě interakčních prvků, budou stromy vysazovány tak, aby tvořily jednu řadu stromů ve sponu 12 m. Množství a druhy dřevin uvedeny v soupisu prací a dodávek.

SO 05 Interakční prvek IP 96

Navržené biotechnické úpravy spočívají v založení lučního trávníku na celé ploše prvku a ve výsadbě dřevin. Pozemek p.č. 3853 v k.ú. Horní Libina. Uspořádání výsadeb je navrženo tak, aby došlo k co nejrychlejšímu zapojení porostů dřevin v několika pásech tvořených třemi řadami keřů se skupinami stromů. Na 10 stromů a stromovitých keřů (stromů menšího, či keřového vzrůstu) bude vždy vysazeno 50 podsadbových keřů (jedna značka s uvedením druhu stromu a druhu podsadby, tedy znamená dohromady 60 ks dřevin rozmístěných v trojřadách). Na ostatní místa v trojřadách budou vysázeny výplňové keře ve skupinách po 20 až 50 ks v trojsponu. Vzdálenost rostlin v řadách 1,2 m, mezi řadami 0,5 m. Množství a druhy dřevin uvedeny v soupisu prací a dodávek.

SO 06 Interakční prvek IP 97

Navržené biotechnické úpravy spočívají v založení lučního trávníku na celé ploše prvku a ve výsadbě dřevin. Pozemek p.č. 3848 v k.ú. Horní Libina. Stromy (u ovocných stromů vysokokmeny) budou vysazovány tak, aby tvořily jednu řadu stromů ve sponu 8 m. Vysazovaný strom by měl být vždy umístěn minimálně 2m od hranice přilehlého sousedního pozemku (orná půda). Jedná se o pozemek vymezený pro plnění funkce ÚSES (interakční prvek) v šířce cca 5 m. Výsadbová linie je umístěna do středu pozemku – tedy cca 2,5m od hranice pozemku. Množství a druhy dřevin uvedeny v soupisu prací a dodávek.

SO 07 Interakční prvek IP 100

Navržené biotechnické úpravy spočívají v založení lučního trávníku na celé ploše prvku a ve výsadbě dřevin. Pozemek p.č. 3763 v k.ú. Horní Libina. Stromy (u ovocných stromů vysokokmeny) budou vysazovány tak, aby tvořily jednu řadu stromů ve sponu 8 m. Vysazovaný strom by měl být vždy umístěn minimálně 2m od hranice přilehlého sousedního pozemku (orná půda). Jedná se o pozemek vymezený pro plnění funkce ÚSES (interakční prvek) v šířce cca 5 m. Výsadbová linie je umístěna do středu pozemku – tedy cca 2,5m od hranice pozemku. Množství a druhy dřevin uvedeny v soupisu prací a dodávek.

SO 08 Interakční prvek IP 101

Navržené biotechnické úpravy spočívají v založení lučního trávníku na celé ploše prvku a ve výsadbě dřevin. Pozemek p.č. 3760 v k.ú. Horní Libina. Stromy (u ovocných stromů vysokokmeny) budou vysazovány tak, aby tvořily jednu řadu stromů ve sponu 8 m. Vysazovaný strom by měl být vždy umístěn minimálně 2m od hranice přilehlého sousedního pozemku (orná půda). Jedná se o pozemek vymezený pro plnění funkce ÚSES (interakční prvek) v šířce cca 5 m. Výsadbová linie je umístěna do středu pozemku – tedy cca 2,5m od hranice pozemku. Množství a druhy dřevin uvedeny v soupisu prací a dodávek.

**HARMONOGRAM POSTUPU REALIZACE SLUŽEB***na akci***„Realizace prvků plánu společných zařízení KoPÚ v k.ú. Horní Libina – I. etapa“**

Časové období			Pracovní operace
02.09.2019	až	06.09.2019	Předání staveniště, administrativa
09.09.2019	až	13.09.2019	Zahájení prací, přípravné práce
16.09.2019	až	20.09.2019	Zemní práce na ZP 18 a
23.09.2019	až	27.09.2019	Zemní práce na ZP 18 b
30.09.2019	až	04.10.2019	Zemní práce na ZP 18 c
07.10.2019	až	11.10.2019	Betonáže na ZP 18 a, b
14.10.2019	až	18.10.2019	Betonáže na ZP c, dokonč. Práce na ZP c
21.10.2019	až	25.10.2019	Dokonč. Práce na ZP a, b
29.10.2019	až	01.11.2019	30.10.2019 dokončená stavebních prací
04.11.2019	až	08.11.2019	Zeleň, výsadby na IP 95, 97, 96; 6.11.2019 předání stavebních prací
30.09.2019	až	04.11.2019	Zeleň, výsadby na IP 101 a 100
11.11.2019	až	15.11.2019	Zeleň, dokončení na IP 95-101 (14.11.2019)
Rok 2020			Následná péče
Rok 2021			Následná péče
Rok 2022 (do 30.10.2022)			Následná péče

.....
Ing. Pavel Bláha, provozní ředitel

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: Realizace společných zařízení KoPÚ Horní Libina
Zakázka: Zásakovací pruh ZP 18 a,b,c

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj, pobočka Šumperk
Zhotovitel: STROMMY COMPANY s.r.o.
Místo: k.ú. Horní Libina

Zpracoval:
Datum: 15.8.2019

Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 214 952,15	
1	K	183101114 Hloubení jamek bez výměrných podyzeminy tl. 1 až 4 objem do 0,125 m ³ v rovinné a svahu do 1:5	47,000	kus	250,00	11 750,00	CS ÚRS 2017 01
2	K	184102113 Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovinné a svahu do 1:5	47,000	kus	250,00	11 750,00	CS ÚRS 2017 01
3	K	184215132 Ukotvení kmene dřeviny tl. emí kly D do 0,1 m délky do 2 m v etně šestí p í ek	47,000	kus	90,00	4 230,00	CS ÚRS 2017 01
	VV	"slouží jako kotvení, ale i jako základ ochranného pláště dřeviny" 47					
4	K	184807911 K 112 m D 40 až 60 mm k sazenici 1 až 3 leté	141,000	kus	87,00	12 267,00	CS ÚRS 2017 01
	VV	(47*3)					
5	K	184813121 Ochrana dřeviny před okusem mechanicky pletivem v rovinné a svahu do 1:5	47,000	kus	25,00	1 175,00	CS ÚRS 2017 01
	VV	"ochranná konstrukce opory ze tří k l spojených p í kami dole i naho e" 47					
6	K	184813134 Ochrana listnatých dřeviny přes 70 cm před okusem chemickým nátrem v rovinné a svahu do 1:5	0,470	100 kus	1 000,00	470,00	CS ÚRS 2017 01
7	K	184816111 Hnojení sazenic prmyslovými hnojivy do 0,25 kg k jedné sazenici	47,000	kus	10,00	470,00	CS ÚRS 2017 01
	VV	"stromy" 47					
8	M	251911550 hnojivo prmyslové (bal. 5 kg)	2,350	kg	95,00	223,25	CS ÚRS 2017 01
	VV	"stromy" (47)/20					
9	M	0265121DD Quercus petraea /dub zimní;/ OK 10-12; ZB	10,000	kus	1 500,00	15 000,00	
10	M	02677006 Těše ptačí /Prunus avium/, OK 10-12 cm, PK	12,000	kus	1 130,00	13 560,00	
11	M	02677006_d Hruše polní ka /Pyrus pyrae/, OK 10-12 cm, PK	12,000	kus	1 130,00	13 560,00	
12	M	026505150d Lípa malolistá /Tilia cordata/, OK 10-12 cm, PK	13,000	kus	1 060,00	13 780,00	
13	K	184911421 Mulování rostlin kroužky tl. do 0,1 m v rovinné a svahu do 1:5	47,000	m ²	27,00	1 269,00	CS ÚRS 2017 01
	VV	"solitery (1ks/1m ²)" 47					
14	M	103911000 kroužky mulovací VL	4,700	m ³	700,00	3 290,00	CS ÚRS 2017 01
	VV	47/10					
15	K	185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m ²	1,880	m ³	110,00	206,80	CS ÚRS 2017 01
	VV	"stromy ks/20l" (47*0,02)*2					
16	K	185851121 Důvoz vody pro závlaku rostlin za vzdálenost do 1000 m	1,880	m ³	85,00	159,80	CS ÚRS 2017 01
	VV	"stromy ks/20l" (47*0,02)*2					
17	K	185851129 P íplatek k důvozu vody pro závlaku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	9,400	m ³	50,00	470,00	CS ÚRS 2017 01
	VV	"+ 5km" 5*1,88					
18	K	998231311 P esun hmot pro sadovnické a krajinné úpravy vodorovné do 5000 m	594,632	t	50,00	29 731,60	CS ÚRS 2017 01
	D	1				1 987 589,70	
19	K	121101101 Sejmutí ornice s p emístním na vzdálenost do 50 m	1 285,950	m ³	85,00	109 305,75	CS ÚRS 2016 01
	VV	"ZP18a"3196*0,15					

.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
	VV		"ZP18b"1193*0,15					
	VV		"ZP18c"4184*0,15					
20	K	131101103	Hloubení jam nezapažených v hornin t . 1 a 2 objemu do 5000 m3	2 360,000	m3	65,00	153 400,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		"ZP18a"885					
	VV		"ZP18b"300					
	VV		"ZP18c"1175					
21	K	162201101	Vodorovné p emíst ní do 20 m výkopku/sypaniny z horniny t . 1 až 4	2 360,000	m3	50,00	118 000,00	CS ÚRS 2017 02
22	K	171103202	Uložení sypanin z horniny t . 1 až 4 do hrází nádrží se zhutn ěním 100 % PS C s p ěm sí jílu do 50 %	2 360,000	m3	45,00	106 200,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		"ZP18a"885					
	VV		"ZP18b"300					
	VV		"ZP18c"1175					
23	K	181301112	Rozprost ění ornice tl vrstvy do 150 mm pl p es 500 m2 v rovin ě nebo ve svahu do 1:5	5 918,000	m2	12,00	71 016,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		"ZP18a"2116					
	VV		"ZP18b"788					
	VV		"ZP18c"3014					
24	K	181451121	Založení lu ěního trávníku výsevem plochy p es 1000 m2 v rovin ě a ve svahu do 1:5	5 918,000	m2	4,00	23 672,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		"ZP18a"2116					
	VV		"ZP18b"788					
	VV		"ZP18c"3014					
25	K	181451122	Založení lu ěního trávníku výsevem plochy p es 1000 m2 ve svahu do 1:2	2 655,000	m2	5,00	13 275,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		"ZP18a"1080					
	VV		"ZP18b"405					
	VV		"ZP18c"1170					
26	M	005724800	osivo sm ěs jetelotrávní	300,055	kg	99,00	29 705,45	CS ÚRS 2017 02
	VV		(5918+2655)*0,035					
27	K	182301132	Rozprost ění ornice pl p es 500 m2 ve svahu p es 1:5 tl vrstvy do 150 mm	2 655,000	m2	14,00	37 170,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		"ZP18a"1080					
	VV		"ZP18b"405					
	VV		"ZP18c"1170					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 325 845,50	
28	K	115201414	Demontáž sb ěrného potrubí DN 300	30,000	m	95,00	2 850,00	CS ÚRS 2017 02
29	K	213311142	Polšt ě a zhutn ěné pod základy ze št ěrkopísku net ědného	16,200	m3	790,00	12 798,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		"ZP18a"3*10*1,2*0,15					
	VV		"ZP18b"2*10*1,2*0,15					
	VV		"ZP18c"4*10*1,2*0,15					
30	K	278311163	Zálivka otvor ě z betonu t . C 25/30 objemu do 0,50 m3	0,250	m3	3 750,00	937,50	CS ÚRS 2017 02
31	K	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním	4,500	m3	5 350,00	24 075,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		"Návodní ělo"5*1,5*0,3					
	VV		"Vzdušný ělo"5*1,5*0,3					
32	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	0,200	t	36 000,00	7 200,00	
	VV		"Propustek"0,2					
33	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze sva ovaných sítí	0,450	t	28 300,00	12 735,00	
	VV		"Propustek"0,45					
34	K	327215141	Op ěrná ze ě z gabion ě sva ovaná sí ě s povrchovou úpravou galfan vypln ěná lomovým kamenem	144,000	m3	3 300,00	475 200,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		"ZP18a"3*16*1					
	VV		"ZP18b"2*16*1					
	VV		"ZP18c"4*16*1					
35	K	327215151	Montáž op ěrné zdi z gabion ě dvouzákrtová sí ě povrch galfan vypln ěná kamenem (bez dodání kamene)	144,000	m3	580,00	83 520,00	CS ÚRS 2017 02

.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
	VV		"ZP18a"3*16*1					
	VV		"ZP18b"2*16*1					
	VV		"ZP18c"4*16*1					
36	K	329321116	Kce ostatní ŽB C30/37 XF3	29,700	m3	6 500,00	193 050,00	
	VV		"Propustek-obetonování" 1,3*18					
	VV		"Návodní elo"1,2*0,4*5					
	VV		"Vzdušní elo"1,2*0,4*5					
	VV		"Betonová ímsa"0,15*(5+5)					
37	K	451315125	Podkladní nebo výpl ová vrstva z betonu C 16/20 tl do 150 mm	129,600	m2	2 500,00	324 000,00	
	VV		"ZP18a"3*10*1,2					
	VV		"ZP18b" 2*10*1,2					
	VV		"ZP18c"4*10*1,2					
	VV		"Propustek"18*1,2					
38	K	462511161	Zához z lomového kamene t id ného hmotnost kamen do 80 kg bez výpln	70,000	m3	1 500,00	105 000,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		"ZP18a"3*2*4*0,8					
	VV		"ZP18b"2*2*4*0,8					
	VV		"ZP18c"4*2*4*0,8					
	VV		"Propustek"1,5*4					
	VV		"Stabilizace p erušených hlavník "2*2*2*0,8					
39	K	822442111	Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným t sn ním otev ený výkop sklon do 20 % DN 600	18,000	m	2 400,00	43 200,00	CS ÚRS 2017 02
	VV		"Propustek"18					
40	M	592225360	trouba železobetonová hrdlová p ímá s integrovaným spojem TZH-Q 60/250 60X250 cm	8,000	kus	5 160,00	41 280,00	CS ÚRS 2017 02
	D	VRN	Vedlejší rozpo tové náklady				94 000,00	
	D	VRN1	Pr zkumné, geodetické a projektové práce				66 000,00	
41	K	011002000	Pr zkumné práce	1,000	soubor	5 000,00	5 000,00	
	VV		"stávající meliorace" 1					
42	K	011324000.1	Archeologický pr zkum	1,000	soubor	23 000,00	23 000,00	
43	K	012103000.1	Geodetické práce p ed výstavbou	1,000	soubor	15 000,00	15 000,00	
44	K	012303000	Geodetické práce po výstavb	1,000	soubor	8 000,00	8 000,00	
45	K	013254000	Dokumentace skute ného provedení stavby	1,000	soubor	15 000,00	15 000,00	
	D	VRN3	Za ízení stavenišť				16 000,00	
46	K	030001000.1	Za ízení stavenišť	1,000	soubor	16 000,00	16 000,00	
	D	VRN9	Ostatní náklady				12 000,00	
47	K	091504000	Náklady související s publika ní inností	1,000	soubor	12 000,00	12 000,00	

Celkem

2 214 952,15

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: Realizace společných zařízení KoPÚ Horní Libina
Zakázka: 1. rok projektové péče

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj, pobočka Šumperk
Zhotovitel: STROMMY COMPANY s.r.o.
Místo: k.ú. Horní Libina

Zpracoval:
Datum: 15.8.2019

№	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				59 775,80	
1	K	111151231	Pokosení trávníku lučního plochy do 10000 m ² s odvozem do 20 km v rovinném a svahu do 1:5	25 719,000	m ²	2,00	51 438,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"3x roční" (8573)					
2	K	184813134	Ochrana listnatých dřevin přes 70 cm průměrem okusem chemickým nátěrem v rovinném a svahu do 1:5	0,470	100 kus	1 000,00	470,00	CS ÚRS 2017 01
3	K	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kmeni (+ kontrola chráněnek)	47,000	kus	90,00	4 230,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"1x roční" (47)					
4	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m ²	5,640	m ³	110,00	620,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		"stromy 20l (6x)" (47*0,02)*6					
5	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	5,640	m ³	110,00	620,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		"stromy 20l (6x)" (47*0,02)*6					
6	K	185851129	Průplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	28,200	m ³	85,00	2 397,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"+ 5km" 5* (47*0,02)*6					

Celkem

59 775,80

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: Realizace společných zařízení KoPÚ Horní Libina
Zakázka: 2. rok péče o stěbní péče

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj, pobočka Šumperk
Zhotovitel: STROMMY COMPANY s.r.o.
Místo: k.ú. Horní Libina

Zpracoval:
Datum: 15.8.2019

№	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				38 992,00	
1	K	111151231	Pokosení trávníku lučního plochy do 10000 m ² s odvozem do 20 km v rovinném a svahu do 1:5	17 146,000	m ²	2,00	34 292,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"2x roční" (8573)					
2	K	184813134	Ochrana listnatých dřevin přes 70 cm průměrem okusem chemickým nátěrem v rovinném a svahu do 1:5	0,470	100 kus	1 000,00	470,00	CS ÚRS 2017 01
3	K	184911111	Znovuvázání dřeviny ke km (+ kontrola chráněnek)	47,000	kus	90,00	4 230,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"1x roční" 47					
Celkem							38 992,00	

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: Realizace společných zařízení KoPÚ Horní Libina
Zakázka: 3. rok péče

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj, pobočka Šumperk
Zhotovitel: STROMMY COMPANY s.r.o.
Místo: k.ú. Horní Libina

Zpracoval:
Datum: 15.8.2019

№	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				46 042,00	
1	K	111151231	Pokosení trávníku lučního plochy do 10000 m ² s odvozem do 20 km v rovinném a svahu do 1:5	17 146,000	m ²	2,00	34 292,00	CS ÚRS 2017 01
		VV	"2x roční" (8573)					
2	K	184813134	Ochrana listnatých dřevin před okusem chemickým nátěrem v rovinném a svahu do 1:5	0,470	100 kus	1 000,00	470,00	CS ÚRS 2017 01
3	K	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kmeni (+ kontrola chráněnek)	47,000	kus	90,00	4 230,00	CS ÚRS 2017 01
		VV	"1x roční" 47					
5	K	184852312	řez stromů výchovný alejových stromů výšky před 4 do 6 m	47,000	kus	150,00	7 050,00	CS ÚRS 2017 01
	D	1	Zemní práce				0,00	
Celkem							46 042,00	

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: Realizace společných zařízení KoPÚ Horní Libina
Zakázka: Interaktivní prvek IP 96

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj, pobočka Šumperk
Zhotovitel: STROMMY COMPANY s.r.o.
Místo: k.ú. Horní Libina

Zpracoval:
Datum: 15.8.2019

Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava	
D	HSV	Práce a dodávky HSV				433 727,75		
4	K	183403112	Obdĺání pody oráním na hloubku do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5	2 631,000	m2	3,00	7 893,00	CS ÚRS 2017 01
5	K	183403151	Obdĺání pody smykáním v rovině a svahu do 1:5	2 631,000	m2	3,00	7 893,00	CS ÚRS 2017 01
6	K	183403152	Obdĺání pody vláením v rovině a svahu do 1:5	2 631,000	m2	3,00	7 893,00	CS ÚRS 2017 01
2	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	2 631,000	m2	2,00	5 262,00	CS ÚRS 2017 01
3	M	252340020	herbicid totální, Roundup Klasik, bal. 5 l	0,789	litr	330,00	260,37	CS ÚRS 2017 01
VV		2631/10000*3						
7	K	181451121	Založení luňního trávniku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	2 631,000	m2	4,50	11 839,50	CS ÚRS 2017 01
8	M	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	65,775	kg	155,00	10 195,13	CS ÚRS 2017 01
VV		2631/100*2,5						
9	K	111151231	Pokosení trávniku luňního plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	2 631,000	m2	2,00	5 262,00	CS ÚRS 2017 01
23	K	183101113	Hloubení jamek bez výměry pody zeminy t 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	980,000	kus	8,00	7 840,00	CS ÚRS 2017 01
VV		"ke e" 30+500+450						
10	K	183101114	Hloubení jamek bez výměry pody zeminy t 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	70,000	kus	75,00	5 250,00	CS ÚRS 2017 01
VV		"stromy" 20+50						
39	K	184816111	Hnojení sazenic přímýsmyslovými hnojivy do 0,25 kg k jedné sazenici	70,000	kus	5,00	350,00	CS ÚRS 2017 01
VV		"stromy" 20+50						
40	M	251911550	hnojivo přímýsmyslové (bal. 5 kg)	3,500	kg	90,00	315,00	CS ÚRS 2017 01
VV		"stromy" (20+50)/20						
11	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	20,000	kus	75,00	1 500,00	CS ÚRS 2017 01
VV		"stromy s balem" 20						
16	M	026503690d	Dub zimní (Quercus petraea) 150 - 200 cm, KK	10,000	kus	1 500,00	15 000,00	
17	M	026504440	Habr obecný /Carpinus betulus/ 150 - 200 cm, KK	10,000	kus	1 500,00	15 000,00	CS ÚRS 2017 01
28	K	184102211	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	950,000	kus	7,00	6 650,00	CS ÚRS 2017 01
VV		"ke e podsadbové a ke e výplně" 500+450						
29	M	0265111DD	Cornus sanguinea (svída obecná); 60 - 120 cm; PK	200,000	kus	40,00	8 000,00	
30	M	0265113DD	Ribes alpinum (rybíz alpský); 60 - 120 cm; PK	200,000	kus	60,00	12 000,00	
31	M	0265112DD	Lonicera xylosteum (zimolez obecný); 60 - 120 cm; PK	100,000	kus	40,00	4 000,00	
33	M	0265115DD	Evonymus europaea (brslen evropský); 60 - 120 cm; PK	250,000	kus	70,00	17 500,00	
36	M	02651154DD	Viburnum opulus (kalina obecná); 60 - 120 cm; PK	200,000	kus	40,00	8 000,00	
24	K	184102311	Výsadba keře bez balu v do 2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	30,000	kus	25,00	750,00	CS ÚRS 2017 01
VV		"Ke e a stromovité ke e do skupin" 30						

.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
27	M	026511163DD	Salix caprea (vrba jíva); 100-200 cm; PK	30,000	kus	75,00	2 250,00	
18	K	184201112	Výsadba stromu bez balu do jamky výška kmene do 2,5 m v rovině a svahu do 1:5	50,000	kus	85,00	4 250,00	CS ÚRS 2017 01
19	M	026504020	Javor mle /Acer platanoides/ 150 - 200 cm, PK	10,000	kus	850,00	8 500,00	CS ÚRS 2017 01
20	M	026504120	Prunus avium /t eše pta í/ 150 - 200 cm, PK	20,000	kus	850,00	17 000,00	CS ÚRS 2017 01
21	M	026504121d	Jasan ztepilý /Fraxinus excelsior/ 150 - 200 cm, PK	10,000	kus	850,00	8 500,00	
22	M	026505141d	Lípa malolistá (Tilia cordata) 150 - 200 cm, PK	10,000	kus	750,00	7 500,00	CS ÚRS 2017 01
41	K	184215122	Ukotvení kmene d evin dv ma k ly D do 0,1 m délky do 2 m	70,000	kus	70,00	4 900,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"Stromy listnaté do skupin s balem/bez balu" 20+50					
43	K	184807911	K I I 2 m D 40 až 60 mm k sazenici 1 až 3 leté	140,000	kus	87,00	12 180,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		(20+50)*2					
44	K	184813121	Ochrana d evin p ed okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5	70,000	kus	25,00	1 750,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"Stromy listnaté do skupin s balem/bez balu" 20+50					
45	K	184813133	Ochrana listnatých d evin do 70 cm p ed okusem chemickým nát rem v rovině a svahu do 1:5	9,800	100 kus	1 000,00	9 800,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		(30+500+450)/100					
46	K	184911421	Mul ování rostlin k rou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	660,000	m2	27,00	17 820,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"troj ada v celkové ší ce 1,5m x délka" 660					
47	M	103911000	k ra mul ovací VL	66,000	m3	700,00	46 200,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		660/10					
48	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha p es 20 m2	12,600	m3	110,00	1 386,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"stromy 20l a ke e 5l (2x)" ((20+50)*0,02+(30+500+450)*0,005)*2					
49	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	12,600	m3	85,00	1 071,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"stromy 20l a ke e 5l (2x)" ((20+50)*0,02+(30+500+450)*0,005)*2					
50	K	185851129	P íplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	63,000	m3	65,00	4 095,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"+ 5km" 5*12,6					
51	K	348951250	Oplocení kultur v 1,5 m s drát ným pletivem (okatosť 60x60 mm)	560,000	m	180,00	100 800,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dva úseky oplocení" 230+330					
52	K	348952262	Vrata z plotových ty ek v 1,5 m plochy nad 2 do 10 m2	12,000	m	1 650,00	19 800,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		4*3					
53	K	348952265d	Oboustranný p elez z d ev né kulatiny v 1,5 m ší ky do 0,8 m	3,000	ks	1 400,00	4 200,00	
54	K	998231311	P esun hmot pro sadovnické a krajiná ské úpravy vodorovn do 5000 m	20,485	t	150,00	3 072,75	CS ÚRS 2017 01
	D	VRN	Vedlejší rozpo tové náklady				10 000,00	
55	K	012002000	Geodetické práce	1,000	soubor	5 000,00	5 000,00	
	D	VRN9	Ostatní náklady				5 000,00	
56	K	091504000	Náklady související s publika ní inností	1,000	...	5 000,00	5 000,00	

Celkem

443 727,75

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: Realizace společných zařízení KoPÚ Horní Libina
Zakázka: 1. rok péče

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj, pobočka Šumperk
Zhotovitel: STROMMY COMPANY s.r.o.
Místo: k.ú. Horní Libina

Zpracoval:
Datum: 15.8.2019

№	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				60 207,00	
1	K	111151231	Pokosení trávníku lučního plochy do 10000 m ² s odvozem do 20 km v rovinném a svahu do 1:5 VV "tříkrát ročně" 3*2631	7 893,000	m ²	2,00	15 786,00	CS ÚRS 2017 01
2	K	184808211	Ochrana sazenic proti škodám zvířaty nálety nebo postřiky VV 30+500+450	980,000	kus	7,00	6 860,00	CS ÚRS 2017 01
3	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m ² VV "stromy 20l a keře 5l (6x)" ((20+50)*0,02+(30+500+450)*0,005)*6	37,800	m ³	110,00	4 158,00	CS ÚRS 2017 01
4	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m VV "stromy 20l a keře 5l (6x)" ((20+50)*0,02+(30+500+450)*0,005)*6	37,800	m ³	85,00	3 213,00	CS ÚRS 2017 01
5	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m VV "+5km" 5*37,8	189,000	m ³	50,00	9 450,00	CS ÚRS 2017 01
6	K	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kmeni (+ kontrola chráněných a oplocenky) VV "1x ročně" 20+50	70,000	kus	70,00	4 900,00	CS ÚRS 2017 01
7	K	185804514	Odplevelení souvislých keřových skupin v rovinném a svahu do 1:5 VV "mulčované plochy" 660	660,000	m ²	24,00	15 840,00	CS ÚRS 2017 01
	D	1	Zemní práce				0,00	
Celkem							60 207,00	

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: Realizace společných zařízení KoPÚ Horní Libina
Zakázka: 2. rok péstební péče

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj, pobočka Šumperk
Zhotovitel: STROMMY COMPANY s.r.o.
Místo: k.ú. Horní Libina

Zpracoval:
Datum: 15.8.2019

№	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
1	K	184808211	Ochrana sazenic proti škodám zvířaty nebo postikem VV "1x ro n " 30+500+450	980,000	kus	10,00	9 800,00	CS ÚRS 2017 01
2	K	184911111	Znovuvázání dřeviny ke k l m (+ kontrola chráni ek) VV "1x ro n " 20+50	70,000	kus	70,00	4 900,00	CS ÚRS 2017 01
4	K	111151231	Pokosení trávníku lu ního plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovin a svahu do 1:5 VV 2*2631	5 262,000	m2	2,00	10 524,00	CS ÚRS 2017 01
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
Celkem							25 224,00	

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: Realizace společných zařízení KoPÚ Horní Libina
Zakázka: 3. rok péstební péče

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj, pobočka Šumperk
Zhotovitel: STROMMY COMPANY s.r.o.
Místo: k.ú. Horní Libina

Zpracoval:
Datum: 15.8.2019

№	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
1	K	111151231	Pokosení trávníku lučního plochy do 10000 m ² s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	5 262,000	m ²	2,00	10 524,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		2*2631					
2	K	184808211	Ochrana sazenic proti škodám zvířátrem nebo postikem	980,000	kus	10,00	9 800,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"1x ro n " 30+500+450					
3	K	184911111	Znovuvázání dřeviny ke k l m (+ kontrola chráni ek a oplocenky)	70,000	kus	70,00	4 900,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"1x ro n " 20+50					
4	K	184852311	ez stromu výchovný špi ák a ke ových strom výšky do 4m	70,000	kus	150,00	10 500,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"stromy; podle pot eby" 20+50					
Celkem							35 724,00	

35 724,00

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: Realizace společných zařízení KoPÚ Horní Libina
Zakázka: Interakční prvek IP 97

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj, pobočka Šumperk
Zhotovitel: STROMMY COMPANY s.r.o.
Místo: k.ú. Horní Libina

Zpracoval:
Datum: 15.8.2019

Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava	
D	HSV	Práce a dodávky HSV				90 336,55		
7	K	183403112	Obdĺání pody oráním na hloubku do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5	1 418,000	m2	4,00	5 672,00	CS ÚRS 2017 01
8	K	183403151	Obdĺání pody smykáním v rovině a svahu do 1:5	1 418,000	m2	4,00	5 672,00	CS ÚRS 2017 01
10	K	183403152	Obdĺání pody vláčením v rovině a svahu do 1:5	1 418,000	m2	4,00	5 672,00	CS ÚRS 2017 01
4	K	181451121	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	1 418,000	m2	5,00	7 090,00	CS ÚRS 2017 01
5	M	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	35,450	kg	113,00	4 005,85	CS ÚRS 2017 01
VV		1418/100*2,5						
6	K	111151231	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5	1 418,000	m2	2,00	2 836,00	CS ÚRS 2017 01
9	K	183101114	Hloubení jamek bez výměry pody zeminy tl. 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	33,000	kus	75,00	2 475,00	CS ÚRS 2017 01
11	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	33,000	kus	75,00	2 475,00	CS ÚRS 2017 01
19	K	184215132	Ukotvení kmene dřeviny těmi koly D do 0,1 m délky do 2 m v etně šesti píky	33,000	kus	90,00	2 970,00	CS ÚRS 2017 01
VV		"slouží jako kotvení, ale i jako základ ochranného pláště dřeviny" 33						
2	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	1 418,000	m2	3,00	4 254,00	CS ÚRS 2017 01
3	M	252340020	herbicid totální, Roundup Klasik, bal. 5 l	0,425	litr	300,00	127,50	CS ÚRS 2017 01
VV		1418/10000*3						
20	K	184807911	K 112 m D 40 až 60 mm k sazenici 1 až 3 leté	99,000	kus	87,00	8 613,00	CS ÚRS 2017 01
VV		(33*3)						
21	K	184813121	Ochrana dřeviny před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5	33,000	kus	55,00	1 815,00	CS ÚRS 2017 01
VV		"ochranná konstrukce opory ze tří kůl spojených píkami dole i nahoře" 33						
22	K	184813134	Ochrana listnatých dřeviny přes 70 cm před okusem chemickým náterem v rovině a svahu do 1:5	0,330	100 kus	1 000,00	330,00	CS ÚRS 2017 01
12	K	184816111	Hnojení sazenic přímýsmyslovými hnojivy do 0,25 kg k jedné sazenici	33,000	kus	25,00	825,00	CS ÚRS 2017 01
VV		"stromy" 33						
13	M	251911550	hnojivo přímýsmyslové (bal. 5 kg)	1,650	kg	97,00	160,05	CS ÚRS 2017 01
VV		"stromy" (33)/20						
31	M	02650405_o1	Gdanský hraná, jablo, podnož semená, VK	5,000	kus	700,00	3 500,00	
36	M	02677006_d	Hruše polní ka /Pyrus pyraeaster/, OK 10-12 cm, PK	9,000	kus	1 100,00	9 900,00	
32	M	02650405_o2	Libinské, jablo, podnož semená, VK	5,000	kus	700,00	3 500,00	
33	M	02650405_o3	Malinové hornokrajské, jablo, podnož semená, VK	5,000	kus	1 000,00	5 000,00	
34	M	02650405_o4	ehťá soudkovitý, jablo, podnož semená, VK	4,000	kus	1 000,00	4 000,00	
35	M	02650405_o5	Sudetská reneta, jablo, podnož semená, VK	5,000	kus	1 000,00	5 000,00	

.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
23	K	184911421	Mul ování rostlin kroužky tl. do 0,1 m v rovinném a svahu do 1:5	33,000	m2	29,00	957,00	CS ÚRS 2017 01
		VV	"solitery (1ks/1m2)" 33					
24	M	103911000	královská mulčovací vrstva	3,300	m3	700,00	2 310,00	CS ÚRS 2017 01
25	K	185804312	Zalívání rostlin vodou plocha přes 20 m2	1,320	m3	110,00	145,20	CS ÚRS 2017 01
		VV	"stromy ks/20l" (33*0,02)*2					
26	K	185851121	Dovoz vody pro závlaku rostlin za vzdálenost do 1000 m	1,320	m3	85,00	112,20	CS ÚRS 2017 01
		VV	"stromy ks/20l" (33*0,02)*2					
27	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlaku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	6,600	m3	50,00	330,00	CS ÚRS 2017 01
		VV	"+ 5km" 5*1,32					
28	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinné úpravy vodorovně do 5000 m	1,685	t	350,00	589,75	CS ÚRS 2017 01
	D	1	Zemní práce				0,00	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				8 000,00	
29	K	012002000	Geodetické práce	1,000	soubor	5 000,00	5 000,00	
	D	VRN9	Ostatní náklady				3 000,00	
30	K	091504000	Náklady související s publikací inženýringu	1,000	...	3 000,00	3 000,00	

Celkem

98 336,55

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: Realizace společných zařízení KoPÚ Horní Libina
Zakázka: 1. rok pěstební péče

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj, pobočka Šumperk
Zhotovitel: STROMMY COMPANY s.r.o.
Místo: k.ú. Horní Libina

Zpracoval:
Datum: 15.8.2019

№	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				13 570,20	
1	K	111151231	Pokosení trávníku lučního plochy do 10000 m ² s odvozem do 20 km v rovinném a svahu do 1:5	4 254,000	m ²	2,00	8 508,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"3x roční" 3*(1418)					
2	K	184813134	Ochrana listnatých dřevin přes 70 cm přes okusem chemickým náterem v rovinném a svahu do 1:5	0,330	100 kus	1 000,00	330,00	CS ÚRS 2017 01
3	K	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kmeni (+ kontrola chráněnek)	33,000	kus	90,00	2 970,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"1x roční" 33					
4	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m ²	3,960	m ³	110,00	435,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		"stromy 20l (6x)" (33*0,02)*6					
5	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	3,960	m ³	85,00	336,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		"stromy 20l (6x)" (33*0,02)*6					
6	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	19,800	m ³	50,00	990,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"+ 5km" 5* (33*0,02)*6					

Celkem

13 570,20

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: Realizace společných zařízení KoPÚ Horní Libina
Zakázka: 2. rok péče o stební pás

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj, pobočka Šumperk
Zhotovitel: STROMMY COMPANY s.r.o.
Místo: k.ú. Horní Libina

Zpracoval:
Datum: 15.8.2019

№	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				8 972,00	
1	K	111151231	Pokosení trávníku lučního plochy do 10000 m ² s odvozem do 20 km v rovinném a svahu do 1:5	2 836,000	m ²	2,00	5 672,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"2x roční" (1418)					
2	K	184813134	Ochrana listnatých dřevin přes 70 cm průměrem okusem chemickým nátěrem v rovinném a svahu do 1:5	0,330	100 kus	1 000,00	330,00	CS ÚRS 2017 01
3	K	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kmeni (+ kontrola chrániček)	33,000	kus	90,00	2 970,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"1x roční" 33					
Celkem							8 972,00	

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: Realizace společných zařízení KoPÚ Horní Libina
Zakázka: 3. rok péče

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj, pobočka Šumperk
Zhotovitel: STROMMY COMPANY s.r.o.
Místo: k.ú. Horní Libina

Zpracoval:
Datum: 15.8.2019

№	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				14 398,00	
1	K	111151231	Pokosení trávníku lučního plochy do 10000 m ² s odvozem do 20 km v rovinném a svahu do 1:5	3 074,000	m ²	2,00	6 148,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"2x roční" (1537)					
2	K	184813134	Ochrana listnatých dřevin před okusem chemickým nátěrem v rovinném a svahu do 1:5	0,330	100 kus	1 000,00	330,00	CS ÚRS 2017 01
3	K	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kmeni (+ kontrola chránek)	33,000	kus	90,00	2 970,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"1x roční" 33					
5	K	184852312	řez stromů výchovný alejových stromů výšky před 4 do 6 m	33,000	kus	150,00	4 950,00	CS ÚRS 2017 01
	D	1	Zemní práce				0,00	
Celkem							14 398,00	

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: Realizace společných zařízení KoPÚ Horní Libina
Zakázka: Interaktivní prvek IP 100

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj, pobočka Šumperk
Zhotovitel: STROMMY COMPANY s.r.o.
Místo: k.ú. Horní Libina

Zpracoval:
Datum: 15.8.2019

№	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				47 676,73	
6	K	111151231	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m ² lužního v rovinném nebo svahu do 1:5	435,000	m ²	4,00	1 740,00	CS ÚRS 2017 01
4	K	181451121	Založení lužního trávníku výsevem plochy přes 1000 m ² v rovinném a ve svahu do 1:5	435,000	m ²	35,00	15 225,00	CS ÚRS 2017 01
5	M	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	10,875	kg	113,00	1 228,88	CS ÚRS 2017 01
	VV		435/100*2,5					
7	K	183101114	Hloubení jamek bez výměrných povrchů zeminy tl. 1 až 4 objem do 0,125 m ³ v rovinném a svahu do 1:5	10,000	kus	100,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 01
1	K	183403112	Obdělání povrchů oráním na hloubku do 0,2 m v rovinném a svahu do 1:5	435,000	m ²	12,00	5 220,00	CS ÚRS 2017 01
2	K	183403151	Obdělání povrchů smykováním v rovinném a svahu do 1:5	435,000	m ²	8,00	3 480,00	CS ÚRS 2017 01
3	K	183403152	Obdělání povrchů vláčením v rovinném a svahu do 1:5	435,000	m ²	10,00	4 350,00	CS ÚRS 2017 01
8	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovinném a svahu do 1:5	10,000	kus	100,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 01
9	K	184215132	Ukotvení kmene dřeviny termikou D do 0,1 m délky do 2 m v etně šesti prvků	10,000	kus	90,00	900,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"slouží jako kotvení, ale i jako základ ochranného pláště dřeviny" 10					
10	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m ² postřikem na široko v rovinném a svahu do 1:5	435,000	m ²	3,00	1 305,00	CS ÚRS 2017 01
11	M	252340020	herbicid totální, Roundup Klasik, bal. 5 l	0,131	litr	300,00	39,30	CS ÚRS 2017 01
	VV		435/10000*3					
12	K	184807911	K 1 l 2 m D 40 až 60 mm k sazenici 1 až 3 leté	30,000	kus	87,00	2 610,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		(10*3)					
13	K	184813121	Ochrana dřeviny před okusem mechanicky pletivem v rovinném a svahu do 1:5	10,000	kus	55,00	550,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"ochranná konstrukce opory ze tří kůl spojených příkami dole i nahoře" 10					
14	K	184813134	Ochrana listnatých dřeviny přes 70 cm před okusem chemickým náterem v rovinném a svahu do 1:5	0,100	100 kus	3 000,00	300,00	CS ÚRS 2017 01
15	K	184816111	Hnojení sazenic příměsí hnojiv do 0,25 kg k jedné sazenici	10,000	kus	25,00	250,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"stromy" 10					
16	M	251911550	hnojivo příměsí (bal. 5 kg)	0,500	kg	90,00	45,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"stromy" 10/20					
17	M	02650405_o1	Gdánský hraná, jablo, podnož semená, VK	2,000	kus	700,00	1 400,00	
	VV		"Stromy listnaté ovocné" 2					
19	M	02650405_o2	Libinské, jablo, podnož semená, VK	2,000	kus	700,00	1 400,00	
	VV		"Stromy listnaté ovocné" 2					
20	M	02650405_o3	Malinové hornokrajské, jablo, podnož semená, VK	2,000	kus	700,00	1 400,00	
	VV		"Stromy listnaté ovocné" 2					
21	M	02650405_o4	ehťá soudkovitý, jablo, podnož semená, VK	2,000	kus	700,00	1 400,00	
	VV		"Stromy listnaté ovocné" 2					

.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
22	M	02650405_o5	Sudetská reneta, jablo , podnož semená , VK VV "Stromy listnaté ovocné" 2	2,000	kus	700,00	1 400,00	
23	K	184911421	Mul ování rostlin k rou tl. do 0,1 m v rovin a svahu do 1:5 VV "solitery (1ks/1m2)" 10	10,000	m2	30,00	300,00	CS ÚRS 2017 01
24	M	103911000	k ra mul ovací VL VV 10/10	1,000	m3	900,00	900,00	CS ÚRS 2017 01
25	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha p es 20 m2 VV "stromy ks/20l" (10*0,02)*2	0,400	m3	110,00	44,00	CS ÚRS 2017 01
26	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m VV "stromy ks/20l" (10*0,02)*2	0,400	m3	85,00	34,00	CS ÚRS 2017 01
27	K	185851129	P íplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m VV "+ 5km" 5*0,4	2,000	m3	65,00	130,00	CS ÚRS 2017 01
28	K	998231311	P esun hmot pro sadovnické a krajiná ské úpravy vodorovn do 5000 m	0,511	t	50,00	25,55	CS ÚRS 2017 01
	D	VRN	Vedlejší rozpo tové náklady				5 000,00	
29	K	012002000	Geodetické práce	1,000	soubor	2 500,00	2 500,00	
	D	VRN9	Ostatní náklady				2 500,00	
30	K	091504000	Náklady související s publika ní inností	1,000	...	2 500,00	2 500,00	
Celkem							52 676,73	

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: Realizace společných zařízení KoPÚ Horní Libina
Zakázka: 1. rok projektové péče

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj, pobočka Šumperk
Zhotovitel: STROMMY COMPANY s.r.o.
Místo: k.ú. Horní Libina

Zpracoval:
Datum: 15.8.2019

№	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				9 859,00	
1	K	111151231	Pokosení trávníku lučního plochy do 10000 m ² s odvozem do 20 km v rovinném a svahu do 1:5	1 305,000	m ²	3,00	3 915,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"3x roční" 3*(435)					
2	K	184813134	Ochrana listnatých dřevin přes 70 cm průměrem okusem chemickým nátěrem v rovinném a svahu do 1:5	0,100	100 kus	2 000,00	200,00	CS ÚRS 2017 01
3	K	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kmeni (+ kontrola chrániček)	10,000	kus	500,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"1x roční" 10					
4	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m ²	1,200	m ³	110,00	132,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"stromy 20l (6x)" (10*0,02)*6					
5	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	1,200	m ³	85,00	102,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"stromy 20l (6x)" (10*0,02)*6					
6	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	6,000	m ³	85,00	510,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"+ 5km" 5* (10*0,02)*6					

Celkem

9 859,00

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: Realizace společných zařízení KoPÚ Horní Libina
Zakázka: 2. rok péče o stební pás

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj, pobočka Šumperk
Zhotovitel: STROMMY COMPANY s.r.o.
Místo: k.ú. Horní Libina

Zpracoval:
Datum: 15.8.2019

№	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				9 700,00	
1	K	111151231	Pokosení trávníku lučního plochy do 10000 m ² s odvozem do 20 km v rovinném a svahu do 1:5	870,000	m ²	5,00	4 350,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"2x roční" (435)					
2	K	184813134	Ochrana listnatých dřevin přes 70 cm průměrem okusem chemickým nátěrem v rovinném a svahu do 1:5	0,100	100 kus	3 500,00	350,00	CS ÚRS 2017 01
3	K	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kmeni (+ kontrola chráněnek)	10,000	kus	500,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"1x roční" 10					
Celkem							9 700,00	

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: Realizace společných zařízení KoPÚ Horní Libina
Zakázka: 3. rok péče

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj, pobočka Šumperk
Zhotovitel: STROMMY COMPANY s.r.o.
Místo: k.ú. Horní Libina

Zpracoval:
Datum: 15.8.2019

№	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				11 100,00	
1	K	111151231	Pokosení trávníku lučního plochy do 10000 m ² s odvozem do 20 km v rovinném a svahu do 1:5	870,000	m ²	5,00	4 350,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"2x roční" (435)					
2	K	184813134	Ochrana listnatých dřevin přes 70 cm průměrem okusem chemickým nátěrem v rovinném a svahu do 1:5	0,100	100 kus	2 000,00	200,00	CS ÚRS 2017 01
3	K	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kmeni (+ kontrola chráněnek)	10,000	kus	500,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"1x roční" 10					
5	K	184852312	řez stromů výchovný alejových stromů výšky přes 4 do 6 m	10,000	kus	155,00	1 550,00	CS ÚRS 2017 01
	D	1	Zemní práce				0,00	
Celkem							11 100,00	

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: Realizace společných zařízení KoPÚ Horní Libina
Zakázka: Interaktivní prvek IP 101

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj, pobočka Šumperk
Zhotovitel: STROMMY COMPANY s.r.o.
Místo: k.ú. Horní Libina

Zpracoval:
Datum: 15.8.2019

№	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				28 475,75	
1	K	111151231	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m ² lužního v rovinném nebo svahu do 1:5	628,000	m ²	5,00	3 140,00	CS ÚRS 2017 01
4	K	183101114	Hloubení jamek bez výměrných podyzeminy tl. 1 až 4 objem do 0,125 m ³ v rovinném a svahu do 1:5	15,000	kus	150,00	2 250,00	CS ÚRS 2017 01
8	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovinném a svahu do 1:5	15,000	kus	150,00	2 250,00	CS ÚRS 2017 01
15	K	184816111	Hnojení sazenic přemyslovými hnojivy do 0,25 kg k jedné sazenici	15,000	kus	35,00	525,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"stromy" 15					
16	M	251911550	hnojivo přemyslové (bal. 5 kg)	0,750	kg	95,00	71,25	CS ÚRS 2017 01
	VV		"stromy" 15/20					
30	M	02650405_o7	Jaderná ka moravská, jablko, podnož semená, VK	4,000	kus	700,00	2 800,00	
	VV		"Stromy listnaté ovocné" 4					
31	M	02650405_o8	Jeáb Moravský sladkoplodý, podnož semená, VK	5,000	kus	700,00	3 500,00	
	VV		"Stromy listnaté ovocné" 5					
18	M	02650405_o2	Libinské, jablko, podnož semená, VK	2,000	kus	700,00	1 400,00	
	VV		"Stromy listnaté ovocné" 2					
19	M	02650405_o3	Malinové hornokrajské, jablko, podnož semená, VK	2,000	kus	700,00	1 400,00	
	VV		"Stromy listnaté ovocné" 2					
20	M	02650405_o4	čehťá soudkovitý, jablko, podnož semená, VK	2,000	kus	700,00	1 400,00	
	VV		"Stromy listnaté ovocné" 2					
22	K	184911421	Mulování rostlinkou tl. do 0,1 m v rovinném a svahu do 1:5	15,000	m ²	35,00	525,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"solitery (1ks/1m ²)" 15					
23	M	103911000	okra mulovací VL	1,500	m ³	900,00	1 350,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		15/10					
9	K	184215132	Ukotvení kmene dřeviny těmi koly D do 0,1 m délky do 2 m v etně šestipítek	15,000	kus	95,00	1 425,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"slouží jako kotvení, ale i jako základ ochranného pláště dřeviny" 15					
12	K	184807911	K 112 m D 40 až 60 mm k sazenici 1 až 3 leté	45,000	kus	87,00	3 915,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		(15*3)					
13	K	184813121	Ochrana dřeviny před okusem mechanicky pletivem v rovinném a svahu do 1:5	15,000	kus	75,00	1 125,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"ochranná konstrukce opory ze tříkíslo spojených píkami dole i nahoře" 15					
14	K	184813134	Ochrana listnatých dřeviny přes 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovinném a svahu do 1:5	0,150	100 kus	2 500,00	375,00	CS ÚRS 2017 01
24	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m ²	0,600	m ³	110,00	66,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"stromy ks/20l" (15*0,02)*2					
25	K	185851121	Dovoz vody pro závlaku rostlin za vzdálenost do 1000 m	0,600	m ³	110,00	66,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"stromy ks/20l" (15*0,02)*2					

.	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
26	K	185851129	P íplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m VV "+ 5km" 5*0,6	3,000	m3	110,00	330,00	CS ÚRS 2017 01
27	K	998231311	P esun hmot pro sadovnické a krajiná ské úpravy vodorovn do 5000 m	0,750	t	750,00	562,50	CS ÚRS 2017 01
	D	VRN	Vedlejší rozpo tové náklady				5 000,00	
28	K	012002000	Geodetické práce	1,000	soubor	2 500,00	2 500,00	
	D	VRN9	Ostatní náklady				2 500,00	
29	K	091504000	Náklady související s publika ní inností	1,000	...	2 500,00	2 500,00	
Celkem							33 475,75	

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: Realizace společných zařízení KoPÚ Horní Libina
Zakázka: 1. rok projektové péče

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj, pobočka Šumperk
Zhotovitel: STROMMY COMPANY s.r.o.
Místo: k.ú. Horní Libina

Zpracoval:
Datum: 15.8.2019

№	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				11 781,00	
1	K	111151231	Pokosení trávníku lučního plochy do 10000 m ² s odvozem do 20 km v rovinném a svahu do 1:5	1 884,000	m ²	4,00	7 536,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"3x roční" 3*(628)					
2	K	184813134	Ochrana listnatých dřevin přes 70 cm průměrem okusem chemickým nátěrem v rovinném a svahu do 1:5	0,150	100 kus	2 000,00	300,00	CS ÚRS 2017 01
3	K	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kmeni (+ kontrola chráněnek)	15,000	kus	95,00	1 425,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"1x roční" 15					
4	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m ²	1,800	m ³	200,00	360,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"stromy 20l (6x)" (15*0,02)*6					
5	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	1,800	m ³	200,00	360,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"stromy 20l (6x)" (15*0,02)*6					
6	K	185851129	Průplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	9,000	m ³	200,00	1 800,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"+ 5km" 5* (15*0,02)*6					

Celkem

11 781,00

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: Realizace společných zařízení KoPÚ Horní Libina
Zakázka: 2. rok péče o stěbní péče

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj, pobočka Šumperk
Zhotovitel: STROMMY COMPANY s.r.o.
Místo: k.ú. Horní Libina

Zpracoval:
Datum: 15.8.2019

№	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				7 724,00	
1	K	111151231	Pokosení trávníku lučního plochy do 10000 m ² s odvozem do 20 km v rovinném a svahu do 1:5	1 256,000	m ²	4,00	5 024,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"2x roční" (628)					
2	K	184813134	Ochrana listnatých dřevin přes 70 cm průměrem okusem chemickým nátěrem v rovinném a svahu do 1:5	0,150	100 kus	3 000,00	450,00	CS ÚRS 2017 01
3	K	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kmeni (+ kontrola chráněnek)	15,000	kus	150,00	2 250,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"1x roční" 15					
Celkem							7 724,00	

Rozpočet s výkazem výměr

Stavba: Realizace společných zařízení KoPÚ Horní Libina
Zakázka: 3. rok péče

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro Olomoucký kraj, pobočka Šumperk
Zhotovitel: STROMMY COMPANY s.r.o.
Místo: k.ú. Horní Libina

Zpracoval:
Datum: 15.8.2019

№	Typ	Kód	Popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				12 805,00	
1	K	111151231	Pokosení trávníku lučního plochy do 10000 m ² s odvozem do 20 km v rovinném a svahu do 1:5	1 256,000	m ²	5,00	6 280,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"2x roční" (628)					
2	K	184813134	Ochrana listnatých dřevin před okusem chemickým nátěrem v rovinném a svahu do 1:5	0,150	100 kus	3 000,00	450,00	CS ÚRS 2017 01
3	K	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kmeni (+ kontrola chránek)	15,000	kus	150,00	2 250,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"1x roční" 15					
5	K	184852312	řez stromů výchovný alejových stromů výšky před 4 do 6 m	15,000	kus	255,00	3 825,00	CS ÚRS 2017 01
	D	1	Zemní práce				0,00	
Celkem							12 805,00	