

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - Dopracování návrhu KoPÚ Obora v Podbezdězi

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	27			xx.xx.xxxx 4)
3.4.2.	Aktualizace dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	383			xx.xx.xxxx 4)
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.2.) bez DPH v Kč						30.6.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	383			xx.xx.xxxx 4)
3.5.2.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2			do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.2.) bez DPH v Kč						
3.6.	Mapové dílo	ha	383			do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč						
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.2.) bez DPH v Kč						
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.2.) bez DPH v Kč						
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč						
Celková cena bez DPH v Kč						
DPH 21% v Kč						
Celková cena díla včetně DPH v Kč						

V Libereci dne

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Bohuslav Kabátek

Jméno, příjmení

ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.