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SMLOUVA O DÍLO 
 č. j. SPU 342759/2019 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

(dále jen „občanský zákoník“) 
mezi smluvními stranami 

Objednatelem 
Česká republika - Státní pozemkový úřad   

Zastoupený:  Mgr. Pavlem Škeříkem, ředitelem 
Sekce provozních činností 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Pavel Škeřík, ředitel Sekce 
provozních činností 

V technických záležitostech oprávněn/a jednat: Ing. Vlasta Fadrhonsová, 
zástupkyně ředitelky Odboru 
vnitřní správy 

  Bc. Stanislav Kroupa, vedoucí 
Oddělení spisové služby 

Adresa:  Husinecká 1024/11a, 130 00 
Praha 3    

ID DS:   z49per3  
Číslo účtu:   3723001/0710 
IČ:   01312774                                                                  
DIČ:   není plátcem DPH  
 
(dále jen jako „Objednatel“) 

a 
Zhotovitelem 
SARK engineering, s.r.o. 
Sídlo: Za jalovým dvorem 1949/7a, 142 00 Praha 4 
Zastoupený:                                                        Ing. Tomáš Kubr, jednatel 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:     Ing. Tomáš Kubr, jednatel 
V technických záležitostech oprávněn jednat:    Ing. Tomáš Kubr, jednatel 
Číslo účtu:                                                            115-1083740227/0100 
IČ/DIČ:                                                                27880214/CZ27880214 

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  Městského soudu v Praze, Oddíl 

C, vložka 123761 

(dále jen jako „Zhotovitel“) 
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Smlouva se uzavírá v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dále v souladu s vyhláškou  
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 

a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Čl. I 
Předmět a účel smlouvy 

1.1 Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést dílo s názvem „Rekonstrukce toalet 
a zázemí budovy B“ ústředí Státního pozemkového úřadu (dále jen „dílo“), jež je 

podrobně specifikováno v této Smlouvě a v projektové dokumentaci (vyhotovené 

společností K4,a . s., Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10, název: Stavební 

úpravy hygienického zázemí a recepce v objektu Státního pozemkového úřadu 

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, číslo zakázky: 1314 - dále jen „projektová 

dokumentace“), která bude Objednatelem prokazatelně předána Zadavateli na 
základě Předavacího protokolu, a to před podpisem této Smlouvy. Uvedené práce 

nepodléhají stavebnímu povolení. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení 

ceny za jeho provedení. 

1.2 Účelem Smlouvy je realizace rekonstrukce sociálních zařízení, kuchyněk a zázemí 

podrobně definované projektovou dokumentací. Objednatelem bylo rozhodnuto, že 

se práce budou realizovat postupně po jednotlivých podlažích, tak aby byly 

minimalizovány dopady na každodenní provoz úřadu. Práce budou probíhat za 

plného provozu úřadu podle schváleného harmonogramu prací a podmínek 

uvedených v zadávacím řízení. Účelem navrhovaných stavebních úprav je zlepšení 

technického stavu daných prostor, který bude odpovídat požadavkům současné doby 

na zařízení obdobného typu.   

1.3 Úpravami bude částečně zasahováno do dispozice jednotlivých podlaží. I přes nové 

dispoziční členění se nemění stávající účel využití provozního celku, nemění se 

zastavěná plocha celku, nebude zasahováno do vzhledu objektu, do jeho statického 

řešení ani do koncepce požárně bezpečnostního řešení objektu jako celku. 

1.4 Objednatel nechal zpracovat Dokumentaci pro provedení stavby, jejíž součástí je i 

výkaz výměr, který Zhotovitel nacenil na základě  výzvy k podání cenové  
nabídky – viz.  Příloha č. 1 – Výkaz výměr včetně cenové nabídky.  Jednotlivé položky 

výkazu výměr charakterizují rozsah požadovaných prací. 
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Čl. II 
Specifikace díla 

2.1 Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název stavby: „Rekonstrukce toalet a zázemí budovy B ústředí SPÚ“ 

Místo stavby:  Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov (dále jen „stavba“). 

Stavba bude provedena podle schváleného výkazu výměr obsahujícího soupisy 
prací, dodávek a služeb, který byl Zhotovitelem předán na základě  výzvy k podání 

cenové nabídky.  

2.2 Dílo spočívá v: 

2.2.1  Provedení  bouracích prací včetně odvozu a odborné likvidace  

           materiálů a stavební suti Veškerý stavební odpad, jenž při provádění díla 

vznikne, je Zhotovitel povinen odstranit v rámci jeho cenové nabídky. Pro realizaci 

vlastního díla budou využívány pouze pozemky a přístupové komunikace. 

2.2.2 Vlastní výstavba včetně zajištění dodávek materiálů potřebných pro řádné  

           dokončení díla.  

2.2.3 Provedení všech dalších činností souvisejících s provedením stavebních prací 

a konstrukcí nezbytných pro řádné dokončení díla (např. zařízení staveniště, 

ochrana proti povětrnostním vlivům, bezpečnostní opatření apod.).   

2.2.4 Provedení všech stavebních prací a konstrukcí. 

2.2.5 Zajištění koordinace veškerých činností, jež jsou součástí díla. 

2.2.6 Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, uvedené práce nepodléhají 

stavebnímu povolení, protože se jedná o udržovací práce, a to na základě 

rozhodnutí Úřadu městké části Praha 3. 

2.2.7 Uvedení sousedních kontaktních ploch, konstrukcí a zařízení, majících 
přímou vazbu na realizované práce, do jejich původního stavu. 

2.3 Zhotovitel se zavazuje dodržet ustanovení příslušných platných norem a předpisů 

vztahujících se k realizaci díla. 

  

2.4 Součástí díla je dále zejména: 

2.4.1 Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technického 

charakteru nezbytných k řádnému provedení díla. K těmto opatřením se 

vztahují zejména omezení v provádění hlučných prací, které jsou povoleny  
ve dnech pracovního klidu a o svátcích v  době od 09:00 do 22:00 hod. Odvoz 
suti v pracovní dny po 17:00 hod. 

2.4.2 Zřízení staveniště včetně jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po 

dokončení stavby jeho odstranění.  
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2.4.3 Zajištění bezpečnosti práce, dodržování předpisů požární ochrany  a ochrany 
životního prostředí. 

2.4.4 Napojení se na veškerá potřebná média a inženýrské sítě, budou poskytnutá 

bezplatně Objednatelem.  

2.4.5 Zajištění prostoru stavby tak, aby tento zásadně neohrozoval a neomezoval 

denní činnost Objednatele (pracovníků SPÚ).  

2.4.6 Zhotovitel si zabezpečeí veškeré materiály, nářadí a techniku proti krádeži 

(stavba je situována uvnitř areálu Objednatele, není proto požadována po 

Zhotoviteli speciální „Ostraha stavby“. 

2.4.7 Zajištění vlastního dohledu BOZP.  

2.4.8 Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, 

uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu po dokončení díla, 
úhrada náhrad a poplatků za uložení odpadu na skládku (cena je součástí 

cenové nabídky Zhotovitele). 

2.4.9 Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN  
a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 

provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 

kvality a předepsaných technických parametrů díla. 

2.4.10 Po dobu stavby si Zhotovitel zajišťuje trvalý úklid staveniště a společných 

prostor dotčených výstavbou. 

2.4.11 Zhotovitel si bude ukládat stavební materiál pouze na místa předem 
dohodnutá s Objednatelem (je zakázáno skladovat tento materiál na 
schodišťové podesty a do chodeb.  

Čl. III 
Práva a povinnosti smluvních stran 

3.1 Zhotovitel se zavazuje řídit se při poskytování Plnění ustanoveními této Smlouvy  
a platnými právními předpisy. V případě, že v průběhu poskytování Plnění nabude 

platnosti a účinnosti novela některých právních předpisů a návodů (postupů), 

popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis a návod (postup) vztahující 

se k Plnění, je Zhotovitel povinen řídit se těmito novými právními předpisy a návody 

(postupy), a to bez nároku na zvýšení ceny za Plnění.  

3.2 Zhotovitel musí vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.  
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Do stavebního deníku se 

zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.  

3.3 Zhotovitel se zavazuje na staveništi :  

3.3.1 Dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit  
si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch 

prací, kde to předpisují požární předpisy (např. svářecí a řezací práce), a to  
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i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními 

předpisy. S min. denním předstihem  vyžádat od Objednatele souhlas 
s provedením  nebezpečných prací.  

3.3.2 Zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických 

zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 

3.3.3 Zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu 
na nich. 

3.3.4 Zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších 

předpisů (s odkazem na další související předpisy) stavbyvedoucího. 

3.4 Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi a jeho okolí  a je povinen na 
své náklady průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností a zajistit 
každodenní odpovídající úklid dotčených prostor. 

3.5 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat pokyny Objednatele, je však 

současně povinen Objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho pokynů, 
včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení  
§ 2594 a § 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

3.6 Zjistí-li Zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady projektové dokumentace, je 

povinen na ně Objednatele bezodkladně upozornit. Pokud je Zhotovitelova 
reklamace vady projektové dokumentace shledána jako oprávněná, bude operativně 

řešena projektantem v rámci jeho autorského dozoru. 

3.7 K ověření objemu provedených prací provede Zhotovitel soupis provedených prací 

podle jednotlivých položek. Objednatelem potvrzený soupis provedených prací je 

podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, 

provádí technický dozor stavebníka Objednatele popř. osoba pověřená k této činnosti 

Objednatelem a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

3.8 Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele písemně nebo e-mailem ke kontrole všech 

prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými,  
min. 3 pracovní dny předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního 

deníku technickým dozorem stavebníka Objednatele. V případě, kdy Zhotovitel 

Objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele 
odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se Objednatel i přes řádnou výzvu 

nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude Zhotovitel pokračovat  v 
provádění díla; jestliže bude následně Objednatel požadovat dodatečně odkrytí 

těchto prací, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. V 
případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí 

náklady spojené s odkrytím těchto prací Zhotovitel, přičemž ustanovení § 2626 odst. 

2 občanského zákoníku se neuplatní. 
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3.9 Kontaktní osobou Objednatele, jež je současně pracovníkem Objednatele určeným 
pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, je: 
 
Jméno:  Ing. Vlasta Fadrhonsová, zástupkyně ředitelky Odboru 

vnitřní správy 
Tel.:    +420 729 922 151, xxx 
E-mail:    v.fadrhonsova@spucr.cz  
 
 
Jméno:  Bc. Stanislav Kroupa, vedoucí Oddělení spisové služby 
Tel.:    +420 729 922 366, xxx 
E-mail:    s.kroupa@spucr.cz 
 
Kontaktní osoba Dodavatele: 
Jméno:    Ing. Tomáš Kubr, jednatel 
Tel.:    xxx 
E-mail:    xxx        

3.10 Zhotovitel odpovídá za škody způsobené Objednateli a jiným osobám mimo 

staveniště pokud je tato škoda prokazatelně způsobená Zhotovitelem nebo jeho 

dodavatelem a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví Objednatel 
v písemném oznámení o škodě mimo staveniště. 

3.11 Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá Objednateli za škodu na věcech, které  
od Objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu 

s předávaným dílem předložit Objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 

které při provádění díla nezpracoval. 

3.12 V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších pžedpisů  (dále jen 

„ZoBP“) je Zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět Objednatele 
o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností. 

3.13 V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého 

z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal 

problematiky  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je Zhotovitel povinen řídit se 

těmito novými předpisy. 

3.14 Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 
s ustanovením ZoBP, kterým se upravují  požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci. Zhotovitel současně zajistí dodržování právních předpisů v oblasti 
protipožární ochrany.  

3.15 Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí dokončeného 
díla Objednatelem nese Zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho 

mailto:v.fadrhonsova@spucr.cz
mailto:s.kroupa@spucr.cz
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zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, 

které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se Zhotovitel zavazuje uzavřít 

a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo 

poškozením díla. 

3.16 Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 

Objednateli nejpozději ke dni podpisu závěrečného protokolu o předání a převzetí 

dokončeného díla podle čl. V. této Smlouvy řádně podepsaného za obě smluvní 

strany. tj. že Dílo bude Objednatelem převzato  až po odstranění poslední drobné 

vady nebo  nedodělku. 

3.17 Zhotovitel je povinen umožnit výkon Technickému dozoru Objednatele popř. jiné 

technicky způsobilé osoby pověřené Objednatelem.  

3.18 Zhotovitel předloží Objednateli doklad o autorizaci zodpovědného pracovníka – 
autorizovaný technik v oboru pozemní stavby ke dni podpisu této smlouvy (bude 

součástí příloh ke Smluvě o dílo).  

3.19 Zhotovitel je povinen včas oznámit Objednateli všechny okolnosti, které zjistil při 

poskytování Plnění a jež mohou mít vliv na změnu pokynů Objednatele. 

3.20 Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá Objednateli za škodu na věcech, které od 

Objednatele protokolárně převzal pro účely poskytnutí Plnění, a zavazuje se spolu 

s příslušnou předávanou či poskytovanou částí Plnění předložit Objednateli 
vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při poskytování Plnění nezpracoval. 

3.21 Pokud byla k provedení Plnění užita věc opatřená a zaplacená Objednatelem, snižuje 

se cena díla o její hodnotu. 

3.22 Zhotovitel tímto ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že 

přebírá nebezpečí změny okolností a že v takovém případě nemá nárok o zvýšení 

ceny za Plnění.  

3.23 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o zvýšení cen neprodleně a písemně, 

pokud v souvislosti s navýšením DPH dojde k navýšení celkové nabídkové ceny. 

Součástí této informační povinnosti bude také nový přehled celkové nabídkové ceny, 

viz čl. VI, odst. 6.4. této Smlouvy. 

3.24 Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost pro 

poskytování Plnění. V případě, kdy přes výzvu Zhotovitele Objednatel tuto součinnost 

Zhotoviteli neposkytne ani v dodatečné lhůtě 30 dnů, je Zhotovitel oprávněn si podle 
své volby zajistit náhradní plnění na účet Objednatele nebo od smlouvy odstoupit, 
pokud na to předem upozornil Objednatele.   

3.25 Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je Plnění poskytováno Zhotovitelem řádně  
a v souladu s touto Smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy.  

3.26 Objednatel si vyhrazuje právo případných změn díla -  dodatečných stavebních prací, 
které budou ujednány jako vícepráce v dodatku uzavřeném k této Smlouvě. 

3.26.1 Veškeré práce, které nejsou předmětem nabídkového rozpočtu (položkou či 

výměrou), který je součástí této Smlouvy jako příloha č. 1 (Výkaz výměr včetně 
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cenové nabídky), jsou dodatečné práce a budou připuštěny pouze ve 

výjimečných případech. 

3.26.2 O jakýchkoli dodatečných pracích musí být mezi Objednatelem  
a Zhotovitelem uzavřená samostatná písemná smlouva (dodatek k této 

Smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla dle této Smlouvy). 

Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu se ZZVZ. 

3.26.3 Pokud Zhotovitel provede dodatečné práce bez písemného souladu  
a písemné smlouvy (dodaku ke smlouvě o dílo) uzavřejné s Objednatelem, ná 

Objednatel právo odmítnout jejich úhradu. 

3.27 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká 

oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý 

i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé 

škody. 

3.28 Objednatel si vyhrazuje právo upřesnit rozsah prací. 

3.29 Objednatel se prostřednictvím Technického dozoru stavebníka Objednatele popř. jiné 

technicky způsobilé osoby pověřené Objednatelem na vyzvání Zhotovitele zúčastní 

prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před 
zakrytím. Vyzván k tomu bude Zhotovitelem nejméně 3 pracovní dny předem.  
O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem 

Objednatele.  

3.30 Objednatel zajistí technický dozor stavebníka stavby popř. technický dohled, který je 
oprávněn kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního 

deníku. 

Čl. IV 
Termín plnění 

4.1 Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech: 

4.1.1 Termín předání a převzetí staveniště: do 10 pracovních dnů od účinnosti  této 

Smlouvy. 

4.1.2 Termín předání a převzetí díla: do 15.01. 2020 

(Protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla, s úplným 

odstraněním vad a nedodělků). 

4.2 Objednatel  bude brát zřetel na zásah vyšší moci (povětrnostní podmínky, atd.),  
a proto nebude účtovat sankce za případné nezaviněné zpoždění předání díla, pokud 

se tato skutečnost prokáže. 

4.3 V případě překážek, jež nastaly nezávisle na vůli Zhotovitele a brání mu ve splnění 

jeho povinnosti, a jestliže nelze rozumně předpokládat, že by Zhotovitel tuto překážku 

nebo její následky odvrátil nebo překonal nebo že by ji v době vzniku závazku 
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předvídal, prodlužuje se termín dokončení dle tohoto čl. IV, odst. 4.1.2. této Smlouvy 

o dobu, kdy tato překážka trvá. 

4.4 Veškeré stavební práce, které bude Zhotovitel provádět uvnitř budovy, proběhnou za 

běžného chodu budovy Objednatele. 

4.5 Bourací a hlučné práce budou prováděny pouze v pracovní dny od 17:00 do 22:00 
hod., či ve dnech pracovního klidu a o svátcíh v době od 09:00 do  22:00 hod. Veškerá 

stavební činnost bude Zhotovitelem prováděna po dohodě s Objednatelem tak, aby 
docházelo k minimálnímu omezení a zásahům do běžného chodu budovy resp. 
úřadu Objednatele. 

4.6 Doba výstavby se počítá ode dne předání a převzetí stavby mezi Objednatelem  
a Zhotovitelem. 

4.7 Harmonogram provádění díla, který vyhotovil Zhotovitel a odsouhlasí Objednatel, 
bude přílohou č. 2 (Časový harmonogram) této Smlouvy, začíná termínem předání a 

převzetí staveniště a končí termínem předání díla ve smyslu dokončení předávacího 

řízení s úplným odstraněním vad a nedodělků. V tomto časovém harmonogramu 

musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednolivých stavebních objektů a 

provozních souborů a u nich uveden předpokládaný termín realizace. Plnění 

harmonogramu bude oběma stranami sledováno na kontrolních dnech stavby. Pouze 
se souhlasem Objednatele může být harmonogram aktualizován. 

4.8 K narušení časového harmonogramu (příloha č. 2 této Smlouvy) může dále dojít 

v případě, že termín zahájení stavby bude posunut.  Pokud tato situace nastane, 

bude časový harmonogram přepracován, a to na základě odsouhlasení obou 

smluvních stran. 

Čl. V 
Předání a převzetí plnění 

5.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 7 pracovních dnů 
předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit Objednateli veškeré 
doklady (revize elektro, tlakové zkoušky, kanalizace a rozvody vody, prohlášení o 

shodě jednotlivého materiálu atd.). 
5.2 Dílo bude Zhotovitelem dokončeno a předáno bez vad a nedodělků, pak převezme 

Objednatel dílo bez výhrad. 
5.3 Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 

certifikačním protokolům a ujednáním dle smlouvy. 
5.4 Řádné provedení bezvadného díla bude stvrzeno podpisem  závěrečného 

předávacího protokolu osobami oprávněnými jednat za Objednatele a Zhotovitele, a 
to po splnění všech níže uvedených podmínek: 
5.4.1 Dílo bude předáváno a uvedeno do provozu po dílčích částech dle časového 

harmonogramu (příloha č. 2). O předání části díla bude vyhotoven zápis ve 

stavebním deníku. V případě, že na jednotlivé části díla budou shledány vady  
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a nedodělky, budou Objednatelem vyčteny do staveního deníku a Zhotovitel 

obratem započne s jejich odstraněním. 

5.4.2 O předání a převzetí celého bezvadného díla bude vyhotoven závěrečný 

předávací protokol o předání a převzetí dokončeného díla, jenž bude podepsán 
osobami oprávněnými jednat za Objednatele a Zhotovitele. V tomto protokolu 
musí být výslovně  uvedeno, že dílo bylo  předáno a převzato bez výhrad. 
Teprve po podpisu závěrečného předávacího protokolu je zhotovitel oprávněn 

k fakturaci za celé dílo.  

5.4.3 Staveniště bude vyklizeno nejpozději k podpisu protokolu o předání  
a převzetí dokončeného díla dle čl. III., odst. 3.16 této Smlouvy.  

5.4.4 Objednateli budou po dokončení díla předány následující doklady: 

a) stavební deník, 

b) revizní zprávy, 

c) finanční plnění skutečně provedených prací dle jednotkových cen  
a členění požadované Objednatelem, 

d) doklady o kvalitě jakosti provedených prací a konstrukcí,  

e) certifikáty použitých rozhodujících materiálů, 

f) doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek, jsou-li požadovány 

g) fotodokumentace o průběhu prací 

h) zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících ze 
závěrečného protokolu o předání a převzetí díla 

i) dokumentace skutečného provedení díla 

j) prohlášení Zhotovitele, že stavba byla provedena dle schválené projektové 

dokumentace a použité materiály odpovídají platným normám a předpisům 

k) doklady o odborné likvidaci odpadů 

 

 

Čl. VI 
Cena za dílo a platební podmínky 

6.1 Smluvní cena byla stanovena na základě nabídky Zhotovitele ze dne 8.7.2019 

6.2 Celková cena za provedení díla činí 6.377.565,- Kč bez DPH, 21% DPH činí 

1.339.288,65,- Kč. Celková cena za provedení díla činí 7.716.853,65,- Kč. 

6.3 Výše uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou, je platná po celou dobu 

provádění díla a obsahuje veškeré náklady na provedení díla. 
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6.4 Zhotovitel si vyhrazuje právo na změnu výše celkové nabídkové ceny, a to pouze na 

základě změny sazeb daně z přidané hodnoty. Zhotovitel je povinen dle čl. III., odst. 
3. 23 této Smluvy o zvýšení cen v souvislosti s DPH informovat Objednatele. 
V takovém případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH 

platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

6.5 Objednatel neposkytuje zálohy.  

6.6 Zhotoviteli nepřísluší během provádění díla přiměřená část odměny s přihlédnutím 

k vynaloženým nákladům.   

6.7 Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho 

protokolárním předání a převzetí dle čl. V této Smlouvy, a to na základě vystavené 

faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena 

do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla bez vad  
a nedodělků. Součástí faktury budou soupisy provedených prací odsouhlasené 

technickým dozorem stavebníka Objednatele popř. jiné technicky způsobilé osoby 

pověřené Objednatelem.  

6.8 Faktura bude vyhotovena ve dvou stejnopisech a bude obsahovat náležitosti 

daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující 

údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o 

tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, 

označení této Smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a 

lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, 

fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby. Faktura bude zaslána na 

ústředí Státního pozemkového úřadu – Odbor vnitřní správy.  

6.9 Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací včetně jejich ceny 

odsouhlasené technickým dozorem stavebníka Objednatele, popř. jiné techinicky 
způsobilé osoby pověřené Objednatelem a kopie protokolu o předání a převzetí  díla, 

řádně podepsaného za obě smluvní strany.  

6.10 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této Smlouvě  
či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této Smlouvy, je 

Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne 

plynout doručením opravené faktury Objednateli nová lhůta splatnosti dle  
čl. VI. odst. 6.11 této Smlouvy. 

6.11 Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od doručení na adresu: Státní 

pozemkový úřad, Odbor vnitřní správy, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3. 
Platby peněžitých částek se provádějí bankovním převodem na účet druhé smluvní 

strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem 

jejího odepsání z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 

6.12 Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré poplatky, sankce, škody  
a vícenáklady vzniklé z důvodu nedodržení smluvních podmínek. 
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6.13 Zhotovitel tímto bere na vědomí, že Objednatel je organizační složkou státu a stav 

jeho účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel 

souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu Objednatele, 
dojde s ohledem na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury  na dobu 
60 dnů. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji 

neprodleně, a to písemně, Zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním 

termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy 

se Objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než  
5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury. 

6.14 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

6.15 Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám 

Zhotovitele kteroukoli z plateb z kteréhokoli z následujících důvodů: 

6.15.1 Existence oprávněných nároků vznesených třetími stranami vůči Objednateli 
v souvislosti s neplněním povinností Zhotovitelem. 

6.15.2 Nezaplacení ze strany Zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo 

subdodavatelům.  

6.15.3 Vznik škody způsobené Objednateli nebo jinému Zhotoviteli či subdodavateli.  

6.15.4 Zřejmost, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě, a že nezaplacená 

částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku prodlení 

s dokončením díla.  

6.15.5 Opakované neplnění povinností ze strany Zhotovitele a nepostupování 

v souladu se smlouvou.  

6.15.6 V  Existenci jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků Objednatele 

vůči Zhotoviteli.  

6.15.7 Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 

Objednatele z této smlouvy. 

6.16 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká 

oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 %  
z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok 

na náhradu vzniklé škody. 

Čl. VII 
 Záruční podmínky 

7.1 Zhotovitel poskytne Objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců na stavební 

práce, 24 měsíců na sanitární a elektrická zařízení a 24 měsíců na vybavení 

interiéru (nábytek) ode dne předání a převzetí díla dle čl. V této Smlouvy.  
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Minimálně po tuto dobu ručí Zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k užití pro účel 

stanovený v této Smlouvě, zachová si touto Smlouvou stanovené vlastnosti a bude 

odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.  

7.2 Po dobu záruky za jakost se Zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady 

reklamované Objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od 

doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady 

se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby 

jejich odstranění.  

7.3 Nebyla-li do okamžiku reklamace zaplacena cena za dílo, není ji povinen Objednatel 
zaplatit do doby odstranění reklamovaných vad, ledaže by Zhotovitel prokázal, že 

reklamace nebyla oprávněná. 

7.4 Odstranění reklamovaných vad a nedodělků uplatněných po předání díla bude 

potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran. 

7.5 V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných 

škod, je Zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby 

nedocházelo ke vzniku dalších škod. 

7.6 Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla 

Objednateli Zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci.  
Na Objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, 
tímto okamžikem přechází na Objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

Čl. VIII 
Smluvní pokuty a náhrada škody 

8.1 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez 
DPH za každý i započatý den prodlení s termínem zahájení prací dle časového 

harmonogramu, která je součástí této Smlouvy. 

8.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý den prodlení s předáním dokončeného díla dle  
čl. IV této Smlouvy. 

8.3 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu díla, která by bránila jeho užívání 
ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% 

z celkové ceny díla bez DPH za každou reklamovanou vadu. 

8.4 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé jednotlivé 

porušení smluvní povinnosti ujednané v čl. XI této Smlouvy. 

8.5 Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti kalendářních dnů  
od doručení jejího vyúčtování Zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně  
za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není 

dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat  
se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 
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8.6 Bude-li ze strany Zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními 

předpisy nebo touto Smlouvou a Objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku 

porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 

ze strany orgánů veřejné správy, je Zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu 

Objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či 

opomenutí Objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů Zhotovitel 
Objednatele předem neupozornil.   

8.7 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 

svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 

splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu  
§ 2913 odst. 2 občanského zákoníku. 

Čl. IX 
Povinnost mlčenlivosti 

9.1 Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se 

dozví od Objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy, a to zejména, nikoliv však 

výlučně, ohledně    důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku. 

9.2 Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle předchozího odstavce je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč, a to za každý jednotlivý 

případ porušení této povinnosti. 

Čl. X 
Uveřejňování informací 

10.1 Zhotovitel uzavřením Smlouvy souhlasí s uveřejněním Smlouvy, včetně jejich příloh 
a dodatků na internetových stránkách Zadavatele a na profilu Zadavatele. 

 
10.2 Tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,  

o zvlášních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv)., ve znění pozdějších předpisů. Dle 
dohody smluvních stran Objednatel zajistí odeslání této Smlouvy správci registru. 

Čl. XI 
Pojištění zhotovitele 

11.1 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

Zhotovitelem v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 10 000 000 Kč. 
Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy bude pojištěn ve smyslu 
tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v 

předchozí větě. 

11.2 Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této Smlouvy povinen na požádání 

Objednatele předložit  pojistnou smlouvu dle tohoto článku, nebo její relevantní části, 
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nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději  
do 7 dnů ode dne doručení žádosti Objednatele. 

11.3 Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 

sjednané dle této Smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění 

díla a v  rozsahu dle čl. VII. odst. 7.5. této Smlouvy i po dobu záruky. V případě, že 
dojde k zániku pojištění, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně 

informovat Objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu 

ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany Zhotovitele považují 

strany této Smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo Objednatele 
od Smlouvy odstoupit. 

11.4 Pro účely pojištění se akceptuje i platná pojistná smlouva odpovědnosti za 

způsobené škody uzavřená  na stavební činnost Zhotovitele obecně, tj. nemusí být 

vystavena na tuto konkrétní akci. 

Čl. XII 
Odstoupení od smlouvy 

12.1 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od Smlouvy v případě, že Zhotovitel 
bude v prodlení s plněním Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele delším než  
30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými 

právními předpisy nebo Smlouvou. 

12.2 V případě provádění díla v rozporu s touto Smlouvou nebo pokyny Objednatele je 
Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé 

vadným prováděním díla a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak 
neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně 

k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. 

12.3 Objednatel je od této Smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 

nebude schválena částka ze státního rozpočtu, která je potřebná k úhradě za plnění 

poskytované podle této smlouvy.  

12.4 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

12.4.1 V případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž 

bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 

Zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo Zhotovitel vstoupí do likvidace. 

12.4.2 V případě podstatného porušení této Smlouvy Zhotovitelem, zejména 

v případě: 

a) prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či 

zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 

b) prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než  
30 kalendářních dnů,  
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c) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 
kalendářních dnů v rozporu s touto Smlouvou, 

d) kdy Zhotovitel využil k plnění předmětu této Smlouvy subdodavatele 
v rozporu s nabídkou Zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 

zakázku nebo bez předchozího souhlasu Objednatele,  

e) kdy vyjde najevo, že Zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení 

nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 

Zhotovitele pro uzavření této Smlouvy, 

f) jiného porušení povinnosti dle této Smlouvy, které nebude odstraněno 

ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

12.5 Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od 

této Smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 

druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s využitím 

provozovatele poštovních služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho 

odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od smlouvy může být učiněno  
i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 

úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

12.6 V případě zániku účinnosti Smlouvy odstoupením je Zhotovitel povinen okamžitě 

opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 10 dnů od účinností 

odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen 

učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící 

Objednateli v důsledku ukončení činností Zhotovitele a o těchto opatřeních 

Objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá Zhotovitel za 
škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje 

převzít a Zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené 

dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této Smlouvy.  
O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi 

protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav 

rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky  
a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této 

Smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění 

takových vad. 

12.7 Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 

písemné výpovědi. Výpovědní lhůta činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od 

prvního kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

Čl. XIII 
Zvláštní ujednání 

13.1 Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez 

uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. 

V případě, kdy tyto práce či dodávky budou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, který 
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je součástí této Smlouvy jako její příloha č. 1 (Výkaz výměr včetně cenové nabídky), 

se pro ocenění těchto víceprací či méněprací užije cen uvedených v tomto rozpočtu;V 
případě víceprací, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, se stanoví tzv. 

odvozená cena. Tato cena bude stanovena jako součin aktuální ceníkové ceny URS 

nové položky x (celková nabídková cena díla dle SoD : celková předpokládaná cena 

díla dle ceníku URS).Bez ohledu na ustanovení předchozích vět bude zadání těchto 

víceprací či méněprací vždy řešeno v souladu se ZZVZ.  

Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné 

změně závazku ze smlouvy (méněpráce, víceprace). Zhotovitel není oprávněn začít  
s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel 

písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.   

13.2 Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních 

prostředků na tyto práce přidělených ze státního rozpočtu. Při přerušení prací ze 

strany Objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží 

rozpracovanost a tyto práce budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně 

potvrzeného protokolu. O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla  
a jeho ucelených částí, pokud nebude dohodnuto jinak. Zhotovitel toto právo 

Objednatele plně akceptuje. 

13.3 Pověří-li Zhotovitel provedením části díla jinou osobu (subdodavatele), má Zhotovitel 
odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

13.4 Zhotovitel je povinen ve všech subdodavatelských smlouvách zajistit závazek 

subdodavatelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu nezbytné 

informace týkající se subdodavatelských činností. V případě porušení tohoto 

ustanovení není Objednatel povinen uhradit práce provedené subdodavatelem. 

13.5 Každá změna subdodavatele musí být předem s Objednatelem projednána  
a odsouhlasena.  

13.6 Ke změně subdodavatelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím Zhotovitel 
prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této 

Smlouvy, je Zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany Objednatele 
a za předpokladu, že každý náhradní subdodavatel či osoba bude splňovat 

požadovanou část kvalifikace jako subdodavatel či osoba předchozí, a to ve stejném 

nebo větším rozsahu. 

13.7 Objednatel si vyhrazuje právo průběžné kontroly prováděných prací. Za tím účelem 

bude organizovat kontrolní dny, které bude sám nebo prostřednictvím technického 

dozoru svolávat podle předem dohodnutého režimu, s četnosti odpovídající intenzitě 

a důležitosti právě prováděných prací (standardně se předpokládá dvakrát měsíčně). 

13.8 Přerušení provádění díla mohou provést zástupci Objednatele i Zhotovitele 
oprávnění podepisovat Smlouvu. Přerušit provádění díla může v odůvodněných 

případech také technický dozor stavebníka. Důsledky přerušení provádění díla se řídí 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
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13.9 S výjimkou předchozího odst. 13.8. této Smlouvy je možnost postoupení pohledávek, 

práv či povinností ze smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany 

písemně nedohodnou jinak. 

Čl. XIV 
Závěrečná ustanovení 

14.1 Pokud ve Smlouvě není ustanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů. 

14.2 SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený 
subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této Smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že 
při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální 
platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po 
celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o 
archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

14.3 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel jako povinný subjekt musí na žádost 
poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména informace týkající se 
identifikace smluvních stran, informace o ceně plnění a rámcovou informaci  
o předmětu plnění Smlouvy. Informace poskytnuté v souladu s citovaným zákonem 
nelze považovat za porušení závazku mlčenlivosti o důvěrných informacích. 

14.4 Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany 

se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí 

odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

14.5 Tuto Smlouvu lze měnit a/nebo doplňovat pouze písemnými dodatky, takto 

označovanými a číslovanými vzestupnou řadou po dohodě smluvních stran,  
a podepsanými oprávněnými zástupci Objednatele a Zhotovitele; vždy však musí být 

postupováno v souladu se ZZVZ. 

14.6 Tato Smlouva je závazná i pro případné právní nástupce obou smluvních stran.  
O právním nástupnictví je však nutno neprodleně informovat druhou smluvní stranu 
a to písemně, na kontaktní adresu. 

14.7 O jakékoliv změně rozsahu činnosti Zhotovitele musí být mezi Objednatelem  
a Zhotovitelm uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě).  
Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu s příslušnými ustanoveními 
ZZVZ. 

14.8 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy týkající se 

převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, 

nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení  
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o povinnosti mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že 

mají trvat i po zániku této smlouvy. 

14.9 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv. 

14.10 Smlouva je uzavřena v písemné formě, text je tvořen souborem elektronických dat, 
který smluvní strany podepisují zaručenými elektronickými podpisy založenými na 
kvalifikovaném certifikátu. 

14.11 Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy: 

14.11.1  Přílohami k této smlouvě jsou:  

č.1 – Výkaz výměr včetně cenové nabídky 

č. 2 – Časový harmonogram 

14.12 Smluvní strany smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že 

nebyla sepsána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 

toho připojují své podpisy. 

 

 
 
 
V Praze 02.09.2019 

 
 
 
V Praze 02.09.2019 

Za Objednatele 
 

Za Zhotovitele 

………………………………. ………………………………. 
  Mgr. Pavel Škeřík         Ing. Tomáš Kubr 
  ředitel Sekce provozních činností       jednatel 
  Státní pozemkový úřad         SARK engineering, s.r.o. 
 

 

 

 

 

Za správnost: Mgr. Marie Konvičná 



Klient Státní pozemnkový úřad, Praha

Projekt Stavební úpravy hygienického zázemí a recepce v objektu Státního pozemkového úřadu

Část: Budova B

Umístění Praha 3, Husinecká 1024/11a

Dokument Stavební náklady 

Datum 28.2.2019

Číslo pol. Položka Cena
( Kč )

0 - demolice a demontáže 633 708 Kč

1- HSV 866 762 Kč

2 - PSV 1 055 643 Kč

3 - Umyvadlové desky z umělého kamene 128 700 Kč

4 - Zařizovací předměty - dodávka 707 740 Kč

5 - ZTI 409 717 Kč

6.1 - Dveře 200 796 Kč

6.2 - Zárubně 139 550 Kč

6.3 - Kování 24 070 Kč

7 - Systémové sanitární laminátové příčky 386 180 Kč

8 - Interiérové vybavení 460 200 Kč

9 - VZT 482 445 Kč

10 - UT 192 625 Kč

11 - silnoproudá elektroinstalace 337 929 Kč

12- slaboproudá elektroinstalace 0 Kč

13 - související práce a dodávky, VRN 351 500 Kč

Celkem 6 377 565 Kč

6 377 565 Kč

Poznámka

V souladu se zněním zákona o ZZVZ všechny ve výpisech, ve 

zprávách a ve výkresech uvedené výrobky slouží pouze jako 

vzorové příklady. To znamená, že mohou být nahrazeny jiným 

výrobkem stejného vzhledu, stejných nebo lepších technických 

parametrů se stejnou nebo delší životností. Každý z těchto 

výrobků bude na stavbě vyvzorkován a písemně odsouhlasen 

zástupcem projektanta a investora.  Realizační firma zodpovídá 

za dodržení technických předpisů výrobců a splnění normových 

požadavků na uvedené konstrukce.

REKAPITULACE

Cena celkem bez DPH

Příloha č. 5 - soupis prací včetně výkazu výměr 1/21 28.8.2019



   Část: Budova B

Číslo pol. Položka Jedn. Množství
Jednot. cena

( Kč )

Položka

 celkem

633 708

Svislé konstrukce

Bourání cihelného zdiva m2 402,00 115,00 46 230
1.PP (úsek 1+2+3): 74

1.NP (úsek 4+5): 40+23

2.NP (úsek 6+7): 66+96

3.NP (úsek 8+9): 52+51

Otlučení omítek, přesun suti, likvidace m2 375,00 265,00 99 375
1.PP (úsek 1+2+3): 100

1.NP (úsek 4+5): 75

2.NP (úsek 6+7): 100

3.NP (úsek 8+9): 100

Vybourání keramického obkladu, přesun, likvidace m2 756,00 195,00 147 420
1.PP (úsek 1+2+3): 44+31+45

1.NP (úsek 4+5): 125+55

2.NP (úsek 6+7): 118+142

3.NP (úsek 8+9): 119+77

Demontáž dveří včetně vybourání zárubní, odvoz, likvidace kus 47,00 400,00 18 800
1.PP (úsek 1+2+3): 10

1.NP (úsek 4+5): 6+2

2.NP (úsek 6+7): 6+10

3.NP (úsek 8+9): 7+6

Vodorovné konstrukce

Demontáž keramické dlažby včetně lepícího tmele, přesun, 

likvidace m2 194,50 285,00 55 433

1.PP (úsek 1+2+3): 14,5+6,5+7,5

1.NP (úsek 4+5): 30+17

2.NP (úsek 6+7): 36+27

3.NP (úsek 8+9): 35,5+20,5

Vybourání otvorů pro VZT ve fasádě 160/180 m 11,50 1 500,00 17 250
1.NP (úsek 4+5): 1,5+1

2.NP(úsek 6+7): 3+3

3.NP (úsek 8+9): 1+2

Vybavení a zařízení

Demontáž zařizovacích předmětů, přesun, likvidace kus 59,00 400,00 23 600
1.PP (úsek 1+2+3): 11

1.NP (úsek 4+5): 10+7

2.NP(úsek 6+7): 5+10

3.NP (úsek 8+9): 10+6

Odstranění kuchyňské linky kpl 4,00 1 000,00 4 000
1.NP, m.č. 105:1

2.NP, m.č.205:1

3.NP, m.č.304 a 309d:2

Související práce

Oddělení rekonstruovaných prostor (provizorní SDK příčka, 

utěsnění proti prachu
m2 170,00 480,00 81 600

1.PP (úsek 1+2+3): 50

1.NP (úsek 4+5): 40

2.NP(úsek 6+7): 40

3.NP (úsek 8+9): 40

Průběžný ůklid kpl 4,00 15 000,00 60 000
1.PP (úsek 1+2+3): 1

1.NP (úsek 4+5): 1

2.NP(úsek 6+7): 1

3.NP (úsek 8+9): 1

Ošetření transportních tras kpl 4,00 8 500,00 34 000
1.PP (úsek 1 +2 +3): 1

1.NP (úsek 4+5): 1

Demolice a demontáže

   Státní pozemnkový úřad, Praha

   Stavební úpravy hygienického zázemí a recepce v objektu Státního pozemkového úřadu



2.NP(úsek 6+7): 1

3.NP (úsek 8+9): 1

Vysazení dveřního křídla, uložení a opětovná montáž, ochrana 

zárubně
kus 12,00 500,00 6 000

1.NP (úsek 4+5): 5

2.NP (úsek 6): 3

3.NP (úsek 8+9): 4

Ochrana stávajících konstrukcí a vybavení kpl 1,00 15 000,00 15 000
Ostatní drobné bourací práce kpl 1,00 25 000,00 25 000



   Část: Budova B

Číslo pol. Položka Jedn. Množství
Jednot. cena

( Kč )

Položka

 celkem

866 762

Zděné konstrukce

Příčky z tvárnic Ytong včetně překladů m2 66,90 755,00 50 510
1.PP (úsek 2+3): 5,2+6,4

1.NP (úsek 4): 6,2

2.NP (úsek 6+7): 3,3+20,3 

3.NP (úsek 8+9): 21,5+4 

SDK příčky a předstěny

SDK příčka tl. 150-200 mm m2 258,90 1 360,00 352 104
1.PP (úsek 2+3): 15,2+12,6

1.NP (úsek 4+5): 40,7+20,1

2.NP (úsek 6+7): 42,2+ 49,6

3.NP (úsek 8+9): 46+32,5

SDK příčka jednostranně opláštěná m2 4,00 800,00 3 200
1.NP (úsek 4): 2,8

3.NP (úsek 8): 1,2

Instalační předstěna SDK tl. 150 mm m2 7,30 855,00 6 242
1.PP (úsek 2+3): 1,1+2,4

1.NP (úsek 4): 1,7 

2.NP (úsek 7): 2,1

Montáž kotevního modulu pro WC a pisoár kus 32,00 2 500,00 80 000
1.PP (úsek 2+3): 1+2

1.NP (úsek 4+5): 7+2

2.NP (úsek 6+7): 6+5

3.NP (úsek 8+9): 7+2

Zesílení SDK stěny pro montáž předmětů m2 58,30 450,00 26 235
1.NP (úsek 4+5): 8+3,6

2.NP (úsek 6+7): 12,8+14

3.NP (úsek 8+9): 13,4+8,5

Úpravy povrchů

Omítky konstrukcí m2 520,00 325,00 169 000
1.PP (úsek 1+2+3): 36+50

1.NP (úsek 4+5): 22+100

2.NP (úsek 6+7): 33+47+100

3.NP (úsek 8+9): 18+14+100

Vyspravemí stávajích omítek m2 600,00 95,00 57 000
1.PP (úsek 1+2+3): 100

1.NP (úsek 4+5): 100

2.NP (úsek 6+7): 200

3.NP (úsek 8+9): 200

Podhledy

SDK podhled plný m2 162,40 655,00 106 372
1.PP (úsek 2+3): 9

1.NP (úsek 4+5): 21,4+15,4

2.NP (úsek 6+7): 35+26,6

3.NP (úsek 8+9): 34,5+20,5

SDK podhled kazetový m2 23,00 700,00 16 100
1.PP (úsek 1+2): 17,7+5,3

HSV

   Státní pozemnkový úřad, Praha

   Stavební úpravy hygienického zázemí a recepce v objektu Státního pozemkového úřadu



   Část: Budova B

1 055 643

Zámečnické výrobky

Z6 Revizní dvířka 200 x 400 mm kus 12,00 1 250,00 15 000,00 

Výplně otvorů

T1 Vnitřní okenní výplň pevná 1400 x 1210 kpl 1,00 15 076,00 15 076,00 

T2 Doplnění okenní výplně 1230 x  610 kpl 1,00 6 752,00 6 752,00 

Keramické a kamenné obklady a dlažby

Keramický obklad slinutý m2 658,30 950,00 625 385,00 

1.PP (úsek 2+3): 42+46,5

1.NP (úsek 4+5): 120,3+43,3

2.NP (úsek 6+7): 147,3+83

3.NP (úsek 8+9): 106,4+69,5

Neglazovaná slinutá keramická dlažba m2 171,50 1 000,00 171 500,00 

1.PP (úsek 2+3): 14,1

1.NP (úsek 4+5): 25,4+15,4

2.NP (úsek 6+7): 35+26,6

3.NP (úsek 8+9): 34,5+20,5

Stěrková hydroizolace m2 30,45 485,00 14 768,25 

1.PP (úsek 2): 1,5+10,7

2.NP (úsek 6): 2,75+15,5

Příplatek za ukončovací a přechodové AL profily/ lišty - obklady m2 658,30 65,00 42 789,50 

B8 Zrcadlo lepené v obkladu m2 0,90 2 900,00 2 610,00 
B10 Zrcadlo lepené v obkladu m2 0,88 2 900,00 2 537,50 

Povlakové podlahy

PVC zátěžové tl. 3 mm včetně soklíku m2 17,70 850,00 15 045,00 

1.PP (úsek 1): 17,7

Úprava rovinnosti podkladu

Nivelační stěrka pro vyrovnání nerovností betonu m2 171,50 220,00 37 730,00 

Malby a nátěry

Malba na SDK povrchy stěn a stropů m2 335,00 60,00 20 100,00 

Malba na omítané povrchy m2 1 570,00 55,00 86 350,00 

Jednotková cena 

v Kč Cena celkem v Kč

   Státní pozemnkový úřad, Praha

   Stavební úpravy hygienického zázemí a recepce v objektu Státního pozemkového úřadu

Ozn. položky Popis položky

Měrná 

jedn. Počet m. j. 

PSV
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dodávka montáž celkem

CENA CELKEM 128 700,00

Umyvadlová deska

B1

Umývadlová deska 2130 x 600 mm, čelo v. 200 mm, 2 

umývadla; ks 1 8 900,00 1 200,00 10 100,00

B2

Umývadlová deska 1950 x 600 mm, čelo v. 200 mm, 2 

umývadla; ks 1 8 900,00 1 200,00 10 100,00

B3

Umývadlová deska 1800 x 600 mm, čelo v. 200 mm, 2 

umývadla; ks 1 8 900,00 1 200,00 10 100,00

B4

Umývadlová deska 2280 x 600 mm, čelo v. 200 mm, 2 

umývadla; ks 1 8 900,00 1 200,00 10 100,00

B5

Umývadlová deska 2280 x 600 mm, čelo v. 200 mm, 2 

umývadla; ks 1 8 900,00 1 200,00 10 100,00

B7

Umývadlová deska 2300 x 600 mm, čelo v. 200 mm, 2 

umývadla; ks 1 12 500,00 1 200,00 13 700,00

B11

Umývadlová deska 1750 x 600 mm, čelo v. 200 mm, 2 

umývadla; ks 1 8 900,00 1 200,00 10 100,00

B13

Umývadlová deska 1870 x 600 mm, čelo v. 200 mm, 2 

umývadla; ks 1 8 900,00 1 200,00 10 100,00

B15

Umývadlová deska 1870 x 600 mm, čelo v. 200 mm, 2 

umývadla; ks 1 8 900,00 1 200,00 10 100,00

Nosná konstrukce umývadlových desek

B1

Nosná konstrukce pro umývadlovou desku 2130 x 600 

mm; ocelová kce pozinkovaná + 2x vrchní nátěr ks 1 2 600,00 1 200,00 3 800,00

B2

Nosná konstrukce pro umývadlovou desku 1950 x 600 

mm; ocelová kce pozinkovaná + 2x vrchní nátěr ks 1 2 600,00 1 200,00 3 800,00

B3

Nosná konstrukce pro umývadlovou desku 1800 x 600 

mm; ocelová kce pozinkovaná + 2x vrchní nátěr ks 1 2 600,00 1 200,00 3 800,00

B4

Nosná konstrukce pro umývadlovou desku 2280 x 600 

mm; ocelová kce pozinkovaná + 2x vrchní nátěr ks 1 2 600,00 1 200,00 3 800,00

B5

Nosná konstrukce pro umývadlovou desku 2280 x 600 

mm; ocelová kce pozinkovaná + 2x vrchní nátěr ks 1 2 600,00 1 200,00 3 800,00

B7

Nosná konstrukce pro umývadlovou desku 2300 x 600 

mm; ocelová kce pozinkovaná + 2x vrchní nátěr ks 1 2 600,00 1 200,00 3 800,00

B11

Nosná konstrukce pro umývadlovou desku 1750 x 600 

mm; ocelová kce pozinkovaná + 2x vrchní nátěr ks 1 2 600,00 1 200,00 3 800,00

B13

Nosná konstrukce pro umývadlovou desku 1870 x 600 

mm; ocelová kce pozinkovaná + 2x vrchní nátěr ks 1 2 600,00 1 200,00 3 800,00

B15

Nosná konstrukce pro umývadlovou desku 1870 x 600 

mm; ocelová kce pozinkovaná + 2x vrchní nátěr ks 1 2 600,00 1 200,00 3 800,00

   Státní pozemnkový úřad, Praha

   Stavební úpravy hygienického zázemí a recepce v objektu Státního pozemkového úřadu

Počet   

m. j.

cena v KčČíslo 

položky Popis položky Měrná jedn.
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Cena celkem

dodávka montáž

707 740,00

Zařizovací předměty - keramika

S1 Umyvadlo mělké ks 3 3 250,00 650,00 11 700,00

S2 Umyvadlo pod desku ks 17 4 500,00 650,00 87 550,00

S5 Závěsná toaleta kus 23 2 200,00 500,00 62 100,00

S8 Pisoár keramický nástěnný kus 8 9 500,00 500,00 80 000,00

S10 Bidet kus 3 3 500,00 500,00 12 000,00

S12 Sprchová vanička kus 1 6 500,00 1 000,00 7 500,00

S13 Sprchové dveře, posuvné, kalené sklo kus 1 18 500,00 2 500,00 21 000,00

S14 Sprchové dveře, skládací, kalené sklo kus 1 22 500,00 2 500,00 25 000,00

S18 Výlevka kus 3 6 500,00 900,00 22 200,00

Dělící stěna pisoárová 0,00 0,00

0,00

Zařizovací předměty - montážní prvky 0,00

Montážní prvek pro WC se splachovací nádržkou, 

ovládání zepředu, stavební výška 1120mm kus 23 6 500,00 1 500,00 184 000,00

Montážní prvek pro pisoár - včetně veškerého příslušenství ks 3 5 500,00 1 500,00 21 000,00

Zařizovací předměty - baterie

S3 Umyvadlová baterie kus 20 2 200,00 500,00 54 000,00

S11 Bidetová stojánková baterie kus 3 3 800,00 500,00 12 900,00

S16 Sprchová baterie páková kus 2 3 950,00 500,00 8 900,00

S19 Nástěnná baterie k výlevce kus 3 1 950,00 500,00 7 350,00

S20 Dřezová páková baterie se sprchou kus 1 3 500,00 500,00 4 000,00

S21 Dřezová páková baterie kus 2 1 850,00 500,00 4 700,00

Zařizovací předměty - ostatní

S4B Umyvadlový sifon kus 20 900,00 80,00 19 600,00

S6 Prkénko a sklopné víko k WC kus 23 1 000,00 150,00 26 450,00

S7 Nerez ovládací tlačítko pro WC, dvojčinné kus 23 650,00 80,00 16 790,00

S9 Radarový splachovač - napájecí zdroj k pisoáru kus 3 2 500,00 650,00 9 450,00

S15 Podlahová vpusť do dlažby kus 1 1 250,00 300,00 1 550,00

S17 Sprchový set kus 2 3 500,00 500,00 8 000,00

   Státní pozemnkový úřad, Praha

   Stavební úpravy hygienického zázemí a recepce v objektu Státního pozemkového úřadu

Jednotková cena v Kč

Zařizovací předměty - dodávka

Číslo 

položky Popis položky - výběr investora

Měrná 

jedn.

Počet   

měr jednotek

7



   Část: Budova B
Datum: 08/2018

Pos.č. popis výkonu m.j. množství jedn. cena Cena bez DPH

VNITŘNÍ KANALIZACE

K-1 Potrubí z trub plastových hrdlových, typ HT   DN 50 m 32,80 220,00 7 216
K-2 Potrubí z trub plastových hrdlových, typ HT   DN 70 m 5,00 265,00 1 325
K-3 Potrubí z trub plastových hrdlových, typ HT   DN 100 m 120,00 595,00 71 400
K-4 Tvarovky (odbočky, kolena, přechody) HT ks 207,00 125,00 25 875
K-5 Čistící kus  HT ks 5,00 650,00 3 250
K-6 Přivzdušňovací hlavice, DN50 ks 1,00 950,00 950
K-7 Větrací hlavice, DN100 ks 3,00 1 250,00 3 750
K-8 Podlahová vpust ses svislým odtokem, typu Primus ks 1,00 1 590,00 1 590
K-9 Instalační materiál (závěsy, objímky apod.) soub 1,00 2 500,00 2 500
K-10 Rušení nepotřebného potrubí m 120,00 50,00 6 000
K-11 Napojení nových stoupaček na stávající svodné potrubí ks 3,00 1 000,00 3 000
K-12 Vysazení nových odboček na stávající stoupačce ks 10,00 180,00 1 800
K-13 Přepojení nového potrubí na stávající rozvod ks 4,00 1 000,00 4 000
K-14 Montáž potrubí m 157,80 100,00 15 780
K-15 Pročištění zachovávaných potrubí po realizaci m 89,00 80,00 7 120
K-16 Zkouška těsnosti m 157,80 25,00 3 945
K-17 Doprava soub 1,00 8 000,00 8 000

167 501

VNITŘNÍ VODOVOD

V-1 Potrubí z trub plastových, PPR, PN16 20x2,8 m 153,40 256,00 39 270
V-2 Potrubí z trub plastových, PPR, PN16 25x3,5 m 55,00 320,00 17 600
V-3 Potrubí z trub plastových, PPR, PN16 32x4,4 m 15,00 360,00 5 400
V-4 Tvarovky ks 297,00 15,00 4 455
V-5 Nástěnné koleno ks 64,00 135,00 8 640
V-6 Izolace návleková 20x9 m 153,40 35,00 5 369
V-7 Izolace návleková 25x9 m 55,00 40,00 2 200
V-8 Izolace návleková 32x9 m 15,00 45,00 675
V-9 Kohout kulový  DN 15 ks 8,00 350,00 2 800
V-10 Kohout kulový  DN 20 ks 13,00 490,00 6 370
V-11 Kohout kulový  DN 25 ks 6,00 650,00 3 900
V-12 Kohout kulový rohový  DN 15 ks 59,00 180,00 10 620
V-13 Kohout kulový rohový, kombi  DN 10 ks 3,00 140,00 420
V-14 Kompletace baterií ks 38,00 350,00 13 300
V-15 Připevňovací materiál soub 1,00 2 500,00 2 500
V-16 Rušení nepotřebného potrubí m 180,00 50,00 9 000
V-17 Napojení nového potrubí na stávající stoupačky ks 21,00 350,00 7 350
V-18 Přepojení nového potrubí na stávající rozvod ks 6,00 500,00 3 000
V-19 Montáž potrubí m 223,40 180,00 40 212
V-20 Propláchnutí zachovávaného potrubí po realizaci m 390,00 18,00 7 020
V-21 Tlaková zkouška m 223,40 22,00 4 915
V-22 Doprava soub 1,00 10 000,00 10 000

205 016

POZNÁMKA

ZP-1 Kompletace zařizovacích předmětů ks 62,00 600,00 37 200

37 200

Celkem 409 717

   Státní pozemnkový úřad, Praha

   Stavební úpravy hygienického zázemí a recepce v objektu Státního pozemkového úřadu
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dodávka montáž celkem

200 796,0

D-001

dveře jednokřídlové, bez PO, bez 

požadavku na akustiku L x 700x1970 1 ks 7 925,0 300,0 8 225,0

D-002

dveře jednokřídlové, bez PO, bez 

požadavku na akustiku, podřízlé P x 700x1970 1 ks 7 925,0 300,0 8 225,0

D-003

dveře jednokřídlové, bez PO, bez 

požadavku na akustiku, podřízlé L x 700x1970 1 ks 7 925,0 300,0 8 225,0

D-004

dveře jednokřídlové, bez PO, bez 

požadavku na akustiku, podřízlé P x 700x1970 1 ks 7 925,0 300,0 8 225,0

D-005

dveře jednokřídlové, bez PO, bez 

požadavku na akustiku, L x 700x1970 1 ks 7 925,0 300,0 8 225,0

D-101

dveře jednokřídlovés proskleným 

nadsvětlíkem, bez PO, bez požadavku 

na akustiku L x 700x1970+580 1 ks 12 900,0 500,0 13 400,0

D-102

dveře jednokřídlové, bez PO, bez 

požadavku na akustiku L x 800x1970 1 ks 7 925,0 300,0 8 225,0

D-103

dveře jednokřídlovés proskleným 

nadsvětlíkem, bez PO, bez požadavku 

na akustiku L x 700x1970+580 1 ks 12 900,0 500,0 13 400,0

D-201

dveře jednokřídlové, bez PO, bez 

požadavku na akustiku P x 700x1970 1 ks 7 925,0 300,0 8 225,0

D-202

dveře jednokřídlové, bez PO, bez 

požadavku na akustiku P x 700x1970 1 ks 7 925,0 300,0 8 225,0

D-203

dveře jednokřídlové, bez PO, bez 

požadavku na akustiku L x 700x1970 1 ks 7 925,0 300,0 8 225,0

D-204

dveře posuvné jednokřídlové, bez PO, 

bez požadavku na akustiku, včtně 

pouzdra x 800 x 1970 1 ks 18 696,0 3 000,0 21 696,0

D-205

dveře jednokřídlové, bez PO, bez 

požadavku na akustiku L x 700x1970 1 ks 7 925,0 300,0 8 225,0

D-206

dveře jednokřídlovés proskleným 

nadsvětlíkem, bez PO, bez požadavku 

na akustiku L x 700x1970+980 1 ks 12 900,0 500,0 13 400,0

D-207

dveře jednokřídlovés proskleným 

nadsvětlíkem, bez PO, bez požadavku 

na akustiku L x 700x1970+980 1 ks 12 900,0 500,0 13 400,0

D-301

dveře jednokřídlové, bez PO, bez 

požadavku na akustiku L x 700x1970 1 ks 7 925,0 300,0 8 225,0

D-302

dveře jednokřídlovés proskleným 

nadsvětlíkem, bez PO, bez požadavku 

na akustiku P x 700x1970+580 1 ks 12 900,0 500,0 13 400,0

D-303

dveře jednokřídlové, bez PO, bez 

požadavku na akustiku L x 800x1970 1 ks 7 925,0 300,0 8 225,0

D-304

dveře jednokřídlovés proskleným 

nadsvětlíkem, bez PO, bez požadavku 

na akustiku L x 700x1970+580 1 ks 12 900,0 500,0 13 400,0

jmenovitý 

rozměr dveří Množství m. j.

celková cena

   Stavební úpravy hygienického zázemí a recepce v objektu Státního pozemkového úřadu

Dveře dřevěné vnitřní (bez vnějšího kování, mřížek a zarážek)

Státní pozemnkový úřad, Praha

Číslo pol. Popis položky a výměry otv.dveří

akustika 

(dB)



   Část: Budova B

dodávka montáž

139 550,00

Zárubeň pro dveře jednokřídlové dřevěné bez PO 800 x 2020 125-175 mm 0 ks 10 5 500,00 1 250,00 67 500,00

Zárubeň pro dveře jednokřídlové dřevěné bez PO 900 x 2020 100 mm 0 ks 1 4 850,00 1 250,00 6 100,00

Zárubeň pro dveře jednokřídlové dřevěné bez PO 900 x 2020 180 mm 0 ks 1 5 500,00 1 250,00 6 750,00

Zárubeň pro dveře jednokřídlové dřevěné bez PO, s 

nadsvětlíkem 800 x 2700 150 mm 0 ks 2 5 500,00 1 250,00 13 500,00

Zárubeň pro dveře jednokřídlové dřevěné bez PO, s 

nadsvětlíkem 800 x 2700 125 mm 0 ks 2 7 500,00 2 000,00 19 000,00

Zárubeň pro dveře jednokřídlové dřevěné bez PO, s 

nadsvětlíkem 800 x 3100 180 mm 0 ks 2 7 500,00 2 000,00 19 000,00

Zárubeň pro dveře jednokřídlové dřevěné bez PO, 

posuvné 900 x 2020 180 mm 0 ks 1 5 900,00 1 800,00 7 700,00

 

Zárubně dřevěné obložkové, pro dřevěné dveře

Požární odolnost 

dveří jedn. množství

   Stavební úpravy hygienického zázemí a recepce v objektu Státního pozemkového úřadu

Jednotková cena

Státní pozemnkový úřad, Praha

ozn. zárubní Popis prvku

Jmenovitý 

rozměr otvoru

tloušťka 

stěny Celková cena



   Část: Budova B

Cena celkem

dodávka montáž dodávka

24 070,00

24 070,00

Kování dveří - štítové kování, kulatá klika, WC zámek ks 12 350,00 50,00 4 800,00

Kování dveří - štítové kování, kulatá klika, cylindrický 

zámek, mosaz ks 1 500,00 100,00 600,00

Kování dveří - štítové kování, kulatá klika, bez zámku 

zámek, mosaz ks 5 500,00 100,00 3 000,00

Kování dveří - klika zafrézovaná mušle, cylindrický 

zámek, mosaz ks 1 1 190,00 300,00 1 490,00

Mřížka - eloxovaný hliník, 600x100 mm ks 16 550,00 100,00 10 400,00

Podlahová zarážka ks 18 150,00 60,00 3 780,00

0,00

Dveřní zavírač, typ AA DC300, raménko kluzné G193 

- standardní provedení ks 0,00 0,00 0,00

Jednotková cena

   Státní pozemnkový úřad, Praha

   Stavební úpravy hygienického zázemí a recepce v objektu Státního pozemkového úřadu

Zavírače pro vnitřní dveře dřevěné

Vrchní kování pro vnitřní dveře dřevěné

ozn. Prvku Popis prvku jedn. množství



   Část: Budova B

dodávka montáž celkem

386 180,0

P-101 dělící příčka s dveřmi do kabin 700 x 1860 2 (2300+1310) x 2000 1 kpl 38 000,0 1 500,0 39 500,0

P-102 dělící příčka s dveřmi do kabin 700 x 1860 2 (2120 + 1540) x 2000 1 kpl 36 000,0 1 600,0 37 600,0

P-103 dělící příčka s dveřmi do kabin 700 x 1860 2 (2570 + 1600) x 2000 1 kpl 42 500,0 3 500,0 46 000,0

P-201 dělící příčka s dveřmi do kabin 600 x 1860 2 (2070 + 1350) x 2000 1 kpl 34 500,0 2 650,0 37 150,0

P-202 dělící příčka s dveřmi do kabin 700 x 1860 2 (2070 + 1540) x 2000 1 kpl 34 500,0 2 560,0 37 060,0

P-203 dělící příčka s dveřmi do kabin 700 x 1860 1 900 x 2000 1 kpl 11 500,0 1 200,0 12 700,0

P-204 dělící příčka s dveřmi do kabin 700 x 1860 2 (1850 + 1350) x 2000 1 kpl 32 500,0 2 560,0 35 060,0

P-301 dělící příčka s dveřmi do kabin 700 x 1860 2 (1940 + 1370) x 2000 1 kpl 33 650,0 2 560,0 36 210,0

P-302 dělící příčka s dveřmi do kabin 700 x 1860 1 1790 x 2000 1 kpl 16 500,0 2 000,0 18 500,0

P-303 dělící příčka s dveřmi do kabin 700 x 1860 2 (1940 + 1620) x 2000 1 kpl 36 500,0 3 900,0 40 400,0

P-304 dělící příčka s dveřmi do kabin 700 x 1860 2 (2450 + 1620) x 2000 1 ks 42 500,0 3 500,0 46 000,0

Státní pozemnkový úřad, Praha

   Stavební úpravy hygienického zázemí a recepce v objektu Státního pozemkového úřadu

Číslo pol. Popis položky a výměry dveře

dveře

(ks)

jmenovitý rozměr 

prvku Množství m. j.

celková cena

Systémové laminátové sanitární příčky s HPL povrchem



   Část: Budova B

Cena celkem

dodávka montáž

CENA CELKEM 460 200,00

Kuchyňské linky 115 650,00

KL1 Kuchyňská linka - m.č. 107 kpl 1 28 500,00 5 000,00 33 500,00

KL2 Kuchyňská linka - m.č. 210 kpl 1 32 650,00 5 000,00 37 650,00

KL3 Kuchyňská linka - m.č. 312 kpl 1 39 500,00 5 000,00 44 500,00

Přemístění původní kuchyně, m.č. 201 kpl 1 1 500,00 6 500,00 8 000,00

Přemístění původní kuchyně, m.č. 301 kpl 1 1 500,00 6 500,00 8 000,00

Obklad se zrcadlem 38 700,00

B1 Obklad se zrcadlem, m.č. 102 kpl 1 2 200,00 500,00 2 700,00

B2 Obklad se zrcadlem, m.č. 104 kpl 1 3 850,00 650,00 4 500,00

B3 Obklad se zrcadlem, m.č. 108 kpl 1 3 850,00 650,00 4 500,00

B4 Obklad se zrcadlem, m.č. 202 kpl 1 3 850,00 650,00 4 500,00

B5 Obklad se zrcadlem, m.č. 204 kpl 1 3 850,00 650,00 4 500,00

B7 Obklad se zrcadlem, m.č. 208 kpl 1 3 850,00 650,00 4 500,00

B11 Obklad se zrcadlem, m.č. 302 kpl 1 3 850,00 650,00 4 500,00

B13 Obklad se zrcadlem, m.č. 303 kpl 1 3 850,00 650,00 4 500,00

B15 Obklad se zrcadlem, m.č. 311 kpl 1 3 850,00 650,00 4 500,00

Vestavěné skříně 74 900,00

B6 Vestavěná skříň - m.č. 208 kpl 1 19 500,00 3 500,00 23 000,00

B9 Vestavěná skříň a obklad- m.č. 211 kpl 1 13 200,00 2 500,00 15 700,00

B12 Vestavěná skříň a obklad- m.č. 302 kpl 1 6 900,00 2 000,00 8 900,00

B14 Vestavěná skříň a obklad- m.č. 303 kpl 1 6 900,00 2 000,00 8 900,00

B17 Vestavěná skříň a obklad- m.č. 311 kpl 1 15 400,00 3 000,00 18 400,00

Sanitární doplňky 230 950,00

M1 Zásobník na papírové ručníky kus 19 3 500,00 250,00 66 500,00

M2 Senzorický zásobník na pěnové mýdlo kus 12 3 650,00 250,00 43 800,00

M3 Drátěný odpadkový koš pod desku kus 11 800,00 50,00 8 800,00

M4 Malý odpadkový koš kus 7 750,00 50,00 5 250,00

M5 Zásobník hygienických sáčků kus 14 650,00 150,00 9 100,00

M6 Nástěnný háček kus 10 550,00 100,00 5 500,00

M7 WC štětka nástěnná včetně nádoby kus 23 1 100,00 100,00 25 300,00

M8 Držák toaletního papíru kus 23 2 900,00 150,00 66 700,00

Vestavěné interérové vybavení

   Státní pozemnkový úřad, Praha

   Stavební úpravy hygienického zázemí a recepce v objektu Státního pozemkového úřadu

Jednotková cena v KčČíslo 

položky Popis položky

Měrná 

jedn.

Počet   

m. j.



Vzduchotechnika

Pozice Název dílu

Do

dav

atel

Jedn

otky

Množst

ví

Jednotková 

cena 

dodávky

Celková cena 

dodávky

Jednotková 

cena montáže

Celková cena 

montáže

2 Objekt B - větrání WC

2.1 Ventilátor TD 500/160 0 ks 1,0 12 600 Kč 12 600 Kč 600 Kč 600 Kč

2.2 Ventilátor TD 500/160 0 ks 1,0 12 600 Kč 12 600 Kč 600 Kč 600 Kč

2.3 Ventilátor TD 500/160 0 ks 1,0 12 600 Kč 12 600 Kč 600 Kč 600 Kč

2.4 Ventilátor TD 350/125 T 0 ks 1,0 14 500 Kč 14 500 Kč 600 Kč 600 Kč

2.5
Ventilátor TD 500/160

0 ks 1,0 12 600 Kč 12 600 Kč 600 Kč 600 Kč

2.6 Ventilátor TD 500/160 0 ks 1,0 12 600 Kč 12 600 Kč 600 Kč 600 Kč

2.7 Ventilátor TD 500/160 0 ks 1,0 12 600 Kč 12 600 Kč 600 Kč 600 Kč

2.8 Ventilátor TD 500/160 0 ks 1,0 12 600 Kč 12 600 Kč 600 Kč 600 Kč

2.9 Ventilátor TD 500/160 0 ks 1,0 12 600 Kč 12 600 Kč 600 Kč 600 Kč

2.10 Ventilátor TD 500/160 0 ks 1,0 12 600 Kč 12 600 Kč 600 Kč 600 Kč

2.11 Ventilátor TD 500/160 0 ks 1,0 12 600 Kč 12 600 Kč 600 Kč 600 Kč

2.12 Ventilátor TD 500/160 0 ks 1,0 12 600 Kč 12 600 Kč 600 Kč 600 Kč

2.13 Zpětná klapka RSK 125 0 ks 1,0 550 Kč 550 Kč 250 Kč 250 Kč

2.14 Zpětná klapka RSK 160 0 ks 11,0 550 Kč 6 050 Kč 250 Kč 2 750 Kč

2.15 Protidešťová žaluzie 125x125 vč. síta. Barva žaluzie - bílá. Pozor, 

před realizací nutno  nechat barvu odsouhlasit architektem!

0 ks 1,0 2 500 Kč 2 500 Kč 300 Kč 300 Kč

2.16 Protidešťová žaluzie 160x160 vč. síta. Barva žaluzie - bílá. Pozor, 

před realizací nutno  nechat barvu odsouhlasit architektem!

0 ks 3,0 1 650 Kč 4 950 Kč 300 Kč 900 Kč

2.17 Protidešťová žaluzie 160x180 vč. síta. Barva žaluzie - bílá. Pozor, 

před realizací nutno  nechat barvu odsouhlasit architektem!

0 ks 8,0 1 800 Kč 14 400 Kč 300 Kč 2 400 Kč

2.18 Talířový ventil kovový odvodní bíly d100 vč. kroužku a sděře pro 

uchycení do podhledu

0 ks 42,0 450 Kč 18 900 Kč 180 Kč 7 560 Kč

2.19 Talířový ventil kovový odvodní bíly d160 vč. kroužku a sděře pro 

uchycení do podhledu

0 ks 2,0 650 Kč 1 300 Kč 200 Kč 400 Kč

2.20 Ohebná hluktlumící hadice typu SONODEC d112 0 bm 140,0 260 Kč 36 400 Kč 80 Kč 11 200 Kč

2.21 Ohebná hluktlumící hadice typu SONODEC d127 0 bm 2,0 325 Kč 650 Kč 80 Kč 160 Kč

2.22 Ohebná hluktlumící hadice typu SONODEC d160 0 bm 40,0 400 Kč 16 000 Kč 80 Kč 3 200 Kč



2.23 Dveřní mřížka 300x100. POZOR, je součástí dodávky dveří (stavba), 

není tedy dodávkou VZT.

0 ks 11,0 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

2.24 Dveřní mřížka 200x100. POZOR, je součástí dodávky dveří (stavba), 

není tedy dodávkou VZT.

0 ks 4,0 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

2.25 Dveřní mřížka 300x200. POZOR, je součástí dodávky dveří (stavba), 

není tedy dodávkou VZT.

0 ks 7,0 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

2.26 Stěnová mřížka SMU 300x150 vč. rámečku pro uchycení do stěny. 

POZOR! Stěnová mřížka bude vč. lamel bílá - typ odstínu RAL bude 

nutno odsouhlasit před realizací s architektem.

0 ks 2,0 2 500 Kč 5 000 Kč 400 Kč 800 Kč

2.27-89 Neobsazeno 0 ks 0,0 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

2.90 Tepelná a hluková izolace tl.40mm s polepem Al folií 0 m2 6,0 490 Kč 2 940 Kč 150 Kč 900 Kč

2.91 Potrubí čtyřhranné z pozink. plechu, sk. I 0 m2 6,0 1 250 Kč 7 500 Kč 150 Kč 900 Kč

2.92 Kruhové potrubí těsné typu SAFE do d160 vč. tvarovek 0 bm 30,0 250 Kč 7 500 Kč 80 Kč 2 400 Kč

2.93 Spojovací, těsnící a závěsový materiál, veškerý materiál potřebný pro:

- zhotovení závěsů pro KLM zařízení, potrubí a elementy

- kotvení KLM zařízení, potrubí a elementů

- spojování jednotlivých potrubních dílů a elementů

- těsnění všech jednotlivých spoj

0 kp 1,0 10 000 Kč 10 000 Kč 1 500 Kč 1 500 Kč

2 Celkem zařízení - Objekt B - větrání WC 287 740 Kč 42 820 Kč

3 Objekt B - odvětrání kuchyněk

3.1 Ventilátor TD 350/125 0 ks 1,0 10 125 Kč 10 125 Kč 600 Kč 600 Kč

3.2 Ventilátor TD 350/125 0 ks 1,0 10 125 Kč 10 125 Kč 600 Kč 600 Kč

3.3 Ventilátor TD 350/125 0 ks 1,0 10 125 Kč 10 125 Kč 600 Kč 600 Kč

3.4 Ventilátor TD 350/125 0 ks 1,0 10 125 Kč 10 125 Kč 600 Kč 600 Kč

3.5 Ventilátor TD 350/125 0 ks 1,0 10 125 Kč 10 125 Kč 600 Kč 600 Kč

3.6 Ventilátor TD 350/125 0 ks 1,0 10 125 Kč 10 125 Kč 600 Kč 600 Kč

3.7 Zpětná klapka RSK 125 0 ks 6,0 650 Kč 3 900 Kč 150 Kč 900 Kč

3.8 Zpětná klapka RSK 160 0 ks 1,0 850 Kč 850 Kč 150 Kč 150 Kč

3.9 Protidešťová žaluzie 125x125 vč. síta. Barva žaluzie - bílá. Pozor, 

před realizací nutno  nechat barvu odsouhlasit architektem!

0 ks 6,0 2 500 Kč 15 000 Kč 450 Kč 2 700 Kč

3.10 Protidešťová žaluzie 160x160 vč. síta. Barva žaluzie - bílá. Pozor, 

před realizací nutno  nechat barvu odsouhlasit architektem!

0 ks 1,0 2 850 Kč 2 850 Kč 450 Kč 450 Kč



3.11 Vířivá výusť odvodní VVKR 300x8 vč. plenum boxu s atyp. 

horizontálním připojením d125

0 ks 6,0 1 250 Kč 7 500 Kč 350 Kč 2 100 Kč

3.12 Ohebná hluktlumící hadice typu SONODEC d127 0 bm 25,0 325 Kč 8 125 Kč 80 Kč 2 000 Kč

3.13 Dveřní mřížka 200x100. POZOR, je součástí dodávky dveří (stavba), 

není tedy dodávkou VZT.

0 ks 10,0 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

3.14 Dveřní mřížka 300x200. POZOR, je součástí dodávky dveří (stavba), 

není tedy dodávkou VZT.

0 ks 2,0 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

3.15-89 Neobsazeno 0 ks 0,0 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

3.90 Tepelná a hluková izolace tl.40mm s polepem Al folií 0 m2 3,0 650 Kč 1 950 Kč 220 Kč 660 Kč

3.91 Potrubí čtyřhranné z pozink. plechu, sk. I 0 m2 4,0 1 250 Kč 5 000 Kč 100 Kč 400 Kč

3.92 Spojovací, těsnící a závěsový materiál, veškerý materiál potřebný pro:

- zhotovení závěsů pro KLM zařízení, potrubí a elementy

- kotvení KLM zařízení, potrubí a elementů

- spojování jednotlivých potrubních dílů a elementů

- těsnění všech jednotlivých spoj

0 kp 1,0 4 500 Kč 4 500 Kč 1 500 Kč 1 500 Kč

3 Celkem zařízení - Objekt B - odvětrání kuchyněk 110 425 Kč 14 460 Kč

4 Demontáže

4.1 Demontáže stávajících odtahů sociálních zařízení vč. koncových 

element a ventilátorů v jednotlivých skupinách sociálních zařízení. 

Jedná se přibližně o 8 VZT zařízení s rozsahem VZT rozvodů 

odpovídající cca. 60%  nově instalovaných VZT rozvodů (POZOR! 

Jedná se pouze o odhad s ohledem na nemožnost kompletní kontroly 

všech stávajících zakrytých VZT rozvodů).

0 kp 1,0 2 500 Kč 2 500 Kč 500 Kč 500 Kč

4 Celkem zařízení - Demontáže 2 500 Kč 2 000 Kč

Celkem dodávka a montáž 400 665 Kč 59 280 Kč

Doprava 12 500 Kč

Zaregulování 10 000 Kč

Celková cena zakázky 482 445 Kč



Stavební úpravy hygienického zázemí a recepce v objektu Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 18038

   Část:   Budova B

VYTÁPĚNÍ

OCENĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK VYTÁPĚNÍ

Název Jednotka Množství  Cena/jednotku  Cena celkem
Dodávka materiálu

Ocelové trubky závitové bezešvé nízkotlaké ČSN 42 5710, DN 15 (vč. 10% na prořez) m 30 450,00 Kč 13 500,00 Kč

Radiátorový ventil přímý, DN 15,  (referenční výrobek HEIMEIER, typ V-exact II) kus 3 555,00 Kč 1 665,00 Kč

Radiátorový ventil, rohový, DN 15(refereční výrobek HEIMEIER, typ V-exact II) kus 3 580,00 Kč 1 740,00 Kč

Radiátorové šroubení, typ Multilux s integrovaným přednastavitelným ventilem, rohový, 1/2", (referenční 

výrobek HEIMEIER) kus 2 1 360,00 Kč 2 720,00 Kč

Termostatická hlavice (referenční výrobek HEIMEIER) s vestavěným čidlem kus 13 1 150,00 Kč 14 950,00 Kč

Radiátorové šroubení přímé, DN 15 kus 2 390,00 Kč 780,00 Kč

Radiátorové šroubení rohové, DN 15 kus 8 415,00 Kč 3 320,00 Kč

Ocelová desková tělesa (referenční výrobek RADIK KLASIK R):

výška 554 mm

22R -554x  900 kus 1 3 600,00 Kč 3 600,00 Kč

22R -554x1000 kus 2 4 350,00 Kč 8 700,00 Kč

22R -554x1100 kus 1 4 650,00 Kč 4 650,00 Kč

Ocelová desková tělesa (referenční výrobek RADIK KLASIK):

výška 500 mm

22 -500x  800 kus 1 3 500,00 Kč 3 500,00 Kč

výška 900 mm

21 -900x  500 kus 1 3 550,00 Kč 3 550,00 Kč

Ocelová desková tělesa (referenční výrobek RADIK VENTIL KOMPAKT), přípojka vlevo:

výška 500 mm

11VKL -600x  500 kus 1 2 450,00 Kč 2 450,00 Kč

výška 900 mm

11VKL -900x  800 kus 1 4 950,00 Kč 4 950,00 Kč

Otopné trubkové těleso (referenční výrobek KORALUX RONDO MAX-M):

KRMM 900.600 kus 1 3 600,00 Kč 3 600,00 Kč

KRMM 900.750 kus 1 4 200,00 Kč 4 200,00 Kč

Materiál ÚT celkem 77 875,00 Kč

Demontáže, montáže, úpravy

Vypuštění rozvodů soubor 1 3 500,00 Kč 3 500,00 Kč

Demontáž litinových článkových otopných těles (odhad cca 470 čl.) kus 9 1 000,00 Kč 9 000,00 Kč

Demontáž deskových otopných těles kus 7 850,00 Kč 5 950,00 Kč

Odpojení otopného tělesa od rozvodů ÚT kpl 20 200,00 Kč 4 000,00 Kč

Demontáž radiátorových armatur kus 30 150,00 Kč 4 500,00 Kč

Demontáž potrubí do DN 15 m 14 30,00 Kč 420,00 Kč

Zpětná montáž deskového topného tělesa kus 6 900,00 Kč 5 400,00 Kč

Zaslepení potrubí do DN 15 kus 6 250,00 Kč 1 500,00 Kč

Napojení potrubí na stávající rozvody do DN 15 kus 12 200,00 Kč 2 400,00 Kč

Úprava stávajících připojovacích potrubí kus 14 300,00 Kč 4 200,00 Kč

Propláchnutí a vyčištění otopných těles použitých ke zpětné montáži kus 1 3 500,00 Kč 3 500,00 Kč

Montáž ÚT (potrubí, otopná tělesa, armatury, …) kpl 1 26 500,00 Kč 26 500,00 Kč

Propláchnutí a vyčištění systému kpl 1 2 500,00 Kč 2 500,00 Kč

Napuštění rozvodů kpl 1 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč

Odvzdušnění těles kpl 1 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč

Demontáže, montáže, úpravy - celkem 75 870,00 Kč

Zkoušky zařízení dle ČSN 06 0310

Zkouška těsnosti hod 12 200,00 Kč 2 400,00 Kč

Provozní zkouška (zahrnuje zkoušku dilatační i zkoušku topnou) hod 48 150,00 Kč 7 200,00 Kč

Zkoušky celkem 9 600,00 Kč

Tepelné izolace

Demontáž tepelné izolace m 12 10,00 Kč 120,00 Kč

  - izolační trubice např. Mirelon tl. 20 mm, vnitřní průměr 22 mm (pro trubku DN 15) m 30 35,00 Kč 1 050,00Kč

Montáž tepelné izolace kpl 1 150,00Kč 150,00Kč

Tepelné izolace celkem 1 320,00 Kč

Nátěry

Nátěry potrubí ocelového potrubí pod izolaci DN 15 až DN 50 m 28 150,00 Kč 4 200,00Kč

Nátěry potrubí ocelového potrubí krycí DN 15 až DN 50 m 4 65,00 Kč 260,00Kč

Nátěry celkem 4 460,00 Kč

Protipožární ucpávky soubor 1 15 000,00Kč 15 000,00 Kč

   Státní pozemnkový úřad, Praha

   Stavební úpravy hygienického zázemí a recepce v objektu Státního pozemkového úřadu
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Přesuny hmot soubor 1 5 000,00Kč 5 000,00 Kč

Likvidace demontovaného odpadu (kovový odpad, tepelné izolace) - odhad soubor 1 3 500,00Kč 3 500,00 Kč

OBJEKT B - dodávka a montáž vytápění - celkem 192 625,00 Kč

Poznámka:

Ceny materiálu od různých dodavatelů se mohou lišit!

Podkladem pro tuto prováděcí dokumentaci je pouze obhlídka místa!

Ceny jsou převzaty z cen dodavatelů a velkoobchodů, zejména MARO, KORADO, Mirelon, KTO International, atd..

Ceny jsou platné ke dni zpracování této PD a neobsahují DPH!

Vzhledem k tomu, že se jedná o úpravu systému vytápění, mohou být zjištěny jiné skutečnosti, než které jsou předpokládány v dokumentaci a 

rozvody budou upraveny dle potřeby po konzultaci s projektantem.
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   Část: Budova B

SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE

Rekapitulace rozpočtu

HLAVA III. Základní rozpočtové náklady
Dodávka materiálu 120 457,62 Kč
Montážní práce a služby 211 471,45 Kč

Celkem 331 929,07 Kč

El. revize 6 000,00 Kč

Celkem 6 000,00 Kč

Celkem bez DPH 337 929,07 Kč

materiálu ELEKTROINSTALACE

No. Popis položky Počet Měr.jedn. Kč m.j. Kč celkem Kč m.j. Kč celkem

Rozvaděč RS1.1 - 1.NP

1.1 Revize stávajících prvků rozvaděče demontáž nekativních (nebo označení jako rezerva) a 

náhrada vadných prvků
1 soubor 0,00 0,00 2 250,00 2 250,00

1.2 Doplnění proudových chráničů pro stávající elektroinstalaci - PF7-40/4/003 1 soubor 1 850,00 1 850,00 900,00 900,00
1.3 Proudový chránič PF7-25/4/003 1 ks 1 400,00 1 400,00 120,00 120,00
1.4 Jistič PL6-10/C/1 3 ks 125,00 375,00 70,00 210,00
1.5 Jistič PL6-16/B/1 4 ks 60,00 240,00 70,00 280,00
1.6 Jističo chránič  kombi OLI-10B-1N 2 ks 1 750,00 3 500,00 125,00 250,00
1.7 Úprava masky rozvodnice dle potřeby pro instalaci nového jištění 1 ks 0,00 - 600,00 600,00
1.8 Vyhotovení schématu skutečného provední rozvaděče vč. popisu prvků 2 ks 0,00 - 1 000,00 2 000,00
1.9 Drobný nespecifikovaný materiál 5 % 368,25 330,50

7 733,25 6 940,50

Rozvaděč RS01 - 1.PP

1.10 Revize stávajících prvků rozvaděče demontáž nekativních (nebo označení jako rezerva) a 

náhrada vadných prvků
1 soubor 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00

1.11 Doplnění proudových chráničů pro stávající elektroinstalaci - PF7-40/4/003 1 soubor 9 500,00 9 500,00 750,00 750,00
1.12 Jistič PL6-10/C/1 2 ks 125,00 250,00 70,00 140,00
1.13 Úprava masky rozvodnice dle potřeby pro instalaci nového jištění 1 ks 0,00 - 500,00 500,00
1.14 Vyhotovení schématu skutečného provední rozvaděče vč. popisu prvků 2 ks 0,00 - 1 000,00 2 000,00
1.15 Drobný nespecifikovaný materiál 5 % 487,50 269,50

10 237,50 5 659,50

Rozvaděč RS02 - 1.PP

1.16 Revize stávajících prvků rozvaděče demontáž nekativních (nebo označení jako rezerva) a 

náhrada vadných prvků
1 soubor 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00

1.17 Doplnění proudových chráničů pro stávající elektroinstalaci - PF7-40/4/003 1 soubor 9 500,00 9 500,00 750,00 750,00
1.18 Jistič PL6-10/C/1 2 ks 125,00 250,00 80,00 160,00
1.19 Jističo chránič  kombi OLI-10B-1N 1 ks 125,00 125,00 70,00 70,00
1.20 Úprava masky rozvodnice dle potřeby pro instalaci nového jištění 1 ks 0,00 - 500,00 500,00
1.21 Vyhotovení schématu skutečného provední rozvaděče vč. popisu prvků 2 ks 0,00 - 1 000,00 2 000,00
1.22 Drobný nespecifikovaný materiál 5 % 493,75 274,00

10 368,75 5 754,00

Rozvaděč RS2.1 - 2.NP

1.23 Revize stávajících prvků rozvaděče demontáž nekativních (nebo označení jako rezerva) a 

náhrada vadných prvků
1 soubor 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00

1.24 Doplnění proudových chráničů pro stávající elektroinstalaci - PF7-40/4/003 1 soubor 6 500,00 6 500,00 1 150,00 1 150,00
1.25 Proudový chránič PF7-40/4/003 1 ks 1 450,00 1 450,00 125,00 125,00
1.26 Jistič PL6-10/C/1 3 ks 125,00 375,00 70,00 210,00
1.27 Jistič PL6-16/B/1 6 ks 60,00 360,00 70,00 420,00
1.28 Jističo chránič  kombi OLI-10B-1N 2 ks 1 650,00 3 300,00 125,00 250,00
1.29 Úprava masky rozvodnice dle potřeby pro instalaci nového jištění 1 ks 0,00 - 500,00 500,00
1.30 Vyhotovení schématu skutečného provední rozvaděče vč. popisu prvků 2 ks - - 1 000,00 2 000,00
1.31 Drobný nespecifikovaný materiál 5 % 599,25 332,75

12 584,25 6 987,75

Rozvaděč RS3.1 - 3.NP

1.32 Revize stávajících prvků rozvaděče demontáž nekativních (nebo označení jako rezerva) a 

náhrada vadných prvků
1 soubor 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00

1.33 Doplnění proudových chráničů pro stávající elektroinstalaci - PF7-40/4/003 1 soubor 2 250,00 2 250,00 890,00 890,00
1.34 Proudový chránič PF7-40/4/003 1 ks 1 450,00 1 450,00 125,00 125,00
1.35 Jistič PL6-10/C/1 2 ks 125,00 250,00 70,00 140,00
1.36 Jistič PL6-16/B/1 6 ks 60,00 360,00 70,00 420,00
1.37 Úprava masky rozvodnice dle potřeby pro instalaci nového jištění 1 ks 0,00 - 500,00 500,00
1.38 Vyhotovení schématu skutečného provední rozvaděče vč. popisu prvků 2 ks 0,00 - 1 000,00 2 000,00
1.39 Drobný nespecifikovaný materiál 5 % 215,50 303,75

4 525,50 6 378,75

Rozvaděč RS3.2 - 3.NP

1.40 Revize stávajících prvků rozvaděče demontáž nekativních (nebo označení jako rezerva) a 

náhrada vadných prvků
1 soubor 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00

1.41 Doplnění proudových chráničů pro stávající elektroinstalaci - PF7-40/4/003 1 soubor 2 250,00 2 250,00 890,00 890,00
1.42 Proudový chránič PF7-40/4/003 1 ks 1 450,00 1 450,00 125,00 125,00
1.43 Jistič PL6-10/C/1 1 ks 125,00 125,00 70,00 70,00
1.44 Jistič PL6-16/B/1 6 ks 60,00 360,00 70,00 420,00
1.45 Úprava masky rozvodnice dle potřeby pro instalaci nového jištění 1 ks 0,00 - 500,00 500,00
1.46 Vyhotovení schématu skutečného provední rozvaděče vč. popisu prvků 2 ks 0,00 - 1 000,00 2 000,00
1.47 Drobný nespecifikovaný materiál 5 % 209,25 300,25

4 394,25 6 305,25

Úložný materiál,spínače, zásuvky, krabice, příslušenství - elektroinstalace NN + SK

2.1 Přístrojová krabice do zdiva (ref. KP68) 110 ks 6,00 660,00 40,00 4 400,00
2.2 Univerzální krabice do zdiva (ref. KU68) 20 ks 6,00 120,00 40,00 800,00
2.3 Víko univerzální krabice 1 kpl 200,00 200,00 200,00 200,00
2.4 Průraz zdiva do 20cm 1 kpl 0,00 - 4 500,00 4 500,00

   Státní pozemnkový úřad, Praha

   Stavební úpravy hygienického zázemí a recepce v objektu Státního pozemkového úřadu

Dodávka materiálu Montáž materiálu
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2.5 Drážkování pro uložení kabelových tras do zdiva 16 h 0,00 - 360,00 5 760,00
2.6 Uložení kabelových tras do zdiva vč. sádrování 25 h 0,00 - 320,00 8 000,00

2.7 Rozebrání kazetového podhledu pro účely tažení kabelových tras v prostorách chodeb vč. 

opětovného zaklopení (poškozené kazety nejsou zahrnuty)
16 h 0,00 - 300,00 4 800,00

2.8 Uložení kabelových tras do podhledů 10 h 0,00 - 360,00 3 600,00
2.9 Svorgovnice (např. Wago) 1 soubor 1 800,00 1 800,00 600,00 600,00
2.10 Zásuvka - datový přístroj 1xRJ45, Cat.5 0 ks 0,00 0,00 0,00 0,00
2.11 Zásuvka - datový přístroj 2xRJ45, Cat.5 0 ks 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12 Konektor RJ45 0 kpl 0,00 0,00 0,00 0,00
2.13 Přístroj zásuvka 230V 26 ks 110,00 2 860,00 75,00 1 950,00
2.14 Přístroj zásuvka 230V  s přepěťovou ochranou tř.D 0 ks 0,00 0,00 0,00 0,00
2.15 Rámeček jednonásobný 61 ks 20,00 1 220,00 10,00 610,00
2.16 Rámeček dvojnásobný 14 ks 40,00 560,00 10,00 140,00
2.17 Rámeček trojnásobný 1 ks 59,00 59,00 10,00 10,00
2.18 Rámeček čtyřnásobný 4 ks 80,00 320,00 10,00 40,00
2.19 Rámeček pětinásobný 0 ks 0,00 0,00 0,00 0,00
2.20 Montážní rámeček 108 ks 20,00 2 160,00 10,00 1 080,00
2.21 Zásuvka IP44 kompletní 0 ks 0,00 0,00 0,00 0,00
2.22 Vypínač č.1 250V/10AX 60 ks 100,00 6 000,00 75,00 4 500,00
2.23 Vypínač č.1 s doutnavkou 250V/10AX 3 ks 130,00 390,00 75,00 225,00
2.24 Vypínač č.5 250V/10AX 1 ks 130,00 130,00 75,00 75,00
2.25 Vypínač č.6 250V/10AX 14 ks 125,00 1 750,00 75,00 1 050,00
2.26 Vypínač č.5B 250V/10AX 0 ks 0,00 0,00 0,00 0,00
2.27 Tlačítkový spínač 250V/10AX 12 ks 165,00 1 980,00 75,00 900,00
2.28 Multifunkčí časové relé pro doběh VZT ventilátoru (např. SMR-T 230) 9 ks 420,00 3 780,00 135,00 1 215,00
2.29 Čidlo PIR (relé) pro spínání osvětlení 180st, přisazená montáž 0 ks 0,00 0,00 0,00 0,00
2.30 Zapojení prvků VZT a ZTI dle PD a pokynů profesí/výrobce 51 ks 0,00 - 150,00 7 650,00

2.31 Koordinace pozice vývodů a zásuvek v rámci truhlářských výrobku s dodavatelem truhlářských 

výrobků a architekty 6
hod 0,00 - 400,00 2 400,00

2.32 Koordinace pozice vývodů a zásuvek v rámcidispozice sociálek s architekty 10 hod 0,00 - 400,00 4 000,00

2.33
Demontáž stávajících prvků elektroinstalace v rámci dotčených rekonstruovaných prostor !!Bez 
dopadu mimo tyto prostory - v případě rušení jakéhokoliv prvku či trasy ověřeno, že 

změna nemá vliv na jinou část elektro mimo dotčené prostory!! 40

hod 0,00 - 450,00 18 000,00

2.34 Drobný stavební materiál 1 soubor 1 500,00 1 500,00 2 500,00 2 500,00
2.35 Odvoz suti ze staveniště na skládku do 1km 0,5 t 0,00 - 1 500,00 750,00
2.36 Odvoz dalších hmot za staveniště do 1km 0,3 t 0,00 - 950,00 285,00
2.37 Doprava materiálu na stavbu 1 soubor 0,00 - 1 500,00 1 500,00
2.38 Drobný nespecifikovaný materiál 8 % 2 039,12 6 523,20

27 528,12 88 063,20

Kabely
3.1 Kabel CYKY-J  3 X 2,5mm2 500 m 20,00 10 000,00 15,00 7 500,00
3.2 Kabel CYKY-J  3 X 1,5mm2 1830 m 14,00 25 620,00 15,00 27 450,00
3.3 Kabel CYKY-J  5 X 1,5mm2 100 m 22,00 2 200,00 15,00 1 500,00
3.4 Kabel UTP Cat.5e 0 m 8,00 0,00 15,00 0,00
3.5 Kabel CYA 6mm2 300 m 20,00 6 000,00 15,00 4 500,00
3.6 Kabeláž bez bližšího určení (*) 1 soubor 6 500,00 6 500,00 5 500,00 5 500,00
3.7 Drobný nespecifikovaný materiál 5 % 2 516,00 2 322,50

*  upřesněno v závislosti na nutnosti natažení nových kabelových tras na střeše v případě že 

nebude možné trasy pouze přepoložit

52 836,00 48 772,50

Svítidla

4.1 Zapojení svítidel (dodávka stavby vč. Zdrojů, montážního příslušenství a dalšícho) do pozic dle 

PD v koordinaci s požadavky architektů
168 ks - - 250,00 42 000,00

0,00 42 000,00

55 352,00 135 095,00

Svítidla

4.1 Zapojení svítidel (dodávka stavby vč. Zdrojů, montážního příslušenství a dalšícho) do pozic dle 

PD v koordinaci s požadavky architektů
211 ks - - 250,00 52 750,00

0,00 52 750,00
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   Část: Budova B

351 500

Stavební přípomoce

K pracem ZTI kpl 1,00 25 000,00 25 000,00 

K pracem VZT kpl 1,00 25 000,00 25 000,00 

K pracem UT kpl 1,00 25 000,00 25 000,00 

K pracem elektro kpl 1,00 25 000,00 25 000,00 

Těsnění otvorů a prostupů

Nepožární utěsnění otvorů a prostupů kpl 1,00 15 000,00 15 000,00 

40 kpl 1,00 35 000,00 35 000,00 

Úklid

Úklid a čištění prostoru před předáním kpl 9,00 6 500,00 58 500,00 
0,00 

VRN

Zřízení, provozování a likvidace prostor ZS dodavatele měsíc 4,00 12 000,00 48 000,00 

Poplatky za zábor veřejných ploch kpl 1,00 20 000,00 20 000,00 

Koordinace a řízení prací kpl 1,00 75 000,00 75 000,00 

Související práce a dodávky, VRN

   Státní pozemnkový úřad, Praha

   Stavební úpravy hygienického zázemí a recepce v objektu Státního pozemkového úřadu

Ozn. položky Popis položky

Měrná 

jedn. Počet m. j. 

Jednotková cena 

v Kč Cena celkem v Kč



ČASOVÝ HARMONOGRAM
Stavební úpravy hygleni¢keho zázemí a 'ecepce v objektu Státního pozemkového úřadu - Budova B
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Términ zahájení dle výzvy objednatele
UkonČeni l. Etapy: 15.10.2019
zahájeni 2. Etapy: 18. 10.2019
UkonČeni 2.Etapy, díla: 15. 1.2020




