
 Číslo smlouvy objednatele: 741-2019-514204  

 Číslo smlouvy zhotovitele:  

 Geodetické práce v okrese Rychnov nad Kněžnou 2019/2 

 

 

SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „NOZ“) 
 
Smluvní strany: 
 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký 

kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou 
Adresa: Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou 
Zastoupený: Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí pobočky, KPÚ 

pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov 
nad Kněžnou 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Alena Rufferová, KPÚ pro Královéhradecký 
kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Michal Drtík, KPÚ pro Královéhradecký kraj, 
Pobočka Rychnov nad Kněžnou 

Adresa: Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  
Tel.   
E-mail: rychnov.pk@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel: Geodézie-Topos, a.s. 
Sídlo: Pulická 377, 518 01 Dobruška 
Zastoupený: Ing. Václavem Mišákem, předsedou 

představenstva 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Václav Mišák 
V technických záležitostech oprávněn jednat:  
Tel./Fax:  
E-mail:  
ID DS: v9vd85a 
Bankovní spojení: ČSOB a.s. v Hradci Králové 
Číslo účtu: 273307489/0300 
IČO: 25278878 
DIČ: CZ25278878 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Hradci Králové 
oddíl B, vložka 1721. 
 
(dále jen „zhotovitel“). 
 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen 
„smlouva“) na základě výsledku výběrového řízení podle příslušných ustanovení zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“): 
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Čl. I 
Předmět a účel smlouvy 

1.1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné 
zakázky s názvem: Vytyčení pozemků v k.ú. Bartošovice v Orlických horách, Černá 
Voda u Orlického Záhoří, Dlouhá Ves u Rychnova nad Kněžnou, Lhota u Dobrušky, 
Malý Uhřínov, Merklovice, Olešnice v Orlických horách, Skršice, Slatina nad 
Zdobnicí, Sněžné, Synkov a Tutleky. Smlouva je uzavřena za účelem vytyčení a 
stabilizace vlastnických hranic pozemků po ukončených pozemkových úpravách ve 
smyslu § 12 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových 
úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů. Geodetické práce a další výsledky 
zeměměřických činností musí odpovídat zákonu č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí, 
ve znění pozdějších předpisů, a platnému znění vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru 
nemovitostí (katastrální vyhláška). 

1.2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo-vytyčení vlastnických hranic 
pozemků po ukončených pozemkových úpravách. Výsledkem bude stabilizace 
vlastnických hranic v terénu a zhotovení příslušné dokumentace dle uvedených předpisů. 
Realizací díla se rozumí vytyčení a stabilizace vlastnických hranic pozemků včetně 
souvisejících činností po konkrétních pozemkových úpravách v dotčeném katastrálním 
území. 

1.3. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo v rozsahu uvedeném v čl. III. této 
smlouvy 

1.4. Při plnění předmětu smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat zejména následující právní 
předpisy: 
 zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně 

zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 
majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 139/2002 Sb.“), 

 vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví 
a o změně a o doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění 
pozdějších předpisů, 

 zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších 
předpisů,  

 vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (dále jen „katastrální vyhláška“), 
 zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 

souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů a nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 
(GDPR). 

  V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti 
novela některého z výše uvedených právních předpisů, popřípadě nabude platnosti 
a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, je 
zhotovitel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novelizovanými, 
případně novými právními předpisy. 

1.5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí. 
Dokončením díla se rozumí provedení stabilizace hranic pozemků v terénu, zhotovení 
příslušné dokumentace a její předání objednateli. 

1.6. Objednatel se zavazuje, že řádně provedenou (část) díla převezme a zaplatí za ni cenu 
podle čl. VI v souladu se zněním uvedeným v čl. VII této smlouvy. 
 

Čl. II 
Podklady k provedení díla 

2.1. Nabídka zhotovitele ze dne 22.8.2019 
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2.2. Podkladem pro vytyčení vlastnických hranic pozemků jsou údaje vedené v katastru 
nemovitostí a žádosti vlastníků o vytyčení vedené u KPÚ pro Královéhradecký kraj, 
Pobočky Rychnov nad Kněžnou. 

2.3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy veškeré 
podklady, které jsou pro zpracování díla k dispozici a nebyly součástí zadávací 
dokumentace. 

2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plné míře seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami, odbornými znalostmi a technickým vybavením, které jsou 
k provedení díla nezbytné. 

2.5. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou, právními předpisy  
a zadávacími podmínkami výběrového řízení.  

 
Čl. III 

Rozsah díla a způsob plnění 
3.1. Zhotovením díla se rozumí vytyčení a zaměření lomových bodů vlastnických hranic 

pozemků v k.ú. Bartošovice v Orlických horách, Černá Voda u Orlického Záhoří, 
Dlouhá Ves u Rychnova nad Kněžnou, Lhota u Dobrušky, Malý Uhřínov, Merklovice, 
Olešnice v Orlických horách, Skršice, Slatina nad Zdobnicí, Sněžné, Synkov a 
Tutleky včetně vyhotovení záznamu podrobného měření změn (dále jen „ZPMZ“). 

3.2. Vytyčení hranic pozemků, vyhotovení ZPMZ a označení lomových bodů vlastnických 
hranic pozemků provede zhotovitel způsobem stanoveným katastrální vyhláškou  
a v souladu s katastrálním zákonem. Lomové body takto vytyčených pozemků budou 
označeny trvalou stabilizací (§ 12 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb.). 

3.3. Vytyčení vlastnických hranic pozemků zahrnuje předání vytyčených hranic vlastníkům 
dotčených pozemků a jejich sousedům právními předpisy stanovenou formou včetně 
dokumentace a předání právními předpisy stanovené dokumentace příslušnému 
katastrálnímu úřadu. 

3.4. Zhotovitel písemně vyzve vlastníky dotčených pozemků k předání hranic a předá 
objednateli kopie těchto doručenek. Zhotovitel písemně pozve objednatele k účasti na 
protokolární předávání vytyčených hranic pozemků v terénu jejich vlastníkům. 

3.5. Zhotovitel předá objednateli plnění díla v dostatečném časovém předstihu  
(5 pracovních dní před termínem pro předání a převzetí díla) ke kontrole náležitostí díla.  

3.6. O předání díla bude vyhotoven předávací protokol, který bude podepsán oběma 
smluvními stranami. V případě, že dílo nebude trpět žádnými vadami a nedostatky, osoba 
oprávněná jednat za objednatele v technických záležitostech uvede do předávacího 
protokolu, že dílo nevykazuje žádné vady a nedodělky a bylo objednatelem akceptováno 
bez výhrad. 

3.7. V případě, že při kontrole díla budou zjištěny zjevné vady, kterými dílo trpí, uvede 
objednatel do protokolu, že dílo nebylo ke dni předání akceptováno. Objednatel do 
předávacího protokolu uvede všechny vady a nedodělky a současně stanoví zhotoviteli 
lhůtu k jejich odstranění a opětovnému předání díla ke kontrole. Po odstranění takto 
zjištěných vad a nedodělků ve stanovené lhůtě vyzve zhotovitel objednatele 
k opakovanému převzetí, kontrole díla, o které bude vyhotoven protokol o předání díla, do 
kterého bude pouze v případě, že dílo bude shledáno jako bezvadné, objednatelem 
uvedeno, že dílo bylo objednatelem převzato a akceptováno bez výhrad.  

3.8. Zhotovitel je oprávněn vystavit objednateli fakturu pouze za předané a převzaté dílo bez 
vad a nedodělků.  

3.9. Dílo bude zhotovitelem objednateli odevzdáno vždy v analogové podobě - pro Státní 
pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočku Rychnov 
nad Kněžnou (vytyčovací náčrty a protokoly o vytyčení hranic) v počtu 1 vyhotovení. 
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Vytyčovací náčrty a protokoly o vytyčení hranic budou vyhotoveny také v jednom paré pro 
každého vlastníka (spoluvlastníka), které bude zhotovitelem vlastníkům (spoluvlastníkům) 
předáno. Pobočka pro ověření splnění této povinnosti obdrží originály doručenek, seznam 
s podpisy u převzetí atp. Dokumentace bude předána také v digitální podobě dle 
katastrální vyhlášky na vhodném nosiči (např. CD, DVD). Zhotovitel předá objednateli 
zároveň doklad o předání dokumentace na katastrální úřad Zhotovitel předá zákres 
vytyčených hranic parcel ve formátu *.dgn nebo *.vyk. 

3.10. V případě, že dílo nebude odpovídat ujednáním uvedeným v této smlouvě a právním 
předpisům, není objednatel povinen ho převzít ani s výhradami.  
 

Čl. IV 
Termín a místo plnění 

4.1. Zahájení činnosti: po podpisu smlouvy objednatele k plnění díla. 
4.2. Ukončení činnosti: zhotovitel dokončí veškeré terénní práce a související zpracování 

dokumentace vytyčení a předá objednateli kompletní dokumentaci celého díla do 
15.11.2019. 

4.3. Místo plnění díla: katastrální území: Bartošovice v Orlických horách, Černá Voda u 
Orlického Záhoří, Dlouhá Ves u Rychnova nad Kněžnou, Lhota u Dobrušky, Malý 
Uhřínov, Merklovice, Olešnice v Orlických horách, Skršice, Slatina nad Zdobnicí, 
Sněžné, Synkov a Tutleky, okres: Rychnov nad Kněžnou (viz příloha č. 1). 

4.4. Dokončené dílo bude předáno objednateli na adrese: Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov 
nad Kněžnou 

 
Čl. V 

Předání a převzetí díla, sankce, záruky 

5.1. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dílo v termínu stanoveném čl. IV této smlouvy. 
5.2. Dílo převezme pověřený zaměstnanec objednatele, který zhotoviteli převzetí písemně 

potvrdí podpisem předávacího protokolu. Tento zaměstnanec provede kontrolu 
předaného díla a v případě, že dílo bude shledáno jako bezvadné, do předávacího 
protokolu vyznačí, že předané dílo bylo objednatelem převzato a akceptováno bez výhrad. 
V případě zjištění vad či nedodělků uvede tyto do předávacího protokolu s uvedením lhůty 
pro jejich odstranění. Při opakovaném předání díla bude vyhotoven předávací protokol, 
do kterého bude po provedené kontrole vyznačeno, že dílo bylo objednatelem převzato a 
akceptováno bez výhrad. Bez předávacího protokolu s vyznačenou akceptací předaného 
díla, potvrzeného oběma smluvními stranami, nemůže být zhotovitelem vystavena faktura. 

5.3. Sankce za nesplnění termínu pro odevzdání díla ve sjednaném termínu v čl. IV odst. 4.2. 
smlouvy prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý 
započatý kalendářní den prodlení, avšak max. ve výši nesplněného díla. 

5.4. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta se 
stanovuje na 96 měsíců od předání celého díla zhotovitelem objednateli. Počátkem běhu 
této záruční lhůty je termín odevzdání díla. Záruka se vztahuje na veškeré vady a 
nedodělky prací zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na nedostatky a chyby 
plynoucí z chybných vstupních podkladů, zejména pak z chybných údajů o vlastnictví 
(vlastnících) evidovaných v katastru nemovitostí a na zničení nebo odstranění stabilizace 
bodů v terénu nezaviněné zhotovitelem. Po dobu běhu záruční lhůty má objednatel právo 
požadovat bezplatné odstranění vad. O odstranění vad bude oběma stranami sepsán 
protokol. Doba stanovená pro odstranění vad se do běhu záruční lhůty nezapočítává. 

5.5. Vady díla: dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným 
ve smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem nebo předpisům uvedeným 
v této smlouvě. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vadu díla a ten je povinen do 15 
dnů písemně oznámit, zda vadu uznává, či nikoliv. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně 
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v objednatelem stanovené lhůtě. Podkladem o oznámení vady je písemné oznámení 
objednatele o specifikovaných vadách ve smyslu ustanovení § 2618 NOZ a potvrzení 
zhotovitele o uznání vady. 

5.6. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 
500 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení po uplynutí lhůty stanovené 
objednatelem podle odstavce 5.5.  

5.7. Objednatel má právo požadovat odstranění prokazatelných vad kdykoliv během záruční 
doby. Oznámení o vadách bude předáváno písemně s následným potvrzením 
oprávněnému zástupci zhotovitele. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně ve stanovené 
lhůtě. 

5.8. Pokud zhotovitel řádně neodstraní oznámené vady do 30 dnů od zahájení odstranění vad, 
má objednatel právo oznámené vady dát odstranit na náklad zhotovitele, tím se nenaruší 
práva objednatele vyplývající ze záručních podmínek. 

5.9. Za porušení povinnosti podle odstavce 9.7. a 10.2. je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení 
této povinnosti. 

5.10. Splatnost veškerých sankcí a smluvních pokut sjednaných v této smlouvě činí 10 
kalendářních dnů ode dne obdržení výzvy k zaplacení vyúčtované příslušné sankce či 
pokuty. 

 
Čl. VI 

Cena za provedení díla 

6.1. Cena za kompletní provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena 
smluvní, nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Uvedená cena je platná po celou dobu 
realizace díla, obsahuje veškeré práce související s provedením díla a kryje náklady 
zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla. 

6.2. Objednatel se zavazuje zaplatit za řádně a včas provedené a předané dílo a za provedené 
činnosti cenu, která je stanovena dle počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) za vytyčení 
a předpokládaného počtu hraničních mezníků označujících lomové body hranice pozemku 
takto: 

6.3. Smluvní cena: 
- vytyčení vlastnických hranic parcel včetně stabilizace lomových bodů v terénu 
(168 MJ) 

(cena za 1 MJ 1395,-Kč)  234 360,- Kč 

(pozn.: 1 MJ = 100bm vytyčované hranice) 

Smluvní cena celkem  234 360,- Kč 

DPH 21% 49 215,60 Kč  
Celková cena  s DPH 283 575,60 Kč 

Za správné stanovení výše DPH ke dni zdanitelného plnění odpovídá zhotovitel. 

6.4. Sjednanou celkovou cenu s DPH lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde 
ke změnám sazeb DPH. 

6.5. Sjednaná celková cena s DPH obsahuje veškeré práce nutné k provedení předmětu 
zakázky a veškeré uvažované náklady spojené se zpracováním díla v předpokládaném 
čase plnění. Fakturovány budou skutečné počty MJ, nikoliv však více, než je uvedeno ve 
smlouvě.  

6.6. Ceny geodetických prací jsou stanoveny za MJ (tj. 100 bm včetně stabilizace) měřené 
hranice. Délky vytyčených hranic se sčítají za fakturované dílo a součet délek vytyčených 
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hranic se zaokrouhluje na MJ. Konečné zaokrouhlování při rozsahu větším, než celá MJ 
se provádí směrem nahoru na celou MJ. 

6.7. Pro úhradu předaného a akceptovaného díla s DPH bude vystavena faktura.  

6.8. Tisk dokumentace a jiných podkladů je zahrnut do cenové kalkulace. 
 

Čl. VII 
Platební a fakturační podmínky 

7.1. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla s DPH po odstranění všech vad  
a nedodělků, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně 
finanční částky. Přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků podepsaný oběma smluvními stranami. Faktura bude vystavena do 7 dnů od 
předání a převzetí řádně dokončeného díla, tedy po odstranění případných vad a 
nedodělků. Součástí faktury bude dále soupis provedených prací odsouhlasený 
objednatelem a akceptační protokol podepsaný oběma smluvními stranami. 

7.2. Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta žádná záloha. 
7.3. Dřívější termín plnění se připouští za podmínky, že k financování díla budou ze státního 

rozpočtu uvolněny potřebné finanční prostředky na účet objednatele v době dřívějšího 
plnění. Podmínkou dřívější fakturace je písemný souhlas objednatele.  

7.4. Zhotovitel zašle objednateli fakturu ve dvou vyhotoveních, která musí splňovat náležitosti 
podle předpisů o vedení účetnictví. Zároveň s cenou za provedené práce vypočte 
zhotovitel i DPH podle platných zákonů. Jako odběratel na faktuře bude uveden Státní 
pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov  
a jako dodací adresa bude uvedeno: KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka 
Rychnov nad Kněžnou, adresa: Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou. 
Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je 
objednatel povinen bezodkladně fakturu vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je poté 
povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není 
objednatel v prodlení s úhradou. 

7.5. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Objednatel se 
zavazuje zaplatit pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH uvedené na faktuře za každý 
den v případě, kdy bude v prodlení se splatností faktury. 

7.6. Poslední faktura v kalendářním roce musí být objednateli doručena nejpozději do 30. 11. 
příslušného roku. 

7.7. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav 
účtu závisí na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, 
že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení 
faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto 
důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů 
vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato 
skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně zhotovitel nejpozději do 5 
pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.  
 

Čl. VIII 
Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy 

8.1. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že 
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy či 
stanovené obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn dožadovat se 
toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté 
a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel 
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oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 2593 NOZ). Vznikne-li z těchto důvodů objednateli 
škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit. 

8.2. Zjistí-li objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy, že dochází k prodlení se 
zahájením nebo prováděním prací z důvodů na straně zhotovitele, stanoví zhotoviteli 
lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že nedostatky nebudou odstraněny ve 
stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů 
objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit. 

8.3. Pokud na straně objednatele vznikl důvod pro změnu nebo zrušení závazku, je povinen 
nahradit zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění 
závazku, se změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu 
nebo zrušení závazku, jestliže o to objednatel nepožádá bez zbytečného odkladu poté, 
kdy zjistil nebo mohl zjistit skutečnost rozhodnou pro změnu nebo zrušení závazku. 
Veškeré změny této smlouvy lze provést toliko písemnými dodatky.  

8.4. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků 
na tyto práce přidělených ze státního rozpočtu. Při přerušení prací ze strany objednatele 
se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce 
budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu 
přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla, pokud nebude dohodnuto jinak. 
Zhotovitel toto právo objednatele plně akceptuje. 

8.5. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když přerušení prací z výše 
citovaných důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody vytyčení a stabilizaci 
vlastnický hranic pozemků pominou. Zhotovitel toto právo plně akceptuje.  

8.6. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 
a. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku; 
b. zhotovitel vstoupí do likvidace; 
c. nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit 

a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran 
plnit své závazky ze smlouvy; 

8.7. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 8.6. je každá smluvní strana povinna 
neprodleně oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy 
však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku 
skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

8.8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 8.1 a 8.2., nebo 
některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 8.6., smluvní strany sepíší 
protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí obsahovat 
zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. 
Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. 
V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat 
příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento 
posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i 
k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel. 

8.9. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně prostřednictvím datové schránky, 
případně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy 
nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně. 

8.10. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel 
oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn 
přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak 
náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, náklady za opravy vady či 
nedodělků a za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem. 
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8.11. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele vrátit 
podklady, příp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením 
díla. 

8.12. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné 
smluvní pokuty a na náhradu škody. 

8.13. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše 
stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. 

8.14. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné 
platby zhotoviteli.  

8.15. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení NOZ. 

8.16. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez 
jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího 
roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím 
roce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po 
vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda 
byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě 
za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. 
 

Čl. IX 
Jiná ujednání 

9.1. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel se 
zavazují průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. 
Pracovníci zhotovitele jsou vázáni mlčenlivostí vůči třetím osobám týkající se veškerých 
podkladů a dat, se kterými přijdou při zpracování díla do styku. Smluvní strany se dohodly 
na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bez 
písemného souhlasu objednatele, dále prodávat či s ním jinak nakládat. 

9.2. Případné změny závazku ze smlouvy budou řešeny v souladu s § 222 ZZVZ. 

9.3. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli při provádění díla náležitou součinnost, 
zejména na základě výzvy poskytnout zhotoviteli potřebné informace. 

9.4. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. 
9.5. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti prověřováním hospodárného využití veřejných prostředků. 

9.6. Při přerušení prací ze strany objednatele, má při dalším pokračování zhotovitel nárok na 
vystavení dodatku smlouvy na prodloužení termínu o časový úsek, odpovídající délce 
přerušení prací. 

9.7. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši odpovídající nabídkové ceně. 
Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele 
předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní (části), 
nebo pojistku ve smyslu § 2775 NOZ, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti 
objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu 
záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení 
pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.  

9.8. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané 
dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla  
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a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je 
zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 
pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této 
povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení 
smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

9.9. Plnění poddodávkou musí být předem s objednatelem projednáno, předem objednatelem 
odsouhlaseno a fakturačně doloženo. Zhotovitel je povinen ve všech poddodavatelských 
smlouvách zajistit závazek, že poddodavatelé poskytnou subjektům provádějícím audit a 
kontrolu uvedeným zejména v odst. 9.5. nezbytné informace týkající se 
poddodavatelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel 
povinen uhradit práce provedené poddodavatelem.  

9.10. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními 
předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit 
pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 
ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou 
škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či z části v důsledku jednání 
či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele 
předem neupozornil.  
 

Čl. X 
Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

10.1. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel 
přístup k informacím (datům) Státního pozemkového úřadu, které jsou nezbytné k plnění 
smlouvy, včetně osobních údajů v nich obsažených. Zhotovitel se tak stává zpracovatelem 
těchto informací, včetně osobních údajů a zavazuje se, že s těmito údaji bude dále 
nakládáno podle platných právních předpisů, zejména v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů. 

10.2. Podklady pro zpracování díla a výsledky činností, jež jsou předmětem této smlouvy, není 
zhotovitel oprávněn poskytovat jiným osobám než objednateli a katastrálnímu úřadu. 
Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy (i po předání díla 
objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od 
objednatele v souvislosti s plněním této smlouvy. 

10.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel jako povinný subjekt musí na žádost poskytnout 
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, a to zejména informace týkající se identifikace smluvních stran, 
informace o ceně plnění a rámcovou informaci o předmětu plnění smlouvy. Informace 
poskytnuté v souladu s citovaným zákonem nelze považovat za porušení závazku 
mlčenlivosti o důvěrných informacích. 
 

Čl. XI 
Závěrečná ustanovení 

11.1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými 
ustanoveními NOZ. 

11.2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele 
a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 

11.3. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami. 

11.4. V případě změny v označení smluvních stran, změn pověřených / oprávněných osob, 
statutárních orgánů a dalších údajů uvedených v označení smluvních stran a osob 
oprávněných k jednání z této smlouvy, nepoužije se ustanovení v předchozí větě tohoto 
článku. Ke změně těchto údajů, postačuje oznámení druhé smluvní straně ve formě 
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doporučeného dopisu s doručenkou nebo prostřednictvím datové schránky (dále jako 
„dopis“). K tomuto dopisu musí být přiložena ověřená listina nebo plná moc, dokládající 
oznamovanou změnu údajů. Ustanovení tohoto článku se použije i v případě změny 
právní formy některé ze smluvních stran, zániku smluvní strany s likvidací nebo bez 
likvidace, kdy práva a povinnosti podle obecně závazných právních předpisů přechází na 
právního nástupce smluvní strany. Příslušné listiny, které dokládají oznamovanou změnu 
(viz  první až čtvrtá věta tohoto ustanovení) se stanou součástí této smlouvy formou 
přílohy. Toto ustanovení se netýká pro změny bankovního spojení, které musí být vždy 
oznámeny s předstihem tak, aby byl uzavřen mezi smluvními stranami příslušný písemný 
dodatek k této smlouvě. Oznámení o změně bankovního spojení je třeba zaslat ve formě 
žádosti na provedení změny nebo doplnění bankovního spojení prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb/ datové schránky Zhotovitele do datové schránky 
objednatele. 

11.5. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo 
objednatele na jejich právní nástupce. 

11.6. Podklady pro zpracování díla a výsledek činností, není zhotovitel oprávněn poskytovat 
jiným osobám bez souhlasu objednatele. 

11.7. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu 
včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo 
ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu 
zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.  

11.8. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.  

11.9. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, 
dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

11.10. Neoddělitelnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Seznam vytyčovaných pozemků 
s uvedením katastrálního území v okrese Rychnov nad Kněžnou 

 

V Rychnově nad Kněžnou dne 30.8.2019                    V Dobrušce dne 28.8.2019 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

…………………………… …………………………… 
Mgr. Alena Rufferová Ing. Václav Mišák 
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou předseda představenstva 
Státní pozemkový úřad Geodézie-Topos, a.s. 
                                                                                           
 

Příloha č. 1 – Seznam vytyčovaných pozemků s uvedením katastrálního území 
 



součty za 
k.ú.

k.ú. Jméno LV parcely délka
Olešnice v O.h. 3500, 3494, 3491, 3493, 546,75

Olešnice v O.h. 3697, 3692, 3702 1636,37 2183,12

Merklovice 3259, 3385 1088,97

Merklovice 3257, 3384 1092,42

Merklovice
3249, 3248, 3238, 3219, 

3195, 3171, 3147, 3148, 
3157,03

Merklovice 3069 284,71

Merklovice 3358, 3346 ,3331 592,83

Merklovice
3376, 3374, 3380, 3378, 

3373
681,52

6897,48

Lhota u Dobrušky 3391 291,76

Synkov 3058 233,97

Bartošovice v O.h. 5847 312,53

Bartošovice v O.h. 5340, 5325 2317,39 2629,92

Tutleky
3394 587,60

Sněžné 3567, 3632 493,22

Malý Uhřínov 5064, st.16 200,62

Černá Voda , 3069, 3072, 3074, 3082 876,22

Černá Voda 3092, 3093, 3096 250,30 1126,52

Slatina n.Zd. 4762 660,67

Skršice 3192, 3200, 3290 1377,18

Dlouhá Ves u RK 3358, 3359 75,14

16757,20

2018  - žádosti o vytyčení      stav k 25.7.2019


