SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY (PRV) 
(dále jen „smlouva“)
uzavřená
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
(dále jen „občanský zákoník“)
 
mezi smluvními stranami

Objednatel:                                                  
Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha
zastoupený:	Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel 
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Poděbradský, Pobočka Nymburk 
Adresa:	nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00                             Praha 3	
Tel.:  	XXXXX		 
e-mail:	j.podebradsky@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:	SPH stavby s.r.o.
	Průmyslová 1414
	593 01 Bystřice nad Pernštejnem	
zastoupený:	Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem nebo 	Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem
tel./fax:	XXXXX
e-mail:	XXXXX
ID DS:	cd4rhxq
v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXX  	
tel./fax:	XXXXX		
e-mail:	XXXXX 
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.		
číslo účtu:	27-3948420257/0100			
IČO:	26230470		
DIČ:	CZ26230470
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 38708 (dále jen „zhotovitel“)

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „ZZVZ“) předpisů, v souladu s vyhláškou č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, realizuje příslušná veřejná zakázka.
Podklady pro uzavření smlouvy:
Nabídka zhotovitele ze dne: 2.8.2019
Zadávací dokumentace ze dne: 2.7.2019
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 12.8.2019
Stavební povolení ze dne: viz. níže

Čl.I  Předmět a účel smlouvy
1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Konojedy dle zákona č. 139/2002 Sb., 
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů 
a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).  
2. Předmětem smlouvy je provedení stavby polních cest PC5, PC10, PC11, PC16, PC22 a PC25 k.ú. Konojedy (dále jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. 
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů 
a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení veřejné zakázky. 
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné 
k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení. 




Čl.II  Rozsah a specifikace předmětu smlouvy
1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:
Název díla: Polní cesty PC5, PC10, PC11, PC16, PC22 a PC25 k.ú. Konojedy   
Místo stavby: k.ú. Konojedy, okres Praha – východ, Středočeský kraj
 (dále jen  “stavba”).
Rozsah díla a jeho kvalita včetně příslušných parcelních čísel a vytyčovacích bodů je specifikován ve schválených projektových dokumentací, zpracovaných dle vyhlášky č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, projekční společností XXXXX, XXXXX pod zakázkovým číslem 1117. Uvedené projektové dokumentace budou objednatelem protokolárně předány zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.
2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:
a. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.),  
b. Koordinaci veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla. 
c. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci); 
d. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání a zápis díla do katastru nemovitostí.
e. Zajištění povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje venkova (dále jen „PRV“) 2014-2020.  Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem objednatelem seznámen a jsou mu známy jeho podmínky Údaje povinné publicity stanoví Příručka pro publicitu PRV 2014-2020 na internetových stránkách www.eagri,cz/prv  a  www.szif.cz.
f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum.
g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů; 
h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům (dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.) je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např., nálezy munice apod. Tyto průzkumy budou řešeny jako dodatečné práce dle této smlouvy. 
j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.
n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění.
p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebními povoleními vydanými MÚ Říčany:
- polní cesta PC5: č.j.175065/2018-MURI/OSAD ze dne 3.12.2018, které nabylo právní moci dne 1.1.2019
- polní cesta PC10: č.j. 187277/2018-MURI/OSAD ze dne 17.12.2018, které nabylo právní moci dne 16.1.2019
- polní cesta PC11: č.j. 189915/2018-MURI/OSAD ze dne 3.1.2019, které nabylo právní moci dne 2.2.2019
- polní cesta PC16: č.j. 193155/2018-MURI/OSAD ze dne 7.1.2019, které nabylo právní moci 6.2.2019
- polní cesta PC22: č.j. 189697/2018-MURI/OSAD ze dne 19.12.2018, které nabylo právní moci 16.1.2019 
- polní cesta PC26: č.j. 178314/2018-MURI/OSAD ze dne 12.12.2018, které nabylo právní moci dne 12.1.2019

4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.
Čl. III  Cena díla
1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 2.8.2019.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, 
a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.
4. Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí                                                                           17.886.172,00 Kč.
DPH 21 % činí		                                                    3.756.096,00 Kč	                      
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         21.642.268,00 Kč.
(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých). 

	Polní cesta
	cena v Kč bez DPH 
	DPH
	cena v Kč včetně DPH

	PC5
	3.060.337,00
	642.671,00
	3.703.008,00

	PC10
	3.552.448,00
	746.014,00
	4.298.462,00

	PC11
	2.482.932,00
	521.416,00
	3.004.348,00

	PC16
	3.711.069,00
	779.324,00
	4.490.393,00

	PC22
	3.765.729,00
	790.803,00
	4.556.532,00

	PC25
	1.313.657,00
	275.868,00
	1.589.525,00

	Celkem
	17.886.172,00
	3.756.096,00
	21.642.268,00



5. Položkový nabídkový rozpočet bude vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě.

Čl. IV  Platební podmínky
1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Objednatel uhradí zhotoviteli dílčí fakturu za provedené dílo do 15.11.2019 a konečnou fakturu po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním předání a převzetí dle této smlouvy, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Konečná faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Součástí faktury budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15.11. příslušného roku.  
4. V případě, že dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou, bude konečná faktura uhrazena jednorázově v plné výši.
5. Zádržné
Objednatel uhradí  faktury/u vystavené/ou zhotovitelem v souladu s tímto článkem až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající se 10% z  ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po odstranění zjištěných vad a nedostatků, které byly zjištěny při předání a převzetí díla, tj. po provedení díla dle této smlouvy. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli do 15 dnů po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, a nebo zhotovitel nepředá objednateli příslušné dokumenty dle čl. IX odst. 26, bude toto zádržné uhrazeno až po jejich odstranění či předání příslušných dokumentů. 
6. Pokud zhotovitel požádá nahradit zádržné bankovní zárukou a zároveň předloží doklad o bankovní záruce minimálně ve výši zádržného, je objednatel povinen nahradit zádržné bankovní zárukou. Z dokladu o bankovní záruce musí být zřejmé, že výše bankovní záruky je minimálně ve výši zádržného, objednatel musí být osobou oprávněnou z bankovní záruky. O nahrazení zádržného bankovní zárukou bude smluvními stranami sepsán dodatek k této smlouvě.
7. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby. 
8. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem.
9. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a převzetí  díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč.
10. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Nymburk, Soudní 17/3, 288 02 Nymburk
11. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
12. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 15.11. příslušného roku.
13. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil. 
14. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána  do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury. 
15. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb z kteréhokoli z následujících důvodů:
a. vad a nedodělků díla, 
b. oprávněných nároků vznesených třetími stranami vůči objednateli v souvislosti s neplněním povinností zhotovitelem, 
c. nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo podzhotoviteli, 
d. škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či podzhotoviteli, 
e. zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě, a že nezaplacená částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku prodlení s dokončením díla, 
f. opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu se smlouvou, nebo 
g. v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli. 
16. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
17. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
18. [bookmark: _Ref376434140]Zhotovitel bere na vědomí, že na financování díla bude objednatelem požádáno o přiznání dotace z PRV 2014-2020.Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými podmínkami, které z této skutečnosti vycházejí: 
a. Zhotovitel se zavazuje, že fakturace bude prováděna tak, aby fakturované stavební práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení dle číselníků výdajů (kódy 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007), na které může být poskytnuta dotace  PRV 2014-2020.
b. [bookmark: _Ref376434141]Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, útvaru pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu ve veřejné správě, Platebního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o finanční kontrole, do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Pravidel Programu rozvoje venkova 2014 -2020.
c. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let od proplacení dotace.
19. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání objednateli vícero faktur v závislosti na způsobilých a nezpůsobilých výdajích dotace. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla.

Čl.V  Doba plnění
1. [bookmark: _Ref376374899][bookmark: _Ref376425265]Dílo bude dokončeno nejpozději do 24.7.2020.
2. Objednatel se zavazuje předat staveniště  dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace)  je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací  na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle této smlouvy na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu). Tato případná změna bude řešena dodatkem ke smlouvě.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla je podmíněna zaregistrováním Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova (dále jen „Žádost“) po uzavření smlouvy o dílo a předložení všech podkladů k Žádosti. O datu zaregistrování Žádosti bude objednatel zhotovitele neprodleně a prokazatelně informovat (písemnou formou).
6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
a. Termín předání a převzetí staveniště: do 5.9.2019
[bookmark: _Ref376430432] (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)		
b. Termín zahájení stavebních prací: do 10.9.2019
c. [bookmark: _Ref376426038]Termín dokončení stavebních prací: 17.7.2020
d. Termín předání a převzetí díla: 24.7.2020
[bookmark: _Ref376426040]( protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla )
7. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení. 
8. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení.
Čl.VI  Povinnosti objednatele
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem. 
3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
4. Objednatel popřípadě jím určený technický dozor stavebníka organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.  
5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla. 

Čl. VII   Povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního souhlasu. 
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti: 
a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy 
b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich.
d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů (s odkazem na další související předpisy) stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 
4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP.
7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany. 
13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
16. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.
17. Zhotovitel je povinen splnit vůči objednateli povinnost předložit před podpisem smlouvy seznam podzhotovitelů s jejich identifikačními údaji, který bude odpovídat údajům z nabídky zhotovitele.  
18. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
19. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
20. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
21. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., B. 1.písm. y).
22. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících se k realizaci díla.

Čl. VIII   Pojištění zhotovitele
1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 10 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.
2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat.
3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v přiloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit.
4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti.
5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

[bookmark: _Ref376426659]Čl. IX  Provedení a předání, převzetí díla  
Staveniště
1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací, o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.).
3. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla způsobeným požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem nebo jiným letícím předmětem či předmětem z letadla spadlým.
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. Nebo Staveniště bude vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
5. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Zahájení prací
6. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště. 
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
7. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek.
Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby. 
8. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).
9. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. 
Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

Kontrola prováděných prací
10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

Kontrolní dny
12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x 14 dní.
13. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
14. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. 
15. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
16. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka.
17. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
18. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. 
19. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Předání a převzetí díla 
20. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě. 
21. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha, Pobočka Nymburk.
22. Objednatel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne dokončení díla zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené. 
23. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
24. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
25. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
26. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
i. [bookmark: _Ref376427298]Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
ii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či bez výhrad. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:
• hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady 
(prodloužení záruční lhůty).

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.
iii. [bookmark: _Ref376427534]Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
iv. Objednateli byly předány následující doklady:
1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 zákona č. 183/2006 Sb. a vyhláškou č.62/2013 Sb. 
2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických plánů a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg.
3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 
5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí, 
6. certifikáty použitých materiálů,
7. doklady o výsledcích zhutnění,
8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek, 
9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů, 
10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,
11. kolaudační souhlas (varianta při použití čl. V odst. 11)
12. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
27. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad. 
28. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků. 
29. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.
30. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.
31. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
32. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení s tím, že zhotovitel není, v případě včasného vyzvání, po dobu od sjednaného termínu dokončení díla v prodlení.

Čl. X  Kontrola projektové dokumentace
1. Zhotovitel potvrzuje, že  provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště. 
2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. Zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění. 
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nemůže tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

Čl. XI  Stavební deník
1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou. 
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane později).
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku. 
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa. 
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. 
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

Čl. XII   Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba
1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla.  V případě, že součástí díla je výsadba zeleně, poskytne zhotovitel na tuto část plnění záruku v délce 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá  zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu , zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit  vady  uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění. 
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. 
6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 
7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění  uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
9. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.
10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 
14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla
15. Pokud při nesplnění termínu dokončení díla a termínu předání a převzetí díla z důvodů na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo z prostředků EU (PRV), zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30 kalendářních dnů vzniklou škodu.
16. [bookmark: _Ref376379662]Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle  této smlouvy.
17. [bookmark: _Ref376379668]Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy. 
18. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy. 
19. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků. 
20. Pokud zhotovitel neodstraní  objednatelem uplatněnou  vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou  vadu.
21. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
22. Za porušení povinnosti stanovených v čl. VII odst. 17 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, 
23. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení
24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000Kč  za každé jednotlivé porušení povinností.
25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000Kč  za každé jednotlivé porušení povinností.
26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000Kč  za každé jednotlivé porušení povinností.
27. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč  za každé jednotlivé porušení povinností.
28. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč  za každé jednotlivé porušení povinností.
29. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč  za každé jednotlivé porušení povinností.
30. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 20, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč  za každé jednotlivé porušení povinnosti.
31. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl.IX bod 11, je povinen zaplatit  objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč, a to za každé jednotlivé  porušení povinností.
32. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
33. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.  
34. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

Čl. XIII   Ukončení smlouvy
1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka ze státního rozpočtu, nebo dotace z PRV 2014-2020,  která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy. 
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů, 
iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele, 
v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy
vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s využitím provozovatele poštovních služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

Čl.XIV   Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací
1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.  
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.  

[bookmark: _Ref376798291]Čl. XV   Licenční ujednání
1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy. 
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.



Čl. XVI   Zvláštní ujednání
1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní  rok, nebo přiznání dotace z PRV 2014-2020; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ 
2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 
3. Plnění poddodávkou  nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem.
4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena. 
5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení
6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. [bookmark: _Ref376434278]V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby.
8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky
10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu.

Čl. XVII  Nepodstatné změny závazku
1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. 
2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění  (nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ).
3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy.  Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně závazku ze smlouvy (méněpráce, víceprace). Zhotovitel není oprávněn začít 
s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.  
5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného souhlasu objednatele a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. 
6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací  užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č.2.
7. V případě víceprací, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, se stanoví tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena jako součin aktuální ceníkové ceny URS nové položky x (celková nabídková cena díla dle SoD : celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS).
8. Bez ohledu na předchozí ustanovení  budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy (vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222). 
9. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml (specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť. 


Čl. XVIII  Závěrečná ustanovení
1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. V případě změny podmínek poskytování dotací z programu PRV, které by měly vliv na některá ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uzavření dodatku k této smlouvě.
3. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatku podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a  obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 poté, co smlouva byla uveřejněna v registru smluv.  
7. V případě, že objednatel z důvodu nesplnění podmínek pro udělení  dotace z Programu rozvoje venkova 2014-2020 nebo z důvodu nepředvídané události  nezaregistruje  Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020, avšak objednateli se podaří zajistit jiný zdroj financování (finanční prostředky na úhradu díla), a to ve lhůtě do 2 let ode dne uzavření této smlouvy, tak tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem, kdy bude zhotoviteli doručeno písemné prohlášení objednatele o zajištění jiného zdroje financování poté, co byla tato smlouva uveřejněna v registru smluv. Písemné prohlášení objednatele dle předchozí věty může   obsahovat  výzvu k zahájení plnění. V případě změny financování díla smluvní strany uzavřou dodatek této smlouvy, kterým se mění práva a povinnosti, které vyplývaly z financování ze zdrojů PRV. Pokud nebude uvedené písemné prohlášení objednatele doručeno dodavateli ve lhůtě dvou let ode dne uzavření předmětné  smlouvy o dílo, platnost předmětné smlouvy o dílo zanikne.
8. Nedílnou součást smlouvy tvoří 
a. nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
9. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v:
a. zadávací dokumentaci;
b. nabídce zhotovitele 
10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
11. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky.
12. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
13. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 



	V Praze dne 9.9.2019
	[bookmark: _GoBack]V Bystřici nad Pernštejnem dne 4.9.2019 

	


	

	……………………………………
	……………………………………

	Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský a hl. město Praha
objednatel
	Ing. Radek Pospíšil
Jednatel společnosti SPH stavby s.r.o.

zhotovitel
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	0,00
	0,00
	0,00

	MON
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
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	0,00
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	Základ pro sníženou DPH
	Základ pro základní DPH
	DPH celkem
	Cena celkem
	%

	02
	Vedlejší a ostatní náklady
	0
	71 000
	14 910
	85 910
	2

	 
	 
	0
	71 000
	14 910
	85 910
	2

	SO 01
	Polní cesta PC10 v k.ú. Konojedy
	0
	3 481 448
	731 104
	4 212 552
	98
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	731 104
	4 212 552
	98
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	Číslo
	Název
	 
	 
	Typ dílu
	Dodávka
	Montáž
	Celkem
	%

	1
	Zemní práce
	HSV
	20 364,68
	368 459,57
	388 824,25
	11

	2
	Zakládání
	HSV
	0,00
	37 020,00
	37 020,00
	1

	23-M
	Montáže potrubí
	HSV
	0,00
	30 400,00
	30 400,00
	1

	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	HSV
	0,00
	5 200,00
	5 200,00
	0

	4
	Vodorovné konstrukce
	HSV
	0,00
	14 063,50
	14 063,50
	0

	46-M
	Zemní práce při extr.mont.pracích
	HSV
	0,00
	9 600,00
	9 600,00
	0

	5
	Komunikace pozemní
	HSV
	522 241,80
	2 098 270,85
	2 620 512,65
	74

	8
	Trubní vedení
	HSV
	22 610,68
	40 135,00
	62 745,68
	2

	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	HSV
	71 557,00
	175 968,95
	247 525,95
	7

	997
	Přesun sutě
	HSV
	0,00
	19 890,00
	19 890,00
	1

	998
	Přesun hmot
	HSV
	0,00
	45 665,97
	45 665,97
	1

	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	VN
	0,00
	38 500,00
	38 500,00
	1

	VRN3
	Zařízení staveniště
	VN
	0,00
	12 500,00
	12 500,00
	0

	VRN4
	Inženýrská činnost
	VN
	0,00
	20 000,00
	20 000,00
	1

	Cena celkem
	 
	 
	 
	 
	636 774,16
	2 915 673,84
	3 552 448,00
	100









	Položkový rozpočet 
	
	
	
	

	S:
	20190890A
	Realiz. polních cest v k.ú. Konojedy - Polní cesta PC10
	
	
	
	

	O:
	02
	Vedlejší a ostatní náklady
	
	
	
	

	R:
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem
	Dodávka
	Dodávka celk.
	Montáž
	Montáž celk.

	Díl:
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	 
	 
	 
	38 500,00
	 
	0,00
	 
	38 500,00

	1
	011303000
	Archeologická činnost bez rozlišení
	kum
	1,00000
	12 500,00
	12 500,00
	0,00
	0,00
	12 500,00
	12 500,00

	2
	012002000
	Geodetické práce
	kum
	2,00000
	10 500,00
	21 000,00
	0,00
	0,00
	10 500,00
	21 000,00

	3
	013002000
	Projektové práce
	kum
	1,00000
	5 000,00
	5 000,00
	0,00
	0,00
	5 000,00
	5 000,00

	Díl:
	VRN3
	Zařízení staveniště
	 
	 
	 
	12 500,00
	 
	0,00
	 
	12 500,00

	4
	030001000
	Zařízení staveniště
	kum
	1,00000
	12 500,00
	12 500,00
	0,00
	0,00
	12 500,00
	12 500,00

	Díl:
	VRN4
	Inženýrská činnost
	 
	 
	 
	20 000,00
	 
	0,00
	 
	20 000,00

	5
	043002000
	Zkoušky a ostatní měření
	kum
	1,00000
	20 000,00
	20 000,00
	0,00
	0,00
	20 000,00
	20 000,00







	Položkový rozpočet 
	
	
	
	

	S:
	20190890A
	Realiz. polních cest v k.ú. Konojedy - Polní cesta PC10
	
	
	
	

	O:
	SO 01
	Polní cesta PC10 v k.ú. Konojedy
	
	
	
	

	R:
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem
	Dodávka
	Dodávka celk.
	Montáž
	Montáž celk.

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	388 824,25
	 
	20 364,68
	 
	368 459,57

	1
	111201401
	Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách  průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu
	m2
	40,00000
	15,00
	600,00
	0,00
	0,00
	15,00
	600,00

	2
	112151114
	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 400 do 500 mm
	kus
	7,00000
	650,00
	4 550,00
	0,00
	0,00
	650,00
	4 550,00

	3
	112201102
	Odstranění pařezů  s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm
	kus
	7,00000
	690,00
	4 830,00
	0,00
	0,00
	690,00
	4 830,00

	4
	113154112
	Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez, př
	m2
	50,00000
	78,00
	3 900,00
	0,00
	0,00
	78,00
	3 900,00

	
	
	10*05 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	50
	
	50,00000
	
	
	
	
	
	

	5
	113154114
	Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek vtrase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm
	m2
	50,00000
	185,00
	9 250,00
	0,00
	0,00
	185,00
	9 250,00

	6
	121101102
	Sejmutí ornice nebo lesní půdy  s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m
	m3
	227,49000
	65,00
	14 786,85
	0,00
	0,00
	65,00
	14 786,85

	7
	122201102
	Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
	m3
	271,42000
	100,00
	27 142,00
	0,00
	0,00
	100,00
	27 142,00

	8
	132201101
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
	m3
	9,60000
	240,00
	2 304,00
	0,00
	0,00
	240,00
	2 304,00

	
	
	čela propustku : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(4*1*1,2)*2 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	9,6
	
	9,60000
	
	
	
	
	
	

	9
	132201201
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
	m3
	5,50000
	240,00
	1 320,00
	0,00
	0,00
	240,00
	1 320,00

	
	
	propustek : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,1*1*5 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5,5
	
	5,50000
	
	
	
	
	
	

	10
	132203302
	Hloubení rýh pro drény  ve sklonu terénu do 15° v jakémkoliv množství, s úpravou do předepsaného spádu, v suchu, mokru i ve vodě sběrné i svodné DN do 200 hloubky do 1,10 m vhornině tř. 3
	m
	192,40000
	60,00
	11 544,00
	0,00
	0,00
	60,00
	11 544,00

	11
	133201101
	Hloubení zapažených i nezapažených šachet  s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3
	m3
	2,70000
	850,00
	2 295,00
	0,00
	0,00
	850,00
	2 295,00

	
	
	revizní šachty : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,6*0,6*1,5*5 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2,7
	
	2,70000
	
	
	
	
	
	

	12
	162201412
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm
	kus
	7,00000
	850,00
	5 950,00
	0,00
	0,00
	850,00
	5 950,00

	13
	162301422
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm
	kus
	7,00000
	350,00
	2 450,00
	0,00
	0,00
	350,00
	2 450,00

	14
	162301922
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm
	kus
	28,00000
	40,00
	1 120,00
	0,00
	0,00
	40,00
	1 120,00

	
	
	4*7 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	28
	
	28,00000
	
	
	
	
	
	

	15
	162501102
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m
	m3
	755,93000
	115,00
	86 931,95
	0,00
	0,00
	115,00
	86 931,95

	
	
	výkopy : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	271,42 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	násypy : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5,79 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ornice : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	227,49 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ohumusování : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	95,84 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	šachty : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2,7 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	šachty zásyp : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,8 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	propuskty : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5,5 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	propustky zásyp : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,5 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	drenáže : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	76,9 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	drenáže zásyp : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	23,01 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	čela : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	9,6 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	čela zásyp : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	6,72 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	chráničky : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	15,36 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	chráničky zásyp : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	12,3 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	755,93
	
	755,93000
	
	
	
	
	
	

	16
	162701105
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
	m3
	190,59000
	190,00
	36 212,10
	0,00
	0,00
	190,00
	36 212,10

	
	
	131,65+2,88+4+0,9+53,89+3,06-5,79 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	190,59
	
	190,59000
	
	
	
	
	
	

	17
	162701109
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za
	m3
	3 049,44000
	8,00
	24 395,52
	0,00
	0,00
	8,00
	24 395,52

	
	
	každých dalších i započatých 1 000 m
	
	
	
	

	
	
	190,59*16 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3049,44
	
	3 049,44000
	
	
	
	
	
	

	18
	167101102
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání, množství přes 100 m3, zhornin tř. 1 až 4
	m3
	608,97000
	40,00
	24 358,80
	0,00
	0,00
	40,00
	24 358,80

	
	
	271,42+227,49+9,6+5,5+2,7+76,9+15,36 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	608,97
	
	608,97000
	
	
	
	
	
	

	19
	171102102
	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro dálnice a letiště  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v
	m3
	28,11000
	50,00
	1 405,50
	0,00
	0,00
	50,00
	1 405,50

	
	
	procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 96 % PS
	
	
	
	

	
	
	5,79+6,72+1,5+1,8+12,3 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	28,11
	
	28,11000
	
	
	
	
	
	

	20
	171201101
	Uložení sypaniny do násypů  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z
	m3
	608,97000
	15,00
	9 134,55
	0,00
	0,00
	15,00
	9 134,55

	21
	171201211
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
	t
	304,94400
	150,00
	45 741,60
	0,00
	0,00
	150,00
	45 741,60

	
	
	190,59*1,6 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	304,944
	
	304,94000
	
	
	
	
	
	

	22
	174203301
	Zásyp rýh pro drény  bez zhutnění, pro jakékoliv množství sběrné a svodné drény hloubky do 1,10 m
	m
	192,40000
	15,00
	2 886,00
	0,00
	0,00
	15,00
	2 886,00

	23
	175111101
	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez
	m3
	26,93600
	150,00
	4 040,40
	0,00
	0,00
	150,00
	4 040,40

	
	
	prohození sypaniny sítem
	
	
	
	

	
	
	0,14*192,4 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	26,936
	
	26,94000
	
	
	
	
	
	

	24
	58343881
	kamenivo drcené hrubé frakce 8-16
	t
	53,87200
	350,00
	18 855,20
	350,00
	18 855,20
	0,00
	0,00

	
	
	26,936*2 'Přepočtené koeficientem množství : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	53,872
	
	53,87000
	
	
	
	
	
	

	25
	181301111
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2,,
	m2
	958,40000
	18,00
	17 251,20
	0,00
	0,00
	18,00
	17 251,20

	
	
	95,84*10 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	958,4
	
	958,40000
	
	
	
	
	
	

	26
	181451123
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1
	m2
	958,40000
	11,00
	10 542,40
	0,00
	0,00
	11,00
	10 542,40

	27
	00572100
	osivo jetelotráva intenzivní víceletá
	kg
	14,37600
	105,00
	1 509,48
	105,00
	1 509,48
	0,00
	0,00

	
	
	958,4*0,015 'Přepočtené koeficientem množství : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	14,376
	
	14,38000
	
	
	
	
	
	

	28
	181951102
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
	m2
	2 703,53900
	5,00
	13 517,70
	0,00
	0,00
	5,00
	13 517,70

	
	
	(5,54*450,35)+(4,3*43,6)+3,62+17,5 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2703,539
	
	2 703,54000
	
	
	
	
	
	

	Díl:
	2
	Zakládání
	 
	 
	 
	37 020,00
	 
	0,00
	 
	37 020,00

	29
	212752212
	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes
	m
	39,00000
	180,00
	7 020,00
	0,00
	0,00
	180,00
	7 020,00

	
	
	65 do 100 mm
	
	
	
	

	30
	212752213
	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes
	m
	125,00000
	240,00
	30 000,00
	0,00
	0,00
	240,00
	30 000,00

	
	
	100 do 160 mm
	
	
	
	

	Díl:
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	5 200,00
	 
	0,00
	 
	5 200,00

	31
	327313218
	Opěrné zdi a valy zbetonu prostého  bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 20/25
	m3
	1,62500
	3 200,00
	5 200,00
	0,00
	0,00
	3 200,00
	5 200,00

	
	
	obetonování odvodňovacího žlabu : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	6,5*0,25 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,625
	
	1,63000
	
	
	
	
	
	

	Díl:
	4
	Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	14 063,50
	 
	0,00
	 
	14 063,50

	32
	452311151
	Podkladní a zajišťovací konstrukce zbetonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25
	m3
	1,30500
	2 900,00
	3 784,50
	0,00
	0,00
	2 900,00
	3 784,50

	
	
	propustek : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3,5*1*0,15 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	odvodňovací žlab : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,8*6,5*0,15 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,305
	
	1,30000
	
	
	
	
	
	

	33
	452351101
	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty
	m2
	4,20000
	750,00
	3 150,00
	0,00
	0,00
	750,00
	3 150,00

	
	
	propustek : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3,5*0,2*2 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	odvodňovací žlab : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	7*0,2*2 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4,2
	
	4,20000
	
	
	
	
	
	

	34
	452368211
	Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari
	t
	0,07100
	31 000,00
	2 201,00
	0,00
	0,00
	31 000,00
	2 201,00

	
	
	propustek : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(1+1+1+1)*3,5*3*0,001 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	odvodňovací žlab : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(1,5*6,5)*3*0,001 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,071
	
	0,07000
	
	
	
	
	
	

	35
	465511512
	Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do malty, 
	m2
	2,24000
	2 200,00
	4 928,00
	0,00
	0,00
	2 200,00
	4 928,00

	
	
	(0,9*0,8*2)+(0,8*1) : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2,24
	
	2,24000
	
	
	
	
	
	

	Díl:
	5
	Komunikace pozemní
	 
	 
	 
	2 565 372,81
	 
	522 241,80
	 
	2 043 131,01

	36
	561121115
	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ  bez přidání pojiva, n
	m2
	2 703,53900
	70,00
	189 247,73
	0,00
	0,00
	70,00
	189 247,73

	
	
	zhutnění 350 mm
	
	
	
	

	37
	58344197
	štěrkodrť frakce 0/63
	t
	1 351,77000
	340,00
	459 601,80
	340,00
	459 601,80
	0,00
	0,00

	
	
	2703,539*0,25*2 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1351,77
	
	1 351,77000
	
	
	
	
	
	

	38
	564851111
	Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
	m2
	4 635,81000
	135,00
	625 834,35
	0,00
	0,00
	135,00
	625 834,35

	
	
	ŠD 1 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(4,9*450,35)+3,62+17,5 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ŠD 2 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(5,3*450,35)+3,62+17,5 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4635,81
	
	4 635,81000
	
	
	
	
	
	

	39
	564851112
	Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 160 mm
	m2
	82,68000
	144,00
	11 905,92
	0,00
	0,00
	144,00
	11 905,92

	
	
	obsyp betonových dílů : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	82,68 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	82,68
	
	82,68000
	
	
	
	
	
	

	40
	564861111
	Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm
	m2
	337,12500
	180,00
	60 682,50
	0,00
	0,00
	180,00
	60 682,50

	
	
	ŠD 1 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3,68*43,5 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ŠD 2 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4,07*43,5 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	337,125
	
	337,13000
	
	
	
	
	
	

	41
	565155111
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm
	m2
	1 621,76000
	406,00
	658 434,56
	0,00
	0,00
	406,00
	658 434,56

	
	
	1596,14+3,62+17,5+4,5 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1621,76
	
	1 621,76000
	
	
	
	
	
	

	42
	565175111
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 100 mm
	m2
	4,00000
	580,00
	2 320,00
	0,00
	0,00
	580,00
	2 320,00

	
	
	napojení : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	10*0,4 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	4,00000
	
	
	
	
	
	

	43
	569831111
	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm
	m2
	440,35000
	121,00
	53 282,35
	0,00
	0,00
	121,00
	53 282,35

	
	
	((450,35*2)-(4+7+9))*0,5 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	440,35
	
	440,35000
	
	
	
	
	
	

	44
	577134111
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním znemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
	m2
	1 622,26000
	260,00
	421 787,60
	0,00
	0,00
	260,00
	421 787,60

	
	
	1596,14+3,62+17,5+5 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1622,26
	
	1 622,26000
	
	
	
	
	
	

	45
	584121111
	Osazení silničních dílců ze železového betonu  s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti
	m2
	69,60000
	260,00
	18 096,00
	0,00
	0,00
	260,00
	18 096,00

	46
	R2
	ŽB prefabrokované díly pojezdového pásu 800x300x120
	kus
	290,00000
	216,00
	62 640,00
	216,00
	62 640,00
	0,00
	0,00

	47
	599141111
	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky  živičnou zálivkou
	m
	11,00000
	140,00
	1 540,00
	0,00
	0,00
	140,00
	1 540,00

	Díl:
	8
	Trubní vedení
	 
	 
	 
	62 745,68
	 
	22 610,68
	 
	40 135,00

	48
	871350430
	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 16 DN 200
	m
	29,00000
	65,00
	1 885,00
	0,00
	0,00
	65,00
	1 885,00

	49
	28617276
	trubka kanalizační PP korugovaná DN 200x6000 mm SN 16
	m
	29,00000
	550,00
	15 950,00
	550,00
	15 950,00
	0,00
	0,00

	50
	895170202
	Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 400 pro napojení potrubí D 110/160/200 šachtové dno s usazovacím prostorem 70 l
	kus
	5,00000
	3 290,00
	16 450,00
	0,00
	0,00
	3 290,00
	16 450,00

	51
	895170302
	Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 400 šachtové prodloužení s drážkou, světlé hloubky 800 mm
	kus
	5,00000
	900,00
	4 500,00
	0,00
	0,00
	900,00
	4 500,00

	52
	895170332
	Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 400 nástavec teleskopický (včetně poklopu) pro zatížení 40 t
	kus
	5,00000
	2 020,00
	10 100,00
	0,00
	0,00
	2 020,00
	10 100,00

	53
	895641111
	Zřízení drenážní výustě typové z betonových prefabrikovaných dílců  dvoudílné
	kus
	2,00000
	3 000,00
	6 000,00
	0,00
	0,00
	3 000,00
	6 000,00

	54
	R1
	Prefabrikované betonové výtokové čelo drenáže
	ks
	2,00000
	1 690,00
	3 380,00
	1 690,00
	3 380,00
	0,00
	0,00

	55
	899231111
	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm  zvýšením mříže
	kus
	1,00000
	1 200,00
	1 200,00
	0,00
	0,00
	1 200,00
	1 200,00

	56
	59223822
	vpusť betonová uliční dno s výtokem 62,6 x 49,5 x 5 cm
	kus
	1,00000
	790,68
	790,68
	790,68
	790,68
	0,00
	0,00

	57
	55242320
	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm
	kus
	1,00000
	2 490,00
	2 490,00
	2 490,00
	2 490,00
	0,00
	0,00

	Díl:
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	247 525,95
	 
	71 557,00
	 
	175 968,95

	58
	912211111
	Montáž směrového sloupku  plastového sodrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního
	kus
	2,00000
	350,00
	700,00
	0,00
	0,00
	350,00
	700,00

	59
	40445158
	sloupek silniční  směrový plastový 1200mm
	kus
	2,00000
	420,00
	840,00
	420,00
	840,00
	0,00
	0,00

	60
	914111111
	Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly
	kus
	1,00000
	350,00
	350,00
	0,00
	0,00
	350,00
	350,00

	61
	40444052
	značka dopravní svislá STOP FeZn NK P6 700mm
	kus
	1,00000
	1 650,00
	1 650,00
	1 650,00
	1 650,00
	0,00
	0,00

	62
	914511111
	Montáž sloupku dopravních značek  délky do 3,5 m dobetonového základu
	kus
	1,00000
	950,00
	950,00
	0,00
	0,00
	950,00
	950,00

	63
	40445235
	sloupek Al pro dopravní značku D 60mm v 350mm
	kus
	1,00000
	525,00
	525,00
	525,00
	525,00
	0,00
	0,00

	64
	40445256
	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm
	kus
	1,00000
	42,00
	42,00
	42,00
	42,00
	0,00
	0,00

	65
	916131113
	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, svyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože zbetonu prostého
	m
	30,00000
	260,00
	7 800,00
	0,00
	0,00
	260,00
	7 800,00

	
	
	7,5+10+2,6+9,9 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	30
	
	30,00000
	
	
	
	
	
	

	66
	59217029
	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm
	m
	30,00000
	125,00
	3 750,00
	125,00
	3 750,00
	0,00
	0,00

	67
	919112111
	Řezání dilatačních spár vživičném krytu  příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky do 60 mm
	m
	11,00000
	80,00
	880,00
	0,00
	0,00
	80,00
	880,00

	68
	919121212
	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena  vcementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm
	m
	11,00000
	145,00
	1 595,00
	0,00
	0,00
	145,00
	1 595,00

	69
	919411121
	Čelo propustku  včetně římsy z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm
	kus
	2,00000
	24 500,00
	49 000,00
	0,00
	0,00
	24 500,00
	49 000,00

	70
	919413111
	Vtoková jímka propustku  z betonu prostého tř. C 12/15, propustku z trub DN do 800 mm
	kus
	1,00000
	20 500,00
	20 500,00
	0,00
	0,00
	20 500,00
	20 500,00

	71
	919521015
	Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub  betonových a železobetonových do DN 600
	m
	5,00000
	1 750,00
	8 750,00
	0,00
	0,00
	1 750,00
	8 750,00

	72
	59222001
	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním  60 x 250 x 10 cm
	m
	5,00000
	2 450,00
	12 250,00
	2 450,00
	12 250,00
	0,00
	0,00

	73
	919726122
	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2
	m2
	3 190,37300
	24,00
	76 568,95
	0,00
	0,00
	24,00
	76 568,95

	
	
	pláň : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2703,539*1,1 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	drény : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,2*(39+125)*1,1 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3190,373
	
	3 190,37000
	
	
	
	
	
	

	74
	935113212
	Osazení odvodňovacího žlabu skrycím roštem  betonového šířky přes 200 mm
	m
	6,50000
	750,00
	4 875,00
	0,00
	0,00
	750,00
	4 875,00

	75
	R3
	Odvodňovací žlab betonový 450x420x1000 vč roštu tz D400
	ks
	7,00000
	7 500,00
	52 500,00
	7 500,00
	52 500,00
	0,00
	0,00

	76
	938908411
	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného
	m2
	800,00000
	5,00
	4 000,00
	0,00
	0,00
	5,00
	4 000,00

	
	
	4*40*5 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	800
	
	800,00000
	
	
	
	
	
	

	Díl:
	997
	Přesun sutě
	 
	 
	 
	19 890,00
	 
	0,00
	 
	19 890,00

	77
	997006512
	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km
	t
	33,95000
	120,00
	4 074,00
	0,00
	0,00
	120,00
	4 074,00

	78
	997006519
	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km
	t
	848,75000
	12,00
	10 185,00
	0,00
	0,00
	12,00
	10 185,00

	
	
	33,95*25 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	848,75
	
	848,75000
	
	
	
	
	
	

	79
	997221845
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302
	t
	17,95000
	180,00
	3 231,00
	0,00
	0,00
	180,00
	3 231,00

	80
	997221855
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
	t
	16,00000
	150,00
	2 400,00
	0,00
	0,00
	150,00
	2 400,00

	Díl:
	998
	Přesun hmot
	 
	 
	 
	45 665,97
	 
	0,00
	 
	45 665,97

	81
	998225111
	Přesun hmot pro komunikace skrytem zkameniva, monolitickým betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
	t
	3 044,39800
	15,00
	45 665,97
	0,00
	0,00
	15,00
	45 665,97

	Díl:
	23-M
	Montáže potrubí
	 
	 
	 
	30 400,00
	 
	0,00
	 
	30 400,00

	82
	230200101
	Montáž chrániček  podélně půlených O 219, tl. stěny 6,3 mm, cena vč. dodání
	m
	32,00000
	950,00
	30 400,00
	0,00
	0,00
	950,00
	30 400,00

	
	
	18+6+8 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	32
	
	32,00000
	
	
	
	
	
	

	Díl:
	46-M
	Zemní práce při extr.mont.pracích
	 
	 
	 
	9 600,00
	 
	0,00
	 
	9 600,00

	83
	460030022
	Přípravné terénní práce  odstranění dřevitého porostu z keřů nebo stromků průměru kmenů do 5 cm včetně odstranění kořenů a složení do hromad nebo naložení na dopravní prostředek měkkého hustého
	m2
	40,00000
	120,00
	4 800,00
	0,00
	0,00
	120,00
	4 800,00

	84
	460150093
	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 40 cm, hloubky 120 cm,
	m
	32,00000
	150,00
	4 800,00
	0,00
	0,00
	150,00
	4 800,00

	
	
	vhornině třídy 3
	
	
	
	

	Díl:
	5
	Komunikace pozemní
	 
	 
	 
	55 139,84
	 
	0,00
	 
	55 139,84

	85
	573111114
	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,00 kg/m2
	m2
	1 621,76000
	34,00
	55 139,84
	0,00
	0,00
	34,00
	55 139,84







	Položkový rozpočet stavby

	Stavba:
	 
	20190890B
	Realiz. polních cest v k.ú. Konojedy - Polní cesta PC16

	 
	 
	 
	 

	Objednatel:
	
	Česká republika - Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha
	IČO:
	01312774
	 

	 
	
	Náměstí Winstona Churchilla 1800/2
	DIČ:
	CZ01312774
	 

	 
	 
	13000
	Praha 3
	 
	 
	 

	Zhotovitel:
	
	SPH stavby s.r.o.
	IČO:
	26230470
	 

	 
	
	Průmyslová 1414
	DIČ:
	CZ26230470
	 

	 
	 
	59301
	Bystřice nad Pernštejnem
	 
	 
	 

	Vypracoval:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rozpis ceny
	 
	 
	Dodávka
	Montáž
	Celkem

	HSV
	 
	 
	1 195 130,23
	2 444 938,77
	3 640 069,00

	PSV
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00

	MON
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00

	Vedlejší náklady
	 
	0,00
	71 000,00
	71 000,00

	Ostatní náklady
	 
	0,00
	0,00
	0,00

	Celkem
	 
	 
	1 195 130,23
	2 515 938,77
	3 711 069,00

	Rekapitulace daní
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Základ pro sníženou DPH
	15
	%
	0,00
	CZK

	Snížená DPH 
	 
	15
	%
	0,00
	CZK

	Základ pro základní DPH
	21
	%
	3 711 069,00
	CZK

	Základní DPH 
	 
	21
	%
	779 324,00
	CZK

	Zaokrouhlení
	
	
	
	
	0,00
	CZK

	Cena celkem s DPH
	 
	 
	4 490 393,00
	CZK

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	v
	Bystřici nad Pernštejnem
	dne
	26.8.2019
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	 

	 
	
	Za zhotovitele
	
	
	Za objednatele
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	

Rekapitulace dílčích částí
	
	
	
	
	
	

	Číslo
	Název
	 
	 
	Základ pro sníženou DPH
	Základ pro základní DPH
	DPH celkem
	Cena celkem
	%

	02
	Vedlejší a ostatní náklady
	0
	71 000
	14 910
	85 910
	2

	 
	 
	0
	71 000
	14 910
	85 910
	2

	SO 01
	Polní cesta PC16 v k.ú. Konojedy
	0
	3 640 069
	764 414
	4 404 483
	98

	 
	 
	0
	3 640 069
	764 414
	4 404 483
	98

	Celkem za stavbu
	0
	3 711 069
	779 324
	4 490 393
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace dílů
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo
	Název
	 
	 
	Typ dílu
	Dodávka
	Montáž
	Celkem
	%

	1
	Zemní práce
	HSV
	60 872,77
	874 493,18
	935 365,95
	25

	2
	Zakládání
	HSV
	161 950,00
	119 657,40
	281 607,40
	8

	23-M
	Montáže potrubí
	HSV
	0,00
	21 850,00
	21 850,00
	1

	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	HSV
	0,00
	11 372,60
	11 372,60
	0

	4
	Vodorovné konstrukce
	HSV
	0,00
	55 850,70
	55 850,70
	2

	46-M
	Zemní práce při extr.mont.pracích
	HSV
	0,00
	8 250,00
	8 250,00
	0

	5
	Komunikace pozemní
	HSV
	925 504,96
	1 177 297,11
	2 102 802,07
	57

	8
	Trubní vedení
	HSV
	16 990,00
	44 259,00
	61 249,00
	2

	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	HSV
	29 812,50
	89 678,71
	119 491,21
	3

	997
	Přesun sutě
	HSV
	0,00
	11 689,44
	11 689,44
	0

	998
	Přesun hmot
	HSV
	0,00
	30 540,63
	30 540,63
	1

	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	VN
	0,00
	38 500,00
	38 500,00
	1

	VRN3
	Zařízení staveniště
	VN
	0,00
	12 500,00
	12 500,00
	0

	VRN4
	Inženýrská činnost
	VN
	0,00
	20 000,00
	20 000,00
	1

	Cena celkem
	 
	 
	 
	 
	1 195 130,23
	2 515 938,77
	3 711 069,00
	100









	Položkový rozpočet 
	
	
	
	

	S:
	20190890B
	Realiz. polních cest v k.ú. Konojedy - Polní cesta PC16
	
	
	
	

	O:
	02
	Vedlejší a ostatní náklady
	
	
	
	

	R:
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem
	Dodávka
	Dodávka celk.
	Montáž
	Montáž celk.

	Díl:
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	 
	 
	 
	38 500,00
	 
	0,00
	 
	38 500,00

	1
	011303000
	Archeologická činnost bez rozlišení
	kum
	1,00000
	12 500,00
	12 500,00
	0,00
	0,00
	12 500,00
	12 500,00

	2
	012002000
	Geodetické práce
	kum
	2,00000
	10 500,00
	21 000,00
	0,00
	0,00
	10 500,00
	21 000,00

	3
	013002000
	Projektové práce
	kum
	1,00000
	5 000,00
	5 000,00
	0,00
	0,00
	5 000,00
	5 000,00

	Díl:
	VRN3
	Zařízení staveniště
	 
	 
	 
	12 500,00
	 
	0,00
	 
	12 500,00

	4
	030001000
	Zařízení staveniště
	kum
	1,00000
	12 500,00
	12 500,00
	0,00
	0,00
	12 500,00
	12 500,00

	Díl:
	VRN4
	Inženýrská činnost
	 
	 
	 
	20 000,00
	 
	0,00
	 
	20 000,00

	5
	043002000
	Zkoušky a ostatní měření
	kum
	1,00000
	20 000,00
	20 000,00
	0,00
	0,00
	20 000,00
	20 000,00







	Položkový rozpočet 
	
	
	
	

	S:
	20190890B
	Realiz. polních cest v k.ú. Konojedy - Polní cesta PC16
	
	
	
	

	O:
	SO 01
	Polní cesta PC16 v k.ú. Konojedy
	
	
	
	

	R:
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem
	Dodávka
	Dodávka celk.
	Montáž
	Montáž celk.

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	935 365,95
	 
	60 872,77
	 
	874 493,18

	1
	112151114
	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 400 do 500 mm
	kus
	6,00000
	650,00
	3 900,00
	0,00
	0,00
	650,00
	3 900,00

	2
	112201102
	Odstranění pařezů  s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm
	kus
	6,00000
	690,00
	4 140,00
	0,00
	0,00
	690,00
	4 140,00

	3
	113154112
	Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez, př
	m2
	9,70000
	78,00
	756,60
	0,00
	0,00
	78,00
	756,60

	
	
	19,4*0,5 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	9,7
	
	9,70000
	
	
	
	
	
	

	4
	113154114
	Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek vtrase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm
	m2
	9,70000
	185,00
	1 794,50
	0,00
	0,00
	185,00
	1 794,50

	5
	121101102
	Sejmutí ornice nebo lesní půdy  s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m
	m3
	320,62000
	65,00
	20 840,30
	0,00
	0,00
	65,00
	20 840,30

	6
	122201102
	Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
	m3
	609,98000
	100,00
	60 998,00
	0,00
	0,00
	100,00
	60 998,00

	7
	132201101
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
	m3
	24,48000
	240,00
	5 875,20
	0,00
	0,00
	240,00
	5 875,20

	
	
	odvodnění PVC DN 200 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,6*0,8*6 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	odvodňovací žlab : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,6*0,8*4 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	opěrná zídka : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,2*0,4*41 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	24,48
	
	24,48000
	
	
	
	
	
	

	8
	132203302
	Hloubení rýh pro drény  ve sklonu terénu do 15° v jakémkoliv množství, s úpravou do předepsaného spádu, v suchu, mokru i ve vodě sběrné i svodné DN do 200 hloubky do 1,10 m vhornině tř. 3
	m
	449,38000
	60,00
	26 962,80
	0,00
	0,00
	60,00
	26 962,80

	
	
	421,08+8,6+3+4+12,7 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	449,38
	
	449,38000
	
	
	
	
	
	

	9
	133201101
	Hloubení zapažených i nezapažených šachet  s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3
	m3
	3,84000
	850,00
	3 264,00
	0,00
	0,00
	850,00
	3 264,00

	
	
	0,8*0,8*1,2*5 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3,84
	
	3,84000
	
	
	
	
	
	

	10
	162201412
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm
	kus
	6,00000
	850,00
	5 100,00
	0,00
	0,00
	850,00
	5 100,00

	11
	162301422
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm
	kus
	6,00000
	350,00
	2 100,00
	0,00
	0,00
	350,00
	2 100,00

	12
	162301922
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm
	kus
	24,00000
	40,00
	960,00
	0,00
	0,00
	40,00
	960,00

	
	
	4*6 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	24
	
	24,00000
	
	
	
	
	
	

	13
	162501102
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m
	m3
	1 189,85200
	115,00
	136 832,98
	0,00
	0,00
	115,00
	136 832,98

	
	
	skrývka : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	320,62 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ohumusování : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	44,42 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	výkopy : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	609,98 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	násypy : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	74,41 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	rýhy : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	24,48 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	zásyp : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	6,08 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	drenáž : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	89,87 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	šachty : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3,84 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	zásyp : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,8 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	chráničky : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,4*1,2*23 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	zásyp : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	11,04*0,3 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1189,852
	
	1 189,85000
	
	
	
	
	
	

	14
	162701105
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
	m3
	929,81000
	190,00
	176 663,90
	0,00
	0,00
	190,00
	176 663,90

	
	
	276,2+535,57+18,4+89,87+2,04+7,73 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	929,81
	
	929,81000
	
	
	
	
	
	

	15
	162701109
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za
	m3
	14 876,96000
	8,00
	119 015,68
	0,00
	0,00
	8,00
	119 015,68

	
	
	každých dalších i započatých 1 000 m
	
	
	
	

	
	
	929,81*16 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	14876,96
	
	14 876,96000
	
	
	
	
	
	

	16
	167101102
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání, množství přes 100 m3, zhornin tř. 1 až 4
	m3
	130,02000
	40,00
	5 200,80
	0,00
	0,00
	40,00
	5 200,80

	
	
	44,42+74,41+6,08+1,8+3,31 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	130,02
	
	130,02000
	
	
	
	
	
	

	17
	171102102
	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro dálnice a letiště  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v
	m3
	85,60000
	50,00
	4 280,00
	0,00
	0,00
	50,00
	4 280,00

	
	
	procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 96 % PS
	
	
	
	

	
	
	74,41+6,08+1,8+3,31 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	85,6
	
	85,60000
	
	
	
	
	
	

	18
	171201101
	Uložení sypaniny do násypů  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z
	m3
	1 059,83000
	15,00
	15 897,45
	0,00
	0,00
	15,00
	15 897,45

	
	
	320,62+609,98+24,48+89,87+3,84+11,04 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1059,83
	
	1 059,83000
	
	
	
	
	
	

	19
	171201211
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
	t
	1 487,69600
	150,00
	223 154,40
	0,00
	0,00
	150,00
	223 154,40

	
	
	929,81*1,6 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1487,696
	
	1 487,70000
	
	
	
	
	
	

	20
	174203301
	Zásyp rýh pro drény  bez zhutnění, pro jakékoliv množství sběrné a svodné drény hloubky do 1,10 m
	m
	449,38000
	15,00
	6 740,70
	0,00
	0,00
	15,00
	6 740,70

	21
	175111101
	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez
	m3
	85,93600
	150,00
	12 890,40
	0,00
	0,00
	150,00
	12 890,40

	
	
	prohození sypaniny sítem
	
	
	
	

	
	
	(421,08+8,6)*0,2 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	85,936
	
	85,94000
	
	
	
	
	
	

	22
	58343881
	kamenivo drcené hrubé frakce 8-16
	t
	171,87200
	350,00
	60 155,20
	350,00
	60 155,20
	0,00
	0,00

	
	
	85,936*2 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	171,872
	
	171,87000
	
	
	
	
	
	

	23
	181301111
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2,,
	m2
	444,20000
	18,00
	7 995,60
	0,00
	0,00
	18,00
	7 995,60

	
	
	44,42*10 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	444,2
	
	444,20000
	
	
	
	
	
	

	24
	181451123
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1
	m2
	444,20000
	11,00
	4 886,20
	0,00
	0,00
	11,00
	4 886,20

	25
	00572100
	osivo jetelotráva intenzivní víceletá
	kg
	6,83400
	105,00
	717,57
	105,00
	717,57
	0,00
	0,00

	
	
	444,2/65 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	6,834
	
	6,83000
	
	
	
	
	
	

	26
	181951102
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
	m2
	1 983,64400
	5,00
	9 918,22
	0,00
	0,00
	5,00
	9 918,22

	
	
	(4,3*461,08)+1 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1983,644
	
	1 983,64000
	
	
	
	
	
	

	27
	185804312
	Zalití rostlin vodou  plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2
	m3
	66,63000
	95,00
	6 329,85
	0,00
	0,00
	95,00
	6 329,85

	
	
	444,20*0,03*5 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	66,63
	
	66,63000
	
	
	
	
	
	

	28
	185851121
	Dovoz vody pro zálivku rostlin  na vzdálenost do 1000 m
	m3
	66,63000
	120,00
	7 995,60
	0,00
	0,00
	120,00
	7 995,60

	
	
	66,63 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	66,63
	
	66,63000
	
	
	
	
	
	

	Díl:
	2
	Zakládání
	 
	 
	 
	281 607,40
	 
	161 950,00
	 
	119 657,40

	29
	212752212
	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes
	m
	429,68000
	180,00
	77 342,40
	0,00
	0,00
	180,00
	77 342,40

	
	
	65 do 100 mm
	
	
	
	

	
	
	421,08+8,6 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	429,68
	
	429,68000
	
	
	
	
	
	

	30
	261111111
	Osazení podzemní stěny ze železobetonových dílců  hloubky stěny od 0 do 10 m, hmotnosti 1 dílce přes 5 do 15 t
	m2
	32,80000
	750,00
	24 600,00
	0,00
	0,00
	750,00
	24 600,00

	
	
	41*0,8 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	32,8
	
	32,80000
	
	
	
	
	
	

	31
	R4
	Železopbetonová opěrná pref. zeď prohfil L 99/80/105
	ks
	41,00000
	3 950,00
	161 950,00
	3 950,00
	161 950,00
	0,00
	0,00

	32
	279351312
	Bednění základových zdí rovné jednostranné odstranění
	m2
	23,62000
	750,00
	17 715,00
	0,00
	0,00
	750,00
	17 715,00

	Díl:
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	11 372,60
	 
	0,00
	 
	11 372,60

	33
	327313218
	Opěrné zdi a valy zbetonu prostého  bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 20/25
	m3
	2,84800
	3 200,00
	9 113,60
	0,00
	0,00
	3 200,00
	9 113,60

	
	
	obetonování odvodňovacího žlabu : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(0,2*0,4)*(3,5+0,8+3,5+0,8) : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	dobetonávky mezi betonovámi díly : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,1*0,12*120 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	odvodňovací žlab : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,2*0,45*(4*2) : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2,848
	
	2,85000
	
	
	
	
	
	

	34
	327324128
	Opěrné zdi a valy z betonu železového  odolný proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37
	m3
	0,12200
	4 500,00
	549,00
	0,00
	0,00
	4 500,00
	549,00

	
	
	(0,55+0,35)*1*0,1 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(0,5+0,3)*0,8/2*0,1 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,122
	
	0,12000
	
	
	
	
	
	

	35
	327351211
	Bednění opěrných zdí a valů  svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení
	m2
	1,80000
	800,00
	1 440,00
	0,00
	0,00
	800,00
	1 440,00

	
	
	(0,55+0,35)*1*2 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,8
	
	1,80000
	
	
	
	
	
	

	36
	327351221
	Bednění opěrných zdí a valů  svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění
	m2
	1,80000
	150,00
	270,00
	0,00
	0,00
	150,00
	270,00

	Díl:
	4
	Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	55 850,70
	 
	0,00
	 
	55 850,70

	37
	452311151
	Podkladní a zajišťovací konstrukce zbetonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25
	m3
	6,00300
	2 900,00
	17 408,70
	0,00
	0,00
	2 900,00
	17 408,70

	
	
	odvodňovací žlab : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,8*3,9*0,15 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	opěrná zídka : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	41*0,9*0,15 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	6,003
	
	6,00000
	
	
	
	
	
	

	38
	452351101
	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty
	m2
	23,62000
	750,00
	17 715,00
	0,00
	0,00
	750,00
	17 715,00

	
	
	podkladní betony : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(41,3+0,9)*2*0,2 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(1+4,1)*2*0,2 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	odvodňovací žlab : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(0,8+3,9)*2*0,5 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	23,62
	
	23,62000
	
	
	
	
	
	

	39
	452368211
	Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari
	t
	0,47700
	31 000,00
	14 787,00
	0,00
	0,00
	31 000,00
	14 787,00

	
	
	opěrná zeď - podkladní beton : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(0,9*41)*3/1000 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	dobetonávky OZ : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(55+35)*1*3/1000 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(50+30)*0,8/2*3/1000 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,477
	
	0,48000
	
	
	
	
	
	

	40
	465511512
	Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do malty, 
	m2
	2,70000
	2 200,00
	5 940,00
	0,00
	0,00
	2 200,00
	5 940,00

	
	
	0,9*0,75*4 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2,7
	
	2,70000
	
	
	
	
	
	

	Díl:
	5
	Komunikace pozemní
	 
	 
	 
	2 102 802,07
	 
	925 504,96
	 
	1 177 297,11

	41
	561061121
	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy
	m2
	2 092,55100
	35,00
	73 239,29
	0,00
	0,00
	35,00
	73 239,29

	
	
	přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 350 do 400 mm
	
	
	
	

	
	
	(4,3*461,08)+(105,68*1,04) : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2092,551
	
	2 092,55000
	
	
	
	
	
	

	42
	58530170
	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní
	t
	37,66600
	2 470,00
	93 035,02
	2 470,00
	93 035,02
	0,00
	0,00

	
	
	2092,551*0,4*0,03*1,5 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	37,666
	
	37,67000
	
	
	
	
	
	

	43
	564761111
	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po, zhutně
	m2
	108,85000
	160,00
	17 416,00
	0,00
	0,00
	160,00
	17 416,00

	
	
	105,68*1,03 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	108,85
	
	108,85000
	
	
	
	
	
	

	44
	564811111
	Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm
	m2
	41,30000
	38,00
	1 569,40
	0,00
	0,00
	38,00
	1 569,40

	
	
	vyrovnávací vrstva pod OZ : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1*41,3 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	41,3
	
	41,30000
	
	
	
	
	
	

	45
	564851111
	Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
	m2
	107,79400
	135,00
	14 552,19
	0,00
	0,00
	135,00
	14 552,19

	
	
	ŠD1 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	105,68*1,02 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	107,794
	
	107,79000
	
	
	
	
	
	

	46
	564851112
	Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 160 mm
	m2
	691,22300
	144,00
	99 536,11
	0,00
	0,00
	144,00
	99 536,11

	
	
	zásyp betonových dílů : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	691,223 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	691,223
	
	691,22000
	
	
	
	
	
	

	47
	564861111
	Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm
	m2
	3 596,42400
	180,00
	647 356,32
	0,00
	0,00
	180,00
	647 356,32

	
	
	ŠD1 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3,7*461,08 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ŠD2 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4,1*461,08 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3596,424
	
	3 596,42000
	
	
	
	
	
	

	48
	565155111
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm
	m2
	105,68000
	406,00
	42 906,08
	0,00
	0,00
	406,00
	42 906,08

	49
	565175111
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 100 mm
	m2
	7,76000
	580,00
	4 500,80
	0,00
	0,00
	580,00
	4 500,80

	
	
	0,4*19,4 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	7,76
	
	7,76000
	
	
	
	
	
	

	50
	573111114
	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,00 kg/m2
	m2
	105,68000
	34,00
	3 593,12
	0,00
	0,00
	34,00
	3 593,12

	51
	577134111
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním znemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
	m2
	115,37000
	260,00
	29 996,20
	0,00
	0,00
	260,00
	29 996,20

	
	
	105,68+9,69 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	115,37
	
	115,37000
	
	
	
	
	
	

	52
	584121111
	Osazení silničních dílců ze železového betonu  s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti
	m2
	922,16000
	260,00
	239 761,60
	0,00
	0,00
	260,00
	239 761,60

	
	
	461,08*1*2 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	922,16
	
	922,16000
	
	
	
	
	
	

	53
	R2
	ŽB prefabrokované díly pojezdového pásu 1000x300x120
	kus
	3 083,22200
	270,00
	832 469,94
	270,00
	832 469,94
	0,00
	0,00

	
	
	3074*1,003 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3083,222
	
	3 083,22000
	
	
	
	
	
	

	54
	599141111
	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky  živičnou zálivkou
	m
	20,50000
	140,00
	2 870,00
	0,00
	0,00
	140,00
	2 870,00

	Díl:
	8
	Trubní vedení
	 
	 
	 
	61 249,00
	 
	16 990,00
	 
	44 259,00

	55
	871350430
	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 16 DN 200
	m
	18,60000
	65,00
	1 209,00
	0,00
	0,00
	65,00
	1 209,00

	
	
	6+12,6 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	18,6
	
	18,60000
	
	
	
	
	
	

	56
	28617276
	trubka kanalizační PP korugovaná DN 200x6000 mm SN 16
	m
	18,60000
	550,00
	10 230,00
	550,00
	10 230,00
	0,00
	0,00

	57
	895170202
	Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 400 pro napojení potrubí D 110/160/200 šachtové dno s usazovacím prostorem 70 l
	kus
	5,00000
	3 290,00
	16 450,00
	0,00
	0,00
	3 290,00
	16 450,00

	58
	895170302
	Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 400 šachtové prodloužení s drážkou, světlé hloubky 800 mm
	kus
	5,00000
	900,00
	4 500,00
	0,00
	0,00
	900,00
	4 500,00

	59
	895170332
	Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 400 nástavec teleskopický (včetně poklopu) pro zatížení 40 t
	kus
	5,00000
	2 020,00
	10 100,00
	0,00
	0,00
	2 020,00
	10 100,00

	60
	895641111
	Zřízení drenážní výustě typové z betonových prefabrikovaných dílců  dvoudílné
	kus
	4,00000
	3 000,00
	12 000,00
	0,00
	0,00
	3 000,00
	12 000,00

	61
	R1
	Prefabrikované betonové výtokové čelo drenáže
	ks
	4,00000
	1 690,00
	6 760,00
	1 690,00
	6 760,00
	0,00
	0,00

	Díl:
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	119 491,21
	 
	29 812,50
	 
	89 678,71

	62
	916131113
	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, svyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože zbetonu prostého
	m
	28,50000
	260,00
	7 410,00
	0,00
	0,00
	260,00
	7 410,00

	
	
	19,5+4,5+4,5 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	28,5
	
	28,50000
	
	
	
	
	
	

	63
	59217029
	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm
	m
	28,50000
	125,00
	3 562,50
	125,00
	3 562,50
	0,00
	0,00

	64
	919112111
	Řezání dilatačních spár vživičném krytu  příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky do 60 mm
	m
	20,50000
	80,00
	1 640,00
	0,00
	0,00
	80,00
	1 640,00

	
	
	19,5+0,5+0,5 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	20,5
	
	20,50000
	
	
	
	
	
	

	65
	919726122
	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2
	m2
	2 960,98800
	24,00
	71 063,71
	0,00
	0,00
	24,00
	71 063,71

	
	
	pláň : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2092,551*1,1 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	drény : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,2*499,38*1,1 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2960,988
	
	2 960,99000
	
	
	
	
	
	

	66
	935113212
	Osazení odvodňovacího žlabu skrycím roštem  betonového šířky přes 200 mm
	m
	3,50000
	750,00
	2 625,00
	0,00
	0,00
	750,00
	2 625,00

	67
	R3
	Odvodňovací žlab betonový 450x420x1000 vč roštu tz D400
	ks
	3,50000
	7 500,00
	26 250,00
	7 500,00
	26 250,00
	0,00
	0,00

	68
	938908411
	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného
	m2
	800,00000
	5,00
	4 000,00
	0,00
	0,00
	5,00
	4 000,00

	
	
	40*4*5 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	800
	
	800,00000
	
	
	
	
	
	

	69
	977131110
	Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru do 16 mm
	m
	2,00000
	220,00
	440,00
	0,00
	0,00
	220,00
	440,00

	
	
	20*0,10 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2,00000
	
	
	
	
	
	

	70
	985564213
	Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu zbetonářské oceli do chemické malty, hloubky kotvení do 200 mm
	kus
	20,00000
	125,00
	2 500,00
	0,00
	0,00
	125,00
	2 500,00

	Díl:
	997
	Přesun sutě
	 
	 
	 
	11 689,44
	 
	0,00
	 
	11 689,44

	71
	997006512
	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km
	t
	19,48400
	120,00
	2 338,08
	0,00
	0,00
	120,00
	2 338,08

	72
	997006519
	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km
	t
	487,05000
	12,00
	5 844,60
	0,00
	0,00
	12,00
	5 844,60

	
	
	19,482*25 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	487,05
	
	487,05000
	
	
	
	
	
	

	73
	997221845
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302
	t
	19,48200
	180,00
	3 506,76
	0,00
	0,00
	180,00
	3 506,76

	Díl:
	998
	Přesun hmot
	 
	 
	 
	30 540,63
	 
	0,00
	 
	30 540,63

	74
	998225111
	Přesun hmot pro komunikace skrytem zkameniva, monolitickým betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
	t
	2 036,04200
	15,00
	30 540,63
	0,00
	0,00
	15,00
	30 540,63

	Díl:
	23-M
	Montáže potrubí
	 
	 
	 
	21 850,00
	 
	0,00
	 
	21 850,00

	75
	230200101
	Montáž chrániček  podélně půlených O 219, tl. stěny 6,3 mm, cena včetně dodání
	m
	23,00000
	950,00
	21 850,00
	0,00
	0,00
	950,00
	21 850,00

	Díl:
	46-M
	Zemní práce při extr.mont.pracích
	 
	 
	 
	8 250,00
	 
	0,00
	 
	8 250,00

	76
	460030022
	Přípravné terénní práce  odstranění dřevitého porostu z keřů nebo stromků průměru kmenů do 5 cm včetně odstranění kořenů a složení do hromad nebo naložení na dopravní prostředek měkkého hustého
	m2
	40,00000
	120,00
	4 800,00
	0,00
	0,00
	120,00
	4 800,00

	77
	460150093
	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 40 cm, hloubky 120 cm,
	m
	23,00000
	150,00
	3 450,00
	0,00
	0,00
	150,00
	3 450,00

	
	
	vhornině třídy 3
	
	
	
	

	
	
	chráničky : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	7+16 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	23
	
	23,00000
	
	
	
	
	
	













	Položkový rozpočet stavby

	Stavba:
	 
	20190890C
	Realiz. polních cest v k.ú. Konojedy - Polní cesta PC25

	 
	 
	 
	 

	Objednatel:
	
	Česká republika - Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha
	IČO:
	01312774
	 

	 
	
	Náměstí Winstona Churchilla 1800/2
	DIČ:
	CZ01312774
	 

	 
	 
	13000
	Praha 3
	 
	 
	 

	Zhotovitel:
	
	SPH stavby s.r.o.
	IČO:
	26230470
	 

	 
	
	Průmyslová 1414
	DIČ:
	CZ26230470
	 

	 
	 
	59301
	Bystřice nad Pernštejnem
	 
	 
	 

	Vypracoval:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rozpis ceny
	 
	 
	Dodávka
	Montáž
	Celkem

	HSV
	 
	 
	118 207,57
	1 124 449,43
	1 242 657,00

	PSV
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00

	MON
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00

	Vedlejší náklady
	 
	0,00
	71 000,00
	71 000,00

	Ostatní náklady
	 
	0,00
	0,00
	0,00

	Celkem
	 
	 
	118 207,57
	1 195 449,43
	1 313 657,00

	Rekapitulace daní
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Základ pro sníženou DPH
	15
	%
	0,00
	CZK

	Snížená DPH 
	 
	15
	%
	0,00
	CZK

	Základ pro základní DPH
	21
	%
	1 313 657,00
	CZK

	Základní DPH 
	 
	21
	%
	275 868,00
	CZK

	Zaokrouhlení
	
	
	
	
	0,00
	CZK

	Cena celkem s DPH
	 
	 
	1 589 525,00
	CZK

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	v
	Bystřici nad Pernštejnem
	dne
	26.8.2019
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	 

	 
	
	Za zhotovitele
	
	
	Za objednatele
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rekapitulace dílčích částí
	
	
	
	
	
	

	Číslo
	Název
	 
	 
	Základ pro sníženou DPH
	Základ pro základní DPH
	DPH celkem
	Cena celkem
	%

	02
	Vedlejší a ostatní náklady
	0
	71 000
	14 910
	85 910
	5

	 
	 
	0
	71 000
	14 910
	85 910
	5

	SO 01
	Polní cesta PC25
	0
	1 242 657
	260 958
	1 503 615
	95

	 
	 
	0
	1 242 657
	260 958
	1 503 615
	95

	Celkem za stavbu
	0
	1 313 657
	275 868
	1 589 525
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace dílů
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo
	Název
	 
	 
	Typ dílu
	Dodávka
	Montáž
	Celkem
	%

	1
	Zemní práce
	HSV
	2 332,47
	299 306,55
	301 639,02
	23

	23-M
	Montáže potrubí
	HSV
	0,00
	79 182,50
	79 182,50
	6

	4
	Vodorovné konstrukce
	HSV
	0,00
	12 320,00
	12 320,00
	1

	46-M
	Zemní práce při extr.mont.pracích
	HSV
	0,00
	17 302,50
	17 302,50
	1

	5
	Komunikace pozemní
	HSV
	42 998,10
	627 582,89
	670 580,99
	51

	8
	Trubní vedení
	HSV
	13 440,00
	21 100,66
	34 540,66
	3

	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	HSV
	59 437,00
	51 003,97
	110 440,97
	8

	997
	Přesun sutě
	HSV
	0,00
	8 941,74
	8 941,74
	1

	998
	Přesun hmot
	HSV
	0,00
	7 708,62
	7 708,62
	1

	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	VN
	0,00
	38 500,00
	38 500,00
	3

	VRN3
	Zařízení staveniště
	VN
	0,00
	12 500,00
	12 500,00
	1

	VRN4
	Inženýrská činnost
	VN
	0,00
	20 000,00
	20 000,00
	2

	Cena celkem
	 
	 
	 
	 
	118 207,57
	1 195 449,43
	1 313 657,00
	100












	Položkový rozpočet 
	
	
	
	

	S:
	20190890C
	Realiz. polních cest v k.ú. Konojedy - Polní cesta PC25
	
	
	
	

	O:
	02
	Vedlejší a ostatní náklady
	
	
	
	

	R:
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem
	Dodávka
	Dodávka celk.
	Montáž
	Montáž celk.

	Díl:
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	 
	 
	 
	12 500,00
	 
	0,00
	 
	12 500,00

	1
	011303000
	Archeologická činnost bez rozlišení
	kum
	1,00000
	12 500,00
	12 500,00
	0,00
	0,00
	12 500,00
	12 500,00

	Díl:
	VRN3
	Zařízení staveniště
	 
	 
	 
	12 500,00
	 
	0,00
	 
	12 500,00

	2
	030001000
	Zařízení staveniště
	kum
	1,00000
	12 500,00
	12 500,00
	0,00
	0,00
	12 500,00
	12 500,00

	Díl:
	VRN4
	Inženýrská činnost
	 
	 
	 
	20 000,00
	 
	0,00
	 
	20 000,00

	3
	043002000
	Zkoušky a ostatní měření
	kum
	1,00000
	20 000,00
	20 000,00
	0,00
	0,00
	20 000,00
	20 000,00

	Díl:
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	 
	 
	 
	26 000,00
	 
	0,00
	 
	26 000,00

	4
	012002000
	Geodetické práce
	kum
	2,00000
	10 500,00
	21 000,00
	0,00
	0,00
	10 500,00
	21 000,00

	5
	013002000
	Projektové práce
	kum
	1,00000
	5 000,00
	5 000,00
	0,00
	0,00
	5 000,00
	5 000,00






	Položkový rozpočet 
	
	
	
	

	S:
	20190890C
	Realiz. polních cest v k.ú. Konojedy - Polní cesta PC25
	
	
	
	

	O:
	SO 01
	Polní cesta PC25
	
	
	
	

	R:
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem
	Dodávka
	Dodávka celk.
	Montáž
	Montáž celk.

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	301 639,02
	 
	2 332,47
	 
	299 306,55

	1
	112151114
	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 400 do 500 mm
	kus
	2,00000
	650,00
	1 300,00
	0,00
	0,00
	650,00
	1 300,00

	2
	112201102
	Odstranění pařezů  s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm
	kus
	2,00000
	690,00
	1 380,00
	0,00
	0,00
	690,00
	1 380,00

	3
	113154112
	Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez, př
	m2
	7,77000
	78,00
	606,06
	0,00
	0,00
	78,00
	606,06

	
	
	15,54*0,5 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	7,77
	
	7,77000
	
	
	
	
	
	

	4
	113154114
	Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek vtrase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm
	m2
	6,21600
	185,00
	1 149,96
	0,00
	0,00
	185,00
	1 149,96

	
	
	15,54*0,4 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	6,216
	
	6,22000
	
	
	
	
	
	

	5
	121101102
	Sejmutí ornice nebo lesní půdy  s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m
	m3
	189,03000
	65,00
	12 286,95
	0,00
	0,00
	65,00
	12 286,95

	6
	122201102
	Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
	m3
	175,01000
	100,00
	17 501,00
	0,00
	0,00
	100,00
	17 501,00

	7
	132201101
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
	m3
	3,36000
	240,00
	806,40
	0,00
	0,00
	240,00
	806,40

	
	
	odvodňovací žlab : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,6*0,8*7 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3,36
	
	3,36000
	
	
	
	
	
	

	8
	132203302
	Hloubení rýh pro drény  ve sklonu terénu do 15° v jakémkoliv množství, s úpravou do předepsaného spádu, v suchu, mokru i ve vodě sběrné i svodné DN do 200 hloubky do 1,10 m vhornině tř. 3
	m
	16,00000
	60,00
	960,00
	0,00
	0,00
	60,00
	960,00

	9
	133201101
	Hloubení zapažených i nezapažených šachet  s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3
	m3
	1,92000
	850,00
	1 632,00
	0,00
	0,00
	850,00
	1 632,00

	
	
	0,8*0,8*3 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,92
	
	1,92000
	
	
	
	
	
	

	10
	162201412
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm
	kus
	2,00000
	850,00
	1 700,00
	0,00
	0,00
	850,00
	1 700,00

	11
	162301422
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm
	kus
	2,00000
	350,00
	700,00
	0,00
	0,00
	350,00
	700,00

	12
	162301922
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm
	kus
	8,00000
	40,00
	320,00
	0,00
	0,00
	40,00
	320,00

	
	
	2*4 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	8
	
	8,00000
	
	
	
	
	
	

	13
	162501102
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m
	m3
	415,15000
	115,00
	47 742,25
	0,00
	0,00
	115,00
	47 742,25

	
	
	skrývka : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	189,03 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ohumusování : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	18,09 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	výkopy : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	175,01 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	násypy : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	12,29 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	rýhy : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3,36 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	zásyp : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,2 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	šachty : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,92 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	zásyp : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,8 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	drény : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	6,4 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	zásyp : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,2 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	příkopy : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5,85 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	415,15
	
	415,15000
	
	
	
	
	
	

	14
	162701105
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
	m3
	346,65000
	190,00
	65 863,50
	0,00
	0,00
	190,00
	65 863,50

	
	
	170,95+162,72+2,16+1,12+5,2+4,5 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	346,65
	
	346,65000
	
	
	
	
	
	

	15
	162701109
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za
	m3
	5 546,40000
	8,00
	44 371,20
	0,00
	0,00
	8,00
	44 371,20

	
	
	každých dalších i započatých 1 000 m
	
	
	
	

	
	
	346,65*16 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5546,4
	
	5 546,40000
	
	
	
	
	
	

	16
	167101102
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání, množství přes 100 m3, zhornin tř. 1 až 4
	m3
	15,49000
	40,00
	619,60
	0,00
	0,00
	40,00
	619,60

	
	
	12,29+1,2+0,8+1,2 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	15,49
	
	15,49000
	
	
	
	
	
	

	17
	171102102
	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro dálnice a letiště  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v
	m3
	15,49000
	50,00
	774,50
	0,00
	0,00
	50,00
	774,50

	
	
	procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 96 % PS
	
	
	
	

	18
	171201101
	Uložení sypaniny do násypů  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z
	m3
	415,15000
	15,00
	6 227,25
	0,00
	0,00
	15,00
	6 227,25

	19
	171201211
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
	t
	554,64000
	150,00
	83 196,00
	0,00
	0,00
	150,00
	83 196,00

	
	
	346,65*1,6 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	554,64
	
	554,64000
	
	
	
	
	
	

	20
	174203301
	Zásyp rýh pro drény  bez zhutnění, pro jakékoliv množství sběrné a svodné drény hloubky do 1,10 m
	m
	16,00000
	15,00
	240,00
	0,00
	0,00
	15,00
	240,00

	21
	181301111
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2,,
	m2
	180,90000
	18,00
	3 256,20
	0,00
	0,00
	18,00
	3 256,20

	
	
	18,09*10 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	180,9
	
	180,90000
	
	
	
	
	
	

	22
	181451123
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1
	m2
	180,90000
	11,00
	1 989,90
	0,00
	0,00
	11,00
	1 989,90

	23
	00572100
	osivo jetelotráva intenzivní víceletá
	kg
	22,21400
	105,00
	2 332,47
	105,00
	2 332,47
	0,00
	0,00

	
	
	1480,9*0,015 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	22,214
	
	22,21000
	
	
	
	
	
	

	24
	181951102
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
	m2
	936,75600
	5,00
	4 683,78
	0,00
	0,00
	5,00
	4 683,78

	Díl:
	4
	Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	12 320,00
	 
	0,00
	 
	12 320,00

	25
	465511512
	Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do malty, 
	m2
	5,60000
	2 200,00
	12 320,00
	0,00
	0,00
	2 200,00
	12 320,00

	Díl:
	5
	Komunikace pozemní
	 
	 
	 
	670 580,99
	 
	42 998,10
	 
	627 582,89

	26
	561061121
	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy
	m2
	936,75600
	35,00
	32 786,46
	0,00
	0,00
	35,00
	32 786,46

	
	
	přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 350 do 400 mm
	
	
	
	

	
	
	814,57*1,15 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	936,756
	
	936,76000
	
	
	
	
	
	

	27
	58522150
	cement struskoportlandský směsný 32,5 MPa
	t
	16,86200
	2 550,00
	42 998,10
	2 550,00
	42 998,10
	0,00
	0,00

	
	
	936,756*0,4*0,03*1,5 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	16,862
	
	16,86000
	
	
	
	
	
	

	28
	564851111
	Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
	m2
	1 694,30600
	135,00
	228 731,31
	0,00
	0,00
	135,00
	228 731,31

	
	
	ŠD1 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	814,57*1,03 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ŠD2 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	814,57*1,05 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1694,306
	
	1 694,31000
	
	
	
	
	
	

	29
	565155111
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm
	m2
	234,76000
	406,00
	95 312,56
	0,00
	0,00
	406,00
	95 312,56

	
	
	234,76 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	234,76
	
	234,76000
	
	
	
	
	
	

	30
	565175111
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 100 mm
	m2
	6,21600
	580,00
	3 605,28
	0,00
	0,00
	580,00
	3 605,28

	
	
	15,54*0,4 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	6,216
	
	6,22000
	
	
	
	
	
	

	31
	573451114
	Dvojitý nátěr DN s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 2,4 kg/m2
	m2
	579,81000
	68,00
	39 427,08
	0,00
	0,00
	68,00
	39 427,08

	32
	574381112
	Penetrační makadam PM  s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živicí, s posypem drtí a se, zh
	m2
	579,81000
	280,00
	162 346,80
	0,00
	0,00
	280,00
	162 346,80

	33
	577134111
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním znemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
	m2
	242,53000
	260,00
	63 057,80
	0,00
	0,00
	260,00
	63 057,80

	
	
	234,76+(15,54*0,5) : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	242,53
	
	242,53000
	
	
	
	
	
	

	34
	599141111
	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky  živičnou zálivkou
	m
	16,54000
	140,00
	2 315,60
	0,00
	0,00
	140,00
	2 315,60

	Díl:
	8
	Trubní vedení
	 
	 
	 
	34 540,66
	 
	13 440,00
	 
	21 100,66

	35
	871350430
	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 16 DN 200
	m
	16,00000
	65,00
	1 040,00
	0,00
	0,00
	65,00
	1 040,00

	36
	28617276
	trubka kanalizační PP korugovaná DN 200x6000 mm SN 16
	m
	16,00000
	550,00
	8 800,00
	550,00
	8 800,00
	0,00
	0,00

	37
	895170202
	Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 400 pro napojení potrubí D 110/160/200 šachtové dno s usazovacím prostorem 70 l
	kus
	3,00000
	3 290,00
	9 870,00
	0,00
	0,00
	3 290,00
	9 870,00

	38
	895170302
	Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 400 šachtové prodloužení s drážkou, světlé hloubky 800 mm
	kus
	3,00000
	900,00
	2 700,00
	0,00
	0,00
	900,00
	2 700,00

	39
	895170332
	Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 400 nástavec teleskopický (včetně poklopu) pro zatížení 40 t
	kus
	2,00000
	2 020,00
	4 040,00
	0,00
	0,00
	2 020,00
	4 040,00

	40
	895641111
	Zřízení drenážní výustě typové z betonových prefabrikovaných dílců  dvoudílné
	kus
	1,00000
	3 000,66
	3 000,66
	0,00
	0,00
	3 000,66
	3 000,66

	41
	R1
	Prefabrikované betonové výtokové čelo drenáže
	ks
	1,00000
	1 690,00
	1 690,00
	1 690,00
	1 690,00
	0,00
	0,00

	42
	899204112
	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600
	kus
	1,00000
	450,00
	450,00
	0,00
	0,00
	450,00
	450,00

	43
	28661938
	mříž litinová 600/40T, 420X620 D400
	kus
	1,00000
	2 950,00
	2 950,00
	2 950,00
	2 950,00
	0,00
	0,00

	Díl:
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	110 440,97
	 
	59 437,00
	 
	51 003,97

	44
	912211111
	Montáž směrového sloupku  plastového sodrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního
	kus
	2,00000
	350,00
	700,00
	0,00
	0,00
	350,00
	700,00

	45
	40445158
	sloupek silniční  směrový plastový 1200mm
	kus
	2,00000
	420,00
	840,00
	420,00
	840,00
	0,00
	0,00

	46
	914111111
	Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly
	kus
	1,00000
	350,00
	350,00
	0,00
	0,00
	350,00
	350,00

	47
	40444052
	značka dopravní svislá STOP FeZn NK P6 700mm
	kus
	1,00000
	1 650,00
	1 650,00
	1 650,00
	1 650,00
	0,00
	0,00

	48
	914511111
	Montáž sloupku dopravních značek  délky do 3,5 m dobetonového základu
	kus
	1,00000
	950,00
	950,00
	0,00
	0,00
	950,00
	950,00

	49
	40445235
	sloupek Al pro dopravní značku D 60mm v 350mm
	kus
	1,00000
	525,00
	525,00
	525,00
	525,00
	0,00
	0,00

	50
	40445256
	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm
	kus
	1,00000
	42,00
	42,00
	42,00
	42,00
	0,00
	0,00

	51
	916131113
	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, svyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože zbetonu prostého
	m
	19,04000
	260,00
	4 950,40
	0,00
	0,00
	260,00
	4 950,40

	
	
	15,54+3,5 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	19,04
	
	19,04000
	
	
	
	
	
	

	52
	59217029
	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm
	m
	19,04000
	125,00
	2 380,00
	125,00
	2 380,00
	0,00
	0,00

	53
	919112111
	Řezání dilatačních spár vživičném krytu  příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky do 60 mm
	m
	16,54000
	80,00
	1 323,20
	0,00
	0,00
	80,00
	1 323,20

	54
	919726122
	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2
	m2
	1 030,43200
	24,00
	24 730,37
	0,00
	0,00
	24,00
	24 730,37

	
	
	936,756*1,1 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1030,432
	
	1 030,43000
	
	
	
	
	
	

	55
	935112211
	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm
	m
	30,00000
	280,00
	8 400,00
	0,00
	0,00
	280,00
	8 400,00

	56
	59227029
	žlabovka betonová příkopová 500x680x60mm
	m
	30,00000
	300,00
	9 000,00
	300,00
	9 000,00
	0,00
	0,00

	57
	935113212
	Osazení odvodňovacího žlabu skrycím roštem  betonového šířky přes 200 mm
	m
	6,00000
	750,00
	4 500,00
	0,00
	0,00
	750,00
	4 500,00

	58
	R3
	Odvodňovací žlab betonový 450x420x1000 vč roštu tz D400
	ks
	6,00000
	7 500,00
	45 000,00
	7 500,00
	45 000,00
	0,00
	0,00

	59
	938902112
	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo, ná
	m
	15,00000
	180,00
	2 700,00
	0,00
	0,00
	180,00
	2 700,00

	
	
	přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,15 do 0,30 m3/m
	
	
	
	

	60
	938908411
	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného
	m2
	480,00000
	5,00
	2 400,00
	0,00
	0,00
	5,00
	2 400,00

	
	
	40*3*4 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	480
	
	480,00000
	
	
	
	
	
	

	Díl:
	997
	Přesun sutě
	 
	 
	 
	8 941,74
	 
	0,00
	 
	8 941,74

	61
	997006512
	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km
	t
	14,90200
	120,00
	1 788,24
	0,00
	0,00
	120,00
	1 788,24

	62
	997006519
	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km
	t
	372,55000
	12,00
	4 470,60
	0,00
	0,00
	12,00
	4 470,60

	
	
	14,902*25 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	372,55
	
	372,55000
	
	
	
	
	
	

	63
	997221845
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302
	t
	14,90500
	180,00
	2 682,90
	0,00
	0,00
	180,00
	2 682,90

	Díl:
	998
	Přesun hmot
	 
	 
	 
	7 708,62
	 
	0,00
	 
	7 708,62

	64
	998225111
	Přesun hmot pro komunikace skrytem zkameniva, monolitickým betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
	t
	513,90800
	15,00
	7 708,62
	0,00
	0,00
	15,00
	7 708,62

	Díl:
	23-M
	Montáže potrubí
	 
	 
	 
	79 182,50
	 
	0,00
	 
	79 182,50

	65
	230200101
	Montáž chrániček  podélně půlených O 219, tl. stěny 6,3 mm, cena vč. dodání
	m
	83,35000
	950,00
	79 182,50
	0,00
	0,00
	950,00
	79 182,50

	
	
	kabely : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	49,6+6+13,65 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	voda : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4,7*3 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	83,35
	
	83,35000
	
	
	
	
	
	

	Díl:
	46-M
	Zemní práce při extr.mont.pracích
	 
	 
	 
	17 302,50
	 
	0,00
	 
	17 302,50

	66
	460030022
	Přípravné terénní práce  odstranění dřevitého porostu z keřů nebo stromků průměru kmenů do 5 cm včetně odstranění kořenů a složení do hromad nebo naložení na dopravní prostředek měkkého hustého
	m2
	40,00000
	120,00
	4 800,00
	0,00
	0,00
	120,00
	4 800,00

	67
	460150093
	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 40 cm, hloubky 120 cm,
	m
	83,35000
	150,00
	12 502,50
	0,00
	0,00
	150,00
	12 502,50

	
	
	vhornině třídy 3
	
	
	
	





	Položkový rozpočet stavby

	Stavba:
	 
	20190890D
	Realiz. polních cest v k.ú. Konojedy - Polní cesta PC5

	 
	 
	 
	 

	Objednatel:
	
	Česká republika - Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha
	IČO:
	01312774
	 

	 
	
	Náměstí Winstona Churchilla 1800/2
	DIČ:
	CZ01312774
	 

	 
	 
	13000
	Praha 3
	 
	 
	 

	Zhotovitel:
	
	SPH stavby s.r.o.
	IČO:
	26230470
	 

	 
	
	Průmyslová 1414
	DIČ:
	CZ26230470
	 

	 
	 
	59301
	Bystřice nad Pernštejnem
	 
	 
	 

	Vypracoval:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rozpis ceny
	 
	 
	Dodávka
	Montáž
	Celkem

	HSV
	 
	 
	137 389,85
	2 851 947,15
	2 989 337,00

	PSV
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00

	MON
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00

	Vedlejší náklady
	 
	0,00
	71 000,00
	71 000,00

	Ostatní náklady
	 
	0,00
	0,00
	0,00

	Celkem
	 
	 
	137 389,85
	2 922 947,15
	3 060 337,00

	Rekapitulace daní
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Základ pro sníženou DPH
	15
	%
	0,00
	CZK

	Snížená DPH 
	 
	15
	%
	0,00
	CZK

	Základ pro základní DPH
	21
	%
	3 060 337,00
	CZK

	Základní DPH 
	 
	21
	%
	642 671,00
	CZK

	Zaokrouhlení
	
	
	
	
	0,00
	CZK

	Cena celkem s DPH
	 
	 
	3 703 008,00
	CZK

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	v
	Bystřici nad Pernštejnem
	dne
	26.8.2019
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	 

	 
	
	Za zhotovitele
	
	
	Za objednatele
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rekapitulace dílčích částí
	
	
	
	
	
	

	Číslo
	Název
	 
	 
	Základ pro sníženou DPH
	Základ pro základní DPH
	DPH celkem
	Cena celkem
	%

	02
	Vedlejší a ostatní náklady
	0
	71 000
	14 910
	85 910
	2

	 
	 
	0
	71 000
	14 910
	85 910
	2

	SO 01
	Polní cesta PC 5 v k.ú. Konojedy
	0
	2 989 337
	627 761
	3 617 098
	98

	 
	 
	0
	2 989 337
	627 761
	3 617 098
	98

	Celkem za stavbu
	0
	3 060 337
	642 671
	3 703 008
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace dílů
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo
	Název
	 
	 
	Typ dílu
	Dodávka
	Montáž
	Celkem
	%

	1
	Zemní práce
	HSV
	11 947,95
	563 782,76
	575 730,71
	19

	2
	Zakládání
	HSV
	0,00
	18 180,00
	18 180,00
	1

	23-M
	Montáže potrubí
	HSV
	0,00
	13 300,00
	13 300,00
	0

	4
	Vodorovné konstrukce
	HSV
	0,00
	1 568,16
	1 568,16
	0

	46-M
	Zemní práce při extr.mont.pracích
	HSV
	0,00
	5 945,80
	5 945,80
	0

	5
	Komunikace pozemní
	HSV
	118 926,90
	2 108 238,75
	2 227 165,65
	73

	8
	Trubní vedení
	HSV
	3 390,00
	7 490,58
	10 880,58
	0

	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	HSV
	3 125,00
	73 995,68
	77 120,68
	3

	997
	Přesun sutě
	HSV
	0,00
	21 895,12
	21 895,12
	1

	998
	Přesun hmot
	HSV
	0,00
	37 550,30
	37 550,30
	1

	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	VN
	0,00
	38 500,00
	38 500,00
	1

	VRN3
	Zařízení staveniště
	VN
	0,00
	12 500,00
	12 500,00
	0

	VRN4
	Inženýrská činnost
	VN
	0,00
	20 000,00
	20 000,00
	1

	Cena celkem
	 
	 
	 
	 
	137 389,85
	2 922 947,15
	3 060 337,00
	100











	Položkový rozpočet 
	
	
	
	

	S:
	20190890D
	Realiz. polních cest v k.ú. Konojedy - Polní cesta PC5
	
	
	
	

	O:
	02
	Vedlejší a ostatní náklady
	
	
	
	

	R:
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem
	Dodávka
	Dodávka celk.
	Montáž
	Montáž celk.

	Díl:
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	 
	 
	 
	38 500,00
	 
	0,00
	 
	38 500,00

	1
	011303000
	Archeologická činnost bez rozlišení
	kum
	1,00000
	12 500,00
	12 500,00
	0,00
	0,00
	12 500,00
	12 500,00

	2
	012002000
	Geodetické práce
	kum
	2,00000
	10 500,00
	21 000,00
	0,00
	0,00
	10 500,00
	21 000,00

	3
	013002000
	Projektové práce
	kum
	1,00000
	5 000,00
	5 000,00
	0,00
	0,00
	5 000,00
	5 000,00

	Díl:
	VRN3
	Zařízení staveniště
	 
	 
	 
	12 500,00
	 
	0,00
	 
	12 500,00

	4
	030001000
	Zařízení staveniště
	kum
	1,00000
	12 500,00
	12 500,00
	0,00
	0,00
	12 500,00
	12 500,00

	Díl:
	VRN4
	Inženýrská činnost
	 
	 
	 
	20 000,00
	 
	0,00
	 
	20 000,00

	5
	043002000
	Zkoušky a ostatní měření
	kum
	1,00000
	20 000,00
	20 000,00
	0,00
	0,00
	20 000,00
	20 000,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






	Položkový rozpočet 
	
	
	
	

	S:
	20190890D
	Realiz. polních cest v k.ú. Konojedy - Polní cesta PC5
	
	
	
	

	O:
	SO 01
	Polní cesta PC 5 v k.ú. Konojedy
	
	
	
	

	R:
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem
	Dodávka
	Dodávka celk.
	Montáž
	Montáž celk.

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	575 730,71
	 
	11 947,95
	 
	563 782,76

	1
	112151114
	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 400 do 500 mm
	kus
	7,00000
	650,00
	4 550,00
	0,00
	0,00
	650,00
	4 550,00

	2
	112201102
	Odstranění pařezů  s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm
	kus
	7,00000
	690,00
	4 830,00
	0,00
	0,00
	690,00
	4 830,00

	3
	113107184
	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes
	m2
	66,00000
	30,00
	1 980,00
	0,00
	0,00
	30,00
	1 980,00

	
	
	150 do 200 mm
	
	
	
	

	
	
	km 0,070-0,090 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	20*3,3 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	66
	
	66,00000
	
	
	
	
	
	

	4
	113154112
	Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez, př
	m2
	279,00000
	78,00
	21 762,00
	0,00
	0,00
	78,00
	21 762,00

	
	
	3,1*90 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	279
	
	279,00000
	
	
	
	
	
	

	5
	121101102
	Sejmutí ornice nebo lesní půdy  s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m
	m3
	145,26000
	65,00
	9 441,90
	0,00
	0,00
	65,00
	9 441,90

	6
	122201102
	Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
	m3
	0,79400
	100,00
	79,40
	0,00
	0,00
	100,00
	79,40

	
	
	výtokový objekt : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,7*0,7*0,6 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	dlažba pod výtokem : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1*1*0,5 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,794
	
	0,79000
	
	
	
	
	
	

	7
	122202202
	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice  s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
	m3
	500,94000
	100,00
	50 094,00
	0,00
	0,00
	100,00
	50 094,00

	8
	132203302
	Hloubení rýh pro drény  ve sklonu terénu do 15° v jakémkoliv množství, s úpravou do předepsaného spádu, v suchu, mokru i ve vodě sběrné i svodné DN do 200 hloubky do 1,10 m vhornině tř. 3
	m
	59,00000
	60,00
	3 540,00
	0,00
	0,00
	60,00
	3 540,00

	
	
	odvonovací drén : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	57+2 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	59
	
	59,00000
	
	
	
	
	
	

	9
	133201101
	Hloubení zapažených i nezapažených šachet  s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3
	m3
	0,76800
	850,00
	652,80
	0,00
	0,00
	850,00
	652,80

	
	
	0,8*0,8*1,2 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,768
	
	0,77000
	
	
	
	
	
	

	10
	162201412
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm
	kus
	7,00000
	850,00
	5 950,00
	0,00
	0,00
	850,00
	5 950,00

	11
	162301422
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm
	kus
	7,00000
	350,00
	2 450,00
	0,00
	0,00
	350,00
	2 450,00

	12
	162301922
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm
	kus
	28,00000
	40,00
	1 120,00
	0,00
	0,00
	40,00
	1 120,00

	
	
	7*4 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	28
	
	28,00000
	
	
	
	
	
	

	13
	162501101
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m
	m3
	858,92200
	105,00
	90 186,81
	0,00
	0,00
	105,00
	90 186,81

	
	
	ornice : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	145,26 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ornice na ohumusování : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	87,93 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	výkopy : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	500,94 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	násypy : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	102,1 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	odkopávky : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,794 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	drény : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	20 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	drény zásyp : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,88 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	šachty : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,768 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	šachty zásyp : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,25 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	858,922
	
	858,92000
	
	
	
	
	
	

	14
	162701105
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
	m3
	476,60200
	190,00
	90 554,38
	0,00
	0,00
	190,00
	90 554,38

	
	
	zemina ze skrývek : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	57,33 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	zemina z odkopávek : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,794 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	zemina z drénů : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	19,12 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	zemina ze šachet : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,518 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	zemina z výkopů : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	398,84 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	476,602
	
	476,60000
	
	
	
	
	
	

	15
	162701109
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za
	m3
	7 149,03000
	8,00
	57 192,24
	0,00
	0,00
	8,00
	57 192,24

	
	
	každých dalších i započatých 1 000 m
	
	
	
	

	
	
	476,602*15 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	7149,03
	
	7 149,03000
	
	
	
	
	
	

	16
	167101102
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání, množství přes 100 m3, zhornin tř. 1 až 4
	m3
	667,76200
	40,00
	26 710,48
	0,00
	0,00
	40,00
	26 710,48

	
	
	145,26+500,94+0,768+20+0,794 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	667,762
	
	667,76000
	
	
	
	
	
	

	17
	171102111
	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro dálnice a letiště  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých vaktivní zóně
	m3
	103,23000
	100,00
	10 323,00
	0,00
	0,00
	100,00
	10 323,00

	
	
	102,1+0,25+0,88 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	103,23
	
	103,23000
	
	
	
	
	
	

	18
	171201211
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
	t
	762,56300
	150,00
	114 384,45
	0,00
	0,00
	150,00
	114 384,45

	
	
	476,602*1,6 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	762,563
	
	762,56000
	
	
	
	
	
	

	19
	174203301
	Zásyp rýh pro drény  bez zhutnění, pro jakékoliv množství sběrné a svodné drény hloubky do 1,10 m
	m
	59,00000
	15,00
	885,00
	0,00
	0,00
	15,00
	885,00

	20
	175111101
	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez
	m3
	15,09000
	150,00
	2 263,50
	0,00
	0,00
	150,00
	2 263,50

	
	
	prohození sypaniny sítem
	
	
	
	

	
	
	odvodňovací drén : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(0,3*0,4)*57 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	zatrubněná příkopa : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,25*33 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	15,09
	
	15,09000
	
	
	
	
	
	

	21
	58343881
	kamenivo drcené hrubé frakce 8-16
	t
	30,18000
	350,00
	10 563,00
	350,00
	10 563,00
	0,00
	0,00

	
	
	15,09 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	15,09*2 'Přepočtené koeficientem množství : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	30,18
	
	30,18000
	
	
	
	
	
	

	22
	181451123
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1
	m2
	879,30000
	11,00
	9 672,30
	0,00
	0,00
	11,00
	9 672,30

	23
	00572474
	osivo směs travní krajinná-svahová
	kg
	13,19000
	105,00
	1 384,95
	105,00
	1 384,95
	0,00
	0,00

	
	
	879,3*0,015 'Přepočtené koeficientem množství : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	13,19
	
	13,19000
	
	
	
	
	
	

	24
	181951102
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
	m2
	2 590,82000
	5,00
	12 954,10
	0,00
	0,00
	5,00
	12 954,10

	
	
	komunikace : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	452,6*5,2 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	sjezdy : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	106,2*1,5 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	výhybna : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(20*3)+(12*1,5) : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2590,82
	
	2 590,82000
	
	
	
	
	
	

	25
	182201101
	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů  s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů vjakékoliv hornině
	m2
	879,30000
	28,00
	24 620,40
	0,00
	0,00
	28,00
	24 620,40

	26
	182301131
	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm
	m2
	879,30000
	20,00
	17 586,00
	0,00
	0,00
	20,00
	17 586,00

	Díl:
	2
	Zakládání
	 
	 
	 
	18 180,00
	 
	0,00
	 
	18 180,00

	27
	212752212
	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes
	m
	57,00000
	180,00
	10 260,00
	0,00
	0,00
	180,00
	10 260,00

	
	
	65 do 100 mm
	
	
	
	

	28
	212752213
	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes
	m
	33,00000
	240,00
	7 920,00
	0,00
	0,00
	240,00
	7 920,00

	
	
	100 do 160 mm
	
	
	
	

	Díl:
	4
	Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	1 568,16
	 
	0,00
	 
	1 568,16

	29
	451311111
	Podklad pod dlažbu z betonu prostého  tl. do 100 mm
	m2
	0,64800
	220,00
	142,56
	0,00
	0,00
	220,00
	142,56

	
	
	0,9*0,72 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,648
	
	0,65000
	
	
	
	
	
	

	30
	465511512
	Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do malty, 
	m2
	0,64800
	2 200,00
	1 425,60
	0,00
	0,00
	2 200,00
	1 425,60

	
	
	0,9*0,72 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,648
	
	0,65000
	
	
	
	
	
	

	Díl:
	5
	Komunikace pozemní
	 
	 
	 
	2 227 165,65
	 
	118 926,90
	 
	2 108 238,75

	31
	561061121
	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy
	m2
	2 590,82000
	35,00
	90 678,70
	0,00
	0,00
	35,00
	90 678,70

	
	
	přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 350 do 400 mm
	
	
	
	

	
	
	komunikace : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	452,6*5,2 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	sjezdy : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	106,2*1,5 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	výhybna : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(20*3)+(12*1,5) : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2590,82
	
	2 590,82000
	
	
	
	
	
	

	32
	58522150
	cement struskoportlandský směsný 32,5 MPa
	t
	46,63800
	2 550,00
	118 926,90
	2 550,00
	118 926,90
	0,00
	0,00

	
	
	2591*0,4*0,03*1,5 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	46,638
	
	46,64000
	
	
	
	
	
	

	33
	564851111
	Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
	m2
	4 639,83000
	135,00
	626 377,05
	0,00
	0,00
	135,00
	626 377,05

	
	
	komunikace : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	452,6*4,9*2 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	sjezdy : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	106,2*1,25 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	výhybna : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(20*2,8)+(12*1,3) : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4639,83
	
	4 639,83000
	
	
	
	
	
	

	34
	565155121
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm
	m2
	1 846,64000
	406,00
	749 735,84
	0,00
	0,00
	406,00
	749 735,84

	
	
	komunikace : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	452,6*3,7 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	sjezdy : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	106,2*1,1 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	výhybna : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(20*2,1)+(12*1,1) : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1846,64
	
	1 846,64000
	
	
	
	
	
	

	35
	569831111
	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm
	m2
	519,00000
	121,00
	62 799,00
	0,00
	0,00
	121,00
	62 799,00

	
	
	1038*0,5 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	519
	
	519,00000
	
	
	
	
	
	

	36
	573111113
	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2
	m2
	1 846,64000
	29,50
	54 475,88
	0,00
	0,00
	29,50
	54 475,88

	
	
	komunikace : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	452,6*3,7 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	sjezdy : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	106,2*1,1 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	výhybna : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(20*2,1)+(12*1,1) : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1846,64
	
	1 846,64000
	
	
	
	
	
	

	37
	577134121
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním znemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
	m2
	2 012,27800
	260,00
	523 192,28
	0,00
	0,00
	260,00
	523 192,28

	
	
	komunikace : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(452,6*3,55)+(70*3,45) : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	sjezdy : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	106,2*1,04 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	výhybna : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(20*2,05)+(12*1,05) : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2012,278
	
	2 012,28000
	
	
	
	
	
	

	38
	599141111
	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky  živičnou zálivkou
	m
	7,00000
	140,00
	980,00
	0,00
	0,00
	140,00
	980,00

	Díl:
	8
	Trubní vedení
	 
	 
	 
	10 880,58
	 
	3 390,00
	 
	7 490,58

	39
	871260310
	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 100
	m
	2,00000
	50,00
	100,00
	0,00
	0,00
	50,00
	100,00

	40
	28611170
	trubka kanalizační PVC DN 110x1000 mm SN 10
	m
	2,00000
	850,00
	1 700,00
	850,00
	1 700,00
	0,00
	0,00

	41
	895170202
	Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 400 pro napojení potrubí D 110/160/200 šachtové dno s usazovacím prostorem 70 l
	kus
	1,00000
	3 290,00
	3 290,00
	0,00
	0,00
	3 290,00
	3 290,00

	42
	895170301
	Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 400 šachtové prodloužení s drážkou, světlé hloubky 400 mm
	kus
	1,00000
	450,00
	450,00
	0,00
	0,00
	450,00
	450,00

	43
	895170401
	Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 400 poklop pochůzí (pro zatížení) plastový (1,5 t)
	kus
	1,00000
	650,58
	650,58
	0,00
	0,00
	650,58
	650,58

	44
	895641111
	Zřízení drenážní výustě typové z betonových prefabrikovaných dílců  dvoudílné
	kus
	1,00000
	3 000,00
	3 000,00
	0,00
	0,00
	3 000,00
	3 000,00

	45
	R1
	Prefabrikované betonové výtokové čelo drenáže
	ks
	1,00000
	1 690,00
	1 690,00
	1 690,00
	1 690,00
	0,00
	0,00

	Díl:
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	77 120,68
	 
	3 125,00
	 
	73 995,68

	46
	916131113
	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, svyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože zbetonu prostého
	m
	25,00000
	260,00
	6 500,00
	0,00
	0,00
	260,00
	6 500,00

	
	
	5+3,5+4,5+12 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	25
	
	25,00000
	
	
	
	
	
	

	47
	59217029
	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm
	m
	25,00000
	125,00
	3 125,00
	125,00
	3 125,00
	0,00
	0,00

	48
	919112111
	Řezání dilatačních spár vživičném krytu  příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky do 60 mm
	m
	7,00000
	80,00
	560,00
	0,00
	0,00
	80,00
	560,00

	
	
	7 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	7,00000
	
	
	
	
	
	

	49
	919726122
	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2
	m2
	2 742,32000
	24,00
	65 815,68
	0,00
	0,00
	24,00
	65 815,68

	
	
	komunikace : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	452,6*5,2 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	sjezdy : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	106,2*1,5 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	výhybna : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(20*3)+(12*1,5) : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	odvodňovací drén v komunikaci : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,5*57 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	zatrubnění příkopy : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2*33 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2742,32
	
	2 742,32000
	
	
	
	
	
	

	50
	938908411
	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného
	m2
	224,00000
	5,00
	1 120,00
	0,00
	0,00
	5,00
	1 120,00

	
	
	3,2*70 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	224
	
	224,00000
	
	
	
	
	
	

	Díl:
	997
	Přesun sutě
	 
	 
	 
	21 895,12
	 
	0,00
	 
	21 895,12

	51
	997221551
	Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km
	t
	62,91700
	120,00
	7 550,04
	0,00
	0,00
	120,00
	7 550,04

	52
	997221559
	Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	t
	1 195,42300
	12,00
	14 345,08
	0,00
	0,00
	12,00
	14 345,08

	
	
	62,917*19 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1195,423
	
	1 195,42000
	
	
	
	
	
	

	Díl:
	998
	Přesun hmot
	 
	 
	 
	37 550,30
	 
	0,00
	 
	37 550,30

	53
	998225111
	Přesun hmot pro komunikace skrytem zkameniva, monolitickým betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
	t
	1 502,01200
	15,00
	22 530,18
	0,00
	0,00
	15,00
	22 530,18

	54
	998225192
	Přesun hmot pro komunikace skrytem zkameniva, monolitickým betonovým nebo živičným  Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 2000 m
	t
	1 502,01200
	10,00
	15 020,12
	0,00
	0,00
	10,00
	15 020,12

	Díl:
	23-M
	Montáže potrubí
	 
	 
	 
	13 300,00
	 
	0,00
	 
	13 300,00

	55
	230200101
	Montáž chrániček  podélně půlených O 219, tl. stěny 6,3 mm
	m
	14,00000
	950,00
	13 300,00
	0,00
	0,00
	950,00
	13 300,00

	Díl:
	46-M
	Zemní práce při extr.mont.pracích
	 
	 
	 
	5 945,80
	 
	0,00
	 
	5 945,80

	56
	460030022
	Přípravné terénní práce  odstranění dřevitého porostu z keřů nebo stromků průměru kmenů do 5 cm včetně odstranění kořenů a složení do hromad nebo naložení na dopravní prostředek měkkého hustého
	m2
	40,00000
	120,00
	4 800,00
	0,00
	0,00
	120,00
	4 800,00

	57
	460150073
	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 40 cm, hloubky 90 cm,
	m
	6,00000
	120,00
	720,00
	0,00
	0,00
	120,00
	720,00

	
	
	vhornině třídy 3
	
	
	
	

	
	
	kopané sondy na sítě : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2*3 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	6,00000
	
	
	
	
	
	

	58
	460490013
	Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic  kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu, r
	m
	14,00000
	12,50
	175,00
	0,00
	0,00
	12,50
	175,00

	59
	460561811
	Zásyp kabelových rýh strojně  s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu ve volném terénu
	m3
	2,64000
	95,00
	250,80
	0,00
	0,00
	95,00
	250,80

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	Položkový rozpočet stavby

	Stavba:
	 
	20190890E
	Realiz. polních cest v k.ú. Konojedy - Polní cesta PC11

	 
	 
	 
	 

	Objednatel:
	
	Česká republika - Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha
	IČO:
	01312774
	 

	 
	
	Náměstí Winstona Churchilla 1800/2
	DIČ:
	CZ01312774
	 

	 
	 
	13000
	Praha 3
	 
	 
	 

	Zhotovitel:
	
	SPH stavby s.r.o.
	IČO:
	26230470
	 

	 
	
	Průmyslová 1414
	DIČ:
	CZ26230470
	 

	 
	 
	59301
	Bystřice nad Pernštejnem
	 
	 
	 

	Vypracoval:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rozpis ceny
	 
	 
	Dodávka
	Montáž
	Celkem

	HSV
	 
	 
	695 620,70
	1 716 311,30
	2 411 932,00

	PSV
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00

	MON
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00

	Vedlejší náklady
	 
	0,00
	71 000,00
	71 000,00

	Ostatní náklady
	 
	0,00
	0,00
	0,00

	Celkem
	 
	 
	695 620,70
	1 787 311,30
	2 482 932,00

	Rekapitulace daní
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Základ pro sníženou DPH
	15
	%
	0,00
	CZK

	Snížená DPH 
	 
	15
	%
	0,00
	CZK

	Základ pro základní DPH
	21
	%
	2 482 932,00
	CZK

	Základní DPH 
	 
	21
	%
	521 416,00
	CZK

	Zaokrouhlení
	
	
	
	
	0,00
	CZK

	Cena celkem s DPH
	 
	 
	3 004 348,00
	CZK

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	v
	Bystřici nad Pernštejnem
	dne
	26.8.2019
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	 

	 
	
	Za zhotovitele
	
	
	Za objednatele
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rekapitulace dílčích částí
	
	
	
	
	
	

	Číslo
	Název
	 
	 
	Základ pro sníženou DPH
	Základ pro základní DPH
	DPH celkem
	Cena celkem
	%

	02
	Vedlejší a ostatní náklady
	0
	71 000
	14 910
	85 910
	3

	 
	 
	0
	71 000
	14 910
	85 910
	3

	SO 01
	Polní cesta PC v k.ú. Konojedy
	0
	2 411 932
	506 506
	2 918 438
	97

	 
	 
	0
	2 411 932
	506 506
	2 918 438
	97

	Celkem za stavbu
	0
	2 482 932
	521 416
	3 004 348
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace dílů
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo
	Název
	 
	 
	Typ dílu
	Dodávka
	Montáž
	Celkem
	%

	1
	Zemní práce
	HSV
	43 160,36
	561 500,92
	604 661,28
	24

	2
	Zakládání
	HSV
	0,00
	73 500,00
	73 500,00
	3

	46-M
	Zemní práce při extr.mont.pracích
	HSV
	0,00
	4 800,00
	4 800,00
	0

	5
	Komunikace pozemní
	HSV
	615 414,43
	825 404,83
	1 440 819,26
	58

	8
	Trubní vedení
	HSV
	34 920,91
	34 485,00
	69 405,91
	3

	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	HSV
	2 125,00
	54 887,68
	57 012,68
	2

	997
	Přesun sutě
	HSV
	0,00
	141 259,20
	141 259,20
	6

	998
	Přesun hmot
	HSV
	0,00
	20 473,67
	20 473,67
	1

	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	VN
	0,00
	38 500,00
	38 500,00
	2

	VRN3
	Zařízení staveniště
	VN
	0,00
	12 500,00
	12 500,00
	1

	VRN4
	Inženýrská činnost
	VN
	0,00
	20 000,00
	20 000,00
	1

	Cena celkem
	 
	 
	 
	 
	695 620,70
	1 787 311,30
	2 482 932,00
	100











	
Položkový rozpočet 
	
	
	
	

	S:
	20190890E
	Realiz. polních cest v k.ú. Konojedy - Polní cesta PC11
	
	
	
	

	O:
	02
	Vedlejší a ostatní náklady
	
	
	
	

	R:
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem
	Dodávka
	Dodávka celk.
	Montáž
	Montáž celk.

	Díl:
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	 
	 
	 
	38 500,00
	 
	0,00
	 
	38 500,00

	1
	011303000
	Archeologická činnost bez rozlišení
	kum
	1,00000
	12 500,00
	12 500,00
	0,00
	0,00
	12 500,00
	12 500,00

	2
	012002000
	Geodetické práce
	kum
	2,00000
	10 500,00
	21 000,00
	0,00
	0,00
	10 500,00
	21 000,00

	3
	013002000
	Projektové práce
	kum
	1,00000
	5 000,00
	5 000,00
	0,00
	0,00
	5 000,00
	5 000,00

	Díl:
	VRN3
	Zařízení staveniště
	 
	 
	 
	12 500,00
	 
	0,00
	 
	12 500,00

	4
	030001000
	Zařízení staveniště
	kum
	1,00000
	12 500,00
	12 500,00
	0,00
	0,00
	12 500,00
	12 500,00

	Díl:
	VRN4
	Inženýrská činnost
	 
	 
	 
	20 000,00
	 
	0,00
	 
	20 000,00

	5
	043002000
	Zkoušky a ostatní měření
	kum
	1,00000
	20 000,00
	20 000,00
	0,00
	0,00
	20 000,00
	20 000,00







	Položkový rozpočet 
	
	
	
	

	S:
	20190890E
	Realiz. polních cest v k.ú. Konojedy - Polní cesta PC11
	
	
	
	

	O:
	SO 01
	Polní cesta PC v k.ú. Konojedy
	
	
	
	

	R:
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem
	Dodávka
	Dodávka celk.
	Montáž
	Montáž celk.

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	604 661,28
	 
	43 160,36
	 
	561 500,92

	1
	111201401
	Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách  průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu
	m2
	40,00000
	15,00
	600,00
	0,00
	0,00
	15,00
	600,00

	2
	121101102
	Sejmutí ornice nebo lesní půdy  s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m
	m3
	212,55000
	65,00
	13 815,75
	0,00
	0,00
	65,00
	13 815,75

	3
	122201102
	Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
	m3
	316,04000
	100,00
	31 604,00
	0,00
	0,00
	100,00
	31 604,00

	4
	132203302
	Hloubení rýh pro drény  ve sklonu terénu do 15° v jakémkoliv množství, s úpravou do předepsaného spádu, v suchu, mokru i ve vodě sběrné i svodné DN do 200 hloubky do 1,10 m vhornině tř. 3
	m
	351,00000
	60,00
	21 060,00
	0,00
	0,00
	60,00
	21 060,00

	
	
	131+208+12 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	351
	
	351,00000
	
	
	
	
	
	

	5
	133201101
	Hloubení zapažených i nezapažených šachet  s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3
	m3
	5,37600
	850,00
	4 569,60
	0,00
	0,00
	850,00
	4 569,60

	
	
	0,8*0,8*1,2*7 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5,376
	
	5,38000
	
	
	
	
	
	

	6
	162501102
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m
	m3
	787,35000
	115,00
	90 545,25
	0,00
	0,00
	115,00
	90 545,25

	
	
	ornice : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	212,55 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ohumusování : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	28,34 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	výkopy : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	316,04 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	násypy : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	21,4 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	drény : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	154 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	zpětný zásyp : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	46,2 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	šachty : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5,37 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	zpětný zásyp : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3,45 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	787,35
	
	787,35000
	
	
	
	
	
	

	7
	162701105
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
	m3
	588,58000
	190,00
	111 830,20
	0,00
	0,00
	190,00
	111 830,20

	
	
	skrývky : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	184,21 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	výkopy : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	294,64 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	drény : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	107,8 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	šachty : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,93 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	588,58
	
	588,58000
	
	
	
	
	
	

	8
	162701109
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za
	m3
	9 417,28000
	8,00
	75 338,24
	0,00
	0,00
	8,00
	75 338,24

	
	
	každých dalších i započatých 1 000 m
	
	
	
	

	
	
	588,58*16 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	9417,28
	
	9 417,28000
	
	
	
	
	
	

	9
	167101102
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání, množství přes 100 m3, zhornin tř. 1 až 4
	m3
	687,96600
	40,00
	27 518,64
	0,00
	0,00
	40,00
	27 518,64

	
	
	212,55+316,04+154+5,376 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	687,966
	
	687,97000
	
	
	
	
	
	

	10
	171102102
	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro dálnice a letiště  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v
	m3
	24,85000
	50,00
	1 242,50
	0,00
	0,00
	50,00
	1 242,50

	
	
	procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 96 % PS
	
	
	
	

	
	
	21,4+3,45 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	24,85
	
	24,85000
	
	
	
	
	
	

	11
	171201101
	Uložení sypaniny do násypů  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z
	m3
	687,96600
	15,00
	10 319,49
	0,00
	0,00
	15,00
	10 319,49

	12
	171201211
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
	t
	941,72800
	150,00
	141 259,20
	0,00
	0,00
	150,00
	141 259,20

	
	
	588,58*1,6 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	941,728
	
	941,73000
	
	
	
	
	
	

	13
	174203301
	Zásyp rýh pro drény  bez zhutnění, pro jakékoliv množství sběrné a svodné drény hloubky do 1,10 m
	m
	351,00000
	15,00
	5 265,00
	0,00
	0,00
	15,00
	5 265,00

	14
	175111101
	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez
	m3
	61,02000
	150,00
	9 153,00
	0,00
	0,00
	150,00
	9 153,00

	
	
	prohození sypaniny sítem
	
	
	
	

	
	
	0,18*(131+208) : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	61,02
	
	61,02000
	
	
	
	
	
	

	15
	58343881
	kamenivo drcené hrubé frakce 8-16
	t
	122,04000
	350,00
	42 714,00
	350,00
	42 714,00
	0,00
	0,00

	
	
	61,02*2 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	122,04
	
	122,04000
	
	
	
	
	
	

	16
	181301111
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2,,
	m2
	283,40000
	18,00
	5 101,20
	0,00
	0,00
	18,00
	5 101,20

	
	
	28,34*10 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	283,4
	
	283,40000
	
	
	
	
	
	

	17
	181451123
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1
	m2
	283,40000
	11,00
	3 117,40
	0,00
	0,00
	11,00
	3 117,40

	18
	00572100
	osivo jetelotráva intenzivní víceletá
	kg
	4,25100
	105,00
	446,36
	105,00
	446,36
	0,00
	0,00

	
	
	283,4*0,015 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4,251
	
	4,25000
	
	
	
	
	
	

	19
	181951102
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
	m2
	4,36000
	5,00
	21,80
	0,00
	0,00
	5,00
	21,80

	
	
	283,4/65 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4,36
	
	4,36000
	
	
	
	
	
	

	20
	185804312
	Zalití rostlin vodou  plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2
	m3
	42,51000
	95,00
	4 038,45
	0,00
	0,00
	95,00
	4 038,45

	
	
	283,4*0,03*5 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	42,51
	
	42,51000
	
	
	
	
	
	

	21
	185851121
	Dovoz vody pro zálivku rostlin  na vzdálenost do 1000 m
	m3
	42,51000
	120,00
	5 101,20
	0,00
	0,00
	120,00
	5 101,20

	Díl:
	2
	Zakládání
	 
	 
	 
	73 500,00
	 
	0,00
	 
	73 500,00

	22
	212752212
	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes
	m
	131,00000
	180,00
	23 580,00
	0,00
	0,00
	180,00
	23 580,00

	
	
	65 do 100 mm
	
	
	
	

	23
	212752213
	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes
	m
	208,00000
	240,00
	49 920,00
	0,00
	0,00
	240,00
	49 920,00

	
	
	100 do 160 mm
	
	
	
	

	Díl:
	5
	Komunikace pozemní
	 
	 
	 
	1 440 819,26
	 
	615 414,43
	 
	825 404,83

	24
	58530170
	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní
	t
	26,26900
	2 470,00
	64 884,43
	2 470,00
	64 884,43
	0,00
	0,00

	
	
	1459,4*0,4*0,03*1,5 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	26,269
	
	26,27000
	
	
	
	
	
	

	25
	561061121
	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy
	m2
	1 459,40000
	35,00
	51 079,00
	0,00
	0,00
	35,00
	51 079,00

	
	
	přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 350 do 400 mm
	
	
	
	

	
	
	(4,8*298)+29 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1459,4
	
	1 459,40000
	
	
	
	
	
	

	26
	564851111
	Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
	m2
	57,61700
	135,00
	7 778,30
	0,00
	0,00
	135,00
	7 778,30

	
	
	ŠD 1 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	27,05*1,05 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ŠD 2 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	27,05*1,08 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	57,617
	
	57,62000
	
	
	
	
	
	

	27
	564851112
	Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 160 mm
	m2
	590,02000
	144,00
	84 962,88
	0,00
	0,00
	144,00
	84 962,88

	
	
	zásyp betonových dílců : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	590,02 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	590,02
	
	590,02000
	
	
	
	
	
	

	28
	564861111
	Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm
	m2
	2 622,40000
	180,00
	472 032,00
	0,00
	0,00
	180,00
	472 032,00

	
	
	ŠD 1 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4,2*298 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ŠD 2 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4,6*298 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2622,4
	
	2 622,40000
	
	
	
	
	
	

	29
	565155111
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm
	m2
	27,59100
	406,00
	11 201,95
	0,00
	0,00
	406,00
	11 201,95

	
	
	27,05*1,02 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	27,591
	
	27,59000
	
	
	
	
	
	

	30
	569831111
	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm
	m2
	303,70000
	121,00
	36 747,70
	0,00
	0,00
	121,00
	36 747,70

	
	
	303,7*2*0,5 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	303,7
	
	303,70000
	
	
	
	
	
	

	31
	577134111
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním znemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
	m2
	27,05000
	260,00
	7 033,00
	0,00
	0,00
	260,00
	7 033,00

	32
	584121111
	Osazení silničních dílců ze železového betonu  s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti
	m2
	594,50000
	260,00
	154 570,00
	0,00
	0,00
	260,00
	154 570,00

	33
	R2
	ŽB prefabrokované díly pojezdového pásu 1000x300x120
	kus
	2 039,00000
	270,00
	550 530,00
	270,00
	550 530,00
	0,00
	0,00

	
	
	((303,7*1)+(308*1))/0,3 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2039
	
	2 039,00000
	
	
	
	
	
	

	Díl:
	8
	Trubní vedení
	 
	 
	 
	69 405,91
	 
	34 920,91
	 
	34 485,00

	34
	871310430
	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 16 DN 160
	m
	9,00000
	60,00
	540,00
	0,00
	0,00
	60,00
	540,00

	35
	28617275
	trubka kanalizační PP korugovaná DN 150x6000 mm SN 16
	m
	9,00000
	480,00
	4 320,00
	480,00
	4 320,00
	0,00
	0,00

	36
	871350430
	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 16 DN 200
	m
	3,00000
	65,00
	195,00
	0,00
	0,00
	65,00
	195,00

	37
	28617276
	trubka kanalizační PP korugovaná DN 200x6000 mm SN 16
	m
	3,00000
	550,25
	1 650,75
	550,25
	1 650,75
	0,00
	0,00

	38
	894411141
	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN 500
	kus
	7,00000
	4 500,00
	31 500,00
	0,00
	0,00
	4 500,00
	31 500,00

	39
	59223852
	dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní 45x30x5 cm
	kus
	7,00000
	720,00
	5 040,00
	720,00
	5 040,00
	0,00
	0,00

	40
	59223854
	skruž betonová pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC, 45x35x5 cm
	kus
	7,00000
	820,00
	5 740,00
	820,00
	5 740,00
	0,00
	0,00

	41
	59223857
	skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 29,5 x 5 cm
	kus
	7,00000
	420,00
	2 940,00
	420,00
	2 940,00
	0,00
	0,00

	42
	899104112
	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600
	kus
	5,00000
	450,00
	2 250,00
	0,00
	0,00
	450,00
	2 250,00

	43
	28614188
	poklop litinový kanalizační šachty DN 400 bez větrání šroubovací s teleskopickým dílem pro třídu zatížení D400 (vč.těsnění)
	kus
	5,00000
	2 050,00
	10 250,00
	2 050,00
	10 250,00
	0,00
	0,00

	44
	28661787
	mříž šachtová dešťová litinová dešťová dno DN 425 pro zatížení 40 t čtverec
	kus
	2,00000
	2 490,08
	4 980,16
	2 490,08
	4 980,16
	0,00
	0,00

	Díl:
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	57 012,68
	 
	2 125,00
	 
	54 887,68

	45
	916131113
	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, svyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože zbetonu prostého
	m
	17,00000
	260,00
	4 420,00
	0,00
	0,00
	260,00
	4 420,00

	
	
	13+4 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	17
	
	17,00000
	
	
	
	
	
	

	46
	59217029
	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm
	m
	17,00000
	125,00
	2 125,00
	125,00
	2 125,00
	0,00
	0,00

	47
	919726122
	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2
	m2
	2 052,82000
	24,00
	49 267,68
	0,00
	0,00
	24,00
	49 267,68

	
	
	pláň : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(1430,4+29)*1,1 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	drény : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(1,2*339)*1,1 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2052,82
	
	2 052,82000
	
	
	
	
	
	

	48
	938908411
	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného
	m2
	240,00000
	5,00
	1 200,00
	0,00
	0,00
	5,00
	1 200,00

	
	
	4*20*3 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	240
	
	240,00000
	
	
	
	
	
	

	Díl:
	997
	Přesun sutě
	 
	 
	 
	141 259,20
	 
	0,00
	 
	141 259,20

	49
	997221855
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
	t
	941,72800
	150,00
	141 259,20
	0,00
	0,00
	150,00
	141 259,20

	
	
	588,58*1,6 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	941,728
	
	941,73000
	
	
	
	
	
	

	Díl:
	998
	Přesun hmot
	 
	 
	 
	20 473,67
	 
	0,00
	 
	20 473,67

	50
	998225111
	Přesun hmot pro komunikace skrytem zkameniva, monolitickým betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
	t
	1 364,91100
	15,00
	20 473,67
	0,00
	0,00
	15,00
	20 473,67

	Díl:
	46-M
	Zemní práce při extr.mont.pracích
	 
	 
	 
	4 800,00
	 
	0,00
	 
	4 800,00

	51
	460030022
	Přípravné terénní práce  odstranění dřevitého porostu z keřů nebo stromků průměru kmenů do 5 cm včetně odstranění kořenů a složení do hromad nebo naložení na dopravní prostředek měkkého hustého
	m2
	40,00000
	120,00
	4 800,00
	0,00
	0,00
	120,00
	4 800,00


















	Položkový rozpočet stavby

	Stavba:
	 
	20190890F
	Realiz. polních cest v k.ú. Konojedy - Polní cesta PC22

	 
	 
	 
	 

	Objednatel:
	
	Česká republika - Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha
	IČO:
	01312774
	 

	 
	
	Náměstí Winstona Churchilla 1800/2
	DIČ:
	CZ01312774
	 

	 
	 
	13000
	Praha 3
	 
	 
	 

	Zhotovitel:
	
	SPH stavby s.r.o.
	IČO:
	26230470
	 

	 
	
	Průmyslová 1414
	DIČ:
	CZ26230470
	 

	 
	 
	59301
	Bystřice nad Pernštejnem
	 
	 
	 

	Vypracoval:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rozpis ceny
	 
	 
	Dodávka
	Montáž
	Celkem

	HSV
	 
	 
	1 087 051,85
	2 607 677,15
	3 694 729,00

	PSV
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00

	MON
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00

	Vedlejší náklady
	 
	0,00
	71 000,00
	71 000,00

	Ostatní náklady
	 
	0,00
	0,00
	0,00

	Celkem
	 
	 
	1 087 051,85
	2 678 677,15
	3 765 729,00

	Rekapitulace daní
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Základ pro sníženou DPH
	15
	%
	0,00
	CZK

	Snížená DPH 
	 
	15
	%
	0,00
	CZK

	Základ pro základní DPH
	21
	%
	3 765 729,00
	CZK

	Základní DPH 
	 
	21
	%
	790 803,00
	CZK

	Zaokrouhlení
	
	
	
	
	0,00
	CZK

	Cena celkem s DPH
	 
	 
	4 556 532,00
	CZK

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	v
	Bystřici nad Pernštejnem
	dne
	26.8.2019
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	
	 
	 

	 
	
	Za zhotovitele
	
	
	Za objednatele
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rekapitulace dílčích částí
	
	
	
	
	
	

	Číslo
	Název
	 
	 
	Základ pro sníženou DPH
	Základ pro základní DPH
	DPH celkem
	Cena celkem
	%

	02
	Vedlejší a ostatní náklady
	0
	71 000
	14 910
	85 910
	2

	 
	 
	0
	71 000
	14 910
	85 910
	2

	SO 01
	Polní cesta PC22 v k.ú. Konojedy
	0
	3 694 729
	775 893
	4 470 622
	98

	 
	 
	0
	3 694 729
	775 893
	4 470 622
	98

	Celkem za stavbu
	0
	3 765 729
	790 803
	4 556 532
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace dílů
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo
	Název
	 
	 
	Typ dílu
	Dodávka
	Montáž
	Celkem
	%

	1
	Zemní práce
	HSV
	136 224,83
	1 046 785,85
	1 183 010,68
	31

	2
	Zakládání
	HSV
	0,00
	207 216,00
	207 216,00
	6

	4
	Vodorovné konstrukce
	HSV
	0,00
	14 000,00
	14 000,00
	0

	46-M
	Zemní práce při extr.mont.pracích
	HSV
	0,00
	4 800,00
	4 800,00
	0

	5
	Komunikace pozemní
	HSV
	943 062,02
	1 131 627,57
	2 074 689,59
	55

	8
	Trubní vedení
	HSV
	5 265,00
	65 523,00
	70 788,00
	2

	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	HSV
	2 500,00
	95 222,29
	97 722,29
	3

	997
	Přesun sutě
	HSV
	0,00
	6 900,60
	6 900,60
	0

	998
	Přesun hmot
	HSV
	0,00
	35 601,84
	35 601,84
	1

	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	VN
	0,00
	38 500,00
	38 500,00
	1

	VRN3
	Zařízení staveniště
	VN
	0,00
	12 500,00
	12 500,00
	0

	VRN4
	Inženýrská činnost
	VN
	0,00
	20 000,00
	20 000,00
	1

	Cena celkem
	 
	 
	 
	 
	1 087 051,85
	2 678 677,15
	3 765 729,00
	100











	Položkový rozpočet 
	
	
	
	

	S:
	20190890F
	Realiz. polních cest v k.ú. Konojedy - Polní cesta PC22
	
	
	
	

	O:
	02
	Vedlejší a ostatní náklady
	
	
	
	

	R:
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem
	Dodávka
	Dodávka celk.
	Montáž
	Montáž celk.

	Díl:
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	 
	 
	 
	38 500,00
	 
	0,00
	 
	38 500,00

	1
	011303000
	Archeologická činnost bez rozlišení
	kum
	1,00000
	12 500,00
	12 500,00
	0,00
	0,00
	12 500,00
	12 500,00

	2
	012002000
	Geodetické práce
	kum
	2,00000
	10 500,00
	21 000,00
	0,00
	0,00
	10 500,00
	21 000,00

	3
	013002000
	Projektové práce
	kum
	1,00000
	5 000,00
	5 000,00
	0,00
	0,00
	5 000,00
	5 000,00

	Díl:
	VRN3
	Zařízení staveniště
	 
	 
	 
	12 500,00
	 
	0,00
	 
	12 500,00

	4
	030001000
	Zařízení staveniště
	kum
	1,00000
	12 500,00
	12 500,00
	0,00
	0,00
	12 500,00
	12 500,00

	Díl:
	VRN4
	Inženýrská činnost
	 
	 
	 
	20 000,00
	 
	0,00
	 
	20 000,00

	5
	043002000
	Zkoušky a ostatní měření
	kum
	1,00000
	20 000,00
	20 000,00
	0,00
	0,00
	20 000,00
	20 000,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








	Položkový rozpočet 
	
	
	
	

	S:
	20190890F
	Realiz. polních cest v k.ú. Konojedy - Polní cesta PC22
	
	
	
	

	O:
	SO 01
	Polní cesta PC22 v k.ú. Konojedy
	
	
	
	

	R:
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem
	Dodávka
	Dodávka celk.
	Montáž
	Montáž celk.

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	1 183 010,68
	 
	136 224,83
	 
	1 046 785,85

	1
	112151113
	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm
	kus
	6,00000
	550,00
	3 300,00
	0,00
	0,00
	550,00
	3 300,00

	2
	112201102
	Odstranění pařezů  s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm
	kus
	6,00000
	690,00
	4 140,00
	0,00
	0,00
	690,00
	4 140,00

	3
	113154112
	Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez, př
	m2
	6,17500
	78,00
	481,65
	0,00
	0,00
	78,00
	481,65

	
	
	12,35*0,5 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	6,175
	
	6,17000
	
	
	
	
	
	

	4
	113154114
	Frézování živičného podkladu nebo krytu  s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek vtrase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm
	m2
	4,94000
	185,00
	913,90
	0,00
	0,00
	185,00
	913,90

	
	
	12,35*0,4 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4,94
	
	4,94000
	
	
	
	
	
	

	5
	121101102
	Sejmutí ornice nebo lesní půdy  s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m
	m3
	317,10000
	65,00
	20 611,50
	0,00
	0,00
	65,00
	20 611,50

	6
	122201102
	Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
	m3
	681,89000
	100,00
	68 189,00
	0,00
	0,00
	100,00
	68 189,00

	7
	132201101
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
	m3
	3,16800
	240,00
	760,32
	0,00
	0,00
	240,00
	760,32

	
	
	vyústění odvodnění : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,4*1,2*6,6 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3,168
	
	3,17000
	
	
	
	
	
	

	8
	132203302
	Hloubení rýh pro drény  ve sklonu terénu do 15° v jakémkoliv množství, s úpravou do předepsaného spádu, v suchu, mokru i ve vodě sběrné i svodné DN do 200 hloubky do 1,10 m vhornině tř. 3
	m
	963,40000
	60,00
	57 804,00
	0,00
	0,00
	60,00
	57 804,00

	
	
	481,7*2 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	963,4
	
	963,40000
	
	
	
	
	
	

	9
	133201101
	Hloubení zapažených i nezapažených šachet  s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3
	m3
	7,68000
	850,00
	6 528,00
	0,00
	0,00
	850,00
	6 528,00

	
	
	0,8*0,8*1,2*10 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	7,68
	
	7,68000
	
	
	
	
	
	

	10
	162201412
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm
	kus
	6,00000
	850,00
	5 100,00
	0,00
	0,00
	850,00
	5 100,00

	11
	162301422
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm
	kus
	6,00000
	350,00
	2 100,00
	0,00
	0,00
	350,00
	2 100,00

	12
	162301922
	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů  s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm
	kus
	24,00000
	40,00
	960,00
	0,00
	0,00
	40,00
	960,00

	
	
	6*4 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	24
	
	24,00000
	
	
	
	
	
	

	13
	162501102
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m
	m3
	1 340,73800
	115,00
	154 184,87
	0,00
	0,00
	115,00
	154 184,87

	
	
	skrývka : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	317,10 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ohumusování : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	83,5 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	výkopy : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	681,89 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	násypy : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	51,22 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	rýhy : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3,168 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	zásypy : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,2 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	šachty : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	7,68 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	zásypy : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2,3 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	drény : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	192,68 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1340,738
	
	1 340,74000
	
	
	
	
	
	

	14
	162701105
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
	m3
	1 064,28800
	190,00
	202 214,72
	0,00
	0,00
	190,00
	202 214,72

	
	
	233,59+630,67+1,968+192,68+5,38 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1064,288
	
	1 064,29000
	
	
	
	
	
	

	15
	162701109
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za
	m3
	17 028,60800
	8,00
	136 228,86
	0,00
	0,00
	8,00
	136 228,86

	
	
	každých dalších i započatých 1 000 m
	
	
	
	

	
	
	1064,288*16 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	17028,608
	
	17 028,61000
	
	
	
	
	
	

	16
	167101102
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny  nakládání, množství přes 100 m3, zhornin tř. 1 až 4
	m3
	54,72000
	40,00
	2 188,80
	0,00
	0,00
	40,00
	2 188,80

	
	
	51,22+1,2+2,3 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	54,72
	
	54,72000
	
	
	
	
	
	

	17
	171102102
	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro dálnice a letiště  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v
	m3
	54,72000
	50,00
	2 736,00
	0,00
	0,00
	50,00
	2 736,00

	
	
	procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 96 % PS
	
	
	
	

	18
	171201101
	Uložení sypaniny do násypů  s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z
	m3
	1 202,51800
	15,00
	18 037,77
	0,00
	0,00
	15,00
	18 037,77

	
	
	317,1+681,89+3,168+192,68+7,68 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1202,518
	
	1 202,52000
	
	
	
	
	
	

	19
	171201211
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
	t
	1 702,86100
	150,00
	255 429,15
	0,00
	0,00
	150,00
	255 429,15

	
	
	1064,288*1,6 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1702,861
	
	1 702,86000
	
	
	
	
	
	

	20
	174203301
	Zásyp rýh pro drény  bez zhutnění, pro jakékoliv množství sběrné a svodné drény hloubky do 1,10 m
	m
	963,40000
	15,00
	14 451,00
	0,00
	0,00
	15,00
	14 451,00

	21
	175111101
	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez
	m3
	192,68000
	150,00
	28 902,00
	0,00
	0,00
	150,00
	28 902,00

	
	
	prohození sypaniny sítem
	
	
	
	

	
	
	481,7*2*0,2 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	192,68
	
	192,68000
	
	
	
	
	
	

	22
	58343881
	kamenivo drcené hrubé frakce 8-16
	t
	385,36000
	350,00
	134 876,00
	350,00
	134 876,00
	0,00
	0,00

	
	
	192,68*2 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	385,36
	
	385,36000
	
	
	
	
	
	

	23
	181301111
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2,,
	m2
	835,00000
	18,00
	15 030,00
	0,00
	0,00
	18,00
	15 030,00

	
	
	83,5*10 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	835
	
	835,00000
	
	
	
	
	
	

	24
	181451123
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1
	m2
	835,00000
	11,00
	9 185,00
	0,00
	0,00
	11,00
	9 185,00

	25
	00572100
	osivo jetelotráva intenzivní víceletá
	kg
	12,84600
	105,00
	1 348,83
	105,00
	1 348,83
	0,00
	0,00

	
	
	835/65 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	12,846
	
	12,85000
	
	
	
	
	
	

	26
	181951102
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů  v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
	m2
	2 076,11200
	5,00
	10 380,56
	0,00
	0,00
	5,00
	10 380,56

	27
	185804312
	Zalití rostlin vodou  plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2
	m3
	125,25000
	95,00
	11 898,75
	0,00
	0,00
	95,00
	11 898,75

	
	
	835*0,03*5 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	125,25
	
	125,25000
	
	
	
	
	
	

	28
	185851121
	Dovoz vody pro zálivku rostlin  na vzdálenost do 1000 m
	m3
	125,25000
	120,00
	15 030,00
	0,00
	0,00
	120,00
	15 030,00

	Díl:
	2
	Zakládání
	 
	 
	 
	207 216,00
	 
	0,00
	 
	207 216,00

	29
	212752212
	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes
	m
	400,00000
	180,00
	72 000,00
	0,00
	0,00
	180,00
	72 000,00

	
	
	65 do 100 mm
	
	
	
	

	
	
	200+200 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	400
	
	400,00000
	
	
	
	
	
	

	30
	212752213
	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes
	m
	563,40000
	240,00
	135 216,00
	0,00
	0,00
	240,00
	135 216,00

	
	
	100 do 160 mm
	
	
	
	

	
	
	281,7+281,7 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	563,4
	
	563,40000
	
	
	
	
	
	

	Díl:
	4
	Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	14 000,00
	 
	0,00
	 
	14 000,00

	31
	463212111
	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného  jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene
	m3
	7,00000
	2 000,00
	14 000,00
	0,00
	0,00
	2 000,00
	14 000,00

	
	
	2*3,5 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	7,00000
	
	
	
	
	
	

	Díl:
	5
	Komunikace pozemní
	 
	 
	 
	2 074 689,59
	 
	943 062,02
	 
	1 131 627,57

	32
	561061121
	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy
	m2
	2 076,11200
	35,00
	72 663,92
	0,00
	0,00
	35,00
	72 663,92

	
	
	přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 350 do 400 mm
	
	
	
	

	
	
	(4,3*471,7)+(46,41*1,03) : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2076,112
	
	2 076,11000
	
	
	
	
	
	

	33
	58530170
	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní
	t
	37,37000
	2 470,00
	92 303,90
	2 470,00
	92 303,90
	0,00
	0,00

	
	
	2076,112*0,4*0,03*1,5 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	37,37
	
	37,37000
	
	
	
	
	
	

	34
	564761111
	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po, zhutně
	m2
	47,80200
	160,00
	7 648,32
	0,00
	0,00
	160,00
	7 648,32

	
	
	46,41*1,03 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	47,802
	
	47,80000
	
	
	
	
	
	

	35
	564851111
	Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
	m2
	46,87400
	135,00
	6 327,99
	0,00
	0,00
	135,00
	6 327,99

	
	
	46,41*1,01 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	46,874
	
	46,87000
	
	
	
	
	
	

	36
	564851112
	Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 160 mm
	m2
	707,55000
	144,00
	101 887,20
	0,00
	0,00
	144,00
	101 887,20

	
	
	1,5*471,7 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	707,55
	
	707,55000
	
	
	
	
	
	

	37
	564861111
	Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm
	m2
	3 669,82600
	180,00
	660 568,68
	0,00
	0,00
	180,00
	660 568,68

	
	
	ŠD1 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3,7*471,7 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ŠD2 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4,08*471,7 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3669,826
	
	3 669,83000
	
	
	
	
	
	

	38
	565155111
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm
	m2
	46,41000
	406,00
	18 842,46
	0,00
	0,00
	406,00
	18 842,46

	39
	565175111
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 100 mm
	m2
	4,94000
	580,00
	2 865,20
	0,00
	0,00
	580,00
	2 865,20

	
	
	12,35*0,4 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4,94
	
	4,94000
	
	
	
	
	
	

	40
	577134111
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním znemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
	m2
	52,58000
	260,00
	13 670,80
	0,00
	0,00
	260,00
	13 670,80

	
	
	46,41+(12,34*0,5) : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	52,58
	
	52,58000
	
	
	
	
	
	

	41
	584121111
	Osazení silničních dílců ze železového betonu  s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti
	m2
	943,40000
	260,00
	245 284,00
	0,00
	0,00
	260,00
	245 284,00

	
	
	471,7*1*2 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	943,4
	
	943,40000
	
	
	
	
	
	

	42
	R2
	ŽB prefabrokované díly pojezdového pásu 1000x300x120
	kus
	3 150,95600
	270,00
	850 758,12
	270,00
	850 758,12
	0,00
	0,00

	
	
	(943,4/0,3)*1,002 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3150,956
	
	3 150,96000
	
	
	
	
	
	

	43
	599141111
	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky  živičnou zálivkou
	m
	13,35000
	140,00
	1 869,00
	0,00
	0,00
	140,00
	1 869,00

	Díl:
	8
	Trubní vedení
	 
	 
	 
	70 788,00
	 
	5 265,00
	 
	65 523,00

	44
	871350430
	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 16 DN 200
	m
	6,50000
	65,00
	422,50
	0,00
	0,00
	65,00
	422,50

	45
	28617276
	trubka kanalizační PP korugovaná DN 200x6000 mm SN 16
	m
	6,50000
	550,00
	3 575,00
	550,00
	3 575,00
	0,00
	0,00

	46
	895170202
	Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 400 pro napojení potrubí D 110/160/200 šachtové dno s usazovacím prostorem 70 l
	kus
	10,00000
	3 290,00
	32 900,00
	0,00
	0,00
	3 290,00
	32 900,00

	47
	895170302
	Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 400 šachtové prodloužení s drážkou, světlé hloubky 800 mm
	kus
	10,00000
	900,00
	9 000,00
	0,00
	0,00
	900,00
	9 000,00

	48
	895170332
	Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 400 nástavec teleskopický (včetně poklopu) pro zatížení 40 t
	kus
	10,00000
	2 020,00
	20 200,00
	0,00
	0,00
	2 020,00
	20 200,00

	49
	895641111
	Zřízení drenážní výustě typové z betonových prefabrikovaných dílců  dvoudílné
	kus
	1,00000
	3 000,50
	3 000,50
	0,00
	0,00
	3 000,50
	3 000,50

	50
	R1
	Prefabrikované betonové výtokové čelo drenáže
	ks
	1,00000
	1 690,00
	1 690,00
	1 690,00
	1 690,00
	0,00
	0,00

	Díl:
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	97 722,29
	 
	2 500,00
	 
	95 222,29

	51
	916131113
	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, svyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože zbetonu prostého
	m
	20,00000
	260,00
	5 200,00
	0,00
	0,00
	260,00
	5 200,00

	
	
	13+3,5+3,5 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	20
	
	20,00000
	
	
	
	
	
	

	52
	59217029
	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm
	m
	20,00000
	125,00
	2 500,00
	125,00
	2 500,00
	0,00
	0,00

	53
	919112111
	Řezání dilatačních spár vživičném krytu  příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky do 60 mm
	m
	13,34000
	80,00
	1 067,20
	0,00
	0,00
	80,00
	1 067,20

	54
	919726122
	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2
	m2
	3 606,46200
	24,00
	86 555,09
	0,00
	0,00
	24,00
	86 555,09

	
	
	pláně : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(2076,112+46,41)*1,1 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	drény : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(1,2*481,7*2)*1,1 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Součet : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3606,462
	
	3 606,46000
	
	
	
	
	
	

	55
	938908411
	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného
	m2
	480,00000
	5,00
	2 400,00
	0,00
	0,00
	5,00
	2 400,00

	
	
	40*3*4 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	480
	
	480,00000
	
	
	
	
	
	

	Díl:
	997
	Přesun sutě
	 
	 
	 
	6 900,60
	 
	0,00
	 
	6 900,60

	56
	997006512
	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km
	t
	11,50100
	120,00
	1 380,12
	0,00
	0,00
	120,00
	1 380,12

	57
	997006519
	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km
	t
	287,52500
	12,00
	3 450,30
	0,00
	0,00
	12,00
	3 450,30

	
	
	11,501*25 : 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	287,525
	
	287,52000
	
	
	
	
	
	

	58
	997221845
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302
	t
	11,50100
	180,00
	2 070,18
	0,00
	0,00
	180,00
	2 070,18

	Díl:
	998
	Přesun hmot
	 
	 
	 
	35 601,84
	 
	0,00
	 
	35 601,84

	59
	998225111
	Přesun hmot pro komunikace skrytem zkameniva, monolitickým betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
	t
	2 373,45600
	15,00
	35 601,84
	0,00
	0,00
	15,00
	35 601,84

	Díl:
	46-M
	Zemní práce při extr.mont.pracích
	 
	 
	 
	4 800,00
	 
	0,00
	 
	4 800,00

	60
	460030022
	Přípravné terénní práce  odstranění dřevitého porostu z keřů nebo stromků průměru kmenů do 5 cm včetně odstranění kořenů a složení do hromad nebo naložení na dopravní prostředek měkkého hustého
	m2
	40,00000
	120,00
	4 800,00
	0,00
	0,00
	120,00
	4 800,00
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