

Položkový výkaz činnosti - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Borek

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4. Přípravné práce</b>					
3.4.1. Revize stávajícího bodového pole	bod	39	2 000	78 000	30.09.2018
Doplňení stávajícího bodového pole	bod	12	3 000	36 000	
3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	306	800	244 800	30.09.2018
Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	26	3 500	91 000	30.09.2018
3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	124	3 000	372 000	15.03.2019
Zjišťování hranic pozemků nefešených dle § 2 zákona	100 bm	0			
Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0			
3.4.4. Rozbor současného stavu	ha	306	300	91 800	30.04.2019
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	306	300	91 800	30.05.2019
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>				1 005 400	<b>31.5.2019</b>
<b>3.5. Návrhové práce</b>					
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení	ha	306	800	244 800	30.09.2020
3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	10	2 000	20 000	
3.5.i.b) Pořizování podélné profily, příčné fezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	400	12 000	
3.5.i.c) Pořizování podélné profily, příčné fezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	3 000	30 000	
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	306	900	275 400	30.9.2022
3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>				612 200	
3.6. Mapové dílo	ha	306	400	122 400	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					
3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	50	1 500	75 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>					
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>					
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč				1 005 400,00 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč				612 200,00 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč				122 400,00 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč				75 000,00 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>				<b>1 815 000,00 Kč</b>	
DPH 21% v Kč				381 150,00 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>				<b>2 196 150,00 Kč</b>	

V Pardubicích dne 12.9.2019

V Pardubicích dne 29.8.2019

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Ing. Zbyněk Pilař, jednatel

V Pardubicích dne 11.9.2019

Za objednatele č. 2:

Ing. Bohumil Vebr  
ředitel Správy Pardubice  
Ředitelství silnic a dálnic