

SMLOUVA NA NÁKUP A VÝSADBU POROSTU A PÉČE O POROST

Výsadba interakčního prvku kolem dálnice D3 a IV. železničního koridoru a liniové výsadby v rámci KoPÚ Klenovice

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,
ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. David Mišík,
vedoucí Pobočky Tábor

Adresa: Rudolfovska 80, 370 01 České Budějovice
Tel.: +420 727 966 733
E-mail: e.schmidtmajerova@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: KHL – EKO, a.s.

zastoupený: Ing. Michalem Novákem,
předsedou představenstva

Adresa: Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov
Tel./fax: xxx
E-mail: xxx
ID DS: mbcertz

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Michal Novák,
předseda představenstva
Tel./fax: xxx

číslo smlouvy objednatele: 879-2019-505101
číslo smlouvy zhotovitele:

E-mail:	xxx
Bankovní spojení:	UniCredit Bank
Číslo účtu:	2112139209
IČO:	26160277
DIČ:	CZ26160277

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1944.

(dále jen „**zhotovitel**“)

Touto smlouvou se v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“) realizuje příslušná veřejná zakázka.

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: 9. 9. 2019

Zadávací dokumentace ze dne: 26. 7. 2019

Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele ze dne: 12. 9. 2019

Čl. I Předmět a účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v katastrálním území **Klenovice u Soběslavi** v závislosti na budování IV. železničního koridoru dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).
2. Předmětem smlouvy je provedení **Výsadba interakčního prvku kolem dálnice D3 a IV. železničního koridoru a liniové výsadby v rámci KoPÚ Klenovice** (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení veřejné zakázky.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.

Čl. II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení následujícího díla:

Název díla: Výsadba interakčního prvku kolem dálnice D3 a IV. železničního koridoru a liniové výsadby v rámci KoPÚ Klenovice

Místo plnění: katastrální území Klenovice u Soběslavi, obec Klenovice, okres Tábor, kraj Jihočeský

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel a vytyčovacích bodů je specifikován ve schválené projektové dokumentaci, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky a rozsah soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kterou vypracovala architektka Ing. Jana Daňková, AAD krajinná tvorba, nám. Přátelství 2803, 390 05 Tábor, IČ 04577337 ve spolupráci s autorizovaným architektem ČKA Ing. arch. Josefem Sátorou, CSc.

Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání místa plnění.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:

- a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.
- b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.),
- c. Koordinaci veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
- d. Geodetické vytyčení pozemků před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci);
- e. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum.
- f. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace díla k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;
- g. Dojde-li během přípravy a realizace díla k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům (dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.) je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
- h. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např., nálezy munice apod. Tyto průzkumy budou řešeny jako dodatečné práce dle této smlouvy.
- i. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
- j. Zřízení místa plnění, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po ukončení tříleté péče o vysazený porost jeho odstranění.

- k. Ostraha díla a zařízení místa plnění , zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
 - l. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.
 - m. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům díla za účelem jeho provádění, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
 - n. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
 - o. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
 - p. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci díla, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
 - q. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
 - r. Po ukončení realizace díla (výsadby) bude následovat tříletá péče o vysazený porost.
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré mezisklárky a sklárky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Čl. III Cena díla

- 1. Cena za dílo v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 9. 9. 2019.
- 2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace předmětu smlouvy, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace předmětu smlouvy z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
- 3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním díla, zařízením místa plnění, péče o vysazený porost a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.
- 4. Celková cena za dílo:

bez DPH činí	2 646 468 Kč
DPH 21 % činí	555 758 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	3 202 226 Kč

Z toho činí:

cena za realizaci díla:	Cena bez DPH	2 134 484 Kč
	DPH	448 242 Kč
	Cena včetně DPH	2 575 466 Kč

1 rok péče o vysazený porost:	Cena bez DPH	181 675 Kč
	DPH	38 152 Kč
	Cena včetně DPH	219 827 Kč

2 rok péče o vysazený porost:	Cena bez DPH	161 239 Kč
	DPH	33 860 Kč
	Cena včetně DPH	195 099 Kč

3 rok péče o vysazený porost:	Cena bez DPH	169 070 Kč
	DPH	35 504 Kč
	Cena včetně DPH	204 574 Kč

Čl. IV Platební podmínky

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Objednatel uhradí zhotoviteli část ceny díla po řádné realizaci díla (výsadby). Druhou část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po ukončení 1. roku péče o vysazený porost, třetí část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po ukončení 2. roku péče o vysazený porost, čtvrtá část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po ukončení 3. roku péče o vysazený porost na základě protokolárního předání a převzetí celého díla dle této smlouvy. Vystavené faktury musí mít správně vyplněné údaje, včetně finanční částky Druhá, třetí a čtvrtá faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od předání soupisů provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem. Součástí faktur budou technickým dozorem, odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Faktury budou doručeny objednateli nejdéle do 15.11. příslušného roku.
4. V případě, že dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou, bude konečná faktura uhrazena jednorázově v plné výši.
5. Zadržné
Objednatel uhradí faktury/u vystavené/ou zhotovitelem v souladu s tímto článkem až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající se 10% z ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po odstranění zjištěných vad a nedostatků, které byly zjištěny při předání a převzetí díla, tj. po provedení díla dle této smlouvy. Zádržné bude uhrazeno objednatelem

zhotoviteli do 15 dnů po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, a nebo zhotovitel nepředá objednateli příslušné dokumenty dle čl. IX odst. 26, bude toto zádržné uhrazeno až po jejich odstranění či předání příslušných dokumentů.

6. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
7. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem a potvrzené objednatelem a v případě „konečné“ faktury také kopie protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč.
8. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774.
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor, Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor.
9. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejich přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
10. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 15. 11. příslušného roku.
11. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
12. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této

skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.

13. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb z kteréhokoli z následujících důvodů:
- vad a nedodělků díla,
 - oprávněných nároků vznesených třetími stranami vůči objednateli v souvislosti s neplněním povinností zhotovitelem,
 - nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo podzhotoviteli,
 - škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či podzhotoviteli,
 - zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě, a že nezaplacená částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku prodlení s dokončením díla,
 - opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu se smlouvou, nebo
 - v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli.
14. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
15. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžitě částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícín procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
16. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu ve veřejné správě, Nejvyššího kontrolního úřadu) do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek a realizace projektu.

Čl. V Doba plnění

- Dílo bude dokončeno nejpozději do 31. 5. 2023.
- Objednatel se zavazuje předat místo plnění dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení místa plnění Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na díle a postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi realizace díla. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než

šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle této smlouvy na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu). Tato případná změna bude řešena dodatkem ke smlouvě.
5. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání a převzetí místa plnění: **4. 10. 2019**
 - b. Termín zahájení díla: **4. 10. 2019**
 - c. Termín dokončení realizace díla (výsadba) : **29. 5. 2020**
 - d. Termín předání a převzetí díla po ukončení tříleté péče o vysazený porost: **31. 5. 2023**
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
6. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí místa plnění si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu provedení předmětu této smlouvy a rovněž organizační záležitosti předávacího a převjímacího řízení.
7. Tříletá péče o vysazený porost v rozsahu dle soupisu prací bude provedena zhotovitelem a písemně odsouhlasena objednatelem v následujících termínech:

Rok: **31. 5. 2021**

Rok: **31. 5. 2022**

Rok: **31. 5. 2023**

Čl.VI Povinnosti objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění, jak je vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.
3. Objednatel zajistí autorský dozor, případně technický dozor stavebníka a případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
4. Objednatel, popřípadě jím určený autorský dozor technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby,

na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

Čl. VII Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Povinnost vést stavební deník končí po ukončení tříleté péče o vysazený porost popř. po odstranění vad a nedodělků dle zápisu z kontrolních dnů.
2. Zhotovitel se zavazuje namísto plnění - pracovišti:
 - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy
 - b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na místě plnění dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
 - c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
4. Zařízení místa plnění si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace zařízení místa plnění je součástí smluvní ceny.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka (pokud bude objednatelem ustanoven), autorského dozoru a koordinátora BOZP (pokud bude objednatelem ustanoven). Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení místa plnění podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka (pokud bude objednatelem ustanoven) a případně koordinátora BOZP (pokud bude objednatelem ustanoven).
7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka (pokud bude objednatelem ustanoven), je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem

pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.

9. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo místo plnění a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo místa plnění.
10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytné zeminy a stavební suti.
16. Dodávky energií a vody pro plnění díla budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení místa plnění.
17. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
18. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
19. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
20. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., B. 1. písm. y).

Čl. VIII Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 3 900 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.
2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat.
3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v přiloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit.
4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí místa plnění. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti.
5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla

Místo plnění

1. Objednatel předá místo plnění zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací, o předání a převzetí místa plnění vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí místa plnění se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení místa plnění včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení místa plnění.).

3. Od doby převzetí místa plnění až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou v místě plnění uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla způsobeným požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem nebo jiným letícím předmětem či předmětem z letadla spadlým.
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení v místě plnění a vyklizené místo plnění předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. Nebo místo plnění bude vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
5. Nevyklidí-li zhotovitel místo plnění ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení místa plnění třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Zahájení prací

6. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení díla dnem předání a převzetí místa plnění.
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení díla do 15 dnů ode dne předání a převzetí místa plnění ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).
8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

Kontrola prováděných prací

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajících z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů

před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací zhotovitel, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

Kontrolní dny

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený technický dozor, kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně. Objednatel je oprávněn také svolávat kontrolní dny v záruční době za účelem kontroly záruky.
12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka (pokud byl objednatelem ustanoven) a autorského dozoru.
14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor.
16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického (pokud byl objednatelem ustanoven) a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Předání a převzetí díla

19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je dílo prováděno. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor.
21. Objednatel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne dokončení díla zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.
22. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.

23. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
24. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
25. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
- i. Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
 - ii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo **převzato s výhradami** (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či **bez výhrad**. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:
 - hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
 - prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
 - soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
 - dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).
- Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.
- iii. Místo plnění bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
 - iv. Objednateli byly předány následující doklady:
 - 1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 zákona č. 183/2006 Sb. a vyhláškou č.62/2013 Sb.,
 - 2. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
 - 3. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,
 - 4. certifikáty použitých materiálů,
 - 5. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,
 - 6. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,
 - 7. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
26. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.

27. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků. Smluvní strany výslovně souhlasí, že objednatel není v těchto případech povinen dílo převzít a ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neuplatní.
28. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.
29. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.
30. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
31. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení s tím, že zhotovitel není, v případě včasného vyzvání, po dobu od sjednaného termínu dokončení díla v prodlení.

Čl. X Kontrola projektové dokumentace

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru místa plnění.
2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. Zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nemůže tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

Čl. XI Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí místa plnění stavební deník dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení.
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na díle pracuje.
4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup díla, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 72 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Záruka se vztahuje také na úhyn sazenic z důvodu nedostatečně provedeného zajištění zeleně. Za vysazené sazenice zhotovitel ručí po celou dobu záruční lhůty, a pokud dojde k jejich úhynu z důvodu nedostatečně provedeného zajištění zeleně nebo vůbec neprovedeného zajištění zeleně, je povinen nahradit je bezplatně novými sazenicemi. Tyto nové sazenice musejí mít stejné parametry jako původní sazenice, tzn. parametry v souladu s realizačním projektem.
4. Záruka se vztahuje na oplocení výsadby a individuální ochranu kmene. Po celou dobu záruční lhůty je zhotovitel povinen udržovat v bezvadném stavu oplocení výsadby.
5. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení

reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění.

6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
7. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
8. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
9. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
10. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
11. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke provedení díla dle projektové dokumentace
12. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
13. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
14. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
15. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
16. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla
17. Pokud při nesplnění termínu dokončení díla a termínu předání a převzetí díla z důvodů na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo ze státních prostředků), zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30 kalendářních dnů vzniklou škodu.
18. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy.
19. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.

20. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
21. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelem uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
22. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
23. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
24. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
25. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

Čl. XIII Ukončení smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka ze státního rozpočtu, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
 - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupil do likvidace;
 - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
 - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
 - iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,

- iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy
 - vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s využitím provozovatele poštovních služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě opustit místo plnění a vyklidit zařízení místa plnění nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

Čl. XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

Čl. XV Licenční ujednání

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

Čl. XVI Zvláštní ujednání

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok, tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ .
2. Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatелеm projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit

závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem.

4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení
6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka díla.
8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky
10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
11. Na provedení díla se bude podílet podzhotovitel zhotovitele.

Čl. XVII. Dodatečné práce

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. V případě, kdy tyto práce či dodávky budou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 2, se pro ocenění těchto víceprací či méněprací užije cen uvedených v tomto rozpočtu. Pokud tyto práce či dodávky při zvýšení rozsahu nebudou obsaženy v nabídkovém rozpočtu, stanoví se soupis stavebních prací, dodávek a služeb dle struktury cenové soustavy URS Praha a.s. Bez ohledu na ustanovení předchozích vět bude zadání těchto víceprací či méněprací vždy řešeno v souladu se ZZVZ.

2. Veškeré práce, které nejsou uvedeny v Čl. II a které nejsou předmětem nabídkového rozpočtu (položkou či výměrou), který je součástí této smlouvy jako příloha č. 2, jsou dodatečné práce a budou připuštěny pouze ve výjimečných odůvodněných případech.
3. O jakýchkoli dodatečných pracích musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu se ZZVZ.
4. Pokud zhotovitel provede dodatečné práce bez písemného souhlasu a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
5. V případě, že objednatel bude požadovat práce nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění.
6. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován, že určitá práce již není zahrnuta v původním sjednaném rozsahu díla a zhotovitel není oprávněn začít s realizací víceprací předtím, než je objednatel písemně objedná a odsouhlasí jejich cenu.

Čl. XVIII Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatku podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla.
 - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
6. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v:
 - a. zadávací dokumentaci;

b. nabídce zhotovitele.

7. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky.
9. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
10. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

02.10.2019

02.10.2019

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Michal Novák
předseda představenstva KHL – EKO, a.s.

02.10.2019

.....
Ing. David Mišík
vedoucí Pobočky Tábor

Za správnost:

02.10.2019

.....
Ing. Nikola Navrátilová
KPÚ pro Jihočeský kraj

Příloha č. 1: Specifikace díla

Předmětem plnění díla je výsadba interakčního prvku kolem dálnice D3 a IV. železničního koridoru z důvodu snížení negativního vlivu liniových staveb na zemědělskou krajinu a krajinný ráz. Celková délka pásu činí 550 m, průměrná šířka 20 m. Délka liniových výsadeb podél cest HC7, HC12 a VC7 činí 962 m. Volba použitých dřevin preferuje domácí druhy dřevin. Součástí projektu je i následná péče po dobu 3 let.

Podrobnou definici předmětu díla a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná architektkou Ing. Janou Daňkovou, AAD krajinná tvorba, nám. Přátelství 2803, 390 05 Tábor, identifikační číslo 045 77 337 ve spolupráci s autorizovaným architektem ČKA Ing. arch. Josefem Sátorou, CSc.

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Interakční prvek na k.ú. Klenovice u Soběslavi

Objekt: IP na parcelách KN 2648, 2699

JKSO:

Datum: 24.6.2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání vč. ztrátého
1	2	3	4	5	6	7

HSV

Práce a dodávky HSV

1 755 438,89

1

Zemní práce

1 559 693,89

1	162 60-1102	Vodorovné přemístění rašeliny do 5000 m	m3	0,490	2 500,000	1 225,00
2	167 10-1101	Nakládání rašeliny v množství do 100 m3	m3	0,490	350,000	171,50
3		<i>rašelina, ztrátne 3 %</i>	<i>m3</i>	<i>0,490</i>	<i>1 250,000</i>	<i>630,88</i>
4	180 40-1211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	6 520,000	7,500	48 900,00
5	<i>R_5724702</i>	<i>osivo směs travní pro sadové mezipásky (specifikace viz technická zpráva), ztrátne 3%</i>	<i>kg</i>	<i>97,800</i>	<i>115,000</i>	<i>11 584,41</i>
		<i>6520*0,015</i>		<i>97,800</i>		
6	183 10-1212	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,02 m3, 1:5, Betula nana	kus	73,000	8,000	584,00
7	183 10-1112	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,02 m3, svah 1:5, listnaté keře nižší	kus	2 725,000	8,000	21 800,00
8	183 10-1113	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,05 m3, svah 1:5, listnaté keře střední	kus	3 176,000	8,000	25 408,00
9	183 10-1114	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,125 m3, sv. 1:5, vyšší keře, odrostky, borovice, stromy ok 8/10	kus	224,000	55,000	12 320,00
10	183 10-1115	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,4 m3, svah 1:5, listnaté stromy ok 10/12 a 12/14	kus	139,000	95,000	13 205,00
11	183 40-3151	Obdělání půdy smykováním, v rovině	m2	13 274,000	1,000	13 274,00
12	183 40-3152	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	6 520,000	1,000	6 520,00
13	183 55-1411	Úprava půdy rotačním kypřičem 30 cm, do 5 ha	ha	1,330	1,000	1,33
14	184 10-2111	Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině	kus	5 974,000	8,000	47 792,00
15		<i>Betula nana, vel. 20-40 cm, K 1,5 l, ztrátne 2 %</i>	<i>kus</i>	<i>73,000</i>	<i>15,000</i>	<i>1 116,90</i>
16		<i>Cornus sanguinea, vel. 40-60 cm, K 1,5 l, ztrátne 2 %</i>	<i>kus</i>	<i>300,000</i>	<i>20,000</i>	<i>6 120,000</i>
17		<i>Corylus avellana, vel. 40-60 cm, K 1,5 l, ztrátne 2 %</i>	<i>kus</i>	<i>109,000</i>	<i>20,000</i>	<i>2 223,600</i>
18		<i>Cytisus scoparius, vel. 40-60 cm, K 1,5 l, ztrátne 2 %</i>	<i>kus</i>	<i>158,000</i>	<i>20,000</i>	<i>3 223,200</i>
19		<i>Euonymus europaeus, vel. 40-60 cm, K 1,5 l, ztrátne 2%</i>	<i>kus</i>	<i>174,000</i>	<i>20,000</i>	<i>3 549,600</i>
20		<i>Euonymus verrucosus, vel. 40-60 cm, K 1,5 l, ztrátne 2 %</i>	<i>kus</i>	<i>115,000</i>	<i>20,000</i>	<i>2 346,000</i>
21		<i>Frangula alnus, vel. 40-60 cm, K 1,5 l, ztrátne 2%</i>	<i>kus</i>	<i>555,000</i>	<i>20,000</i>	<i>11 322,000</i>
22		<i>Genista tinctoria, vel. 40-60 cm, K 1,5 l, ztrátne 2 %</i>	<i>kus</i>	<i>227,000</i>	<i>20,000</i>	<i>4 630,800</i>
23		<i>Ligustrum vulgare, vel. 40-60 cm, K 1,5 l, ztrátne 2 %</i>	<i>kus</i>	<i>736,000</i>	<i>20,000</i>	<i>15 014,400</i>
24		<i>Lonicera xylostium, vel. 40-60 cm, K 1,5 l, ztrátne 2 %</i>	<i>kus</i>	<i>242,000</i>	<i>20,000</i>	<i>4 936,800</i>
25		<i>Ribes alpinum, vel. 40-60 cm, K 1,5 l, ztrátne 2 %</i>	<i>kus</i>	<i>1 010,000</i>	<i>20,000</i>	<i>20 604,000</i>
26		<i>Ribes rubrum, vel. 40-60 cm, K 1,5 l, ztrátne 2 %</i>	<i>kus</i>	<i>220,000</i>	<i>20,000</i>	<i>4 488,000</i>
27		<i>Rosa canina, vel. 40-60 cm, K 1,5 l, ztrátne 2 %</i>	<i>kus</i>	<i>284,000</i>	<i>20,000</i>	<i>5 793,600</i>
28		<i>Rubus idaeus, vel. 40-60 cm, K 1,5 l, ztrátne 2 %</i>	<i>kus</i>	<i>449,000</i>	<i>20,000</i>	<i>9 159,600</i>
29		<i>Rubus fruticosus, vel. 40-60 cm, K 1,5 l, ztrátne 2 %</i>	<i>kus</i>	<i>314,000</i>	<i>20,000</i>	<i>6 405,600</i>
30		<i>Salix caprea, vel. 40-60 cm, K 1,5 l, ztrátne 2 %</i>	<i>kus</i>	<i>14,000</i>	<i>30,000</i>	<i>428,400</i>
31		<i>Salix cinerea, vel. 40-60 cm, K 1,5 l, ztrátne 2 %</i>	<i>kus</i>	<i>74,000</i>	<i>30,000</i>	<i>2 264,400</i>
32		<i>Salix purpurea 'Gracilis', vel. 40-60 cm, K 1,5 l, ztrátne 2 %</i>	<i>kus</i>	<i>65,000</i>	<i>30,000</i>	<i>1 989,000</i>
33		<i>Sambucus racemosa, vel. 40-60 cm, K 1,5 l, ztrátne 2 %</i>	<i>kus</i>	<i>268,000</i>	<i>25,000</i>	<i>6 834,000</i>
34		<i>Spiraea salicifolia, vel. 40-60 cm, K 1,5 l, ztrátne 2 %</i>	<i>kus</i>	<i>374,000</i>	<i>20,000</i>	<i>7 629,600</i>

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Interakční prvek na k.ú. Klenovice u Soběslavi

Objekt: IP na parcelách KN 2648, 2699

JKSO:

Datum: 24.6.2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání vč. ztratiného
1	2	3	4	5	6	7
35		<i>Viburnum opulus</i> , vel. 40-60 cm, K 1,5 l, ztratiné 2 %	kus	213,000	20,000	4 345,200
36	184 10-2112	Výsadba dřevin s balem D do 30 cm, v rovině	kus	39,000	25,000	975,00
37		<i>Crataegus laevigata</i> , vel. 60-80 cm, K 3 l, ztratiné 2 %	kus	3,000	65,000	198,900
38		<i>Corylus avellana</i> , vel. 60-80 cm, K 3 l, ztratiné 2 %	kus	4,000	65,000	265,200
39		<i>Euonymus europaeus</i> , vel. 60-80 cm, K 3 l, ztratiné 2 %	kus	2,000	65,000	132,600
40		<i>Sorbus aucuparia</i> , vel. 150-200 cm, ztratiné 2 %	kus	30,000	90,000	2 754,000
41	184 10-2113	Výsadba dřevin s balem D do 40 cm, v rovině	kus	127,000	100,000	12 700,00
42		<i>Betula pendula</i> , vel. 200-250 cm, ztratiné 3 %	kus	9,000	450,000	4 171,500
43		<i>Carpinus betulus</i> , vel. 200-250 cm, ztratiné 3 %	kus	47,000	450,000	21 784,500
44		<i>Malus domestica</i> , VK, 3 různé tradiční odrůdy, ztratiné 3 %	kus	26,000	360,000	9 640,800
45		<i>Prunus domestica</i> , VK, ztratiné 3 %	kus	13,000	360,000	4 820,400
46		<i>Pyrus pyraeaster</i> , VK, ztratiné 3 %	kus	7,000	360,000	2 595,600
47		<i>Pinus sylvestris</i> , vel. 40-60 cm, K 5 l, ztratiné 3 %	kus	25,000	120,000	3 090,000
48	184 10-2114	Výsadba dřevin s balem D do 50 cm, v rovině	kus	116,000	150,000	17 400,00
49		<i>Crataegus laevigata</i> , ok 8-10 cm, ztratiné 3 %	kus	13,000	1 500,000	20 085,000
50		<i>Fagus sylvatica</i> , ok 8-10 cm, ztratiné 3 %	kus	14,000	1 500,000	21 630,000
51		<i>Fraxinus excelsior</i> , ok 8-10 cm, ztratiné 3 %	kus	5,000	1 000,000	5 150,000
52		<i>Populus tremula</i> , ok 8-10 cm, ztratiné 3 %	kus	5,000	1 500,000	7 725,000
53		<i>Prunus avium</i> , ok 8-10 cm, ztratiné 3 %	kus	21,000	1 000,000	21 630,000
54		<i>Quercus petraea</i> , ok 10-12 cm, ztratiné 3 %	kus	53,000	1 500,000	81 885,000
55		<i>Quercus robur</i> , ok 10-12 cm, ztratiné 3 %	kus	5,000	1 500,000	7 725,000
56	184 10-2115	Výsadba dřevin s balem D do 60 cm, v rovině	kus	81,000	250,000	20 250,00
57		<i>Acer platanooides</i> , ok 12-14 cm, ztratiné 3 %	kus	16,000	1 750,000	28 840,000
58		<i>Acer pseudoplatanus</i> , ok 12-14, ztratiné 3 %	kus	25,000	1 750,000	45 062,500
59		<i>Tilia cordata</i> , ok 12-14, ztratiné 3 %	kus	25,000	1 750,000	45 062,500
60		<i>Tilia platyphyllos</i> , ok 12-14 cm, ztratiné 3 %	kus	15,000	1 750,000	27 037,500
61	185 80-3211	Uválcování trávníku v rovině	m2	6 520,000	1,000	6 520,00
62	184 20-2112	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m	m2	197,000	90,000	17 730,00
63		kůl frézovaný s fazetou na špičce, průměr 7 cm, délka 250 cm, včetně dovozu, ztratiné 1%	kus	533,000	70,000	37 683,100
		139 alej. stromů ok 10-12, 12-14 - 3 kůly / strom				
		58 alej. stromů ok 8-10 - 2 kůly / strom				
64		úvazek bavlněný šířka 3 cm, ztratiné 3%, 139 * 2 m	m	278,000	5,000	1 431,700
65		úvazek bavlněný šířka 3 cm, ztratiné 3%, 58 * 1 m	m	58,000	5,000	298,700
66		příčka z púlené frézované kulatiny prům. 7 cm, délka 50 cm, ztratiné 1%	kus	475,000	15,000	7 196,250
		139 alej. stromů ok 10-12, 12-14 - 3 příčky / strom				
		58 alej. stromů ok 8-10 - 1 příčka / strom				
67	184 50-1111	Zhotovení obalu kmene z juty v jedné vrstvě, s 50 % krytím, 197 stromů, 1 m2 na 1 strom	m2	197,000	15,000	2 955,00
68		juta na bandáž kmene do výšky úvazku, š. 15 cm, 5 m na 1 strom, ztratiné 3 %	kus	197,000	25,000	5 072,750
69	184 80-2111	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině, 2 x	m2	26 548,000	0,500	13 274,00
70		Roundup pro chemické odplevelení 1,3274 ha x 12 l, 2 x	l	31,900	230,000	7 337,000
71	184 90-1111	Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 2 m	kus	25,000	30,000	750,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Interakční prvek na k.ú. Klenovice u Soběslavi

Objekt: IP na parcelách KN 2648, 2699

JKSO:

Datum: 24.6.2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání vč. ztratiného
1	2	3	4	5	6	7
72		<i>kůly ke stromům výška do 1,5 m, pro borovice, ztratiné 1 %</i>	<i>kus</i>	<i>25,000</i>	<i>45,000</i>	<i>1 136,250</i>
73	184 90-1112	Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 3 m, odrostky	kus	132,000	30,000	3 960,00
74		<i>kůl frézovaný s fasetou na špicí, průměr 7 cm, délka 250 cm, včetně dovozu, ztratiné 1%</i>	<i>kus</i>	<i>132,000</i>	<i>60,000</i>	<i>7 999,200</i>
		<i>odrostek - 1 kůl, 132 stromů</i>				
75	184 92-1093	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2	6 754,000	25,000	168 850,00
76		<i>štěpka na mulčování, tl. vrstvy 10 cm, ztratiné 3 %</i>	<i>m3</i>	<i>675,400</i>	<i>350,000</i>	<i>243 481,700</i>
77	185 80-2114	Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině	t	0,334	12 000,000	4 006,80
78		<i>půdní kondicioner vícesložkový pro keře a stromy Terracottem, včetně dovozu, ztratiné 3 %</i>	<i>kg</i>	<i>137,400</i>	<i>390,000</i>	<i>55 193,580</i>
79		<i>Silvamix, zásobní tabletové hnojivo, ztratiné 3 %</i>	<i>kus</i>	<i>19 652,000</i>	<i>0,700</i>	<i>14 169,092</i>
80	185 85-1111	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km, 8 x dřeviny	m3	378,000	150,000	56 700,00
81	185 80-4312	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2, 8 x dřeviny	m3	378,000	250,000	94 500,00
82	184 80-4111	Ochrana dřevin před okusem plastová chránička	kus	282	5	1410
83		<i>chránič na kmeny stromů listnatých proti okusu</i>	<i>kus</i>	<i>282,000</i>	<i>15,000</i>	<i>4 230,000</i>
84	184 81-3111	Ochrana dřevin před okusem nátěrem či postřikem, 72 stromků a 5983 keřů	kus	6 055,000	10,000	60 550,00
85		<i>chemický nátěr proti okusu zvířel, ztratiné 3%, 0,005 l na 1 keř, strom</i>	<i>l</i>	<i>30,280</i>	<i>90,000</i>	<i>2 806,956</i>

3 Svislé a kompletní konstrukce

168 440,00

86	348 95-1250	Oplocení lesních kultur výšky 1,8 m, pletivo, drát viz. technická zpráva, včetně dodání materiálu	m	1 509,000	110,000	165 990,00
87	348 95-2262	Vrata z plotových tyček výšky do 1,8m, pl. do 10 m2	m	7,000	350,000	2 450,00

99 Staveništní přesun hmot

7 805,00

88	998 23-1311	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5 km	t	31,220	250,000	7 805,00
----	-------------	---	---	--------	---------	----------

VN Vedlejší náklady

19 500,00

89	005 11-1020	Vytyčení stavby	sb	15,000	650,000	9 750,00
90	005 24-1020	Geodetické zaměření skutečného provedení	sb	15,000	650,000	9 750,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Interakční prvek na k.ú. Klenovice u Soběslavi

Objekt: IP na parcelách KN 2648, 2699

JKSO:

Datum: 24.6.2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání vč. ztratiného
1	2	3	4	5	6	7

Dokončovací péče po dobu tří let

1 Zemní práce

428 065,39

1. ROK

91	184 91-1111	Znovuvázání dřeviny ke stávajícímu kůlu	kus	354,000	10,000	3 540,00
92		<i>Opravy zakůlování 1/3 stromů</i>	ks	230,000	25,000	5 750,000
93		<i>Oprava ochranky listnatých stromů proti okusu i oslunění</i>	ks	282,000	15,000	4 230,000
94	184 81-3111	Ochrana proti okusu zvěří nátěrem či postřikem, 3 x	kus	18 165,000	1,500	27 247,50
95	185 80-4311	Zalítí stromů 354 x 30 l 16 x	m3	170,000	100,000	17 000,00
96	185 85-1111	Dovoz vody pro závluku rostlin do 6 km	m3	170,000	250,000	42 500,00
97	184 80-1211	Ožínání sazenic v kruhu kolem sazenic do 50 cm	kus	5 983,000	2,500	14 957,50
98	185 80-4213	Vypletí dřevin solitérních v rovině	m2	354,000	15,000	5 310,00
99	184 80-8121	Tvarový ořez dřevin, alejové stromy ok 8-10, 10-12, 12-14	kus	197,000	80,000	15 760,00
100	111 10-3201	Kosení travnatých mezisadových pásů mulčovací sekačkou	ha	1,304	9 000,000	11 736,00

Mezisoučet 1. rok

148 031,00

2. ROK

101	184 91-1111	Znovuvázání dřeviny ke stávajícímu kůlu	kus	354,000	10,000	3 540,00
102		<i>Opravy zakůlování 1/3 stromů</i>	ks	230,000	25,000	5 750,000
103		<i>Oprava ochranky listnatých stromů proti okusu i oslunění</i>	ks	282,000	15,000	4 230,000
104	184 81-3111	Ochrana proti okusu zvěří nátěrem či postřikem, 4 x	kus	24 220,000	1,500	36 330,00
105	185 80-4311	Zalítí stromů 354 x 30 l 10 x	m3	106,000	100,000	10 600,00
106	185 85-1111	Dovoz vody pro závluku rostlin do 6 km	m3	106,000	250,000	26 500,00
107	184 80-1211	Ožínání sazenic v kruhu kolem sazenic do 50 cm	kus	5 983,000	2,500	14 957,50
108	185 80-4213	Vypletí dřevin solitérních v rovině	m2	354,000	15,000	5 310,00
109	184 80-8121	Tvarový ořez dřevin, alejové stromy ok 8-10, 10-12, 12-14	kus	197,000	80,000	15 760,00
110	111 10-3201	Kosení travnatých mezisadových pásů mulčovací sekačkou	ha	1,304	9 000,000	11 736,00

Mezisoučet 2. rok

134 713,50

3. ROK

111	184 91-1111	Znovuvázání dřeviny ke stávajícímu kůlu	kus	354,000	12,000	4 248,00
112		<i>Opravy zakůlování 1/3 stromů</i>	ks	230,000	27,000	6 210,000
113		<i>Oprava ochranky listnatých stromů proti okusu i oslunění</i>	ks	282,000	17,000	4 794,000
114	184 81-3111	Ochrana proti okusu zvěří nátěrem či postřikem, 4 x		24 220,000	1,700	41 174,00
115	185 80-4311	Zalítí stromů 354 x 30 l 16 x	m3	53,000	120,000	6 360,00
116	185 85-1111	Dovoz vody pro závluku rostlin do 6 km	m3	53,000	270,000	14 310,00
117	184 80-1211	Ožínání sazenic v kruhu kolem sazenic do 50 cm	kus	5 983,000	2,600	15 555,80
118	185 80-4213	Vypletí dřevin solitérních v rovině	m2	354,000	17,000	6 018,00
119	184 80-8121	Tvarový ořez dřevin, alejové stromy ok 8-10, 10-12, 12-14	kus	197,000	90,000	17 730,00
120	185 80-2114	Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině	t	0,197	12 000,000	2 364,00
121		<i>Silvamax zásobní tabletové hnojivo, všechny dřeviny, množství dle tech. zprávy, ztratiné 3 %</i>	ks	19 652,000	0,700	14 169,092
122	111 10-3201	Kosení travnatých mezisadových pásů mulčovací sekačkou	ha	1,304	9 500,000	12 388,00

Mezisoučet 3. rok

145 320,89

Celková cena projektu (realizace + údržba) bez DPH

2 183 504,29 Kč

DPH 21%

458 535,90 Kč

Celková cena projektu včetně DPH

2 642 040,18 Kč

Zaokrouhleno

2 642 040 Kč

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Liniová výsadba stromů podél komunikací HC7, HC12, VC7

Objekt: parcely KN 2584, KN 2968/1, KN 2709 v k.ú. Klenovice u Soběslavi

JKSO:

Datum: 30.10.2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání vč. ztratiného
1	2	3	4	5	6	7

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemní práce

1	183 10-1115	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,4 m3, svah 1:5, listnaté stromy ok 12/14	kus	113,000	150,000	16 950,00
2	184 10-2115	Výsadba dřevin s balem D do 60 cm, v rovině	kus	113,000	250,000	28 250,00
3		<i>Acer pseudoplatanus, ok 12-14, ztratiné 3 %</i>	<i>kus</i>	<i>32,000</i>	<i>1 750,000</i>	<i>57 680,000</i>
4		<i>Quercus petraea, ok 12-14 cm, ztratiné 3 %</i>	<i>kus</i>	<i>5,000</i>	<i>2 750,000</i>	<i>14 162,500</i>
5		<i>Quercus robur, ok 12-14 cm, ztratiné 3 %</i>	<i>kus</i>	<i>30,000</i>	<i>2 750,000</i>	<i>84 975,000</i>
6		<i>Tilia cordata, ok 12-14 , ztratiné 3 %</i>	<i>kus</i>	<i>46,000</i>	<i>1 750,000</i>	<i>82 915,000</i>
7	184 20-2112	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m	kus	113,000	120,000	13 560,00
8		<i>kůl frézovaný s fazetou na špičce, průměr 7 cm, délka 250 cm, včetně dovozu, ztratiné 1%</i>	<i>kus</i>	<i>339,000</i>	<i>70,000</i>	<i>23 967,300</i>
9		<i>113 alej. stromů ok 12-14 - 3 kůly / strom</i>				
10		<i>úvazek bavlněný šířka 3 cm, ztratiné 3% , 113 * 2 m</i>	<i>m</i>	<i>226,000</i>	<i>5,000</i>	<i>1 163,900</i>
11		<i>příčka z pùlené frézované kulatiny prům. 7 cm, délka 50 cm, ztratiné 1%</i>	<i>kus</i>	<i>339,000</i>	<i>15,000</i>	<i>5 135,850</i>
12		<i>113 alej. stromů ok 12-14 - 3 příčky / strom</i>				
13	184 50-1111	Zhotovení obalu kmene z juty v jedné vrstvě, s 50 % krytím, 113 stromů, 1 m2 na 1 strom	m2	113,000	15,000	1 695,00
14		<i>juta na bandáž kmene do výšky úvazku, š. 15 cm, 5 m na 1 strom, ztratiné 3 %</i>	<i>kus</i>	<i>113,000</i>	<i>25,000</i>	<i>2 909,750</i>
15	184 92-1093	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2	113,000	35,000	3 955,00
16		<i>štepka na mulčování, tl. vrstvy 10 cm, ztratiné 3 %</i>	<i>m3</i>	<i>11,300</i>	<i>350,000</i>	<i>4 073,650</i>
17	185 80-2114	Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině	t	0,012	12 000,000	148,80
18		<i>půdní kondicioner vícesložkový pro keře a stromy Terracottem, včetně dovozu, ztratiné 3 %</i>	<i>kg</i>	<i>5,650</i>	<i>390,000</i>	<i>2 269,605</i>
19		<i>Silvamix, zásobní tabletové hnojivo, ztratiné 3 %</i>	<i>kus</i>	<i>678,000</i>	<i>0,650</i>	<i>453,921</i>
20	185 85-1111	Dovoz vody pro závlahu rostlin do 6 km, 8 x dřeviny	m3	45,200	250,000	11 300,00
21	185 80-4312	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2, 8 x dřeviny	m3	45,200	100,000	4 520,00
22	184 80-4111	Ochrana dřevin před okusem plastová chránička	kus	113	5	565
23		<i>chránič na kmeny stromů listnatých proti okusu</i>	<i>kus</i>	<i>113,000</i>	<i>15,000</i>	<i>1 695,000</i>

362 345,276

99

Staveništní přesun hmot

24	998 23-1311	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5 km	t	6,800	250,000	1 700,00
----	-------------	---	---	-------	---------	----------

1 700,00

VN

Vedlejší náklady

25	005 11-1020	Vytyčení stavby	sb	10,000	750,000	7 500,00
26	005 24-1020	Geodetické zaměření skutečného provedení	sb	10,000	750,000	7 500,00

15 000,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Liniová výsadba stromů podél komunikací HC7, HC12, VC7

Objekt: parcely KN 2584, KN 2968/1, KN 2709 v k.ú. Klenovice u Soběslavi

JKSO:

Datum: 30.10.2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání vč. ztratného
1	2	3	4	5	6	7

Dokončovací péče po dobu tří let

1 Zemní práce

1. ROK

27	184 91-1111	Znovuvázání dřeviny ke stávajícímu kůlu	kus	113,000	10,000	1 130,00
28		<i>Opravy zakúlování 1/3 stromů</i>	<i>ks</i>	<i>37,000</i>	<i>30,000</i>	<i>1 110,000</i>
29		<i>Oprava ochranky listnatých stromů proti okusu i oslunění</i>	<i>ks</i>	<i>37,000</i>	<i>15,000</i>	<i>555,000</i>
30	185 80-4311	Zalítí stromů 113 x 30 l 16 x	m3	54,240	100,000	5 424,00
31	185 85-1111	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km	m3	54,240	250,000	13 560,00
32	185 80-4213	Vypletí dřevin solitérních v rovině	kus	113,000	15,000	1 695,00
33	184 80-8121	Tvarový ořez dřevin, alejové stromy ok 12-14	kus	113,000	90,000	10 170,00

Mezisoučet 1. rok

33 644,00

2. ROK

34	184 91-1111	Znovuvázání dřeviny ke stávajícímu kůlu	kus	113,000	10,000	1 130,00
35		<i>Opravy zakúlování 1/3 stromů</i>	<i>ks</i>	<i>37,000</i>	<i>30,000</i>	<i>1 110,000</i>
36		<i>Oprava ochranky listnatých stromů proti okusu i oslunění</i>	<i>ks</i>	<i>37,000</i>	<i>15,000</i>	<i>555,000</i>
37	185 80-4311	Zalítí stromů 113 x 30 l 10 x	m3	33,900	100,000	3 390,00
38	185 85-1111	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km	m3	33,900	250,000	8 475,00
39	185 80-4213	Vypletí dřevin solitérních v rovině	kus	113,000	15,000	1 695,00
40	184 80-8121	Tvarový ořez dřevin, alejové stromy ok 12-14	kus	113,000	90,000	10 170,00

Mezisoučet 2. rok

26 525,00

3. ROK

41	184 91-1111	Znovuvázání dřeviny ke stávajícímu kůlu	kus	113,000	12,000	1 356,00
42		<i>Opravy zakúlování 1/3 stromů</i>	<i>ks</i>	<i>37,000</i>	<i>35,000</i>	<i>1 295,000</i>
43		<i>Oprava ochranky listnatých stromů proti okusu i oslunění</i>	<i>ks</i>	<i>37,000</i>	<i>17,000</i>	<i>629,000</i>
44	185 80-4311	Zalítí stromů 113 x 30 l 5 x	m3	16,950	120,000	2 034,00
45	185 85-1111	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km	m3	16,950	270,000	4 576,50
46	185 80-4213	Vypletí dřevin solitérních v rovině	kus	113,000	17,000	1 921,00
47	184 80-8121	Tvarový ořez dřevin, alejové stromy ok 12-14	kus	113,000	100,000	11 300,00
48	185 80-2114	Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině	t	0,012	12 000,000	148,80
49		<i>množství dle tech. zprávy, ztratné 3 %</i>	<i>ks</i>	<i>678,000</i>	<i>0,700</i>	<i>488,838</i>

Mezisoučet 3. rok

23 749,14

Celková cena projektu (realizace + údržba) bez DPH

462 963,41 Kč

DPH 21%

97 222,32 Kč

Celková cena projektu včetně DPH

560 185,73 Kč

Zaokrouhleno

560 186 Kč