

| Hlavní celek, dílčí část                                                                                                        | MJ     | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení <sup>1)</sup> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>3.1. Přípravné práce</b>                                                                                                     |        |          |                         |                          |                               |
| 3.1.3. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu                                                                           | ha     | 103      | <b>100</b>              | 10 300                   | 31.3.2016                     |
| 3.1.1. Revize stávajícího bodového pole                                                                                         | bod    | 20       | <b>500</b>              | 10 000                   | 31.3.2016                     |
| Doplnění stávajícího bodového pole                                                                                              | bod    | 8        | <b>1 000</b>            | 8 000                    |                               |
| 3.1.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech                                     | ha     | 103      | <b>300</b>              | 30 900                   | 31.5.2016                     |
| 3.1.4. Upřesnění obvodu JPÚ - Geometrické a polohové určení vnitřního a vnějšího obvodu upravovaného území                      | 100 bm | 145      | <b>900</b>              | 130 500                  | 30.6.2016                     |
| Vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.                      |        |          |                         |                          |                               |
| 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků                                                                           | ha     | 103      | <b>200</b>              | 20 600                   | 30.9.2016                     |
| <b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH</b>                                                                           |        |          |                         |                          | <b>210 300</b>                |
| <b>3.2. Návrhové práce</b>                                                                                                      |        |          |                         |                          |                               |
| 3.2.1. Zpracování návrhu JPÚ - upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků | ha     | 103      | <b>300</b>              | 30 900                   | 31.1.2017                     |
| <b>Návrhové práce celkem (2.1.) bez DPH</b>                                                                                     |        |          |                         |                          | <b>30 900</b>                 |
| <b>3.3. Mapového díla</b>                                                                                                       |        |          |                         |                          |                               |
| 3.3.1. GPL a podklady pro obnovu katastr. operátu                                                                               | ha     | 103      | <b>400</b>              | 41 200                   | do 3 měsíců od výzvy PÚ       |
| <b>Mapové dílo celkem (3.1.) bez DPH</b>                                                                                        |        |          |                         |                          | <b>41 200</b>                 |
| <b>3.4. Vytyčení hranic pozemků</b>                                                                                             |        |          |                         |                          |                               |
| 3.4.1. Vytyčení hranic pozemků dle vyhl.č. 357/2013 Sb.                                                                         | 100 bm | 160      | <b>300</b>              | 48 000                   | do 3 měsíců od výzvy PÚ       |
| <b>Vytyčení pozemků celkem (4.1.) bez DPH</b>                                                                                   |        |          |                         |                          | <b>48 000</b>                 |

<sup>1)</sup> Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

| Rekapitulace                                         |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| 3.1.Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.5.) bez DPH | 210 300 Kč        |
| 3.2.Návrhové práce celkem (3.2.1.) bez DPH           | 30 900 Kč         |
| 3.3.Mapové dílo celkem (3.3.1.) bez DPH              | 41 200 Kč         |
| 3.4.Vytyčení pozemků celkem (3.4.1.) bez DPH         | 48 000 Kč         |
| <b>Celková cena bez DPH</b>                          | <b>330 400 Kč</b> |
| DPH                                                  | 69 384 Kč         |
| <b>Celková cena díla včetně DPH</b>                  | <b>399 784 Kč</b> |

V Havlíčkově Brodě dne 24. 6. 2015

V Plzni dne 23. 6. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing.Milan Šiman, vedoucí Pobočky Havl. Brod

.....  
Ing. Helena Krausová - jednatel