
 Číslo smlouvy objednatele č. 1: 967-2019-544101 
 Číslo smlouvy objednatele č. 2:  

 Číslo smlouvy zhotovitele: 215/2019 
 Komplexní pozemkové úpravy Turov 

 

 SMLOUVA O DÍLO  

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) 

Smluvní strany:  

Objednatel č. 1: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj 

Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice 

Zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Miroslav Kučera 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Vladimír Hovorka, Pobočka Pardubice 

Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice 

Telefon: + 420 727 966 745, xxx 

E-mail : pardubicky.kraj@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: ČNB 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel č. 1“) 

Objednatel č. 2: Ředitelství silnic a dálnic 

Správa Pardubice 

Sídlo: Na Pankráci 56, 140 00 Praha 

Zastoupený: Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy 
Pardubice 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Bohumil Vebr 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxx, vedoucí úseku výstavby 

Adresa: Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice 

Telefon: xxx 

E-mail : xxx 

ID DS: Zjq4rhz 

Bankovní spojení: ČNB 

Číslo účtu: 20001-15937031/0710 

IČO: 65993390 

DIČ: CZ65993390 

(dále jen „objednatel č. 2“)  

(společně dále také jako „objednatelé“) 
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Zhotovitel: GEOVAP, spol. s r.o. 

Sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice 

Zastoupený: Jednatelem Ing. Pavlem Cimplem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Pavel Cimpl, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxx 

Telefon: xxx 

E-mail : xxx 

ID DS: Wyx77xh 

Bankovní spojení: Citibank Pardubice 

Číslo účtu: 2020870109/2600 

IČO: 15049248 

DIČ: CZ15049248 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Krajský soudem v Hradci Králové 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ: 

xxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále 
jen „smlouva“) na základě výsledku nadlimitního zadávacího řízení podle příslušných 
ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZZVZ“): 

Čl. I 

Předmět a účel smlouvy 

1.1. Účelem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci  
veřejné zakázky  „Komplexní pozemkové úpravy Turov_D35“. 

1.2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo - návrh komplexních 
pozemkových úprav v k. ú. Turov nad Loučnou a v části navazujících k.ú. 
Čeradice nad Loučnou, Uhersko a  Slepotice (dále jen „KoPÚ“) včetně 
nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu 
[přesnost geometrického a  polohového určení bude odpovídat kódu 3 
charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a  bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o 
katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), (dále jen „katastrální vyhláška“)] a 
vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí (dále 
jen „dílo“).  

1.3. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení 
návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických 
práv a dále jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.  

1.4. Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v článku III. této smlouvy.  
1.5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své 

nebezpečí v době sjednané v článku V. této smlouvy. Dokončením celého díla se 
rozumí řádné vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru 
nemovitostí podle čl. 3.6. „Mapové dílo“. Objednatelé se zavazují, že řádně 
provedené dílo převezmou a  zaplatí za něj dohodnutou cenu dle podmínek 
stanovených touto smlouvou.  



Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Turov 

 
Strana 3 

 

Čl. II 

Podklady k provedení díla 

2.1. Nabídka zhotovitele ze dne 18.10.2019. 
2.2. Objednatel č. 1 se zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy 

veškeré podklady, které má pro zpracování díla k dispozici a nebyly součástí 
zadávací dokumentace. O předání podkladů bude sepsán oboustranně podepsaný 
předávací protokol. Objednatel č. 1 se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem při 
obstarávání dalších nezbytných podkladů. 

2.3. Zhotovitel se zavazuje řídit se při provádění díla ustanoveními této smlouvy a 
platnými právními předpisy, metodickými pokyny, technickými normami a návody 
vztahujícími se k předmětu díla (dále jen „předpisy“). V případě, že v průběhu 
plnění předmětu veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela některého z 
výše uvedených předpisů, popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný předpis 
vztahující se k předmětu plnění díla, je zhotovitel povinen při realizaci veřejné 
zakázky řídit se těmito novými předpisy. 

Čl. III 

Rozsah díla a jeho členění na hlavní celky a dílčí části 

3.1. Dílo bude zpracováno v souladu se zákonem č. 139/2002 Sb., o pozemkových 
úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě 
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“) a dále zejména s vyhláškou č. 13/2014 Sb., o postupu 
při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, 
včetně její přílohy (dále jen „vyhláška“), Metodickým návodem k provádění 
pozemkových úprav, Technickým standardem dokumentace plánu společných 
zařízení v  pozemkových úpravách, Směrnicí ústřední ředitelky SPÚ 10/2015 o 
postavení a  činnosti Regionálních dokumentačních komisí (dále jen „RDK“) a 
Metodickým postupem pro práci s daty pozemkových úprav v digitální podobě – 
Výměnný formát pozemkových úprav (VFP) v souvislosti s Příkazem ústřední 
ředitelky 01/2016 – Zkušební provoz v rámci předávání dat pozemkových úprav 
v digitální podobě – Výměnný formát pozemkových úprav.  

3.2. Nedílnou součástí této smlouvy je položkový výkaz činností. Dokumentace díla 
bude vyhotovena v souladu s přílohou č. 1 k vyhlášce a v souladu s platnými 
předpisy katastru nemovitosti. 

3.3. Dílo bude rozděleno na následující hlavní celky sestavené z níže uvedených dílčích 
částí: 

 
3.4. Hlavní celek „Přípravné práce“ je sestaven z následujících dílčích částí 

3.4.1. Revize a doplnění stávajícího bodového pole 

a) Revize stávajícího ZPBP, ZhB a PPBP (rekognoskace na bodech, oznámení 
závad a změn, ověření polohy kontrolním měřením, u bodů PPBP případné 
přeurčení polohy, popř. pořízení nových geodetických údajů, návrh ke 
zrušení, elaborát revize PPBP). 

b) Návrh na doplnění PPBP schválený katastrálním úřadem, doplnění PPBP 
(případná stabilizace bodů, elaborát doplnění PPBP).  

3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 

a) Podrobné měření polohopisu tj. předmětů stanovených v § 10 odst. 7 
vyhlášky a předmětů stanovených v § 5 katastrální vyhlášky.  

b) Zaměřování hranic liniových staveb (mimo trvalé porosty, v trvalých 
porostech) je prováděno za účasti pozvaných vlastníků či správců těchto 
staveb (vlastníci nebo správci budou zhotovitelem na toto zaměřování 
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prokazatelně pozváni) na základě příslušných zákonných norem. 
Vypracování dokumentace o tomto místním šetření včetně podrobného 
měření jako podkladu pro návrh nového uspořádání těchto pozemků.  

c) Body polohopisu budou zaměřeny včetně nadmořské výšky (výškový systém 
baltský po vyrovnání - Bpv).  

d) Zaměřování průběhu vlastnických hranic lesních pozemků, zahrad a 
pozemků s jinými porosty, bude provedeno při místním šetření v terénu, na 
které budou objednatelem pozváni i vlastníci těchto pozemků. Vypracování 
dokumentace o zaměřeném průběhu hranic bude sloužit jako podklad pro 
návrh nového uspořádání těchto pozemků a pro zpracování mapového díla. 
Zaměřování průběhu vlastnických hranic v porostech bude provedeno včetně 
trvalého označení lomových bodů. 
 

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ a zjišťování hranic pozemků neřešených dle 
§ 2 zákona 

a) Vypracování seznamu předpokládaných účastníků řízení pro úvodní jednání. 
Tento seznam bude předán objednateli č. 1 v termínu do 1 měsíce od výzvy 
objednatele č. 1. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, vypracování potřebných 
geometrických plánů pro stanovení obvodů KoPÚ a předání elaborátu 
zjišťování hranic obvodů včetně jeho příloh na katastrální úřad, předepsaná 
stabilizace, vše dle platných katastrálních předpisů katastru nemovitostí.  

b) Vypracování potřebných geometrických plánů pro rozdělení pozemků na 
hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona. 

c) Zjišťování hranic včetně podrobného měření pozemků neřešených podle § 2 
zákona bude provedeno v souladu s § 10 odst. 6 vyhlášky a dle požadavků 
katastrálního úřadu uvedených v dohodě s pozemkovým úřadem (bod III. 
odst. 3) přílohy č. 1 k vyhlášce). 

d) Pozvánky na zjišťování hranic rozešle dotčeným vlastníkům objednatel č. 1 
na základě podkladů od zhotovitele. Tyto podklady budou zhotovitelem 
předány  objednateli č. 1 minimálně 1 měsíc před začátkem zjišťování 
hranic.  

e) Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice podle 
katastrální vyhlášky a jejich projednání s dotčenými obcemi.  

f) Aktualizace místních a pomístních názvů, vypracování seznamu místních 
a  pomístních názvů a grafického přehledu místních a pomístních názvů, vše 
odsouhlasené příslušnou obcí. Souhlas zajišťuje zhotovitel. 

g) Grafický přehled parcel (pro celé katastrální území), včetně parcel vedených 
ve zjednodušené evidenci včetně případného seznamu nesouladů graficky 
zobrazených parcel s obsahem souboru popisných informací. 

h) Doložení kladného stanoviska katastrálního úřadu ve smyslu § 9 odst. 6 
zákona (viz Pokyn č. 43 ČÚZK). 

i) Předání soupisu nesouladů mezi SPI a SGI k řešení katastrálnímu úřadu. 
Vypracování seznamu parcel dotčených pozemkovými úpravami pro 
vyznačení poznámky do KN po zápisu geometrického plánu na upřesněný 
obvod  (§ 9 odst. 7 zákona). 

3.4.4. Rozbor současného stavu  

a) Rozbor současného stavu území – průzkum území (charakter hospodaření, 
cestní síť, eroze, vodní režim, atd. podle § 5 vyhlášky).  

b) Zhodnocení požadavků a stanovisek dotčených orgánů a organizací, celkové 
vyhodnocení území pro využití k návrhovým pracím.  

c) Mapa průzkumu a mapa erozního ohrožení - současný stav. 

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků  
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a) Přehled zjištěných nesouladů druhů pozemků a způsobů využití v souladu s 
§ 5 odst. 3 vyhlášky jako podkladu pro jednání dle § 11 odst. 1 vyhlášky. 

b) Součástí a podkladem pro vypracování dokumentace nároků vlastníků bude 
topologická úprava linií BPEJ na zaměřený skutečný stav, odsouhlasená 
příslušným odborem SPÚ. Elaborát bude vypracován v souladu s § 8 zákona 
a § 11 a 12 vyhlášky a přílohy č. 1 vyhlášky, jeho předání  příslušnému 
odboru SPÚ zajistí objednatel č. 1. 

c) Aktualizace seznamu parcel dotčených pozemkovými úpravami pro 
vyznačení poznámky do KN (§ 9 odst. 7 zákona). 

d) Dokumentace bude zpracována v rozsahu uvedeném v bodě VI. přílohy č. 1 
k  vyhlášce s výjimkou bodů 8), 9), 10) a v souladu s požadavky uvedenými 
v  § 8 zákona a v § 11 a 12 vyhlášky a přílohy č. 2 vyhlášky. S vypracováním 
seznamu pozemků vlastníků vyžadujících souhlas podle § 3 odst. 3 zákona.  

e) Jednotlivé nárokové listy určené k rozeslání vlastníkům budou opatřeny 
originálem razítka a podpisem osoby úředně oprávněné k projektování 
pozemkových úprav.  

f) Při zjištění změny údajů o dotčených vlastnících nebo pozemcích provede 
zhotovitel aktualizaci jejich soupisů nároků a objednatel č. 1 je doručí 
dotčeným vlastníkům. 

g) Pokud bude vlastník požadovat ocenění dřevin rostoucích mimo les (§ 12 
vyhlášky), zajistí zhotovitel toto ocenění do předmětných nárokových listů. 

h) Vyhotovení znaleckých posudků na ocenění věcných břemen nebo výkupu 
pozemků zajistí objednatel č. 1. 

i) Pokud bude nutné provést změny v soupisech nároků na základě námitek 
podaných ve stanovené lhůtě, bude toto zhotovitelem bez zbytečného 
odkladu v dokumentaci provedeno, a to dodatečně bez navýšení ceny díla 
předaného podle čl. 5.13.5. 

3.5. Hlavní celek „Návrhové práce“ je sestaven z následujících dílčích částí 

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení 
a) Dokumentace k plánu společných zařízení (dále jen „PSZ“) bude vyhotovena 

dle výsledků rozboru současného stavu území a požadavků objednatele č. 1 
v souladu s § 9 zákona a § 15 a 16 vyhlášky.  

b) Plán společných zařízení pro řešené katastrální území bude funkčně 
provázán s územním plánem na sousední katastrální území a na území 
mimo obvod pozemkových úprav v řešeném katastrálním území.  

c) Součástí díla bude i posouzení navržených společných zařízení ve srovnání 
se schváleným územním plánem řešeného území. 

d) Po projednání PSZ se sborem zástupců objednatel č. 1 zajistí na návrh 
zhotovitele zpracování inženýrsko-geologického průzkumu. Výsledky 
inženýrsko-geologického průzkumu budou závazným podkladem pro návrh 
PSZ. 

e) Plán společných zařízení bude projednán s dotčenými orgány a 
organizacemi. Po vyřešení všech připomínek s ním bude seznámen sbor 
zástupců vlastníků.  

f) Zhotovitel předloží 3 měsíce před stanoveným termínem ukončení dílčí části 
3.5.1. PSZ ve struktuře dle směrnice RDK. PSZ bude v termínu odevzdán po 
vyřešení všech připomínek orgánů státní správy a organizací a po 
seznámení se sborem zástupců. Následně bude PSZ předložen 
k odsouhlasení RDK, projednání zajišťuje objednatel č. 1. Zhotovitel se na 
základě výzvy objednatele č. 1 zúčastní projednání předložené dokumentace 
v RDK. 

g) Po odsouhlasení v RDK bude PSZ předložen ke schválení zastupitelstvu 
příslušné obce na veřejném zasedání. Zhotovitel se na základě výzvy 
objednatele č. 1 zúčastní projednání předložené dokumentace. 
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h) Součástí elaborátu PSZ jsou i vyjádření orgánů a organizací v průběhu 
zpracování PSZ a vyhotovení celkové bilance půdního fondu, kterou je nutné 
vyčlenit k jeho provedení, včetně bilance použitých pozemků ve vlastnictví 
státu, obce popř. jiných vlastníků. 

i) Dokumentace technického řešení PSZ bude pro všechna navrhovaná 
opatření ověřena autorizovanou osobou s požadovanou specializací 
a  zpracována v rozsahu odstavců 3.5.i.a) - 3.5.i.c):  

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území. Zaměření bude provedeno 
v nezbytném rozsahu u pozemků ohrožených vodní erozí nebo 
u  pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace 
společných zařízení.  

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových 
staveb (toky, komunikace, příkopy, průlehy apod.) společných 
zařízení pro stanovení plochy záboru půdy. To vše s ohledem na 
potřeby správy a provozu jednotlivých staveb. Do předpokládaného 
počtu měrných jednotek v krycím listu nabídkové ceny je započítána 
pouze vodorovná délka podélných profilů. Příčné řezy budou 
vyhotoveny ke každému podélnému profilu ve vzdálenosti max. po 
50 m a jsou zahrnuty do kalkulace ceny.  

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 
vodohospodářských staveb (nádrže, poldry apod.) společných 
zařízení pro stanovení plochy záboru půdy. Do předpokládaného 
počtu měrných jednotek v krycím listu nabídkové ceny je započítána 
pouze vodorovná délka podélných profilů. Příčné řezy budou 
vyhotoveny ke každému podélnému profilu ve vzdálenosti max. po 
20 m a jsou zahrnuty do kalkulace ceny.  

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 
1 zákona 

a) Optimální prostorové a funkční uspořádání nových pozemků včetně bilancí 
odsouhlasených vlastníky pozemků řešených podle § 2 zákona, 
zpracovaných v souladu s § 9 a 10 zákona, s § 17 vyhlášky a s přílohou č. 3 
vyhlášky v  rozsahu dle bodu VIII. přílohy č. 1. vyhlášky s výjimkou bodu 8. 

b) Doložení dokladů o projednání návrhu nového uspořádání se všemi 
vlastníky, popř. dokladu zhotovitele o výzvě k jeho projednání (§ 9 odst. 20 
zákona). 

c) Jako doklad o projednání návrhu bude objednateli č. 1 předložen soupis 
nových pozemků, podepsaný účastníkem řízení. K soupisu nových pozemků 
bude připojená grafická příloha se zobrazením nového uspořádání pozemků. 
Grafická příloha bude rovněž obsahovat zákres stávajících a nově 
zřizovaných věcných břemen. Písemná i grafická část bude opatřena 
originály razítka a podpisem  zhotovitele. 

d) Soupisy nových pozemků včetně grafické části návrhu (3x) zasílané 
objednatelem č. 1 podle § 9 odst. 21 zákona vlastníkům, kteří se nevyjádřili.  

e) Zapracování objednatelem č. 1 připuštěných připomínek vzešlých na základě 
výzvy objednatele č. 1  podle § 9 odst. 21 zákona.  

f) V průběhu zpracování návrhu bude prováděna průběžná aktualizace soupisu 
nároků na základě nových skutečností, uvedených v katastru nemovitostí, 
a  to až do vystavení návrhu dle § 11 odst. 1 zákona. Průběžnou aktualizací 
je rovněž zapracování připomínek podle čl. 3.5.2.e).   

g) Dokumentace k vystavenému návrhu bude předložena v rozsahu 
stanoveném přílohou č. 1 bodu VIII. vyhlášky s výjimkou bodu 8), a to v 
počtu a formě stanovené čl. IV. této smlouvy. 
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h) Doklady o projednání návrhu nového uspořádání pozemků s podpisy 
vlastníků budou předány v originále a v potřebném počtu kopií, dle 
požadavku objednatele č. 1. 

i) V případě nutnosti aktualizace PSZ s ohledem na návrh nového uspořádání 
pozemků bude předána upravená dokumentace PSZ k vystavení ve formě 
aktualizované celé dokumentace popř. dodatku k tomuto plánu, a to s 
ohledem na rozsah provedených změn. Digitální podoba dokumentace bude 
předávána v celém rozsahu, nikoliv jen dodatek.  

j) Zhotovitel doplní tabulku návrhu prvků PSZ o čísla pozemků a čísla LV 
a  vyhotoví soutisk návrhu PSZ na návrh nového uspořádání pozemků. 

3.5.3. Dokončení a předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků 
a PSZ 

a) Provedení úprav návrhu na základě námitek a připomínek podle § 11 odst. 1 
a odst. 2 zákona. Dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků včetně 
PSZ bude v rozsahu uvedeném v bodech VIII. a IX. přílohy č. 1 k vyhlášce, 
a  to v počtu a formě stanovené čl. IV. této smlouvy. 

b) Paré č. 1 bude obsahovat originály dokladů. Vše bude řádně označeno, 
podepsáno s příslušným razítkem osoby úředně oprávněné k projektování 
pozemkových úprav.  

c) Vypracování písemných a grafických příloh k rozhodnutí o schválení návrhu 
pozemkových úprav. Písemnou přílohou se rozumí kopie odsouhlaseného 
případně neodsouhlaseného soupisu (bilance) pozemků dle přílohy č. 1 bodu 
VIII. odst. 1 vyhlášky a soupis nových pozemků s uvedením parcelních čísel 
KN. Pokud odsouhlasené soupisy nových pozemků obsahují pracovní čísla 
parcel, bude přiložena srovnávací tabulka parcelních čísel. Grafickou 
přílohou se rozumí znázornění nového pozemku (podrobné situace pro 
jednotlivé vlastníky řízení). 

3.6. Hlavní celek „Mapové dílo“ obsahuje 

3.6.1. Nastanou-li v mezidobí mezi vydáním rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ 
a  vydáním rozhodnutí podle § 11 odst. 8 zákona změny údajů v katastru 
nemovitostí provede zhotovitel tomu odpovídající aktualizaci podkladu KoPÚ. 

3.6.2. Vyhotovení podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav 
do KN. Dokumentace bude obsahovat náležitosti podle § 57 odst. 1 
katastrální vyhlášky s výjimkou podkladů uvedených pod písm. b), c), e).  

3.6.3. Topologická úprava platných linií BPEJ na DKM bude odsouhlasená 
příslušným odborem SPÚ  a její předání příslušnému odboru SPÚ zajistí 
objednatel č. 1. 

3.6.4. Zhotovitel se zavazuje v souladu s § 57 odst. 2 katastrální vyhlášky předat 
výsledky zeměměřických činností využité pro obnovu katastrálního operátu 
na podkladě výsledků pozemkových úprav ověřené podle zákona č. 
200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících s  jeho zavedením, katastrálnímu úřadu prostřednictvím 
odborně způsobilé osoby a přílohy k rozhodnutí dle § 11 odst. 8 zákona k 
posouzení způsobilosti jejich převzetí do katastru nemovitostí nejpozději do 3 
měsíců od výzvy objednatele č. 1.  

3.6.5. Tisková podoba dokumentace k obnově katastrálního operátu bude 
vyhotovena do 15 dnů od vydání kladného stanoviska katastrálního úřadu 
k  převzetí výsledku zeměměřických činností. 

3.6.6. Za předané dílo v termínu je považováno předání veškerých podkladů 
v  rozsahu § 57 odst. 2 katastrální vyhlášky v digitální podobě ve struktuře 
dat podle přílohy č. 56 k Návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod, 
ČÚZK 2015, v aktuálním znění, včetně kladného stanoviska katastrálního 
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úřadu k převzetí výsledků zeměměřických činností do katastru nemovitostí 
a  příloh k rozhodnutí dle § 11 odst. 8 zákona v digitální i písemné podobě. 

 

Čl. IV 
Technické požadavky na provedení díla 

4.1. Jednotlivé dílčí části budou předány v klasické formě písemného a grafického 

zpracování na papíře, vše přehledné a čitelné. Dále budou dílčí části předány v 

digitální podobě ve výměnném formátu VFP společně s údaji Informačního systému 

katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným metodickým pokynem 

SPÚ, na paměťovém mediu, a současně bude předána textová část ve formátu 

*.doc(x) nebo kompatibilní s textovým editorem Word, tabulková část ve formátu 

*.xls(x) nebo kompatibilní s programem Excel. Seznam parcel řešených v obvodu 

KoPÚ pro zápis poznámky do katastru nemovitostí o zahájení řízení a o schválení 

návrhu pozemkových úprav bude předán ve formátu *.csv. Všechny požadované 

výstupy bude zhotovitel povinen předat objednateli rovněž ve formátu *.pdf v členění 

dle jednotlivých listů vlastnictví, které umožní objednateli jejich použití pro správní 

řízení (např. v  elektronické spisové službě). Dokumentace bude předána ve 

formátu VFP s výjimkou těch částí díla, u nichž není předání ve formátu VFP 

vyžadováno (např. dokumentace technického řešení PSZ), které se předávají ve 

formátu *.dgn nebo *.vyk a  v  souřadnicovém systému S-JTSK.  Rastrová data 

budou předána ve formátu georeferencovaného TIFF.    

4.2. Ukončené dílčí části budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 4.1. 

v následujícím počtu vyhotovení a formě: 

4.2.1. Revize stávajícího bodového pole - 1x papírové zpracování (1x objednatel č. 

1) a CD (DVD).  

4.2.2. Polohopisné zaměření zájmového území - 1x papírové zpracování (1x 

objednatel č. 1) a CD (DVD).  

4.2.3. Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ a zjišťování hranic pozemků 

neřešených dle § 2 zákona – 2 x papírové zpracování (1x objednatel č. 1, 1x 

pro předání na katastrální úřad) a CD (DVD). Geometrické plány budou 

odevzdány jen na CD (DVD). 

4.2.4. Rozbor současného stavu - 1x papírové zpracování (objednatel č. 1) a CD 

(DVD).  

4.2.5. Dokumentace nároků vlastníků (včetně map) - 2x papírové zpracování (1x 

objednatel č. 1 a 1x obec) a CD (DVD) a 2x papírové zpracování k rozeslání 

účastníkům řízení. 

4.2.6. Vypracování PSZ – 6x papírové zpracování (2x objednatel – SPÚ + ŘSD), 2x 

obec, 2x obec s rozšířenou působností) a CD (DVD). Po zapracování 

případných změn vzniklých v průběhu zpracování návrhu nového uspořádání 

pozemků - 4x aktualizované papírové zpracování (2x objednatel – SPÚ + 

ŘSD, 1x obec, 1x obec s rozšířenou působností) a CD (DVD). 

4.2.7. Výškopisné zaměření zájmového území - 1x papírové zpracování (objednatel 

č. 1) a CD (DVD).  

4.2.8. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení - 1x papírové 

zpracování (objednatel č. 1) a CD (DVD). 

4.2.9. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení - 2x papírové 

zpracování (1x objednatel, 1x obec k vystavení) a CD (DVD). 

4.2.10. Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků - 

3x  papírové zpracování (1x objednatel č. 1 (paré č. 1), 2x obec k uložení) a 
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CD (DVD) + 3x přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu (1x objednatel č. 1, 1x 

katastrální úřad, 1x účastník řízení). 

4.2.11. Zpracování mapového díla - 1x papírové zpracování (objednatel č. 1) a CD 

(DVD).  

4.2.12. Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu 

vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona 

a  o zřízení nebo zrušení věcného břemene – 5 x papírové zpracování (1x 

objednatel č. 1, 1x katastrální úřad, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 2x obec 

k veřejnému nahlédnutí) a CD (DVD). 

4.3. Grafické výstupy budou zpracovány v měřítku stanoveném katastrálním úřadem. 

Návrh PSZ a návrh nového uspořádání pozemků v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 

(měřítka stanoví objednatel č. 1 podle potřeby v průběhu zpracování KoPÚ). 

4.4. Grafické a textové přílohy, dodávané zhotovitelem, které bude objednatel č. 1 

následně rozesílat účastníkům řízení, budou zkompletovány pro každého účastníka 

řízení samostatně a řazeny dle požadavku objednatele č. 1. 

Čl. V 

Základní podmínky předání a převzetí díla 

5.1. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli č. 1 dílo ke kontrole po dílčích částech 

ve smyslu článku III. této smlouvy, a to v termínech jak jsou uvedeny v příloze č. 1, 

která je nedílnou součástí této smlouvy. O předání díla bude vyhotoven předávací 

protokol. 

5.2. Části díla budou předávány v sídle SPÚ – Krajského pozemkového úřadu, Pobočky 

Pardubice, adresa Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice.  

5.3. Objednatel č. 1 provede kontrolu předaných dílčích částí podle čl. III. do 30 dnů od 

převzetí díla ke kontrole. 

5.4. Výsledek kontroly sdělí objednatel č. 1 písemným podáním zhotoviteli, které bude 

odesláno nejpozději poslední den lhůty uvedené v čl. 5.3. 

5.5. V případě, že ve lhůtě podle čl. 5.4. neobdrží zhotovitel písemné podání o výsledku 

kontroly, má se za to, že objednatelem č. 1 nebyly zjištěny žádné vady a nedodělky 

a postupuje se podle čl. 5.8. 

5.6. V případě, že budou objednatelem č. 1 zjištěny vady či nedodělky v rozsahu nebo 

kvalitě předaného díla podle čl. III., bude zhotoviteli dílo vráceno k dopracování. 

Lhůta na dopracování je stanovena do 10 dnů od doručení písemného podání podle 

čl. 5.4.  Zhotovitel tímto není zbaven povinnosti předávat dílo bez vad.  

5.7. Po odstranění vad či nedodělků je dílo opakovaně předáno ke kontrole. Výsledek 

kontroly sdělí objednatel č. 1 písemným podáním zhotoviteli, které bude odesláno 

nejpozději poslední den lhůty ke kontrole, která činí 30 dní. 

5.8. Objednatel č. 1 je povinen převzít dílo do 14 dnů po písemném prohlášení 

objednatele č. 1, že provedené dílo nevykazuje zjevné vady a nedodělky a že dílo 

přebírá. O  předání a převzetí části díla bude objednatelem č. 1 vyhotoveno sdělení 

o schválení, které bude doručeno zhotoviteli.  

5.9. V případě, že bude objednatelem č. 1 zjištěno, že dílo, předané podle čl. 5.7. má 

opět vady, obdrží zhotovitel sdělení o počátku běhu sankcí. Zároveň bude 

zhotoviteli vráceno dílo k dopracování v objednatelem č. 1 stanovené lhůtě. 

5.10. Sankce podle čl. 8.3. bude uplatněna v případě, že dílo odevzdané podle čl. 5.7. 

bude vykazovat opět vady a nedodělky.  

5.11. Objednatel č. 1 je oprávněn nepřevzít dílo, které má vady až do jejich odstranění, 

tuto skutečnost písemně oznámí zhotoviteli. 
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5.12. Zhotovitel předloží objednateli č. 1 15 dnů před zahájením projednávání se sborem 

zástupců k posouzení návrh PSZ a před projednáním s vlastníky první návrh 

nového uspořádání pozemků v digitální formě.  

5.13. Písemné sdělení o schválení dílčích částí díla bude vyhotoveno:   

5.13.1. u dílčí části 3.4.1. po odevzdání a převzetí díla katastrálním úřadem,  

5.13.2. u dílčí části 3.4.2. po potvrzení správnosti odevzdávaného díla objednatelem 

č. 1, 

5.13.3. u dílčí části 3.4.3. po předání kladného stanoviska katastrálního úřadu (§ 9 

odst. 6 zákona), a po předání potvrzených geometrických plánů, 

5.13.4. u dílčí části 3.4.4. po potvrzení správnosti odevzdávaného díla objednatelem 

č. 1, 

5.13.5. u dílčí části 3.4.5.  po potvrzení správnosti odevzdávaného díla objednatelem 

č. 1, 

5.13.6. u dílčí části 3.5.1. po schválení zastupitelstvem obce na veřejném zasedání 

(§  9 odst. 11 zákona), 

5.13.7. u dílčí části 3.5.2. po potvrzení správnosti odevzdávaného díla objednatelem 

č. 1 , 

5.13.8. u dílčí části 3.5.3. po vypořádání námitek a připomínek k vystavenému návrhu 

uplatněných ve lhůtě stanovené zákonem (§ 11 odst. 1 zákona) a po 

předložení aktuální dokumentace, 

5.13.9. u hlavního celku 3.6. po předložení kladného stanoviska katastrálního úřadu 

k  převzetí výsledků zeměměřických činností do katastru nemovitostí. 

5.14. Písemné sdělení o schválení dílčích částí díla bude objednatelem č. 1 vyhotoveno 

zároveň po předložení kladného schvalovacího protokolu souboru VFP u těch dílčích 

částí díla, která to vyžadují. 

 

Cena za provedení díla 

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, 

vyhlášené objednatelem č. 1. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která 

je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny: 

 SPÚ ŘSD  

Hlavní celek - Přípravné práce 
celkem bez DPH 

554 747,- Kč 273 233,- Kč 827 980,- Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce 
celkem bez DPH 

614 256,- Kč 302 544,- Kč 916 800,- Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem 
bez DPH 

99 088,- Kč 48 312,- Kč 146 400,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 267 091,- Kč 624 089,- Kč 1 891 180,- Kč 

DPH 21% 266 089,- Kč 131 059,- Kč 397 148,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1 533 180,- Kč 755 148,- Kč 2 288 328,- Kč 

 

6.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s čl. 6.2. nebo 6.3. 

tohoto článku, případně při naplnění podmínek pro vyhrazené změny závazku 

uvedených v čl. IX. Této smlouvy v souladu s podmínkami stanovenými 

v příslušném dodatku ke smlouvě, a dále v případě, že v průběhu plnění dojde 

ke změnám sazeb DPH. Cena je platná po celou dobu realizace díla a 
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obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady 

zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla. 

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných 

jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých 

zhotovitelem.  

6.2. V případě menšího množství měrných jednotek u poskytnutých služeb budou 

fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. Objednatelé nejsou povinni uhradit 

zhotoviteli finanční prostředky ve výši celkové ceny díla dle čl. 6.1 na zhotovení díla, 

pokud bude splněna podmínka sjednaná v předchozí větě. 

6.3. Případné změny závazku ze smlouvy budou řešeny v souladu s § 222 ZZVZ; tím není 

dotčeno ustanovení čl. IX. této smlouvy v části upravující vyhrazené změny závazku. 

6.4. U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry 

sčítají za celou dílčí část a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí 

vždy směrem nahoru. 

6.5. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace. 

Čl. VII 
Platební a fakturační podmínky 

7.1. Cena díla bude hrazena objednateli takto : 

• Objednatel č. 1: 67 % 

• Objednatel č. 2: 33 % 

7.2. Faktury budou vystaveny samostatně pro objednatele č. 1 a 2 ve výši odpovídající 

procentuálnímu podílu uvedenému v bodě 7.1. tohoto článku pro každého 

objednatele samostatně. 

7.3. Fakturační adresa objednatele č. 1 : 

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 

01312774. Faktury budou zasílány na adresu: Státní pozemkový úřad, Pobočka 

Pardubice, Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice. 

7.4. Fakturační adresa objednatele č. 2: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice. 

7.5. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých dílčích částí, na základě 

schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací bez vad a nedodělků,  

vystaveného objednatelem č. 1. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura 

vystavena. V  případě, že se bude jednat o dokumentaci předávanou katastrálnímu 

úřadu, bude součástí protokolu potvrzení katastrálního úřadu o převzetí 

dokumentace tímto orgánem bez vad a nedodělků. 

7.6. Dřívější termín plnění dílčích částí se připouští za podmínky, že k financování díla 

budou ze státního rozpočtu uvolněny potřebné finanční prostředky na účet 

objednatele č. 1 v době dřívějšího plnění. Podmínkou dřívější fakturace je písemný 

souhlas obou objednatelů.  

7.7. Zhotovitel bude zasílat objednateli č. 1 i faktury pro objednatele č. 2, faktury budou 

zasílány ve dvou vyhotoveních, které musí splňovat náležitosti podle předpisů o 

vedení účetnictví. Zároveň s cenou za provedené práce vypočte zhotovitel i DPH 

podle platných zákonů. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou 

stanovené náležitosti, je objednatel č. 1 povinen bezodkladně faktury vrátit 

zhotoviteli s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit nové faktury s novým 

termínem splatnosti. V  takovém případě nejsou objednatelé v prodlení s úhradou. 

7.8. Zhotovitel označí každou fakturu textem „dílčí“ s označením dílčí části a poslední 

fakturu označí textem „konečná“. 



Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Turov 

 
Strana 12 

 

7.9. Splatnost jednotlivých faktur je 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli č. 

1. Objednatel č. 1 po provedení kontroly předá neprodleně objednateli č. 2 jeho 

fakturu k provedení úhrady. 

7.10. Poslední faktura v kalendářním roce musí být objednateli č. 1 doručena nejpozději 

do 30. 11. kalendářního roku. 

7.11. Objednatelé  neposkytují zhotoviteli zálohy. 

7.12. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel č. 1 je organizační složkou státu a 

jeho stav účtu závisí na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. Zhotovitel 

souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele č. 

1, dojde k  zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že 

časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na 

faktuře a  nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. 

Objednatel č. 1 se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji 

neprodleně a to písemně dodavateli nejpozději do 5 pracovních dní před původním 

termínem splatnosti faktury.  

Čl. VIII 

Záruky, smluvní pokuty, sankce 

8.1. Smluvní strany se zavazují, že v případě, kdy jakákoliv smluvní strana poruší 

ustanovení této smlouvy, především podmínky týkající se termínů plnění předmětu 

smlouvy, termínu splatnosti daňových dokladů, mohou být druhou stranou 

uplatňovány sankce uvedené v tomto článku. 

8.2. Sankce v  případě porušení smluvních povinností dle této smlouvy (kromě termínů 

plnění a porušení ustanovení článku X.) zhotovitelem činí  0,5 % z celkové ceny  

díla vč. DPH uvedené v čl. 6.1., a to za každé jednotlivé porušení. 

8.3. Sankce za nesplnění termínu stanoveného smlouvou nebo jednotlivé dílčí části díla 

ve sjednaném termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 0,2 % z ceny 

hlavního celku  vč. DPH, uvedeného v příloze č. 1, a to za každý i započatý 

kalendářní den prodlení, avšak max. ve výši nesplněné dílčí části díla bez DPH. 

8.4. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatelů na náhradu škody 

v plné výši, pokud mu v důsledku porušení smluvní povinnosti zhotovitelem vznikne, 

právo objednatelů na odstoupení od této smlouvy, ani povinnost zhotovitele ke 

splnění povinnosti zajištěné smluvní pokutou, ledaže by objednatelé výslovně 

prohlásili, že na plnění povinnosti netrvají. 

8.5. Smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné 

smluvní strany k jejich úhradě povinnou smluvní stranou, není-li ve výzvě uvedena 

lhůta delší. 

8.6. Zhotovitel souhlasí, aby objednatelé každou byť i nesplatnou smluvní pokutu nebo 

náhradu škody, na níž jim vznikne nárok, v plné výši započetl vůči nároku 

zhotovitele na uhrazení faktury vystavené dle čl. VII. 

8.7. Zhotovitel objednatelům poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta se 

stanovuje 60 + 36 měsíců od předání celého díla zhotovitelem objednateli č. 1. 

V  případě přerušení prací ze strany objednatelů platí dohodnutá, výše uvedená, 

záruční lhůta na dosud provedené práce. Počátkem této záruční lhůty je termín 

odevzdání posledního hlavního celku. V případě, že po dobu plynoucí záruční lhůty 

budou práce znovu obnoveny, prodlužuje se záruční lhůta na dříve dokončené 

ucelené části o počet měsíců přerušení prací. Záruka se vztahuje na veškeré vady a 

nedodělky prací zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na nedostatky a 

chyby plynoucí z  chybných vstupních podkladů, zejména pak z chybných údajů o 

vlastnictví (vlastnících) evidovaných v KN (chybné údaje o vlastnictví pozemků), 
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které nebylo v  době zpracování návrhů KoPÚ zpochybněno. O odstranění vad bude 

zástupci smluvních stran sepsán protokol. Doba odstranění vad se do záruční lhůty 

nezapočítává. 

8.8. Vady díla: Objednatelem č. 1 převzatá dílčí část díla má vady, pokud neodpovídá 

kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným ve smlouvě, případně požadavkům 

obecně závazných norem nebo předpisům uvedeným v této smlouvě. Objednatel č. 

1 písemně oznámí zhotoviteli vadu díla a ten je povinen do 15 dnů písemně 

oznámit, zda vadu uznává, či nikoliv. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně v 

dohodnuté lhůtě. Lhůta musí být objednatelem č. 1 stanovena tak, aby nezmařila 

další práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných 

vadách podle ustanovení § 2618 NOZ. Zhotovitel je povinen provedenou opravu vad 

a nedodělků řádně předat objednateli č. 1, o předání a převzetí bude vyhotoven 

protokol. Pokud objednatel č. 1 bude souhlasit s provedenou opravou, potvrdí  

zhotoviteli zástupci smluvních stran protokol  o odstranění vad a nedodělků. 

8.9. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednatelům smluvní pokutu 

ve výši 500 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení po uplynutí lhůty 

dohodnuté podle odstavce 8.8. této smlouvy.  

8.10. Objednatelé mají právo požadovat odstranění prokazatelných vad kdykoliv během 

záruční doby. Oznámení o vadách bude předáváno písemně, telefonicky či faxem 

s  následným písemným potvrzením oprávněnému zástupci zhotovitele. Vady díla 

zhotovitel odstraní bezplatně ve stanovené  lhůtě. 

8.11. Pokud zhotovitel řádně neodstraní oznámené vady do 30 dnů od zahájení 

odstranění vad, mají  objednatelé  právo oznámené vady dát odstranit na náklad 

zhotovitele, tím se nenaruší práva objednatelů vyplývající ze záručních podmínek. 

8.12. Zhotovitel se zavazuje zdržet se šíření jemu předaných podkladů a informací vůči 

třetí osobě. Tyto mohou být předány třetí osobě jen se souhlasem objednatelů a v 

souladu s vyhotovením díla. Za porušení této povinnosti, je zhotovitel povinen 

uhradit objednatelům smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý 

případ porušení této povinnosti. 

8.13. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 

nebo touto smlouvou, a objednatelé učiní nebo opomenou či nebudou moci učinit 

pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku budou 

sankcionováni ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto 

částku jako vzniklou škodu objednatelům nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či 

zčásti v  důsledku jednání či opomenutí objednatelů, nebo pokud na možné 

porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.  

8.14. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká 

oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši pěti setin procenta (0,05 %) z 

dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok 

na náhradu vzniklé škody. 

Čl. IX 
Důvody pro vyhrazenou změnu závazku, změnu nebo odstoupení od smlouvy 

9.1. Objednatelé si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazují možnost změny závazku  

ze smlouvy způsobem a za podmínek uvedených níže v tomto článku. Obsahem 

vyhrazené změny závazku je změna rozsahu díla specifikovaného v článku III. této 

smlouvy a s tím související změna celkové ceny za skutečně realizovaný rozsah díla 

při zachování jednotkových položkových cen uvedených v položkovém výkazu 

činností, který je přílohou této smlouvy.  
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9.2. Celková cena plnění realizovaného na základě vyhrazené změny závazku ze 

smlouvy nad rámec rozsahu díla dle článku III. této smlouvy nesmí přesáhnout 20 % 

původní hodnoty závazku tzn. celkové ceny díla bez DPH dle čl. 6.1. této smlouvy.  

9.3. Na základě výhrady změny závazku ze smlouvy dojde k úpravě počtu měrných 

jednotek jednotlivých hlavních celků a dílčích částí položkového výkazu činností,  

které jsou specifikovány níže v čl. 9.4. této smlouvy, a to v následujících situacích 

nezávislých na vůli smluvních stran: 

9.3.1. v případě pozemků, které mohou být předmětem pozemkových úprav podle  

§ 3 odst. 3 zákona, a to konkrétně pozemků zastavěných stavbou, které 

nejsou ve vlastnictví státu, pozemků funkčně souvisejících s touto stavbou 

včetně přístupové cesty, zahrady, pozemků v zastavěném území, pozemků 

v zastavitelných plochách a pozemků, na nichž se nacházejí veřejná nebo 

neveřejná pohřebiště, lze provést změnu výměry pozemků řešených 

a neřešených dle § 2 zákona, případně změnu obvodu pozemových úprav, 

pokud vlastníci takových pozemků nebudou souhlasit s řešením těchto 

pozemků v pozemkových úpravách podle § 3 odst. 3 zákona; 
9.3.2. pokud po oznámení zahájení řízení o pozemkových úpravách  

dle § 6 odst. 4 zákona budou třetími osobami realizovány stavební činnosti, na 

základě kterých dojde ke změně výměry pozemků řešených a neřešených dle 

§ 2 zákona, případně ke změně obvodu pozemkových úprav; 

9.3.3. pokud po oznámení zahájení řízení o pozemkových úpravách  

dle § 6 odst. 4 zákona dojde ke schválení změny územního plánu obce Turov 

a Čeradice nad Loučnou, jestliže taková změna územního plánu spočívá 

v rozšíření zastavitelného území až do již stanoveného obvodu pozemkových 

úprav a  dojde ke změně výměry pozemků řešených a neřešených dle § 2 

zákona, případně ke změně obvodu pozemkových úprav; 

9.3.4. pokud z důvodu vyřešení změny katastrální hranice, jejíž potřeba vyvstala  

až v průběhu zpracování návrhu pozemkových úprav nebo změny hranice 

obvodu pozemkových úprav z důvodu obejití sporné hranice na obvodu 

pozemkových úprav, dojde ke změně výměry pozemků řešených a 

neřešených dle § 2 zákona. 

9.4. Změna množství měrných jednotek, kterou lze provést na základě výhrady změny 

závazku ze smlouvy za podmínek dle čl. 9.3. této smlouvy, se týká následujících 

hlavních celků a dílčích částí uvedených v položkovém výkazu činností,  

který je přílohou této smlouvy:  

9.4.1. Hlavní celek 3.4. Přípravné práce:  

a) dílčí část 3.4.3.: 

- Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení 

obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

- Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 

b) Dílčí část 3.4.4. 

- Rozbor současného stavu; 

c) Dílčí část 3.4.5. 

- Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků; 

9.4.2.  Hlavní celek 3.5. Návrhové práce 

a) Dílčí část 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 

k vystavení dle § 11odst. 1 zákona; 

9.4.3. Hlavní celek 3.6. Mapové dílo. 
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9.5. Vyhrazené změny závazku lze provádět na základě písemných číslovaných dodatků 

uzavřených všemi smluvními stranami dle čl. 12.3. této smlouvy; zhotovitel je 

povinen poskytnout objednatelům součinnost nezbytnou k ujednání podmínek 

provedení změn závazku vyhrazených v čl. 9.1. a násl. této smlouvy a k uzavření 

dodatku ke smlouvě. Změnou závazku ze smlouvy provedenou na základě této 

výhrady objednatelů nesmí dojít ke změně celkové povahy veřejné zakázky 

„Komplexní pozemkové úpravy Turov_D35“. 

9.6. Zjistí-li objednatelé, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi 

vyplývajícími z této smlouvy či stanovené obecně závaznými právními předpisy, jsou 

objednatelé oprávněni dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé 

vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak 

neučiní ani ve stanovené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl 

nepochybně k  podstatnému porušení smlouvy, jsou objednatelé oprávněni 

odstoupit od smlouvy (§ 2593 NOZ). Vznikne-li z těchto důvodů objednatelům 

škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit. 

9.7. Pokud na straně objednatelů vznikl důvod pro změnu závazku, která nemá povahu 

změny vyhrazené dle čl. 9.1. až 9.5. této smlouvy, nebo pro zrušení závazku, jsou 

povinni nahradit zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou 

na plnění závazku, se změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen 

přistoupit na změnu nebo zrušení závazku, jestliže o to objednatelé nepožádají bez 

zbytečného odkladu poté, kdy zjistili nebo mohli zjistit skutečnost rozhodnou pro 

změnu nebo zrušení závazku.  

9.8. Objednatel č. 1 si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních 

prostředků na tyto práce přidělených ze státního rozpočtu. Při přerušení prací ze 

strany objednatelů se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží 

rozpracovanost a tyto práce budou v této výši uhrazeny na základě protokolu 

potvrzeného všemi smluvními stranami. O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty 

k  předání díla a jeho ucelených částí, pokud nebude dohodnuto jinak. Zhotovitel 

toto právo objednatelů plně akceptuje. 

9.9. Objednatelé si dále vyhrazují právo odstoupit od smlouvy, když přerušení prací z 

výše citovaných důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody pro 

dopracování pozemkové úpravy pominou. Zhotovitel toto právo plně akceptuje. 

9.10. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

9.10.1. probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele 

byl zcela nepostačující; 

9.10.2. zhotovitel vstoupí do likvidace; 

9.10.3. nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany 

ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 3 měsíců znemožní některé ze 

smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy. 

9.11. Objednatelé jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy při podstatném porušení této 

smlouvy zhotovitelem zejména v případě: 

9.11.1. neoprávněného zastavení či přerušení prací zhotovitelem na díle na dobu 

delší než 2 kalendářních měsíců v rozporu s touto smlouvou, 

9.11.2. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu 

s  nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo 

bez předchozího souhlasu objednatelů,  

9.11.3. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či 

zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro 

uzavření této smlouvy 
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9.11.4. jiného porušení povinností dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani 

v dostatečně přiměřené lhůtě stanovené objednatelem č. 1. 

9.12. Pokud objednatelé zjistí, že zhotovitel porušuje svou povinnost provádět dílo řádně 

dle této smlouvy, objednatelé jsou oprávněni požadovat, aby zhotovitel zajistil 

nápravu a  prováděl dílo řádným způsobem; neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené 

době stanovené objednateli, jsou objednatelé oprávněni odstoupit od smlouvy. 

9.13. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla (tzn. porušení povinnosti 

zhotovitelem) dle článku V. této smlouvy jsou objednatelé oprávněni odstoupit poté, 

co poskytli zhotoviteli dodatečnou přiměřenou lhůtu k plnění a zhotovitel ani v této 

dodatečné přiměřené lhůtě porušovanou povinnost nesplní. 

9.14. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 9.10. a 9.11. je každá smluvní 

strana povinna neprodleně oznámit všem smluvním stranám. Pro uplatnění práva 

na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněné 

smluvní strany dozvěděly o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od 

smlouvy. 

9.15. Pokud odstoupí od smlouvy některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v 

tomto článku, smluvní strany sepíší protokol o stavu prováděného díla ke dni 

odstoupení od smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých 

uskutečněných prací a  dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu 

smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se 

smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat znalecký 

posudek příslušným soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento 

posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k 

úhradě ceny za vypracování posudku je příslušný objednatel č. 1. Pokud odstoupí 

od smlouvy některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v tomto článku, 

vypořádají se smluvní strany vzájemně podle § 2600 až § 2603 a § 2 991 a násl. 

NOZ. 

9.16. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně prostřednictvím datové schránky, 

případně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od 

smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení všem smluvním stranám. 

9.17. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatelů 

vrátit podklady, příp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s 

vyhotovením díla. 

9.18. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné 

smluvní pokuty a případnou náhradu škody. 

9.19. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody 

o  vzájemném vyrovnání těchto nároků jsou objednatelé oprávněni zadržet veškeré 

fakturované a splatné platby zhotoviteli.  

9.20. Objednatelé jsou oprávněni vypovědět tuto smlouvu bez jakýchkoli sankcí, a to 

s  jednoměsíční výpovědní dobou, jež počíná běžet prvního dne měsíce 

následujícího po doručení výpovědi zhotoviteli. 

Čl. X 
Ochrana informací Státního pozemkového úřadu 

10.1. Všechny informace, ať už v písemné, ústní, vizuální, elektronické nebo jiné podobě, 

které byly či budou poskytnuty zhotoviteli objednatelem nebo jeho jménem po dni 

uzavření této smlouvy, bude zhotovitel pokládat za neveřejné a bude s nimi nakládat 

v souladu s ustanoveními této smlouvy. Tyto informace budou mít smluvní režim, 

vztahující se na informace důvěrné ve smyslu § 504 NOZ, a musí být v souladu se 

zákonem č. 110/2019. 
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10.2. Neveřejné informace nezahrnují:  

10.2.1. informace, které se staly obecně dostupnými veřejnosti jinak než následkem 

jejich zpřístupnění přímo či nepřímo zhotovitelem nebo;  

10.2.2. informace, které zhotovitel získá jako informace nikoliv neveřejného 

charakteru z jiného zdroje než je objednatel nebo jeho poradci, a to za 

předpokladu, že takový zdroj není podle nejlepšího vědomí a svědomí 

zhotovitele vázán smlouvou o zachování neveřejné povahy příslušných 

informací nebo jinou povinností mlčenlivosti týkající se příslušných informací. 

10.3. Zhotovitel se zavazuje použít neveřejné informace výhradně v souvislosti 

s  poskytováním sjednaných služeb objednatelům. Zhotovitel se dále zavazuje, že 

on ani osoba, která je s ním přímo či nepřímo majetkově propojena ani jeho 

zástupce, zaměstnanec, zmocněnec, příkazce nebo jiná osoba, která byla 

zhotovitelem seznámena s neveřejnými informacemi, je nezpřístupní žádné třetí 

osobě s výjimkou případů, kdy:  

10.3.1. je zveřejnění neveřejné informace vyžadováno zákonem nebo jinými platnými 

právními předpisy nebo;  

10.3.2. kdy zveřejnění těchto neveřejných informací je vysloveně touto smlouvou 

povoleno nebo;  

10.3.3. v případě, kdy zveřejnění těchto neveřejných informací bude předem písemně 

odsouhlaseno objednateli.  

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci, konzultanti, zástupci a příkazci budou 

s  neveřejnými informacemi zacházet náležitým způsobem a v souladu s touto 

smlouvou. 

10.5. Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatelů nezpřístupní nic z 

obsahu neveřejných informací a dále nařídí svým vedoucím zaměstnancům, 

zaměstnancům a  svým poradcům, aby učinili totéž, pokud tak není stanoveno 

zákonem nebo soudním rozhodnutím. V takovém případě je zhotovitel povinen 

předložit objednatelům písemné stanovisko svého právního zástupce, z něhož 

vyplývá, že zákon nebo soudní rozhodnutí sdělení obsahu neveřejných informací 

nebo jejich části skutečně vyžaduje, a projednat tuto záležitost s objednateli. 

Zhotovitel se zavazuje, že v uvedeném případě vyvine maximální úsilí k tomu, aby 

zajistil, že se zveřejněnými neveřejnými informacemi bude stále zacházeno jako s 

neveřejnými informacemi obchodního charakteru, které nesmějí být dále sdělovány. 

10.6. V případě, že se zhotovitel, některý z jeho vedoucích zaměstnanců nebo 

zaměstnanců dozví, popřípadě bude mít důvodné podezření, že došlo k 

zpřístupnění neveřejných informací nebo jejich částí neoprávněné osobě, je povinen 

o tom neprodleně informovat objednatele. 

10.7. Zhotovitel se zavazuje, že neprodleně na žádost objednatelů vrátí všechny písemné 

dokumenty obsahující neveřejné informace a jakékoliv další materiály obsahující 

nebo odvozující jakékoliv informace neveřejného charakteru, rovněž zajistí, že totéž 

učiní všechny další osoby, kterým byly neveřejné informace zhotovitelem 

zpřístupněny. Zhotovitel se zavazuje, že si v takovém případě neponechá žádné 

kopie, výpisy nebo jiné celkové nebo částečné reprodukce či záznamy těchto 

neveřejných informací. Všechny dokumenty, memoranda, poznámky a ostatní 

písemnosti vyhotovené zhotovitelem nebo jinými osobami na základě neveřejných 

informací je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu zničit. Zhotovitel se 

výslovně zavazuje zničit materiály uložené v počítačích, textových editorech nebo 

jiných zařízeních obsahujících neveřejné informace. Toto zničení a odstranění 

materiálů bude objednateli písemně potvrzeno vedoucím zaměstnancem 

zhotovitele, který byl zničením a odstraněním materiálů pověřen. 
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10.8. V případě porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy náleží objednatelům 

náhrada škody, která může tímto porušením vzniknout. Zhotovitel prohlašuje a 

souhlasí s tím, že objednatelé jsou v případě porušení ustanovení této smlouvy 

oprávněni domáhat se vydání předběžného opatření, jakož i jiného zatímního 

prostředku právní ochrany v  případě hrozícího nebo skutečného porušení této 

smlouvy. Zhotovitel se zavazuje nahradit náklady, které objednatelům vzniknou v 

souvislosti s uplatňováním náhrady škody. 

10.9. V případě porušení jakéhokoliv ustanovení tohoto článku smlouvy vzniká 

objednatelům nárok na zaplacení smluvní pokuty. Výše smluvní pokuty je stanovena 

na 250 000 Kč (slovy dvěstěpadesáttisíc korun českých) za každý jednotlivý 

prokázaný případ porušení povinnosti. Smluvní pokuta je splatná do 15 

kalendářních dnů ode dne obdržení vyúčtování smluvní pokuty objednateli. 

Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatelů na náhradu škody. 

10.10. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít 

zhotovitel přístup k informacím (datům) Státního pozemkového úřadu, které jsou 

nezbytné k plnění smlouvy, včetně osobních údajů v nich obsažených. Zhotovitel se 

tak stává zpracovatelem těchto informací, včetně osobních údajů a zavazuje se, že 

s těmito údaji bude dále nakládáno podle platných právních předpisů, zejména v 

souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a 

zákonem č. 110/2019, o zpracování osobních údajů. 

Čl. XI 
Jiná ujednání 

11.1. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatelů. Objednatel č. 1 i zhotovitel 

se zavazují průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu 

smlouvy. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je 

předmětem plnění této smlouvy, bez písemného souhlasu objednatelů dále prodávat 

či s ním jinak nakládat. 

11.2. Objednatel č. 1 je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. K průběžným 

kontrolám provádění díla bude docházet na kontrolních dnech (§ 9 odst. 24 zákona). 

Tyto kontrolní dny je oprávněn svolávat objednatel č. 1 1x za měsíc. Zhotovitel je 

povinen se těchto kontrolních dnů zúčastnit a předložit ke kontrole doklady o 

provádění díla. 

11.3. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány státní 

správy, které jsou specifikované v § 6 odst. 6 zákona a dále se sborem zástupců 

vlastníků, který je volen ve smyslu § 5 odst. 5 zákona, je-li zvolen. 

11.4. Zhotovitel je povinen po celou dobu zpracování díla provádět aktualizaci dat na 

základě aktuálních údajů katastru nemovitostí.  

11.5. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 

prováděné v  souvislosti s prověřováním hospodárného využití veřejných prostředků. 

11.6. Zhotovitel je povinen postupovat s odbornou péčí s přihlédnutím k nejnovějším 

poznatkům v oboru; nepoškozovat zájmy objednatelů a jednat tak, aby činností 

zhotovitele byly co nejméně narušeny běžné činnosti objednatelů. 

11.7. Zhotovitel je povinen nést až do okamžiku předání díla nebezpečí škody na 

zhotoveném díle. 

11.8. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo všem smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto 

bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 
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Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 

porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

11.9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 

v tomto případě zavazují dodatkem nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí 

odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

11.10. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem veškerých povolení a oprávnění, umožňující mu 

uskutečnit dílo dle této smlouvy. 

11.11. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy není v likvidaci a není 

vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení, ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se objednatele bezodkladně 

informovat  

o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, příp. o prohlášení úpadku jeho 

společnosti. 

11.12. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 90 % 

celkové ceny díla (bez DPH), t.j. 1 702 062 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou 

dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke 

snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.  

11.13. Na žádost objednatele č. 1 je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit doklad 

o úhradě pojistného, čímž bude prokázáno, že pojistné smlouvy uzavřené 

zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy 

a záruční doby z ní vyplývající.  

11.14. Zhotovitel je povinen řádně a včas platit pojistné tak, aby pojistná smlouva dle této 

smlouvy či v souvislosti s ní byla platná po celou dobu provádění díla a v přiměřeném 

rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen 

o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 30 dnů uzavřít 

pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany 

zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající 

právo objednatelů od smlouvy odstoupit. 

11.15. V případě společné nabídky více dodavatelů, se kterými je uzavřena smlouva,  

je ustanovení čl. 11.8., 11.9. a 11.10. platné pro všechny zhotovitele. 

11.16. Zhotovitel se zavazuje nahradit vlastníkům, příp. oprávněným uživatelům pozemků 

újmu, která jim vznikla v důsledku činnosti zhotovitele v rámci pozemkové úpravy. 

Postup pro úhradu újmy musí být v souladu s § 6 odst. 10 zákona. 

11.17. Na plnění předmětu smlouvy se nebude podílet podzhotovitel zhotovitele (dále 

jen „ podzhotovitel“). Pokud ano, pak prostřednictvím podzhotovitele nebudou 

plněny následující dílčí části uvedené v čl. III této smlouvy a příloze této smlouvy: 

3.5.1. Vypracování PSZ a 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 

(omezení poddodávek se netýká činností, které pro zhotovitele zajišťují osoby 

s příslušnými specializacemi (např. soudní znalec) nebo s autorizacemi dle zákona č. 

360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě). 

11.18. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 

která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednateli projednáno 

a odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech smlouvách uzavřených 

s podzhotovitelem/podzhotoviteli zajistit závazek poskytnout subjektům provádějícím 

audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. 
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V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce 

provedené podzhotovitelem. 

11.19. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednateli projednána  

a odsouhlasena. 

11.20. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel 

prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této 

smlouvy,  

je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatelů a za 

předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou 

část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším 

rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 

byla prokázána v zadávacím řízení. 

11.21. V případě, že návrh pozemkových úprav bude ověřovat více fyzických osob, které 

jsou držiteli úředního oprávnění (§ 18 zákona), je třeba konkrétně vymezit, která 

z oprávněných osob bude ověřovat příslušnou část dokumentace (nevztahuje se na 

geodetické práce). 

Čl. XII 
Závěrečná ustanovení 

12.1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými 

ustanoveními NOZ a ZZVZ. 

12.2. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků 

podepsaných všemi smluvními stranami. 

12.3. V případě změny v označení smluvních stran, změn pověřených / oprávněných 

osob, statutárních orgánů a dalších údajů uvedených v označení smluvních stran a 

osob oprávněných k jednání z této smlouvy, nepoužije se ustanovení v předchozí 

větě tohoto článku. Ke změně těchto údajů, postačuje oznámení druhé smluvní 

straně ve formě doporučeného dopisu s doručenkou nebo prostřednictvím datové 

schránky (dále jako „dopis“). K tomuto dopisu musí být přiložena ověřená listina 

nebo plná moc, dokládající oznamovanou změnu údajů. Ustanovení tohoto článku 

se použije  

i v případě změny právní formy některé ze smluvních stran, zániku smluvní strany 

s likvidací nebo bez likvidace, kdy práva a povinnosti podle obecně závazných 

právních předpisů přechází na právního nástupce smluvní strany. Příslušné listiny, 

které dokládají oznamovanou změnu (viz první až čtvrtá věta tohoto ustanovení) se 

stanou součástí této smlouvy formou přílohy. Toto ustanovení se netýká pro změny 

bankovního spojení, které musí být vždy oznámeny s předstihem tak, aby byl 

uzavřen mezi smluvními stranami příslušný písemný dodatek k této smlouvě. 

Oznámení  

o změně bankovního spojení je třeba zaslat ve formě žádosti na provedení změny 

nebo doplnění bankovního spojení prostřednictvím provozovatele poštovních 

služeb/ datové schránky Zhotovitele do datové schránky objednatele. 

12.4. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo 

objednatelů na jejich právní nástupce.  

12.5. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů, tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato 

smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. 
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Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č. 1. 

12.6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem 

jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.    

12.7. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění této smlouvy ani jejich dodatků, k 

tomuto článku smlouvy se nepřihlíží.  

12.8. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel č. 1 jako povinný subjekt musí na žádost 

poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména informace týkající se 

identifikace smluvních stran, informace o ceně plnění a rámcovou informaci  

o předmětu plnění smlouvy. Informace poskytnuté v souladu s citovaným zákonem 

nelze považovat za porušení závazku mlčenlivosti o důvěrných informacích dle 

§ 1730 odst. 2 NOZ. 

12.9. Objednatelé i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím 

obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně 

nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

V Pardubicích dne 22.11.2019 

 

V Pardubicích dne 21.11.2019 

Za objednatele č. 1:  Za zhotovitele: 
 
 

 
 

 

 
Ing. Miroslav Kučera 
ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Pardubický kraj 
 

 

 
Ing. Pavel Cimpl, jednatel 

 

V Pardubicích dne 21.11.2019 

 
Za objednatele č. 2:  
 
 

 

 
Ing. Bohumil Vebr 
ředitel Správy Pardubice 
 
 
Příloha: Položkový výkaz činností 
 


