

Položkový výkaz činnosti - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Turov

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena pro SPÚ	Cena pro ŘSD	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce							
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	15	1 000	10 050	4 950	15 000	30.6.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	7	2 000	9 380	4 620	14 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	488	500	163 480	80 520	244 000	30.9.2020
	Zaměřování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	7	1 500	7 035	3 465	10 500	30.9.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	100	2 400	160 800	79 200	240 000	30.9.2020
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	39	800	20 904	10 296	31 200	30.9.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	488	280	91 549	45 091	136 640	30.4.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	488	280	91 549	45 091	136 640	30.9.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					554 747	273 233	827 980	
3.5.	Návrhové práce							
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	488	700	228 872	112 728	341 600	31.1.2022
3.5.1.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)	ha	30	300	6 030	2 970	9 000	
3.5.1.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	40	1 300	34 840	17 160	52 000	
3.5.1.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	5	3 000	10 050	4 950	15 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	488	900	294 264	144 936	439 200	31.3.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2)	ks	2	30 000	40 200	19 800	60 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					614 256	302 544	916 800	
3.6.	Mapové dílo	ha	488	300	98 088	48 312	146 400	do 3 měsíců od výzvy objednatel
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					98 088	48 312	1 980 000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků								
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					554 747	273 233	827 980 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					614 256	302 544	916 800 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					98 088	48 312	146 400 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					1 267 091 Kč	624 089 Kč	1 891 180 Kč	
DPH 21% v Kč					266 089 Kč	131 059 Kč	397 148 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					1 533 180 Kč	755 148 Kč	2 288 328 Kč	

V Pardubicích dne 22.11.2019

V Pardubicích dne 21.11.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

.....
Ing. Pavel Cimpl, jednatel

V Pardubicích dne 21.11.2019

Za objednatele č. 2:

.....
Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice
Ředitelství silnic a dálnic ČR

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.