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SMLOUVA O DÍLO 

 č. j. SPU 482936/2019 

 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatelem 

Česká republika - Státní pozemkový úřad   

Zastoupený:  Mgr. Pavlem Škeříkem, ředitelem 
Sekce provozních činností 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Pavel Škeřík, ředitel Sekce 
provozních činností 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  xxxxxxxxxxxx, koordinátor   

                                                                                     projektu 

Adresa:  Husinecká 1024/11a, 130 00 
Praha 3    

ID DS:   z49per3  

Číslo účtu:   3723001/0710 

IČ:   01312774                                                                  

DIČ:   není plátcem DPH  

 

(dále jen jako „objednatel“) 

a 

Zhotovitelem 

ARPIK OSTRAVA s.r.o. 

Sídlo: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 
Ostrava – Moravská Ostrava 

Zastoupený:                                                        Ing. Kamilem Škrobánkem, 
jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:     Ing. Kamil Škrobánek, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn jednat:    xxxxxxxxxx, ředitel ateliéru 

Číslo účtu:                                                            188647761/0100 

IČ/DIČ:                                                                47667419/ CZ47667419 

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl 

C, vložka 4942 
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(dále jen jako „zhotovitel“) 

 

na podlimitní veřejnou zakázku „Vypracování projektové dokumentace pro 

legalizaci a provedení stavby SPÚ“ na základě výsledku zadávacího řízení 

realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZZVZ“). 

Čl. I 

Předmět a účel smlouvy 

1.1 Účelem této smlouvy je zajištění vypracování kompletní projektové dokumentace pro 

legalizaci a provedení stavby včetně dokumentace skutečného provedení stavby   

(dále jen „projektová dokumentace“) v členění  nezbytném pro konečnou realizaci 

předmětné stavby: 

Rozsah plnění díla:  

• Pasportizace objektu 
• Dokumentace pro územní řízení + spolupráce s firmou zajišťující inženýring 
• Dokumentace pro stavební řízení (DSP) + orientační nacenění prací +spolupráce 

s firmou zajišťující inženýring 
• Dokumentace pro provedení stavby (DPS) + výkaz výměr včetně kontrolního 

nacenění 
• Dokumentace interiéru (základní rozmístění nábytku vč. výkazu výměr  

+ rozkreslení atypického nábytku 
• Autorský dozor po dobu realizace díla  
• Dokumentace skutečného provedení 

 

Místo stavby: ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro 

Moravskoslezský kraj, Libušina č.p. 785/6 a 593/8, Ostrava 

1.2. Obecný popis předmětu plnění:      

Objednatel se rozhodl řešit trvalé prostory pro SPÚ v Ostravě formou rekonstrukce 

dvou funkčně i provozně propojených budov. Jedná se o dvě budovy, které jsou 

propojeny průchodem a tvoří tak jeden objekt Objekt má pět podlaží, z toho jedno 

podzemní a čtyři nadzemní podlaží. Čtvrté nadzemní podlaží je půda. Do objektu je 

jeden společný vstup a jeden vjezd do dvora. Záměrem objednatele je provést 

rekonstrukci střešní konstrukce a krytiny v rozsahu dle návrhu zhotovitele. 

Vzhledem k tomu, že se objekt nachází v památkové zóně, bude  celkový rozsah 

oprav předem konzultován s orgány památkové péče. Novou konstrukcí v objektu 

bude osobní výtah, který bude umístěn v rámci dvora s příjezdem do všech 

nadzemních podlaží. Objednatel požaduje řešit i bezbariérové komunikační cesty.  

Bude změněna vstupní část objektu, která se rozšiřuje na úkor stávajících 

kancelářských prostor. Ostatní dispoziční úpravy, jako např. změna situování WC 

ve 2. a 3.NP, nová podatelna v 1.NP, nové kanceláře, kuchyňky, technické 
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místnosti, atd. jsou součástí Přílohy č.4 -  Schéma požadovaného dispozičního 

řešení (dale jen “Příloha č. 4”). Bude  posouzen stavu oken a provedena  jejich 

případná repase. Zhotovitel prověří skutečný stav TZB a následně i ZTI v objektu. 

Inženýring není součástí plnění, nicméně zhotovitel bude spolupracovat na řešení 

připomínek a podmínek dotčených orgánů a organizací. 

1.3 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou 

dokumentaci dle této smlouvy (dále jen „Plnění“). 

Specifikace Plnění včetně termínového plnění, uzlových termínů pro fakturaci  

a upřesňujících požadavků na dispoziční uspořádání jednotlivých podlaží jsou 

obsažena v přílohové části této smlouvy.  

1.4 Objednatel se zavazuje k postupnému převzetí Plnění a zaplacení ceny za jeho 

zhotovení. 

Čl. II 

Práva a povinnosti smluvních stran 

2.1 Zhotovitel se zavazuje řídit se při poskytování Plnění ustanoveními této smlouvy  

a platnými právními předpisy. V případě, že v průběhu poskytování Plnění nabude 

platnosti a účinnosti novela některých právních předpisů a návodů (postupů), 

popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis a návod (postup) 

vztahující se k Plnění, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými právními předpisy 

a návody (postupy), a to bez nároku na zvýšení ceny za Plnění.  

2.2 Zhotovitel se zavazuje při poskytování Plnění respektovat rozhodnutí objednatele, 

popř. jeho technického zástupce, je však současně povinen objednatele upozornit 

na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu  

a termín odevzdání Plnění. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto 

nejsou dotčena. 

2.3 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při 

výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo 

služeb z veřejných výdajů. 

2.4 Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při 

poskytování Plnění a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele. 

2.5 Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od 

objednatele protokolárně převzal pro účely poskytnutí Plnění, a zavazuje se spolu 

s příslušnou předávanou či poskytovanou částí Plnění předložit objednateli 

vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při poskytování Plnění 

nezpracoval. 

2.6 Pokud byla k provedení Plnění užita věc opatřená objednatelem, snižuje se cena 

díla o její hodnotu. 
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2.7 Zhotovitel tímto ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že 

přebírá nebezpečí změny okolností a že v takovém případě nemá nárok o zvýšení 

ceny za Plnění.  

2.8 Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn výstupy Plnění či 

podklady pro jeho vytvoření poskytnuté objednatelem bez písemného souhlasu 

objednatele dále prodávat, poskytovat třetím osobám, zveřejňovat či s nimi jinak 

nakládat. 

2.9 Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro 

poskytování Plnění, především v průběhu zajištění povolení výstavby a kolaudace 

díla. V případě, kdy přes výzvu zhotovitele objednatel tuto součinnost zhotoviteli 

neposkytne ani v dodatečné lhůtě 30 dnů, je zhotovitel oprávněn si podle své volby 

zajistit náhradní plnění na účet objednatele nebo od smlouvy odstoupit, pokud na to 

předem upozornil objednatele.   

2.10 Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je Plnění poskytováno zhotovitelem řádně  

a v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy.  

2.11 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká 

oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý 

i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé 

škody. 

2.12 Kontaktní osobou objednatele, jež je současně koordinátorem projektu objednatele 
určeným pro poskytování součinnosti je xxxxxxxxxxx, a to na základě uzavřené 
Příkazní smlouvy, č.j.: SPU 392754/2018 mezi SPÚ a xxxxxxxxxxx ze dne  
27. 8. 2018. 
 

Jméno:  xxxxxxxxxxx 

Tel.:  + 420 xxxxxxxxx 

E-mail:  xxxxxxxxxxx 

 

Čl. III 

Termín plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech:  

- zahájení prací         T (den nabytí účinnosti dle čl XIII, odst. 13.11 této  

Smlouvy) 

            - ukončení  prací          T + 21 měsíců 

3.1.1 Plnění bude předáváno po dílčích částech, termíny předání dílčích částí díla  jsou 

stanoveny v  Příloze č. 2 – Cenová nabídka včetně fakturačních milníků (dále jen 

„Příloha č. 2“). 

mailto:stohr.milan@gmail.com
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Čl. IV 

Předání a převzetí Plnění 

4.1 Místem pro předání Plnění je sídlo objednatele (pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak).  

4.2 Zhotovitel nese až do okamžiku předání Plnění nebezpečí za škody na Plnění. 

4.3 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Plnění objednateli v souladu s touto 

smlouvou.  

4.4 O předání a převzetí dílčích Plnění budou vyhotoveny jednotlivé protokoly, jenž 

budou podepsány osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. Vady 

projektu zjištěné objednatelem po předání částí díla budou zhotovitelem odstraněny 

ve lhůtě stanovené  objednatelem. Odstranění vad bude potvrzeno písemně 

objednatelem. Okamžikem převzetí Plnění přechází na objednatele vlastnické 

právo k Plnění a přechází na něj nebezpečí škody na Plnění. 

4.5 Pokud dojde ze strany objednatele k redukci předmětu plnění z důvodů výhodnosti 

legalizace stavby formou společného územního a stavebního řízení, bude  uvedený 

stav řešen samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo. Případná část 

rozpracovaného díla bude zhotoviteli poměrově uhrazena. 

Čl. V 

Cena a způsob platby 

5.1 Smluvní cena byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 25. 10. 2019. 

Celková cena za provedení Plnění činí 1 870 000,- Kč bez DPH, tj. 2 262 700,- Kč 

s DPH). DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem. Zhotovitel bude 

fakturovat za každé dílčí Plnění. Cena jednotlivých dílčích částí Plnění je uvedena 

v Příloze č. 2, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. 

5.2 Vzhledem k dlouhé době pro přípravnou a realizační fázi stavby, bude zhotovitel 

fakturovat vždy po splnění dílčích částí plnění, které jsou specifikované  

v Příloze č.2.  

5.3 Cena za dílčí Plnění se hradí na základě faktury, kterou zhotovitel předloží 

objednateli za provedení Plnění po řádném předání a převzetí Plnění, které bude 

potvrzovat oboustranně podepsaný protokol o předání a převzetí jednotlivé části 

díla bez výhrad nebo protokol o předání a převzetí jednotlivé části díla s výhradami, 

jejichž odstranění bude písemně potvrzeno objednatelem. 

5.4 Cena Plnění je po dobu účinnosti smlouvy neměnná a závazná.  

5.5 Pokud faktura neobsahuje všechny právnímu předpisy a smlouvou stanovené 

náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je 

poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém 

případě není objednatel v prodlení s její úhradou. 
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5.6 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího obdržení. Faktura musí obsahovat 

náležitosti stanovené v § 435 občanského zákoníku a jako daňový doklad  

i náležitosti stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů.  

5.7 Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 

         Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a,  

         PSČ 130 00, Praha 3 / IČ: 01312774 

5.8 Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho 

stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel 

souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, 

dojde s ohledem na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury  na dobu 

60 dnů. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí 

ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před 

původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy 

se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 

pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.  

Čl. VI 

Záruka za jakost a vady 

6.1 Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného Plnění. Zhotovitel 

zejména zaručuje, že Plnění bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této 

smlouvě, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat 

požadavkům platných právních předpisů a norem. 

6.2 Záruka za jakost Plnění trvá 36 +  24 měsíců ode dne poskytnutí poslední 

projektové části Plnění dle této smlouvy (mimo autorský dozor stavby).  

6.3 Záruka se vztahuje na veškeré vady Plnění zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se 

nevztahuje na vady plynoucí z chybných vstupních podkladů, které nemohl 

zhotovitel ani při vynaložení potřebné odborné péče zjistit.  

6.4 Zhotovitel je povinen vady Plnění odstranit bezplatně operativně v dohodnuté lhůtě, 

nejpozději však do 15 dnů (podle rozsahu vady) od doručení reklamace 

prostřednictvím datové schránky. V pochybnostech se má za to, že reklamace byla 

doručena okamžikem doručení do datové schránky zhotovitele. 

Čl. VII 

Aktualizace Plnění 

7.1   Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat  zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou 

aktualizaci technického nebo formálního  řešení Plnění, pokud během 3 let od 

prvního předání a převzetí Plnění dle Čl. IV dojde ke změně předpisů nebo 

technických norem (max. jedenkrát). 
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7.2 Zhotovitel je povinen tuto aktualizaci provést do 3 měsíců od písemné výzvy 

objednatele. 

7.3 Objednatel si vyhrazuje právo požádat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou 

aktualizaci rozpočtu (max. dvakrát). 

7.4 Zhotovitel je povinen tuto aktualizaci provést do 1 měsíce od písemné výzvy 

objednatele. 

7.5 Na provedené aktualizace se vztahují všechna práva a povinnosti uvedené v Čl.I, 

Čl.II a záruky uvedené v Čl.VI.  

Čl. VIII 

Povinnost mlčenlivosti 

8.1 Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se 

dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy, a to zejména ohledně 

obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací 

ve smyslu § 1730 občanského zákoníku. 

8.2 Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle předchozího odstavce je zhotovitel povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý 

případ porušení této povinnosti. 

Čl. IX 

Uveřejňování informací 

9.1 Zhotovitel uzavřením Smlouvy souhlasí s uveřejněním Smlouvy, včetně jejich příloh 

a dodatků na internetových stránkách zadavatele http://www.spucr.cz/ a na profilu 

zadavatele. 

9.2 Tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,  

o zvlášních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  

a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle dohody smluvních stran Objednatel 

zajistí odeslání této Smlouvy správci registru. 

Čl. X 

Pojištění zhotovitele 

10.1 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 

5 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude 

pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 

částku uvedenou v předchozí větě. 

10.2 Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání 

objednatele předložit  pojistnou smlouvu dle tohoto článku, nebo její relevantní části, 

http://www.spucr.cz/
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nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději  

do 7 dnů ode dne doručení žádosti objednatele. 

Čl. XI 

Licenční ujednání 

11.1 Vzhledem k tomu, že součástí Plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které 

může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 

zákonů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět 

ochrany“), je k těmto součástem Plnění poskytována licence za podmínek 

sjednaných v tomto Čl. XI. této smlouvy. 

11.2 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 

majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli 

licenci. 

11.3 Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu 

přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, a to 

zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

11.4 Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně Plnění dle této smlouvy.  

11.5 Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako 

podlicenci poskytnout třetí osobě. 

11.6 Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 

Čl. XII 

Smluvní pokuty, náhrada škody, odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy 

12.1 Je-li zhotovitel v prodlení s předáním   dílčí části díla v termínu dle Přílohy č. 2 této 

smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny dotčené dílčí 

části díla bez DPH, a to za každý byť i jen započatý den prodlení. 

12.2 Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad kterékoliv části Plnění, která byla 
předána a převzata s výhradami  a k odstranění vad a nedodělků byla zhototoviteli 
stanovena lhůta podle čl. IV. odst. 4.4., uhradí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z ceny dotčené dílčí části  díla bez DPH  za každý byť i jen 
započatý den prodlení. 

12.3 Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad kterékoliv části Plnění  reklamované 

v záruční době díla v termínu dle odst. 6.4 této smlouvy, uhradí objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH  za každý byť i jen 

započatý den prodlení. 

12.4 Je-li zhotovitel v prodlení s vyhotovením bezplatné aktualizace technického nebo 

formálního řešení Plnění ve lhůtě ujednané v odst. 7.4 smlouvy, uhradí objednateli 
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smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý byť i jen 

započatý den prodlení. 

12.5 V případě porušení povinnosti předlořit na požádání objednatele pojistnou 

smlouvu, nebo její relevantní části, nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského 

zákoníku ve lhůtě podle pdst. 10. 2 smlouvy, je objednatel oprávěn  požadovat po 

zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0, 05% z celkové ceny díla bez DPH 

za každý byť i jen započatý den prodlení. 

12.6 Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti kalendářních dnů 

od doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty za porušení smluvní povinnosti. 

Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení 

povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu 

škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši,  

i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

12.7 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 

svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 

splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 

2913 odst. 2 občanského zákoníku.  

12.8 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel 

bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než  

1 měsíc, nebo bude Plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy 

nebo smlouvou, i když byl na tuto skutečnost objednatelem písemně upozorněn.  

12.9 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, 

pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je 

potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. 

Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve 

Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválená částka ze 

státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění 

poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.   

12.10 Ve vztahu ke Plnění je objednatel oprávněn tuto smlouvu ukončit i bez uvedení  

důvodu, a to písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři (3) 

měsíce a počne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla 

výpověď doručena zhotoviteli. 

Čl. XIII 

Závěrečná ustanovení 

13.1 Pokud ve Smlouvě není ustanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku 

13.2 SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 

osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  

a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený 
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subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této Smlouvě zpracovává pro 

účely realizace, výkonu práv a povinností dle této Smlouvy. Smluvní strany se 

zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat 

v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ 

zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) 

zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

13.3 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel jako povinný subjekt musí na žádost 

poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména informace týkající se 

identifikace smluvních stran, informace o ceně plnění a rámcovou informaci  

o předmětu plnění smlouvy. Informace poskytnuté v souladu s citovaným zákonem 

nelze považovat za porušení závazku mlčenlivosti o důvěrných informacích. 

13.4 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany 

se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné 

novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně 

zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té 

doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České 

republiky. 

13.5 Tuto smlouvu lze měnit a/nebo doplňovat pouze písemnými dodatky, takto 

označovanými a číslovanými vzestupnou řadou po dohodě smluvních stran,  

a podepsanými oprávněnými zástupci objdnatele a zhotovitele; vždy však musí 

být postupováno v souladu se ZZVZ. 

13.6 Změna osob oprávněných jednat za smluvní strany ve záležitostech  smluvních 

nebo technických není důvodem pro uzavření dodatku ke smlouvě. Každá ze 

smluvních stran je ale povinna o takové změně smluvní protistranu předem 

písemně informovat. 

13.7 Tato smlouva je závazná i pro případné právní nástupce obou smluvních stran.  

O právním nástupnictví je však nutno neprodleně informovat druhou smluvní 

stranu a to písemně, na kontaktní adresu. 

13.8 O jakékoliv změně rozsahu činnosti zhotovitele musí být mezi objednatelem  

a zhotovitelm uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) 

s dohodnutými ceny a vlivu na termín doby plnění dle této smlouvy. Zadání 

dodatečné práce musí být řešeno v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ. 

13.9 Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se 

převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, 

nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení  

o povinnosti mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, 

že mají trvat i po zániku této smlouvy. 
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13.10 Smlouva je uzavřena v písemné formě, text je tvořen souborem elektronických 
dat, který Smluvní strany podepisují zaručenými elektronickými podpisy 
založenými na kvalifikovaném certifikátu. 

13.11 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv. 

13.12 Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy: 

13.12.1  Přílohami k této smlouvě jsou:  

č.1 – Podrobný popis předmětu plnění  

            č.2 – Specifikace projektové činnosti včetně fakturačních milníků 

č.3 – Plán projekční činnosti a inženýring 

č.4 – Schéma požadovaného dispozičního řešení 

 

13.13 Smluvní strany smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že 

nebyla sepsána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

V Praze, dne 13. 12. 2019 V Ostravě, dne 10. 12. 2019 

Za objednatele 

 

Za zhotovitele 

………………………………. ………………………………. 

  Mgr. Pavel Škeřík         Ing. Kamil Škrobánek 
  ředitel Sekce provozních činností      jednatel společnosti 
  Státní pozemkový úřad      ARPIK OSTRAVA s.r.o. 
 

 

 

 

 

 

Za správnost: Ing. Karolína Francánová 
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1. Plnění 

1.1. Podmínky provádění Plnění 

1.1.1. Projektová dokumentace, jejíž tvorba je předmětem Plnění, bude 

vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a v rozsahu, 

obsahu a členění pro územní a stavební řízení dle platné vyhlášky, ve 

znění pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících předpisů  

a norem.  Dále bude postupováno dle příslušných ustanovení zákona  

č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek a jeho prováděcích 

vyhlášek. Jde zejména o vyhlášku č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací dodávek a služeb s výkazem výměr. 

1.1.2. Součástí projektové dokumentace bude posouzení, zda pro realizaci 

stavby ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 

předpisů, musí být určen koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi a zda vzniká povinnost zpracovat plán bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci na staveništi. Dodavatel si prověří statiku 

nástavby objektu. 

1.1.3. Položkové výkazy výměr a kontrolní rozpočty stavby budou vypracovány 

dle aktuálního ceníku stavebních prací např. „Katalogu stavebních prací 

ÚRS Praha a.s.“. Zhotovitel se zavazuje vypracovat taktéž položkový 

výkaz výměr bez uvedení cen (slepý), který bude sloužit uchazečům 

k podání cenové nabídky k výběrovému řízení na zhotovitele stavby  

a oceněný rozpočet stavby včetně krycího listu s uvedením rozpočtových 

nákladů v Kč bez DPH, samostatné DPH v Kč a Kč včetně DPH, dle 

aktuálního vydání, pro stanovení způsobilých výdajů. Součástí projektové 

dokumentace bude dopravní řešení s DIO (dopravně-inženýrskými 

opatřeními) pro realizaci stavby, pro případné zvláštní užívání a uzavírky 

pozemních komunikací s umístěním dopravního značení, tzn. pro 

stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních 

komunikacích, v době provádění stavby dle požadavku Policie ČR, 

vlastníka pozemní komunikace a příslušného správního úřadu dle zák.  

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů, a dalších platných souvisejících předpisů.    

1.1.4. Zhotovitel nebude zajišťovat projednání projektové dokumentace 

s dotčenými orgány státní správy (dále jen „DOSS“) a organizacemi, popř. 

s vlastníky pozemků dotčených stavbou, ani závazná stanoviska DOSS  

a organizací. V průběhu zpracování dílčích projektů si však zajišťuje 

odborné konzultace, popř. vyjádření správců inženýrských sítí 
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v zájmovém území stavby. Zhotovitel vyvine maximální součinnost 

s inženýrskou firmou zajišťující inženýring stavby, poskytne veškeré 

podklady včetně projektové dokumentace, a to i dílčích výkresů 

požadovaných dotčenými orgány státní správy (min. 6 paré). Dále do 

projektové dokumentace zakreslí veškeré podzemní a nadzemní sítě 

nacházející se v prostoru stavby a v nejbližším okolí, zjištění stavu 

stávajících inženýrských sítí  

u jejich správců a v případě potřeby bude projektová dokumentace řešit 

přeložky těchto sítí. Formou konzultací nebo stanovisek si zhotovitel 

prověří garantované kapacity médií pro celý objekt.   

1.1.5. Projektová dokumentace DPS bude zároveň sloužit jako podklad pro 

realizací zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby. 

1.1.6. Součástí Díla jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedené, ale  

o kterých zhotovitel ví, nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, 

že jsou k řádnému kvalitnímu provedení Díla potřebné. 

1.1.7. Projektová dokumentace bude dodána objednateli v 6 vyhotoveních  

v písemné podobě a 1 vyhotovení na CD ve formátu „pdf“ a „dwg“, se 

„slepým“ výkazem výměr a kontrolním rozpočtem stavby ve stupni PD pro 

stavební povolení a ve stupni dokumentace pro provedení stavby ve 

formátu: xls, xlsx, unixml (specifikace na www.unixml.cz) pro každý stupeň 

zvlášť. 

1.1.8. Součástí projektová dokumentace pro stavební povolení (dále jen DSP) 

bude návrh harmonogramu stavby, který bude vycházet z orientačních 

rozpočtových nákladů. 

1.1.9. Zhotovitel bude v předmětu plnění respektovat návrh dispozičního 

uspořádání jednotlivých podlaží dle Přílohy č.3. Objednatel připouští 

vlastní úpravy řešení zhotovitelem, které musí být předem odsouhlaseny 

objednatelem.  

1.1.10. Projekt výtahu bude součástí jednotlivých stupňů projektové 

dokumentace.  

1.1.11. Projekt stavby bude vycházet z předpokladu, že celý objekt bude v době 

výstavby uvolněný, bez jakéhokoliv provozu.  

1.1.12. Projekt bude řešit možnost výměny rozvodů médií s posouzením 

stávajícího stavu. Projektant prověří využití stávající kotelny a jejího 

vybavení.  

1.1.13. Součástí projektu (DPS) je i návrh uspořádání nábytku, a to včetně 

specifikace a výkazu, dále zařizovací předměty též včetně specifikací. 

1.1.14. Délka trvání autorského dozoru projektanta na stavbě vychází z doby 

výstavby, která je odhadována na dobu cca 7 měsíců, s tím, že se bude 

http://www.unixml.cz/
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zhotovitel povinně účastnit pravidelných týdenních kontrolních dnů a dále 

dle potřeby stavby min. 1x týdně. V případě potřeby budou kontroly ještě 

zajišťovány operativně dle potřeby. 

 



Číslo 

fakturačního 

celku - milníku

Termín plnění Popis činnosti
Cena prací 

(Kč bez DPH)

Cena prací 

(Kč včetně DPH)

1. T + 2 měsíce Pasportizace objektu 100 000,00   121 000,00   

1. T + 4 měsíce Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) 300 000,00   363 000,00   

2. T + 11 měsíců Dokumentace pro stavební povolení  (DSP)+ orientační nacenění stavby 450 000,00   544 500,00   

3. T + 14 měsíců DPS (dokumentace pro provedení stavby) + VV vč. kontrolního nacenění 700 000,00   847 000,00   

3. T + 13 měsíců
Dokumentace interiéru (základní rozmístění nábytku vč. VV + rozkreslení atypického 

nábytku
200 000,00   242 000,00   

4. T + 21 měsíců Autorský dozor (min 1x týdně účast na KD + operativní řešení problémů) 90 000,00   108 900,00   

4. T + 21 měsíců Dokumentace skutečného provedení 30 000,00   36 300,00   

1 870 000,00   2 262 700,00   

1. T + 4 měsíce Pasportizace a DÚR 

2. T + 11 měsíců DSP + orientační nacenění stavby

3. T + 14 měsíů
DPS (dokumentace pro provedení stavby) + Výkaz výměr vč. kontrolního nacenění, 

Dokumentace interiéru

4. T + 21 měsíců Autorský dozor + Dokumentace skutečného provedení

Cena celkem

Příloha č. 2 - Specifikace projektové činnosti včetně fakturačních milníků

Fakturační celky - milníky

SPÚ Ostrava- specifikace projektové činnosti k nacenění



č. Termín Popis činnosti

1 T + 2 měsíce Pasportizace objektu

2 T + 4 měsíce Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)

3 T + 6 měsíců Stanoviska k územnímu řízení (ÚŘ)

4 T + 8 měsíců Územní rozhodnutí v právní moci

5 T + 11 měsíců Dokumentace pro stavební povolení  (DSP)+ orientační nacenění stavby

6 T + 12 měsíců Stanoviska ke stavebnímu řízení (SŘ)

7 T + 14 měsíců DPS (dokumentace pro provedení stavby) + VV vč. kontrolního nacenění

8 T +13 měsíců
Dokumentace interiéru (základní rozmístění nábytku vč. VV + rozkreslení atypického 

nábytku

9 T + 14 měsíců Stavební povolení

10 T + 21 měsíců Autorský dozor (min 1x týdně účast na KD + operativní řešení problémů)

11 T + 14 měsíců Inženýring (zajištění ÚR a SP)

12 T + 21 měsíců Dokumentace skutečného provedení

Příloha č. 3 -Plán projekční činnosti a inženýring

SPÚ Ostrava- specifikace projektové činnosti



Příloha č. 4 Schéma požadovaného dispozičního řešení – Výjimka z povinnosti uveřejnění dle § 3 odst. 

2 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 

 


