

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 4 - KoPÚ v k.ú. Kamenice u Zákup

| Hlavní celek / dílčí část                                          |                                                                                                                                    | MJ     | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo                                     |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.4.</b>                                                        | <b>Přípravné práce</b>                                                                                                             |        |          |                         |                          |                                                                        |
| 3.4.1.                                                             | Revize stávajícího bodového pole                                                                                                   | bod    | 16       | 1 000                   | 16 000                   | 30.09.2018                                                             |
|                                                                    | Doplnění stávajícího bodového pole                                                                                                 | bod    | 10       | 2 000                   | 20 000                   |                                                                        |
| 3.4.2.                                                             | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty                                                                       | ha     | 263      | 800                     | 210 400                  | 31.08.2020                                                             |
|                                                                    | <b>Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech</b>                                                               | ha     | 107      | 800                     | 85 600                   |                                                                        |
|                                                                    | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů                                  | 100 bm | 25       | 1 000                   | 25 000                   | 30.04.2019                                                             |
| 3.4.3.                                                             | <b>Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.</b> | 100 bm | 178      | 1 300                   | 231 400                  | 31.08.2020                                                             |
|                                                                    | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice                                                                        | 100 bm | 10       | 2 000                   | 20 000                   | 30.04.2019                                                             |
| 3.4.4.                                                             | Rozbor současného stavu                                                                                                            | ha     | 369      | 700                     | 258 300                  | 30.04.2019                                                             |
| 3.4.5.                                                             | Dokumentace k soupisu nároků vlastních pozemků                                                                                     | ha     | 369      | 700                     | 258 300                  | 30.08.2019                                                             |
| <b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>         |                                                                                                                                    |        |          |                         | <b>1 125 000</b>         | <b>31.08.2020</b>                                                      |
| <b>3.5.</b>                                                        | <b>Návrhové práce</b>                                                                                                              |        |          |                         |                          |                                                                        |
| 3.5.1.                                                             | Vypracování plánu společných zařízení                                                                                              | ha     | 369      | 1 000                   | 369 000                  | 30.11.2020                                                             |
| 3.5.1.a)                                                           | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                                                 | ha     | 150      | 200                     | 30 000                   |                                                                        |
| 3.5.1.b)                                                           | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami            | 100 bm | 100      | 500                     | 50 000                   |                                                                        |
| 3.5.1.c)                                                           | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami    | 100 bm | 75       | 500                     | 37 500                   |                                                                        |
| 3.5.2.                                                             | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona                                                   | ha     | 369      | 1 000                   | 369 000                  | 30.4.2021                                                              |
| 3.5.3.                                                             | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ                                                                                        | ks     | 2        | 18 000                  | 36 000                   | do 1 měsíce od výzvy zadavatele                                        |
| <b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>          |                                                                                                                                    |        |          |                         | <b>891 500</b>           |                                                                        |
| 3.6.                                                               | Mapové dílo                                                                                                                        | ha     | 369      | 400                     | 147 600                  | do 3 měsíců od výzvy objednatele                                       |
|                                                                    | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice v rámci DKM                                                            | 100 bm | 15       | 2 000                   | 30 000                   | do 3 měsíců od výzvy objednatele                                       |
|                                                                    | <b>Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>                                                                                      |        |          |                         | <b>177 600</b>           |                                                                        |
| 3.7.                                                               | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                                                                                                   | 100 bm | 910      | 260                     | 236 600                  | do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| <b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b> |                                                                                                                                    |        |          |                         | <b>236 600</b>           |                                                                        |
| <b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>                    |                                                                                                                                    |        |          |                         |                          |                                                                        |
| <b>1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>      |                                                                                                                                    |        |          |                         | <b>1 125 000 Kč</b>      |                                                                        |

|                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč   | 891 500 Kč          |
| <b>3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>        | <b>177 600 Kč</b>   |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč | 236 600 Kč          |
| <b>Celková cena bez DPH v Kč</b>                        | <b>2 430 700 Kč</b> |
| <b>DPH 21% v Kč</b>                                     | <b>510 447 Kč</b>   |
| <b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>                | <b>2 941 147 Kč</b> |

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Bohuslav Kabátek

Pavel Vostracký - jednatel

ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

GROMA PLAN s.r.o.