
  Číslo SOD objednatele: 172-2020-571101 
                                                                  Číslo SOD zhotovitele:  

1/24 

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY  

„Realizace SZ Brušperk - Stará Ves n. O. - polní cesty C2b, C4 a HS102“  

 (dále jen „smlouva“) 
uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: 

Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo:  Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj 
Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava  
Pobočka Frýdek-Místek 
Adresa: 4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek 
zastoupený: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského 
 pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj 
 ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského 
 pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj 
 technických záležitostech oprávněn jednat:    
 

Tel:  
E-mail:  
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:  
IČ:  01312774 
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 
 
a 

Zhotovitel: 

Jméno: STRABAG a.s.   
Sídlo: Praha 5, Kačírkova 982/4, Jinonice, PSČ 158 00 
Korespondenční adresa: STRABAG a.s., Polanecká 827, 721 08 Ostrava-Svinov  
zastoupený: Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever, o.z. Morava 
                    Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever, o.z. Morava 
 Tel.:  

E-mail:  
ID DS: 8yuchp8 
v technických záležitostech je oprávněn jednat:  

 
 
 Tel.:  

E-mail:  
bankovní spojení:       
číslo účtu:                       
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IČ:60838744 
DIČ:CZ60838744 je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 7634 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 
č. 169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem „Realizace SZ Brušperk - Stará Ves 
n. O. - polní cesty C2b, C4 a HS102“ (dále jen „zakázka“). 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne: 13.3.2020 

Zadávací dokumentace ze dne: 26.2.2020 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 18.3.2020 

Stavební povolení:  
- SZ Brušperk  stavební povolení č.j. MMFM 12076/2019 ze dne 31.1.2019 + 

opravné stavební povolení č.j. MMFM 43732/2019 ze dne 19.3.2019 
- SZ Stará Ves n. O. stavební povolení č.j. SMO/492004/19/OD/Šev ze dne 2.9.2019 

 

Čl. I   Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci 
komplexních pozemkových úprav v k. ú. Brušperk a Stará Ves nad Ondřejnicí dle 
zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění 
pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů 
k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu 
se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).   

2. Předmětem smlouvy je provedení stavby „Realizace SZ Brušperk - Stará Ves n. O. 
- polní cesty C2b, C4 a HS102“ (dále jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu 
a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou 
součástí této smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování 
projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů  
a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 
zadávacího řízení Veřejné zakázky.  

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné  
k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 
schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 
rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel 
má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech 
a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být 
postupováno podle ZZVZ. 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí 
díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  
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6. Nedílnou součástí díla bude doklad o úspěšně provedené kolaudační prohlídce. 
O kolaudaci požádá objednatel, zhotovitel se zavazuje zúčastnit místního šetření 
a závěrečných kontrolních prohlídek (pokud jsou svolány). 
  

Čl. II   Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název díla: „Realizace SZ Brušperk - Stará Ves n. O. - polní cesty C2b, C4 a HS102“  

Stavební objekty: SZ Brušperk SO 01  Polní cesta C2b 
  SO 20  Hospodářský sjezd HS102 

 SZ Stará Ves n. O.  SO 02  Polní cesta C4 

 
Místo stavby: Obec Brušperk, okres Frýdek-Místek, kraj Moravskoslezský 

 Obec Stará Ves n. O., okres Ostrava, kraj Moravskoslezský 

(dále jen “stavba”). 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích 
bodů, je specifikován v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. 
projekční společností AGPOL s.r.o., se sídlem Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc, 
č. zakázky 2781/060, pro společná zařízení navržená v k. ú. Brušperk a projekční 
společností Hanousek s.r.o., se sídlem Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov, č. zakázky 
24/18, pro společná zařízení navržená v k. ú. Stará Ves n. O. Uvedené projektové 
dokumentace  budou objednatelem protokolárně předány zhotoviteli nejpozději při předání 
staveniště. 

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 
a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. 

Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně a 3letá následná péče o ni.  
b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro 

řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).   
c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  
d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla 

(příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny 
v projektové dokumentaci).  

e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných 
geometrických plánů pro kolaudační řízení, příp. majetkové vypořádání 
a zajištění zápisu díla do katastru nemovitostí katastrálním úřadem. 

f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum. 
g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného 

archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby 
k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 
chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel 
povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu 
v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů.  

h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům 
kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody 
anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle § 176, odst. 1 
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zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 
„stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, 
stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany 
přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen 
nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. 

i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné 
provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních 
prací (dle čl. II bod 2. i) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, 
nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením. 

j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných 
k řádnému provedení díla. 

k. Vypracování nezbytné dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro 
provedení stavby. 

l. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení 
stavby jeho odstranění. 

m. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 
prostředí. 

n. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 
ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků 
a nájemného. 

o. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, 
uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu 
po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, 
dočasné a trvalé stavby, za škody vzniklé uživatelům na zemědělských 
pozemcích a úhrada poplatků za uložení odpadů na skládku. 

p. Po provedení stavby předání pozemků dotčených stavbou vlastníkům, včetně 
zajištění souhlasů vlastníků s uvedením pozemků do původního stavu. 

q. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 
signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

r. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN  
a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 
provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 
kvality a předepsaných technických parametrů díla.  
Prověření mocnosti finální vrstvy kontrolními vrty provedenými na své náklady 
v místech, kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest 
s povrchem z asfaltové směsi. 

s. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to 
zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při 
respektování zásad její ochrany. 

t. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených 
v projektové dokumentaci a v objednatelem předaných vyjádřeních správců 
inženýrských sítí. 

3. Dílo bude provedeno dle projektových dokumentací, soupisů stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným 
Magistrátem města Frýdek-Místek dne 31.1.2019, č.j. MMFM 12076/2019 (právní moc 
6.3.2019), opravným stavebním povolením ze dne 19.3.2019, č.j. MMFM 43732/2019, 
(právní moc 19.4.2019) pro společná nařízení navržená v k. ú. Brušperk a v souladu 
se stavebním povolením vydaným Magistrátem města Ostrava dne 2.9.2019, č.j. 
SMO/492004/19/OD/Šev (právní moc 20.9.2019) pro společná nařízení navržená 
v k. ú. Stará Ves n. O. 
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4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a na vlastní náklady. Veškeré 
meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit 
na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než 
těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit 
zhotovitel. 

 

Čl. III   Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou 
smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 
13.3.2020 

2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla,  
a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých 
na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 
související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 
s plněním podmínek zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 
2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak. 

4. Celková cena za provedení díla: 

 Cena bez DPH 21 % DPH Cena s DPH 

 
Kč Kč Kč 

SZ Brušperk 6 010 270,26 1 262 156,75 7 272 427,01 

- polní cesta C2b 5 882 991,16 1 235 428,14 7 118 419,30 

- hospodářský sjezd HS102 127 279,10 26 728,61 154 007,71 

SZ Stará Ves n. O. 2 780 597,90 583 925,56 3 364 523,46 

- polní cesta C4 2 780 597,90 583 925,56 3 364 523,46 

SZ celkem 8 790 868,16 1 846 082,31 10 636 950,47 

              (U všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých.)  

5. Položkový nabídkový rozpočet je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých 
kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. 
Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě 
ve formátu unixml a pdf. 
 

Čl. IV   Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotovených 
daňových dokladů (faktur) zvlášť pro SZ Brušperk a zvlášť pro SZ Stará Ves n. O. 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 
3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním 

předání a převzetí, cenu za následnou péči o doprovodnou zeleň uhradí po jejím 
provedení za každý rok v letech 2021, 2022 a 2023, dle této smlouvy, a to na základě 
vystavených faktur se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktury budou 
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vystaveny do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Součástí 
faktur budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené 
soupisy provedených prací. Faktury budou doručeny objednateli nejdéle do 15.11. 
příslušného roku. 

4. Daňové doklady (Faktury) budou vyhotoveny ve dvou stejnopisech a budou obsahovat 
náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat 
následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČ, DIČ (je-li přiděleno), 
údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové 
značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den 
vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který 
se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.  

5. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým 
dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní 
před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento 
soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem. 

6. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání 
a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou 
oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu 
prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD. 

7. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, 

IČ 01312774 
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro MSK, Pobočka Frýdek-Místek, 

4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek 
8. V případě, že faktury nebudou obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích 

přílohách nebo v nich nebudou správně uvedeny údaje dle této smlouvy, je objednatel 
oprávněn je vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením 
opravených faktur objednateli nová lhůta splatnosti. 

9. Splatnost faktur se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktur 
objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé 
smluvní strany uvedeným ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou 
okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktury 
musí být objednateli doručeny nejpozději do 15. 11. příslušného roku. 

10. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 
nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 
porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 
ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako 
vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti  
v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů 
zhotovitel objednatele předem neupozornil.  

11. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav 
účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí 
s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde 
k zaplacení faktur po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva 
z těchto důvodů nebude započítána  do doby splatnosti uvedené na fakturách  
a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se 
zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to 
písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti 
faktur, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této 
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skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem 
splatnosti faktur.  

12. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 
objednatele z této smlouvy. 

13. V případě prodlení  smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné 
a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši 
patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 
Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

 

Čl. V   Doba plnění 

1. Dílo (stavební a dokončovací práce, výsadba doprovodné zeleně, odstranění vad 
a nedodělků, úspěšné kolaudační prohlídky) bude dokončeno nejpozději 
do 31. 10. 2020. 

2. Objednatel se zavazuje předat staveniště  dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Zhotovitel  
je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Dobou 
plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění 
případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz  
k dočasnému zastavení prací na díle (sistace)  je zhotovitel povinen tento příkaz 
uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění 
zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo 
k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo 
přerušení prací  na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně 
vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo 
přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty 
ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba 
dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle 
než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil 
k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než 
šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel  
i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo 
na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány 
za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně 
důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li  
k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví 
objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. 
Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné 
lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení 
prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou 
dodatku ke smlouvě. 

4. Objednatel je oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle této smlouvy 
na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu). Tato případná změna 
bude řešena dodatkem ke smlouvě. 

5. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 
a. Termín předání a převzetí staveniště:    15. 4. 2020 

(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)  
b. Termín zahájení stavebních prací:    20. 4. 2020 
c. Termín dokončení stavebních prací vč. odevzdání dokumentace 
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 k dokončení stavby:    31. 8. 2020 
d. Termín předání a převzetí díla: 

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) 
 po úspěšných závěrečných prohlídkách stavby - předpoklad 31. 10. 2020 

e. Termíny plnění pro výsadbu doprovodné zeleně: 
Termín provedení výsadby doprovodné zeleně: 31. 10. 2020 
Termíny provedení 3leté následné péče o doprovodnou zeleň: 

 do 30. 6. 2021,  do 29. 10. 2021 
 do 30. 6. 2022,  do 31. 10. 2022 
 do 30. 6. 2023,  do 31. 10. 2023 
 

6. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v  termínech uvedených v podrobném 
časovém harmonogramu postupu prací, jenž zhotovitel uvedl jako součást své nabídky 
a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou 
součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový 
harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-termíny 
jednotlivých fází stavby: 
Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu: 
• dokončení jednotlivých vrstev komunikace 

• zhutnění zemní pláně (zátěžové zkoušky)  - termín plnění do:    12. 6. 2020 
• dokončení položení a zhutnění podkladní vrstvy vozovky 

 - termín plnění do:    15. 7. 2020 
• dokončení finální úpravy vozovky  - termín plnění do:    24. 8. 2020 

• dokončení sanace drenážních výustí  - termín plnění do:    15. 7. 2020  
• dokončení terénních úprav  - termín plnění do:    31. 8. 2020  
• dokončení výsadby doprovodné zeleně - termín plnění do:  31. 10. 2020  
 

7. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou 
kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího  
a přejímacího řízení.  

8. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, 
na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny 
a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení. 

9. Dílo zhotovitel předává objednateli po poslední úspěšně vykonané závěrečné 
kolaudační prohlídce příslušným stavebním úřadem. 
  

Čl. VI   Povinnosti objednatele 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, 
vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 

2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 
nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem 
nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis 
do stavebního deníku technickým dozorem.  

3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor 
stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění 
stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 
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4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny 
stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, 
na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací 
se zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti 
na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých 
účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního 
dne.   

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  
 

Čl. VII   Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.  
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 
Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník o pracích, které provádí sám nebo 
jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi zahájeny. Povinnost vést 
stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle 
kolaudačního souhlasu.  

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  
a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 

vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch 
prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací  
v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy;  

b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení 
na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 
pozdějších předpisů;  

c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu 
na nich; 

d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona a s odkazem 
na další související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí 
splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 
dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, 
vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 
současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho 
rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 
a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského 
dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení 
staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 
dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP. 

7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru nebo technického dozoru 
stavebníka je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat 
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objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla 
tímto způsobené. 

8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací 
podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro 
úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický 
dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. 
Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště 
a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném 
oznámení o škodě mimo staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které 
od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu 
s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 
které při provádění díla nezpracoval. 

11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen 
s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících 
povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených 
činností. 

12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 
s ustanovením ZoBP a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární 
ochrany.  

13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého  
z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal 
uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 
a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 
komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 
příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 
opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení 
přebytečné zeminy a stavební suti. 

16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel.  

17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 
požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 
nezbytné podle příslušných předpisů. 

18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu dokončení stavby 
soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých 
k vybudování díla. 

19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení 
prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 bod B písm. y) vyhlášky 
č. 499/2006 Sb. 
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20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů 
vztahujících se k realizaci díla. 
 

Čl. VIII   Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně  
10 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn 
ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku 
uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu 
záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto 
odstavce. 

2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být 
zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé 
specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude 
přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude 
jednoznačně vyplývat. 

3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní 
případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo  
v přiloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být 
nižší než výše uvedený finanční limit. 

4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. 
akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto 
článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Zhotovitel je 
kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit 
do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo 
pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne 
doručení žádosti objednatele.  

5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 
sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 
a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde  
k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 
objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše 
uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této 
smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy 
odstoupit. 

6. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem 
nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných 
a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. 
Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti 
pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla. 

7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 
 
 
 

Čl. IX   Provedení a předání, převzetí díla   

Staveniště 
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1. Staveniště bude předáno v termínu podle čl. V. odst. 5 písm. a) smlouvy. O předání 
a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany 
podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde 
k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 
zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny 
z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel  
zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech 
energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové 
vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst 
za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení 
staveniště.) 

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 
objednateli nejpozději s podpisem protokolu o předání a převzetí díla, řádně 
podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude 
předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. 

4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 
zhotovitel. 
 
Zahájení prací 

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí 
staveniště.  
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů 
ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel 
oprávněn odstoupit od smlouvy. 

6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo 
pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit 
termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je 
povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.  

7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát  
v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného 
díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem  
k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci). 

8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit 
provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok 
na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.  
Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 
provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil 
v průběhu výstavby. 
 
Kontrola prováděných prací 

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně 
závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel 
odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 
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zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, 
které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 
deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení 
investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních 
dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel 
objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele 
odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu 
nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce 
zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je 
zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při 
dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené 
s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, 
přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní. 
 
Kontrolní dny 

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený 
technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění 
kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  

12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před 
jeho konáním. 

13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele příp. osob vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka, autorského dozoru, koordinátora BoZP a zástupci obcí 
Brušperk a Stará Ves n. O. Kontrolních dnů se mohou účastnit i zaměstnanci 
objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. 

14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 
přizvat na kontrolní den své podzhotovitele. 

15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka. 
16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 
vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 
nápravných opatření a úkolů. 

17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního 
dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  

18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 
deníku. 
 
Předání a převzetí díla  

19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.  
20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem 

termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady  
nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, 
je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka 
Frýdek-Místek.  

21. Objednateli budou dle termínu ve smlouvě o dílo předány následující doklady zvlášť 
pro SZ Brušperk a zvlášť pro SZ Stará Ves n. O.: 
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a. stavební deníky pro stavby samostatně kolaudované (zvlášť pro SZ Brušperk 
a zvlášť pro SZ Stará Ves n. O.) v souladu s ustanovením § 157 stavebního 
zákona a vyhláškou č. 62/2013 Sb.,  

b. geodetická zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických 
plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom 
digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg, 

c. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění 
požadovaného objednatelem, 

d. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 14 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve třech vyhotoveních 
v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD), 

e. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,  

f. certifikáty použitých materiálů, 

g. doklady o výsledcích zhutnění, 

h. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  

i. doklad o uložení přebytečné zeminy, ornice a odpadů, 

j. souhlasy vlastníků dotčených stavbou s uvedením pozemků do původního 
stavu 

k. potvrzení o provedení archeologického průzkumu 

l. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících 
z protokolu o dokončení stavby,  

m. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 

22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany 
dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být 
provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené. 

23. Objednatel, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů 
žádost o kolaudaci. 

24. Objednatel je  povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci 
kolaudačního souhlasu/rozhodnutí zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

25. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 
povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 
předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není 
povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 

26. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 
povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli 
s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, 
že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla. 

27. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání 
díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 

28. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 
oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 
podmínek: 

i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu 
dle Čl. V. této smlouvy. 
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ii. Podmínkou úspěšného předání a převzetí díla budou protokoly o úspěšně 
vykonaných kolaudačních prohlídkách příslušným stavebním úřadem. Bez těchto 
dokladů nebude dílo objednatelem převzato. 

iii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami 
oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být 
vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje 
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují), či bez výhrad. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno 
zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 
odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 

iv. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 
kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

29. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  
30. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani 

ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 
podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například 
pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou 
zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín 
odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad 
a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad 
a nedodělků.  

31. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 
certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 

32. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 
zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází 
toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází 
na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

33. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí 
a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není 
ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. 
Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

 

Čl. X   Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr  
a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru 
staveniště.  

2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, 
je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel 
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předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů 
na jejich odstranění.  

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou 
objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové 
dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, 
bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se 
pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy 
a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy 
o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace. 
 
 

Čl. XI Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník 
samostatně pro každou stavbu dle vyhlášky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje 
skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.  

2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 
řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane 
později). 

3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 
okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly 
nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 

4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 
osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních 
činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným 
zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že  
s uvedeným zápisem souhlasí.  

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 
jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba 
vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 
postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí 
stavebního deníku.  

8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy  

k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

 

Čl. XII   Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále 
odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Zhotovitel poskytne objednateli, popř. budoucímu nabyvateli zrealizovaných 
společných zařízení, záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání 
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a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude 
způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude 
odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem. 
Zhotovitel poskytne záruku za jakost vysazené doprovodné zeleně v délce 36 měsíců 
ode dne předání a převzetí vysazené doprovodné zeleně, tj. ode dne skončení 3leté 
následné péče. 

3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit  vady  uplatněné 
objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 
reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž 
vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich 
odstranění.  

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou 
nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 
předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel 
na jejich použití trval.  

6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 
daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 
upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani 
při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není 
ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění  uplatněných vad, ledaže by zhotovitel 
prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 

8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 
zástupci smluvních stran. 

9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků 
určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se 
jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení 
kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici 
nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém 
případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy 
takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další 
náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli 
nebo třetím osobám tímto vzniknou. 

10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných 
škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby 
nedocházelo ke vzniku dalších škod. 

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle 
způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 
strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 
provádění díla. 

13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro 
vady díla, za které zhotovitel odpovídá.  
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14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady 
mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, 
co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla. 

15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez 
DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle  této 
smlouvy. 

16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez 
DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dokončením stavby dle této 
smlouvy.  

17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez 
DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním díla dle této smlouvy.  

18. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel 
zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 
i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad 
a nedodělků.  

19. Pokud zhotovitel neodstraní  objednatelem uplatněnou  vadu díla ve sjednaném 
termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 
díla bez DPH, za každou uplatněnou  vadu. 

20. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 
porušení povinnosti. 

21. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 
harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové 
ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každé jednotlivé porušení 
povinností. 

23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každé jednotlivé porušení 
povinností. 

24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každé jednotlivé porušení 
povinností. 

25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každé jednotlivé porušení 
povinností. 

26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každé jednotlivé porušení 
povinností. 

27. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každé jednotlivé porušení 
povinnosti. 

28. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. IX bod 11, 
je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení povinností. 

29. V ostatních případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení 
v čl. IV, odst. 5, čl.VI odst. 2, čl. VIII, odst. 4, čl. IX, odst. 12 a 20, čl. XIII, odst. 5 této 
smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý 
jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní pokutě 
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neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které mu vznikne 
porušením povinností zhotovitele. 

30. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů 
od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně 
za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není 
dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se 
náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

31. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 
svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 
splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 
odst. 2 občanského zákoníku. 

 

Čl. XIII   Ukončení smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 
v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 
kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými 
právními předpisy nebo smlouvou. 

2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 
nebude schválena částka potřebná k úhradě plnění této smlouvy ze státního rozpočtu.  

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 
a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 
zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 
i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či 

zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 
ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 

kalendářních dnů,  
iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 

15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 
iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele 

v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 
zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,  

v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení 
nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 
zhotovitele pro uzavření této smlouvy 

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno 
ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení 
od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 
druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno  
i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 
úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 
opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností 
odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen 
učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli 
v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele 
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bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu 
způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít  
a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 
kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání  
a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání  
a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno 
jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. 
Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo 
požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 
písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního 
dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

 

Čl. XIV   Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 
v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 
nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, 
především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku 
a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné 
informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy 
jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě 
rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo 
zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči  
a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 
výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 
neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 
povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 
ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona 
č. 110/2019 Sb., o zpracování  osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo 
k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení 
či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož 
aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky 
za případné porušení zákona z jeho strany.   

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 
mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 
tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení 
příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními 
tohoto článku dotčeny.   

 

Čl. XV   Licenční ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které 
může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, 
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ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále 
jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek 
sjednaných v této smlouvě. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 
majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli 
licenci. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 
způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li 
zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde  
o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě. 
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 
 

Čl. XVI   Zvláštní ujednání 

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních 
prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný 
kalendářní  rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.  

2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel 
odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 
která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, 
odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit 
závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné 
informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto 
ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem. 

4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána  
a odsouhlasena.  

5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 
jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je 
zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele 
a za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat 
požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném 
nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně 
v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění 
podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných 
případech také technický dozor stavebníka. Důsledky přerušení provádění díla se řídí 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 
zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které 
pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky 
na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem 
uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby. 
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8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této 
smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou 
jinak. 

9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 
v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 
úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 
úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto 
bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 
Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 
porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly 
konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel 
povinen zajistit nápravu zjištěného stavu. 
K prověření mocnosti finální vrstvy provede zhotovitel na své náklady kontrolní vrty 
v místech, kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem 
z asfaltové směsi. 

 

Čl. XVII   Nepodstatné změny závazku 

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez 
uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek.  

2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, 
případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které 
nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny 
skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové dokumentaci 
předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou 
smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění  
(nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ). 

3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi 
objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této 
smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy.  Písemný 
dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
upravujícími zadávání veřejných zakázek. 

4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné 
změně závazku ze smlouvy (méněpráce, víceprace). Zhotovitel není oprávněn začít 
s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel 
písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.   

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného 
souhlasu objednatele a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené 
s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.  

6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací 
užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její 
příloha č. 2. 

7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém 
rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena jako součin 
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aktuální ceníkové ceny URS nové položky x (celková nabídková cena díla dle 
SoD: celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS). 

8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové 
soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle 
cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem 
získaným ze vztahu (celková nabídková cena díla dle SoD: celková předpokládaná 
cena díla dle ceníku URS). 

9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy 
(vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).  

10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude 
položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml 
(specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť. 

 

Čl. XVIII   Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 
občanským zákoníkem. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn 
a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních 
zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a  obchodní tajemství. Smluvní strany se dále 
dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv objednatel. 

3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 
případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 
– § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 
osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv. 

5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem 
podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této 
smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, 
nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu 
a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, 
ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této 
smlouvy. 

6. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  
a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu 

prací.  
b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných 

jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr). 

7. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v: 
a. zadávací dokumentaci; 
b. nabídce zhotovitele. 
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8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného  
a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 
v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které 
mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení 
a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné 
zakázky. 

9. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost 
znění smlouvy.   

10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 
pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 
podmínek. 

 

V Ostravě 9.4.2020 

 

V Ostravě 8.4.2020 

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 
Mgr. Dana Lišková 

  ředitelka Krajského pozemkového úřadu 
pro Moravskoslezský kraj 

Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever, o.z. 
Morava 

 
v z. Ing. Tomáš Hořelica, zástupce ředitelky 
 
 

 
…………………………………… 
Ing. René Suchan, ekonom 
oblasti Sever, o.z. Morava 
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Předání staveniště

15.4.2020

Vytýčení inž. Sítí, zaměření stavby, zařízení staveniště

20.4.2020

SO 01 - Hlavní polní cesta  C2b

20.4.2020 31.10.2020

Hlavní polní cesta  C2b

20.4.2020 31.8.2020

Skrývky horních vrstev, odkop nevhodných zemin, úprava 

pláně

20.4.2020 19.6.2020

Zřízení podkladních Štěrkových vrstev

29.7.2020

Pokládka Asfaltobetonových vrstev úprava krajnic, terénní 

úpravy, dokončení úprav odvodnění

31.8.2020

01 - Interakční prvek  u PC C2b

31.10.2020

SO 20 - Hospodářský sjezd HS 102

31.8.2020

Odstranění horních vrstev, odkop nevhodných zemin, 

úprava pláně

19.6.2020

Zřízení podkladních Štěrkových vrstev

29.7.2020

Dokončení úprav propustu, pokládka nových povrchových 

vrstev, obrub, terénní úpravy

31.8.2020

SO 02 - Polní cesta C4

31.8.2020

Skrývky horních vrstev, odkop nevhodných zemin, úprava 

pláně

19.6.2020

Zřízení podkladních Štěrkových vrstev

29.7.2020

Pokládka Asfaltobetonových vrstev úprava krajnic, terénní 

úpravy, dokončení úprav odvodnění
31.8.2020

Předání díla

31.10.2020

Uzlové body 20.4.2020 Zahájení stavby

19.6.2020 Zhutnění zemní pláně zátěžové zkoušky

29.7.2020 Dokončení podkladních vrstev vozovky a dokončení sanace drenážních výustí

31.8.2020 Dokončení finálních úprav vozovky a terénních úprav

31.10.2020 Dokončení výsadby doprovodné zeleně

HARMONOGRAMU POSTUPU PRACÍ

Měsíc 2020



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brušperk Datum: 7.4.2020

Zadavatel: IČ:
ČR-Státní pozemkový úřad , DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:
AgPOL  s.r.o.,Jungmanova 153/12,Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPHzákladní
snížená

Cena s DPH v 7 272 427,01CZK

170810
Realizace SZ navržených v KoPÚ Brušperk - I. etapa

STRABAGa.s.

 Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické
 podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací

 (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na
 www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“

uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

6 010 270,26

Sazba daně Základ daně Výše daně
1 262 156,7521,00% 6 010 270,26

0,000,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 170810

Stavba:

Místo: Brušperk Datum:

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad , Projektant:

Uchazeč: STRABAGa.s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis
Soupis
Soupis

Soupis

Soupis

Soupis
VON277 384,65229 243,51

378 944,33313 177,13

Realizace SZ navržených v KoPÚ Brušperk - I. etapa

07.04.2020

5 781 026,75 6 995 042,37
Realizace SZ navržených v KoPÚ Brušperk - 
I. etapa

04 Vedlejší a ostatní náklady 

6 010 270,26 7 272 427,01

265 681,96219 571,8702
Interakční prvek  u PC C2b - následná 3 - 
letá péče

154 007,71127 279,10SO 20 Hospodářský sjezd HS 102

532 749,00 644 626,2901 Interakční prvek  u PC C2b

01

01 Interakční prvek  u PC C2b

6 841 034,66SO 01 Hlavní polní cesta  C2b 5 653 747,65
Hlavní polní cesta  C2b 6 196 408,37SO 01 5 120 998,65

AgPOL  
s.r.o.,Jungmanova 
153/12,Olomouc
 

Kód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Popis
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 59 71 CC-CZ: 21121
Místo: Brušperk Datum: 07.04.2020
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel: IČ:
ČR-Státní pozemkový úřad , DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:
AgPOL  s.r.o.,Jungmanova 153/12,Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 120 998,65

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 5 120 998,65 21,00% 1 075 409,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 196 408,37

Realizace SZ navržených v KoPÚ Brušperk - I. etapa

01 - Realizace SZ navržených v KoPÚ Brušperk - I. etapa

SO 01 - Hlavní polní cesta  C2b

STRABAGa.s.

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové 
soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově 
k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, 
nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Strana 3 z 57



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Brušperk Datum: 07.04.2020

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad , Projektant:

AgPOL  
s.r.o.,Jungmanov
a 
153/12,Olomouc

Uchazeč: STRABAGa.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 120 998,65

HSV - Práce a dodávky HSV 5 120 998,65

    1 - Zemní práce 1 073 213,62

    1-2 - Odstranění zeleně 18 043,92

    21 - Úprava podloží a základ.spáry 318 477,31

    4 - Vodorovné konstrukce 111 373,82

    5 - Komunikace 3 540 210,84

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 473,53

    91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 27 059,55

    998 - Přesun hmot 7 146,06

Realizace SZ navržených v KoPÚ Brušperk - I. etapa

01 - Realizace SZ navržených v KoPÚ Brušperk - I. etapa

SO 01 - Hlavní polní cesta  C2b
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Brušperk Datum: 07.04.2020

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad , Projektant:

AgPOL  
s.r.o.,Jungmanov
a 
153/12,Olomouc

Uchazeč: STRABAGa.s. Zpracovatel:  

P
Č

Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 120 998,65

D HSV Práce a dodávky HSV 5 120 998,65

D 1 Zemní práce 1 073 213,62

1 K 121101101
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení 
nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

m3 865,122 59,41 51 396,90 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. 
Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny 
souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných 
skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť. 4. 
Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na 
skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné 
skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se 
ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a 
ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 
10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . 
Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 
Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

VV "v.č. C.1.2.1. + TZ + C.1.6.
VV 4325,61*0,2 865,122
VV Součet 865,122

2 K 131201101
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině tř. 3 do 100 m3

m3 37,800 159,46 6 027,59 CS ÚRS 2017 02

SO 01 - Hlavní polní cesta  C2b

Realizace SZ navržených v KoPÚ Brušperk - I. etapa

01 - Realizace SZ navržených v KoPÚ Brušperk - I. etapa
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 Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta 
vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, 
prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem 
výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů 
pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. 
č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-
1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv 
její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou 
započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 
vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 
m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV "v.č. C.1.2.1. + TZ - výustní meliorační objekty - rovnanina
VV (24+30)*0,7 37,800
VV Součet 37,800

3 K 131201109
Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 11,340 1,50 17,01 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta 
vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, 
prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem 
výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů 
pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. 
č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-
1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv 
její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou 
započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 
vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 
m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV "viz hloubení jam
VV 37,80*0,3 11,340
VV Součet 11,340

4 K 122202203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech 
na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 
000 m3

m3 1 567,594 76,60 120 077,70 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně, b) 
v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. 
Vykopávky v ostatních zemnících se oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při 
zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část 
vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňují: - při objemu do 1 000 m3 cenami pro 
množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmutí podorničí s 
přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v 
zapažených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. V cenách 
jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na přilehlých svazích a příkopech. 
Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné 
přemístění výkopku z výkopiště na násypiště při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v 
příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopištěm a násypištěm v příčném profilu dopravní nebo jiný 
pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle 
čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se 
oceňuje cenami souboru cen 162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu 

VV "v.č. C.1.2.1. + TZ + C.1.6.
VV "cesta -
VV 763,89 763,890
VV "rozšíření výhybny - km 0,435-0,471
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VV 118*1,6*0,44 83,072
VV "hospodářské sjezdy - km 0,090, km 0,142, km 0,222, km 0,471, km 0,566,  km 0,573, 
VV (73+35+66+35+61+66)*1,6*0,44 236,544
VV "rozšíření v oblouku km 0,000-0,030
VV (31+29+22+52)*1,6*0,44 94,336
VV "napojení na komunikaci C2a
VV (38)*1,6*0,44 26,752
VV "stabilizace podloží - lomový kámen , km 0,245-0,300,  km 0,350-0,410, km 0,655-0,705
VV (55+60+50)*5,5*0,4 363,000
VV Součet 1 567,594

5 K 122202209
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech 
na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k 
cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 458,398 1,50 687,60 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně, b) 
v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. 
Vykopávky v ostatních zemnících se oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při 
zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část 
vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňují: - při objemu do 1 000 m3 cenami pro 
množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmutí podorničí s 
přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v 
zapažených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. V cenách 
jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na přilehlých svazích a příkopech. 
Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné 
přemístění výkopku z výkopiště na násypiště při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v 
příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopištěm a násypištěm v příčném profilu dopravní nebo jiný 
pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle 
čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se 
oceňuje cenami souboru cen 162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu 

VV "viz odkopávky
VV 1527,994*0,3 458,398
VV Součet 458,398

6 K 132201102
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 m3

m3 222,476 424,44 94 427,71 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy 
rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 
mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky 
přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 
ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV "v.č. D.1.b.1.1+ TZ + výkaz kubatur
VV "drenáž 
VV 192,66 192,660
VV "km 0,274 do strže
VV 60*0,35*0,9 18,900
VV "km 0,380 do strže
VV 18*0,35*0,9 5,670
VV "km 0,675 do drénu
VV 7,5*0,35*0,9 2,363
VV "prah melioračních objektů
VV (1,53*2+0,5)*0,3*0,9*3 2,884
VV Součet 222,476

7 K 132201109
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 66,743 1,50 100,11 CS ÚRS 2017 02
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 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy 
rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 
mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky 
přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle 
ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. 

VV "viz hloubení rýh
VV 222,476*0,3 66,743
VV Součet 66,743

8 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, 
rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 103,410 1 006,20 104 051,14 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin 
nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší 
zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní 
trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 
části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a 
železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku 
kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 
10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného 
prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho 
vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny 
vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu 
zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, 
přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení 
nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná 
se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné 
přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-
1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se 
zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . 
Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. 
Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření 
zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení 
nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných 
násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny 
do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle 
poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

VV "v.č.C.1,5,1,1 + TZ , + výpis kubatur
VV "zásyp
VV 91,44 91,440
VV "drenáž 
VV "km 0,274 do strže
VV 60*0,35*0,4 8,400
VV "km 0,380 do strže
VV 18*0,35*0,4 2,520
VV "km 0,675 do drénu
VV 7,5*0,35*0,4 1,050
VV Součet 103,410

9 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 5 006,120 16,96 84 903,80 CS ÚRS 2017 02
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 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu 
do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), 
drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic 
(berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto 
urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami 
souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění 
příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu 
nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním 
jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV "v.č. C.1.2.1. + TZ + výkaz kubatur
VV "cesta
VV 3950,52 3 950,520
VV "rozšíření výhybny - km 0,435-0,471
VV 118*1,6 188,800
VV "hospodářské sjezdy - km 0,090, km 0,142, km 0,222, km 0,471, km 0,566,  km 0,573, 
VV (73+35+66+35+61+66)*1,6 537,600
VV "rozšíření v oblouku km 0,000-0,030
VV (31+29+22+52)*1,6 214,400
VV "napojení na komunikaci C2a
VV (38)*1,6 60,800
VV "rovnanina
VV (24+30) 54,000
VV Součet 5 006,120

10 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 
bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 
9 000 do 10 000 m

m3 1 724,460 26,97 46 508,69 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto 
přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti 
nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje 
cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 
dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v 
každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . 
Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných 
skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li 
projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, 
tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "viz výkopy - zásyp
VV 37,8+1567,594+222,476-103,41 1 724,460
VV Součet 1 724,460

11 K 162701109
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 
bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 17 244,600 4,10 70 702,86 CS ÚRS 2017 02
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 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto 
přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti 
nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje 
cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 
dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v 
každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . 
Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných 
skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li 
projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, 
tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "viz vodor.př. do 10 km
VV (20-10)*1724,46 17 244,600
VV Součet 17 244,600

12 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 
100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 1 937,064 15,23 29 501,48 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z 
obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -
1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se 
měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) 
do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v 
místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 
m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. 
Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV "v.č.D.1,b,1,1 + TZ , 
VV "zásyp na mezideponii a zpět
VV 103,41*2 206,820
VV "ornice na mezideponii a zpět
VV 865,122*2 1 730,244
VV Součet 1 937,064

13 K 181151322
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé 
plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm na svahu přes 1:5 do 1:2

m2 7 162,610 7,58 54 292,58 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu. 2. Ceny lze použít pro 
vyrovnání terénu při zakládání trávníku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami 
souboru cen 215 90-1.. Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce. 4. V cenách o 
sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě 
použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV "v.č.D.1,b,1,1,+ TZ , 
VV "viz zatravnění
VV 7162,61 7 162,610

14 K 162301102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 
bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 
500 do 1 000 m

m3 968,532 12,21 11 825,78 CS ÚRS 2017 02
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 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto 
přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti 
nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje 
cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na 
dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého 
dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v 
každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . 
Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných 
skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li 
projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, 
tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "viz nakládání - dovoz z mezideponie
VV "zásyp
VV 103,41 103,410
VV "ornice 
VV 865,122 865,122
VV Součet 968,532

15 K 171201101
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 
nezhutněných z jakýchkoliv hornin

m3 804,861 150,12 120 825,73 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro: a) rozprostření 
zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v 
m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro 
uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 
lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich roztřídění. 5. Ceny -
1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 
Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 
m3 na objektu, se ocení individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -
1105 v % výsledku zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d), c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením 
technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje 
cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31, 
b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje 
cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách 
pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 
výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady . podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumějí takové 
horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou 
schopny plastických deformací. 10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve 
smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se rozumějí horniny 
III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 
12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrny přes 125 mm. Množství zrn 
velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich 
přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. 
Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny individuálně. 14. Zajišťuje-li se předepsané 
zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se odstranění přesypané části cenami 122 . 0-71 
Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách 

VV "rozprostření přebytku ornice
VV 865,122-602,61*0,1 804,861
VV Součet 804,861

16 K 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při 
svahování násypů v jakékoliv hornině

m2 602,610 30,25 18 228,95 CS ÚRS 2017 02
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 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1 : 5 a pro úpravu 
lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, pod humusování, drnování apod., pro 
úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a pro úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí. 2. Ceny 
nelze použít pro urovnání stěn příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2 . čištění příkopů 
komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 3. Úprava ploch vodorovných nebo ve 
sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se oceňuje cenami souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně 
vyrovnáním výškových rozdílů. 

VV "v.č.C.1,5,1,1, + TZ , 
VV 602,61 602,610

17 K 181301111
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 
500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

m2 602,610 30,25 18 228,95 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze 
vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 
121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-
11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice 
umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 
0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá. 

VV "v.č.C.1,5,1,1, + TZ , 
VV 602,61 602,610

18 K 181451121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení 
lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 7 162,610 23,45 167 963,20 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -
1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) 
travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 
souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 
181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; 
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV "v.č.C.1,5,1,1,+ TZ , 
VV "ornice
VV 602,61 602,610
VV "parcela
VV 5640 5 640,000
VV 920 920,000
VV Součet 7 162,610

19 M 005R72473 Směs travní luční IV.-sušší a vlhčí podmínky PROFI kg 221,325 146,56 32 437,39
VV "viz zatravnění
VV 7162,61*0,03*1,03 221,325
VV Součet 221,325

20 K 185803111 Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 7 162,610 3,52 25 212,39 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na : a) vypletí; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 
Vypletí, b) zalití; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou c) chemické 
odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-22 Chemické odplevelení trávníku, d) hnojení; 
tyto práce se oceňuji cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení. 2. V 
cenách jsou započteny i náklady na pokosení se shrabáním, naložením shrabu na dopravní prostředek s odvezením do 
vzdálenosti 20 km a vyložením shrabu. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně 
schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV "viz zatravnění
VV 7162,61 7 162,610

21 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 724,460 0,41 707,03 CS ÚRS 2017 02
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 Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 
projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. 
Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v 
rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 
předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 
nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl 
výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na 
hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též 
poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo 
oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-
1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s 
předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. 
V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -
1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku 
(sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě 
upravit podle místních podmínek. 

VV "viz vodor.př. do 10 km
VV 1724,46 1 724,460

22 K 171201211 Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) t 3 017,805 5,00 15 089,03 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 
projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. 
Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v 
rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez 
předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 
nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl 
výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na 
hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané 
projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též 
poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo 
oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-
1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s 
předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. 
V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -
1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku 
(sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě 
upravit podle místních podmínek. 

VV "viz uložení na skládky
VV 1724,46*1,75 3 017,805
VV Součet 3 017,805

D 1-2 Odstranění zeleně 18 043,92

23 K 111201101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 
1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2

m2 114,000 99,66 11 361,24 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cenu -1104 lze použít jestliže se odstranění stromů a křovin neprovádí na holo. 2. Cena -1101 je určena i pro: a) 
odstraňování křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm z ploch, jejichž celková výměra je větší než 1 000 m2 při 
sklonu terénu strmějším než 1 : 5; b) LTM při jakékoliv celkové ploše jednotlivě přes 30 m2. 3. V ceně jsou započteny i 
náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní 
prostředek. 4. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem. 5. Množství jednotek se určí 
samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun 
jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný 
součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště. 

VV "viz TZ -  v.č.C.5 + tabulka

Strana 13 z 57



P
Č

Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 114 114,000

24 K 111201401
Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv 
plochu

m2 114,000 58,62 6 682,68 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady snesení křovin na hromady, přihrnování, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků 
na hromadu. 2. V ceně nejsou započteny náklady na popř. nutné použití kropícího vozu, tyto se oceňují samostatně. 3. 
Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 půdorysné plochy, z níž byly křoviny a stromy shromážděny. 

VV "viz odtranění křovin
VV 114 114,000

D 21 Úprava podloží a základ.spáry 318 477,31

25 K 211571112
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu 
výplně štěrkopískem netříděným

m3 191,963 1 160,97 222 863,28 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene. 2. V cenách 52-1111 až 58-1111 
nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce se oceňují cenami: a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z 
prostého betonu bez lože, b) souboru cen 212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek. 3. Množství měrných 
jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se do vyplňovaného prostoru nezapočítává. 

VV "v.č. C.1.2.1. + TZ + výkaz kubatur
VV 177 177,000
VV "km 0,274 do strže
VV 60*0,35*0,5 10,500
VV "km 0,380 do strže
VV 18*0,35*0,5 3,150
VV "km 0,675 do drénu
VV 7,5*0,35*0,5 1,313
VV Součet 191,963

26 K 212572111 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 20,984 1 160,97 24 361,79 CS ÚRS 2017 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění dna rýh a na urovnání povrchu lože. 2. V ceně materiálu jsou započteny 
i náklady na prohození výkopku. 

VV "v.č. C.1.2.1. + TZ + výkaz kubatur
VV "DN 150
VV 856,5*0,35*0,07 20,984
VV Součet 20,984

27 K 212755216 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm m 856,500 83,19 71 252,24 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro uložení drenážních trubek do výkopu bez lože a obsypu. 2. Trativody včetně lože a obsypu trubek 
se ocení cenami souboru cen 212 75-2 . Trativody z drenážních trubek katalogu 827-1 Vedení trubní dálková a přípojná – 
vodovody a kanalizace. 

VV "v.č. C.1.2.1 + TZ + výkaz kubatur
VV 771 771,000
VV "km 0,274 do strže
VV 60 60,000
VV "km 0,380 do strže
VV 18 18,000
VV "km 0,675 do drénu
VV 7,5 7,500
VV Součet 856,500

D 4 Vodorovné konstrukce 111 373,82

28 K 452318510
Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve svahu 
melioračních kanálů s patkami nebo bez patek

m3 2,563 8 363,77 21 436,34 CS ÚRS 2017 02
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PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění a odbednění. 2. Do objemu prahu se započítává i objem základů nebo 
patek. 

VV "v.č. D.1.b.1.1+ TZ + výkaz kubatur
VV "prah melioračních objektů
VV (1,53*2+0,5)*0,3*0,8*3 2,563
VV Součet 2,563

29 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 0,320 1 394,52 446,25 CS ÚRS 2017 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou 
započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. 

VV "v.č. D.1.b.1.1+ TZ + výkaz kubatur
VV "prah melioračních objektů
VV (1,53*2+0,5)*0,3*0,1*3 0,320
VV Součet 0,320

30 K 463212111
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s 
vyklínováním spár a dutin úlomky kamene

m3 27,000 2 188,99 59 102,73 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon. 2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za 
opěrami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321 21-4511 Zdivo nadzákladové z lomového 
kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a dutin těženým kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění otvorů 
kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 rovnaniny. 3. Množství měrných jednotek a) rovnaniny se 
stanoví v m3 konstrukce rovnaniny, b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců. 

VV "v.č. C.1.2.1. + TZ - výustní meliorační objekty - rovnanina
VV (24+30)*0,5 27,000
VV Součet 27,000

31 K 463212191 Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za vypracování líce m2 54,000 37,52 2 026,08 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro rovnaniny za opěrami a křídly pro jakýkoliv jejich sklon. 2. Ceny neplatí s výjimkou rovnanin za 
opěrami a křídly pro rovnaninu o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují cenami 321 21-4511 Zdivo nadzákladové z lomového 
kamene na sucho s tím, že vyplnění spár a dutin těženým kamenivem se oceňuje cenou 469 57-1112 Vyplnění otvorů 
kamenivem těženým v množství 0,25 m3 kameniva na 1 m3 rovnaniny. 3. Množství měrných jednotek a) rovnaniny se 
stanoví v m3 konstrukce rovnaniny, b) příplatků se stanoví v m2 vypracovaných líců. 

VV "v.č. C.1.2.1. + TZ - výustní meliorační objekty - rovnanina
VV (24+30) 54,000
VV Součet 54,000

32 K 451311531
Podklad z prostého betonu pod dlažbu pro prostředí s mrazovými cykly, ve vrstvě tl. přes 150 
do 200 mm

m2 54,000 525,23 28 362,42 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro podklady z prostého betonu pod schody a pod prefabrikované konstrukce. 2. Ceny neplatí pro: a) 
těsnící nebo opevňovací betonovou vrstvu; tato se oceňuje cenami souboru cen 457 31- . . Těsnicí vrstva z betonu 
odolného proti agresivnímu prostředí b) podklad z prostého betonu pod dlažbu dna vývaru; tento se oceňuje cenami 
souboru cen 321 31-11 Konstrukce z prostého betonu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na úpravu a těsnění 
dilatačních spár; tyto se oceňují cenami souboru cen 931 . . - . . Úprava dilatační spáry konstrukcí z prostého nebo 
železového betonu. 4. Plocha se stanoví v m2 dlažby, pod níž je podklad určen. 

VV "viz rovnanina
VV 54 54,000

D 5 Komunikace 3 540 210,84

33 K 561061121
Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými 
pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením 
vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 350 do 400 mm

m2 4 044,620 43,18 174 646,69 CS ÚRS 2017 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i v případě, že se vlastnosti zeminy zlepší nakupovaným materiálem, který se oceňuje ve specifikaci. 2. 
V cenách nejsou započteny náklady na odkop a srovnání zeminy, příp. získání zeminy a rozprostření zeminy do patřičných 
nivelet a sklonů před úpravou. Tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce. 3. V cenách nejsou započteny 
náklady na dodání hydraulických pojiv a přísad; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Doporučené množství pojiva v % 
objemové hmotnosti zhutněné zeminy: a) u cen 561 0.-11 pro úpravu vápnem, cementem a směsným i pojivy - vápno, 
bezprašné vápno ............................2-3 % - cement .......................................................4-6 % - směsná hydraulická pojiva 
........................2-5 % b) u cen 561 0.-12 cementem s přísadami na bázi zeolitů a minerálů - cement 
.......................................................9-14 % - pojiva ...............................................0,09- 0,14 % 4. Předpokládaná objemová 
hmotnost zeminy je 1 750 kg/m3 . 5. Přesné množství pojiva se stanoví inženýrsko-geologickým průzkumem na základě 
průkazní zkoušky. 6. Orientační hmotnosti pojiva na 1 m3 zhutněné zeminy je uvedena v příloze č. 5, tabulce č. 1. 7. 
Hmotnost přidávaného pojiva se nezapočítává do výpočtu přesunu hmot. 8. V cenách nejsou započteny náklady na 
odstranění překážek nebo objektů. 9. Ceny 561 01-11.. pro tl. vrstvy 150 mm a ceny 561 02-11.. pro tl. vrstvy 200 mm 
jsou určeny především pro cyklostezky. Doporučené množství pojiva pro cyklostezky je 8-10 % objemové hmotnosti 
zeminy. 

VV "v.č. C.1.2.1. + TZ + C.1.6. - vápnění
VV "cesta -
VV 3950,52 3 950,520
VV "rozšíření výhybny - km 0,435-0,471
VV 118*1,6 188,800
VV "hospodářské sjezdy - km 0,090, km 0,142, km 0,222, km 0,471, km 0,566,  km 0,573, 
VV (73+35+66+35+61+66)*1,6 537,600
VV "rozšíření v oblouku km 0,000-0,030
VV (31+29+22+52)*1,6 214,400
VV "napojení na komunikaci C2a
VV (38)*1,6 60,800
VV "odpočet
VV "stabilizace podloží - lomový kámen , km 0,245-0,300,  km 0,350-0,410, km 0,655-0,705
VV -(55+60+50)*5,5 -907,500
VV Součet 4 044,620

34 M 585346200 hydrát vápenný CL 90 velmi jemný VL t 85,746 1 250,00 107 182,50 CS ÚRS 2017 02
VV "viz zřízení podkladu 
VV "3%
VV 4044,62*0,4*0,053 85,746
VV Součet 85,746

35 K 562R51111 Sanace podloží lomovým kamenem m3 363,000 396,00 143 748,00
VV "v.č. C.1.2.1. + TZ 
VV "stabilizace podloží - lomový kámen , km 0,245-0,300,  km 0,350-0,410, km 0,655-0,705
VV (55+60+50)*5,5*0,4 363,000
VV Součet 363,000

36 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 4 952,120 194,39 962 642,61 CS ÚRS 2017 02
VV "v.č. C.1.2.1. + TZ + výkaz kubatur
VV "cesta
VV 3950,52 3 950,520
VV "rozšíření výhybny - km 0,435-0,471
VV 118*1,6 188,800
VV "hospodářské sjezdy - km 0,090, km 0,142, km 0,222, km 0,471, km 0,566,  km 0,573, 
VV (73+35+66+35+61+66)*1,6 537,600
VV "rozšíření v oblouku km 0,000-0,030
VV (31+29+22+52)*1,6 214,400
VV "napojení na komunikaci C2a
VV (38)*1,6 60,800
VV Součet 4 952,120
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37 K 564752111
Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po 
zhutnění tl. 150 mm

m2 3 605,880 198,76 716 704,71 CS ÚRS 2017 02

VV "v.č. C.1.2.1. + TZ + výkaz kubatur
VV "cesta
VV 2929,80 2 929,800
VV "rozšíření výhybny - km 0,435-0,471
VV 118*1,08 127,440
VV "hospodářské sjezdy - km 0,090, km 0,142, km 0,222, km 0,471, km 0,566,  km 0,573, 
VV (73+35+66+35+61+66)*1,08 362,880
VV "rozšíření v oblouku km 0,000-0,030
VV (31+29+22+52)*1,08 144,720
VV "napojení na komunikaci C2a
VV (38)*1,08 41,040
VV Součet 3 605,880

38 K 569R51111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí m3 215,880 1 320,42 285 052,27
VV "v.č. C.1.2.1. + TZ + výkaz kubatur
VV "krajnice - hutněná štěrkodrť
VV 215,88 215,880

39 K 569R40111 Dosypání pláně štěrkodrtí (zahliněný štěrk) m3 124,200 1 002,09 124 459,58
VV "v.č. C.1.2.1. + TZ + výkaz kubatur
VV 124,20 124,200

40 K 565R35121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 + (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 
rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

M2 3 324,500 150,49 500 304,01

VV "v.č. C.1.2.1. + TZ + C.1.6.
VV "cesta -
VV 771*3,5 2 698,500
VV "rozšíření výhybny - km 0,435-0,471
VV 118 118,000
VV "hospodářské sjezdy - km 0,090, km 0,142, km 0,222, km 0,471, km 0,566,  km 0,573, 
VV (73+35+66+35+61+66) 336,000
VV "rozšíření v oblouku km 0,000-0,030
VV (31+29+22+52) 134,000
VV "napojení na komunikaci C2a
VV (38) 38,000
VV Součet 3 324,500

41 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním 
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

M2 3 324,500 149,06 495 549,97 CS ÚRS 2017 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. 
VV "viz ACP 16 +
VV 3324,50 3 324,500

42 K 573231111 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2 m2 3 324,500 3,50 11 635,75 CS ÚRS 2017 02
VV "viz ACP 16 +
VV 3324,50 3 324,500

43 K 573111115 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,50 kg/m2 m2 3 324,500 5,50 18 284,75 CS ÚRS 2017 02
VV "viz ACP 16 +
VV 3324,50 3 324,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 473,53

44 K 919726122 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 m2 907,500 28,07 25 473,53 CS ÚRS 2017 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů. 
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "v.č. C.1.2.1. + TZ + C.1.6.
VV "stabilizace podloží - lomový kámen , km 0,245-0,300,  km 0,350-0,410, km 0,655-0,705
VV (55+60+50)*5,5 907,500
VV Součet 907,500

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 27 059,55
45 K 895R2200 Statická zkouška únosnosti pláně ks 7,000 3 865,65 27 059,55

VV "v.č. C.1.2.1+ TZ 
VV "1ks/500 m2
VV 7 7,000

D 998 Přesun hmot 7 146,06

46 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným 
dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 613,923 5,82 3 573,03 CS ÚRS 2017 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným. 

47 K 998225191
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným 
Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m

t 613,923 5,82 3 573,03 CS ÚRS 2017 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brušperk Datum: 07.04.2020

Zadavatel: IČ:
ČR-Státní pozemkový úřad , DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:
AgPOL  s.r.o.,Jungmanova 153/12,Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 313 177,13

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 313 177,13 21,00% 65 767,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 378 944,33

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové 
soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně 
dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný 
údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Realizace SZ navržených v KoPÚ Brušperk - I. etapa

SO 01 - Hlavní polní cesta  C2b

01 - Realizace SZ navržených v KoPÚ Brušperk - I. etapa

01 - Interakční prvek  u PC C2b

STRABAGa.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Brušperk Datum: 07.04.2020

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad , Projektant:

AgPOL  
s.r.o.,Jungmanov
a 
153/12,Olomouc

Uchazeč: STRABAGa.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 313 177,13

HSV - Práce a dodávky HSV 300 678,40

    1 - Zemní práce 299 993,21

    998 - Přesun hmot 685,19

PSV - Práce a dodávky PSV 12 498,73

    762 - Konstrukce tesařské 12 498,73

Realizace SZ navržených v KoPÚ Brušperk - I. etapa

SO 01 - Hlavní polní cesta  C2b

01 - Realizace SZ navržených v KoPÚ Brušperk - I. etapa

01 - Interakční prvek  u PC C2b
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Brušperk Datum: 07.04.2020

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad , Projektant:

AgPOL  
s.r.o.,Jungmanov
a 
153/12,Olomouc

Uchazeč: STRABAGa.s. Zpracovatel:  

P
Č

Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 313 177,13

D HSV Práce a dodávky HSV 300 678,40

D 1 Zemní práce 299 993,21

1 K 181151322
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé 
plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm na svahu přes 1:5 do 1:2

m2 7 162,610 5,86 41 972,89 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu. 2. Ceny lze použít pro 
vyrovnání terénu při zakládání trávníku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují 
cenami souboru cen 215 90-1.. Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce. 4. V 
cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V 
případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV "viz zatravnění
VV 7162,61 7 162,610

2 K 184802211
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře 
jednotlivě přes 20 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2 postřikem na široko

m2 7 162,610 2,93 20 986,45 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -2111, -2211, -2311 a -2411 lze použít i pro aplikaci retardantů na trávníky. 2. V cenách -2111, -2211, -2311 a -
2411 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km. 3. V cenách nejsou započteny náklady na případné zapravení 
přípravku do půdy a) obděláním půdy; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 183 40-31 Obdělání půdy, b) 
prolitím; toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou a případně cenami části A02 
souboru cen 185 85-11 Dovoz vody pro zálivku rostlin. 4. Každá opakovaná aplikace se oceňuje samostatně. 5. 
Chemické odplevelení ploch do 20 m2 se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po 
založení kultury. 6. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití 
lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV "viz zatravnění
VV 7162,61 7 162,610

Realizace SZ navržených v KoPÚ Brušperk - I. etapa

SO 01 - Hlavní polní cesta  C2b

01 - Realizace SZ navržených v KoPÚ Brušperk - I. etapa

01 - Interakční prvek  u PC C2b
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
Cenová soustava

3 M 252R5510 herbicid m2 7 162,610 0,35 2 506,91
VV "viz odplevelení
VV 7162,61 7 162,610

4 K 183101115
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na 
svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3

kus 59,000 468,99 27 670,41 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na 
vzdálenost do 20 km a složení výkopků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku. 3. V 
cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V 
případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV "v.č.C.1.4 +  TZ - stromy
VV 29+30 59,000

5 K 184102113
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 
1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm

kus 59,000 351,74 20 752,66 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, 
tyto se oceňují ve specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; 
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV "v.č.C.1.4 +  TZ - stromy
VV 59 59,000

6 M PCcena.16 slivoň - Prunus domestica  (obv.k. 10-12 cm) ks 30,000 2 110,45 63 313,50
VV "v.č.B.3.1-2 + TZ - stromy
VV 30 30,000

7 M PCcena.20 třešeň ptačí - Prunus avium  (obv.k. 10-12 cm) ks 29,000 2 110,45 61 203,05
VV "v.č.B.3.1-2 + TZ - stromy
VV 29 29,000

8 K 184215133 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m kus 59,000 70,35 4 150,65 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místě vzepření. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na dodání kůlů, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Ceny jsou určeny pro ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 
mm. 

VV "v.č.C.1.4 +  TZ - stromy
VV 59 59,000

9 M 052R1701 kůl k dřevině tloušťka do 10 cm dl. 250 cm kus 177,000 140,70 24 903,90
VV "viz ukotvení
VV 59*3 177,000
VV Součet 177,000

10 K 184501121
Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty v jedné vrstvě v rovině nebo na 
svahu do 1:5

m2 44,462 93,80 4 170,54 CS ÚRS 2017 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na 50 % překrytí jutou. 
VV "v.č.C.1.4 +  TZ - stromy
VV 3,14*0,12*2*59 44,462
VV Součet 44,462

11 K 184806112 Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny přes 2 do 4 m kus 59,000 93,80 5 534,20 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s přemístěním odstraněných větví na vzdálenost do 20 m, uložením na 
hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením. 2. V cenách nejsou započteny náklady 
na uložení odpadu na skládku. 3. Ceny -6111 až -6163 a -6185 až -6188 jsou určeny pouze pro každoročně řezané 
dřeviny. 4. Ceny -6111 až -6144 jsou určeny pouze při použití žebře do maximální délky 5 m. 5. Ceny nelze použít pro řez 
popínavých dřevin a řez stromů nebo keřů ve ztížených podmínkách. Tyto práce se oceňují individuálně. 6. Měrnou 
jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom nebo jeden keř. 
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
Cenová soustava

VV "v.č.C.1.4 +  TZ - stromy
VV 59 59,000

12 K 184911421 Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 29,500 41,04 1 210,68 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a složení odpadu. 2. 
V cenách nejsou započteny náklady na: a) stabilizaci mulče proti erozi a přísady proti vznícení mulče. Tyto práce se 
oceňují individuálně, b) mulčovací kůru, tato se oceňuje ve specifikaci, c) uložení odpadu na skládku. 3. Tloušťka 
mulčovací kůry se měří v nakypřeném stavu. 

VV "v.č.C.1.4 +  TZ - stromy
VV 0,5*59 29,500
VV Součet 29,500

13 M 103911000 kůra mulčovací VL m3 4,425 937,98 4 150,56 CS ÚRS 2017 02
VV "viz mulčování
VV 0,5*0,15*59 4,425
VV Součet 4,425

14 K 184R01112 Osazení kůlu k dřevině s uvázáním délky do 3 m kus 59,000 70,35 4 150,65
VV "v.č.C.1.4 +  TZ - stromy
VV 59 59,000

15 M PCcena.6 popruh na vyvazování š. 3cm 2m/strom m 118,000 17,59 2 075,62
VV "v.č.C.1.4 +  TZ - stromy
VV 59*2 118,000
VV Součet 118,000

16 K 184R13121 Ochrana dřevin před okusem mechanicky plastovým chráničem v rovině a svahu do 1:5 kus 59,000 93,80 5 534,20
VV "viz stromy
VV 59 59,000

17 K 184R85011 Hnojení výsadbové jámy tabletkami ks 295,000 3,52 1 038,40
VV "v.č.C.1.4 +  TZ - stromy
VV 59*5 295,000
VV Součet 295,000

18 M PCcena 11 hnojivo pro stromy v tabletách ks 295,000 2,34 690,30
VV "viz hnojení
VV 295 295,000

19 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 2,950 351,74 1 037,63 CS ÚRS 2017 02
VV "v.č.C.1.4 +  TZ - stromy
VV 59*0,05 2,950
VV Součet 2,950

20 M 082113210 voda pitná pro ostatní odběratele m3 2,950 58,62 172,93 CS ÚRS 2017 02
VV "viz zalití
VV 2,95 2,950

21 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 2,950 234,49 691,75 CS ÚRS 2017 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na 
čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně. 

VV "viz zalití
VV 2,95 2,950

22 K 185851129 Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m m3 14,750 140,70 2 075,33 CS ÚRS 2017 02
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
Cenová soustava

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na 
čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně. 

VV "viz dovoz vody
VV (6-1)*2,95 14,750
VV Součet 14,750

D 998 Přesun hmot 685,19
23 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m t 1,948 351,74 685,19 CS ÚRS 2017 02

D PSV Práce a dodávky PSV 12 498,73

D 762 Konstrukce tesařské 12 498,73
24 K 762R42441 Příčky pro sešroubení kotevních kůlů stromů m 265,500 46,90 12 451,95

VV "v.č.C.1.4 +  TZ - stromy
VV " latě rozm 60/40/500 mm - 9ks/1strom
VV 59*9*0,5 265,500
VV Součet 265,500

25 K 998762101
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,133 351,74 46,78 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit 
hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. 
Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně 
procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze 
použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brušperk Datum: 07.04.2020

Zadavatel: IČ:
ČR-Státní pozemkový úřad , DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:
AgPOL  s.r.o.,Jungmanova 153/12,Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 219 571,87

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 219 571,87 21,00% 46 110,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 265 681,96

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek 
Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou 
neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová 
soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Realizace SZ navržených v KoPÚ Brušperk - I. etapa

SO 01 - Hlavní polní cesta  C2b

01 - Realizace SZ navržených v KoPÚ Brušperk - I. etapa

02 - Interakční prvek  u PC C2b - následná 3 - letá péče

STRABAGa.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Brušperk Datum: 07.04.2020

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad , Projektant:

AgPOL  
s.r.o.,Jungmanov
a 
153/12,Olomouc

Uchazeč: STRABAGa.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 219 571,87

HSV - Práce a dodávky HSV 217 697,05

    1-1 - Následná 3- letá péče o zeleň 217 637,25

    998 - Přesun hmot 59,80

PSV - Práce a dodávky PSV 1 874,82

    762 - Konstrukce tesařské 1 874,82

Realizace SZ navržených v KoPÚ Brušperk - I. etapa

SO 01 - Hlavní polní cesta  C2b

01 - Realizace SZ navržených v KoPÚ Brušperk - I. etapa

02 - Interakční prvek  u PC C2b - následná 3 - letá péče
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Brušperk Datum: 07.04.2020

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad , Projektant:

AgPOL  
s.r.o.,Jungmanov
a 
153/12,Olomouc

Uchazeč: STRABAGa.s. Zpracovatel:  

P
Č

Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 219 571,87

D HSV Práce a dodávky HSV 217 697,05

D 1-1 Následná 3- letá péče o zeleň 217 637,25
1 K 111103202 Kosení s ponecháním na místě ve vegetačním období travního porostu středně hustého ha 2,865 23 449,48 67 182,76 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro odstranění plazivého rostlinstva; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 111 10-34 
Odstranění rákosu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na další manipulaci s pokoseným travním porostem (divokým 
porostem, vodním rostlinstvem), tyto práce se oceňují cenami souboru cen 185 80-31 Shrabání pokoseného porostu a 
organických naplavenin a spálení po zaschnutí. 3. Množství jednotek se určí v hektarech plochy (vodní hladiny) na níž 
(pod níž) má být provedeno kosení. 

VV "v.č.C.1.4 +  TZ - stromy
VV "1.rok
VV 0,716261*2 1,433
VV "2.rok
VV 0,716261 0,716
VV "3.rok
VV 0,716261 0,716
VV Součet 2,865

2 K 185803101
Shrabání pokoseného porostu a organických naplavenin a spálení po zaschnutí pokoseného 
porostu s uložením na hromady na vzdálenost do 30 m od okraje hladiny divokého porostu

ha 2,865 23 449,48 67 182,76 CS ÚRS 2017 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Množství jednotek se určí v hektarech plochy, z níž byl porost shrabán. 
VV "viz kosení
VV 2,865 2,865

3 K 183101115
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na 
svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3

kus 8,850 468,99 4 150,56 CS ÚRS 2017 02

Realizace SZ navržených v KoPÚ Brušperk - I. etapa

SO 01 - Hlavní polní cesta  C2b

01 - Realizace SZ navržených v KoPÚ Brušperk - I. etapa

02 - Interakční prvek  u PC C2b - následná 3 - letá péče
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné naložení přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvoz na 
vzdálenost do 20 km a složení výkopků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení odpadu na skládku. 3. V 
cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V 
případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV "v.č.C.1.4 +  TZ - stromy
VV "1.rok
VV 59*0,05 2,950
VV "2.3.rok
VV 59*0,05*2 5,900
VV Součet 8,850

4 K 184102113
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 
1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm

kus 8,850 351,74 3 112,90 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro dřeviny pěstované v nádobách. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vysazované dřeviny, 
tyto se oceňují ve specifikaci. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; 
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV "v.č.C.1.4 +  TZ - stromy
VV "1.rok
VV 59*0,05 2,950
VV "2.3.rok
VV 59*0,05*2 5,900
VV Součet 8,850

5 M PCcena.16 slivoň - Prunus domestica  (obv.k. 10-12 cm) ks 4,500 2 110,45 9 497,03
VV "v.č.B.3.1-2 + TZ - stromy
VV "1.rok
VV 30*0,05 1,500
VV "2.3.rok
VV 30*0,05*2 3,000
VV Součet 4,500

6 M PCcena.20 třešeň ptačí - Prunus avium  (obv.k. 10-12 cm) ks 4,350 2 110,45 9 180,46
VV "v.č.B.3.1-2 + TZ - stromy
VV "1.rok
VV 29*0,05 1,450
VV "2.3.rok
VV 29*0,05*2 2,900
VV Součet 4,350

7 K 184215133 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m kus 8,850 70,35 622,60 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místě vzepření. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na dodání kůlů, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Ceny jsou určeny pro ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 
mm. 

VV "v.č.C.1.4 +  TZ - stromy
VV "1.rok
VV 59*0,05 2,950
VV "2.3.rok
VV 59*0,05*2 5,900
VV Součet 8,850

8 M 052R1701 kůl k dřevině tloušťka do 10 cm dl. 250 cm kus 26,550 140,70 3 735,59
VV "v.č.C.1.4 +  TZ - stromy
VV "1.rok
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 59*0,05*3 8,850
VV "2.3.rok
VV 59*0,05*2*3 17,700
VV Součet 26,550

9 K 184501121
Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty v jedné vrstvě v rovině nebo na 
svahu do 1:5

m2 6,669 41,04 273,70 CS ÚRS 2017 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na 50 % překrytí jutou. 
VV "v.č.C.1.4 +  TZ - stromy
VV "1.rok
VV 3,14*0,12*2*59*0,05 2,223
VV "2.3.rok
VV 3,14*0,12*2*59*0,05*2 4,446
VV Součet 6,669

10 M 618940R01 Jutová tkanina 211 g/m přírodní, šíře juty 15 cm m 45,794 52,76 2 416,09
VV "viz zhotovení obalu z juty
VV 6,669/0,15*1,03 45,794
VV Součet 45,794

11 K 184801121 Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 59,000 117,25 6 917,75 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odplevelení s nakypřením nebo vypletí, odstranění poškozených částí dřeviny s 
případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km a s jeho složením. 2. 
Ceny jsou určeny pouze pro jednorázové ošetření. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zalití rostlin; zalití se 
oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou, b) chemické odplevelení; tyto práce se oceňují 
cenami části A02 souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury, c) hnojení; tyto práce se oceňují 
cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení, d) řez; tyto práce se oceňují 
cenami části C02 souboru cen 184 80-61 Řez stromů nebo keřů. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány 
podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady 
oceňují individuálně. 

VV "v.č.C.1.4 +  TZ - stromy
VV 59 59,000

12 K 184806111 Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m kus 59,000 140,70 8 301,30 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s přemístěním odstraněných větví na vzdálenost do 20 m, uložením na 
hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením. 2. V cenách nejsou započteny náklady 
na uložení odpadu na skládku. 3. Ceny -6111 až -6163 a -6185 až -6188 jsou určeny pouze pro každoročně řezané 
dřeviny. 4. Ceny -6111 až -6144 jsou určeny pouze při použití žebře do maximální délky 5 m. 5. Ceny nelze použít pro řez 
popínavých dřevin a řez stromů nebo keřů ve ztížených podmínkách. Tyto práce se oceňují individuálně. 6. Měrnou 
jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom nebo jeden keř. 

VV "v.č.C.1.4 +  TZ - stromy
VV "2.3.rok
VV 59 59,000

13 K 184852311 Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný špičáky a keřové stromy, výšky do 4 m kus 59,000 140,70 8 301,30 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Plocha koruny se určí jako součin ideálního průměru stromu a jeho výšky. Ideální průměr stromu je součet nejkratší a 
nejdelší vzdálenosti svislého obrysu koruny od kmene. 2. Plocha koruny příplatku se určí z procentního podílu překážky 
k prostoru vymezenému okapovou linií stromu. Za překážky se považuje např. svah přes 1:2 nebo různé stavby a 
komunikace zasahující do okapové linie stromu. 3. Příplatek k ceně dle plochy koruny stromu se započítává za každých 
započatých 25 % překážky v půdorysném průmětu stromu vymezeném okapovou linií stromu. Celkový příplatek může 
činit maximálně čtyřnásobek uvedené ceny. 4. Za překážky jsou považovány objekty jako např. komunikace, svah 1:2, 
stavební objekty apod. 5. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání větví a jejich přemístění na hromady na 
vzdálenost do 20 m. 6. V cenách nejsou započteny náklady na skládku. 7. Mernou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden 
strom. 

VV "v.č.C.1.4 +  TZ - stromy
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "2.3.rok
VV 59 59,000

14 K 184R01111 Ožínání sazenic v kruhu do 0,30 m kolem sazenic kus 177,000 58,62 10 375,74
VV "v.č.C.1.4 +  TZ - stromy
VV "1.rok
VV 59 59,000
VV "2.3.rok
VV 59*2 118,000
VV Součet 177,000

15 K 184R13121 Ochrana dřevin před okusem mechanicky plastovým chráničem v rovině a svahu do 1:5 kus 20,650 93,80 1 936,97
VV "v.č.C.1.4 +  TZ - stromy
VV "náhrada za uhynulé stromy
VV 8,85 8,850
VV "1.rok
VV 59*0,1 5,900
VV "2.rok
VV 59*0,1 5,900
VV Součet 20,650

16 K 184804116
Odstranění ochrany proti okusu zvěří v rovině nebo na svahu do 1:5, chráničem z rákosu 
nebo umělých hmot

kus 20,650 35,17 726,26 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení ochrany na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a její 
složení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na zrušení ochrany na svahu přes 1:5; tyto práce se oceňují cenami části 
C02 -4116 nebo -4117 a 184 80-4114 nebo 184 80-4115 Příplatek k ceně za ochranu na svahu. 

VV "viz ochrana dřevin
VV 20,65 20,650

17 K 184R85011 Hnojení výsadbové jámy tabletkami ks 44,250 3,52 155,76
VV "v.č.C.1.4 +  TZ - stromy
VV "1.rok
VV 59*0,05 2,950
VV "2.3.rok
VV 59*0,05*2 5,900
VV Mezisoučet 8,850
VV "5 tablet / ks
VV 8,85*5 44,250

18 M PCcena 11 hnojivo pro stromy v tabletách ks 44,250 2,34 103,55
VV "viz hnojení
VV 44,25 44,250

19 K 184R91112 Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 3 m kus 8,850 70,35 622,60
VV "v.č.C.1.4 +  TZ - stromy
VV "1.rok
VV 59*0,05 2,950
VV "2.3.rok
VV 59*0,05*2 5,900
VV Součet 8,850

20 M Předb cena.6 popruh na vyvazování š. 3 cm 2m/strom m 17,700 17,59 311,34
VV "viz stromy
VV "1.rok
VV 59*0,05*2 5,900
VV "2.3.rok
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 59*0,05*2*2 11,800
VV Součet 17,700

21 K 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 m3 9,293 351,74 3 268,72 CS ÚRS 2017 02
VV "v.č.C.1.4 +  TZ - stromy
VV "1.rok
VV 59*2 118,000
VV 59*0,05*2 5,900
VV "2.3.rok
VV 59 59,000
VV 59*0,05 2,950
VV Mezisoučet 185,850
VV "50 l /ks
VV 185,85*0,05 9,293

22 M 082113210 voda pitná pro ostatní odběratele m3 9,293 58,62 544,76 CS ÚRS 2017 02
VV "viz zalití
VV 9,293 9,293

23 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 9,293 234,49 2 179,12 CS ÚRS 2017 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na 
čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně. 

VV "viz zalití
VV 9,293 9,293

24 K 185851129 Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m m3 46,465 140,70 6 537,63 CS ÚRS 2017 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na 
čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně. 

VV "viz dovoz vody
VV (6-1)*9,293 46,465
VV Součet 46,465

D 998 Přesun hmot 59,80
25 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m t 0,170 351,74 59,80 CS ÚRS 2017 02

D PSV Práce a dodávky PSV 1 874,82

D 762 Konstrukce tesařské 1 874,82
26 K 762R42441 Příčky pro sešroubení kotevních kůlů stromů m 39,825 46,90 1 867,79

VV "v.č.C.1.4 +  TZ - stromy
VV " latě rozm 60/40/500 mm - 9ks/1strom
VV "1.rok
VV 59*9*0,5*0,05 13,275
VV "2.3.rok
VV 59*9*0,5*0,05*2 26,550
VV Součet 39,825

27 K 998762101
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,020 351,74 7,03 CS ÚRS 2017 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit 
hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. 
Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně 
procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze 
použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

VV 0,02 0,020
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 822 29 79 CC-CZ: 21121
Místo: Brušperk Datum: 07.04.2020
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel: IČ:
ČR-Státní pozemkový úřad , DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:
AgPOL  s.r.o.,Jungmanova 153/12,Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 127 279,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 127 279,10 21,00% 26 728,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 154 007,71

Realizace SZ navržených v KoPÚ Brušperk - I. etapa

01 - Realizace SZ navržených v KoPÚ Brušperk - I. etapa

SO 20 - Hospodářský sjezd HS 102

STRABAGa.s.

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek 
Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou 
neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová 
soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Brušperk Datum: 07.04.2020

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad , Projektant:

AgPOL  
s.r.o.,Jungmano
va 
153/12,Olomouc

Uchazeč: STRABAGa.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 127 279,10

HSV - Práce a dodávky HSV 120 848,66

    1 - Zemní práce 46 220,55

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 4 088,81

    4 - Vodorovné konstrukce 429,85

    5 - Komunikace 32 283,85

    8 - Trubní vedení 23 598,15

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 508,58

    997 - Přesun sutě 1 614,00

    998 - Přesun hmot 104,87

PSV - Práce a dodávky PSV 6 430,44

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 6 430,44

Realizace SZ navržených v KoPÚ Brušperk - I. etapa

01 - Realizace SZ navržených v KoPÚ Brušperk - I. etapa

SO 20 - Hospodářský sjezd HS 102
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Brušperk Datum: 07.04.2020

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad , Projektant:

AgPOL  
s.r.o.,Jungmano
va 
153/12,Olomouc

Uchazeč: STRABAGa.s. Zpracovatel:  

P
Č

Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 127 279,10

D HSV Práce a dodávky HSV 120 848,66

D 1 Zemní práce 46 220,55

1 K 121101101
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení 
nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

m3 14,400 151,25 2 178,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. 
Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny 
souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných 
skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť. 
4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny 
na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné 
skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se 
ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a 
ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 
10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . . c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . 
Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 
Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 

VV "v.č. C.2.2.-3. + TZ 
VV 6*8*0,25+8*1,2*0,5*2*0,25 14,400
VV Součet 14,400

2 K 132212201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo 
pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 
soudržných

m3 4,410 424,44 1 871,78 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy 
rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun 
horniny po házečkách do 2 metrů 

SO 20 - Hospodářský sjezd HS 102

Realizace SZ navržených v KoPÚ Brušperk - I. etapa

01 - Realizace SZ navržených v KoPÚ Brušperk - I. etapa
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VV "v.č. C.2.2.-3. + TZ
VV "odkop kanalizační šachty
VV 3,5*0,9*1,4 4,410
VV Součet 4,410

3 K 132212209
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo 
pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 1,323 1,50 1,98 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy 
rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2201 až 41-2202 je započítán i svislý přesun 
horniny po házečkách do 2 metrů 

VV "v.č. C.2.2.-3. + TZ
VV "odkop kanalizační šachty
VV 3,5*0,9*1,4*0,3 1,323
VV Součet 1,323

4 K 162201101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 
bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 
20 m

m3 2,100 81,29 170,71 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; 
toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve 
výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se 
oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li 
na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho 
obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění 
výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 
167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z 
dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 
vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku 
materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "zemina na násyp
VV 4,41+5,94-8,25 2,100
VV Součet 2,100

5 K 171101102
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 
zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění 
v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 96 % PS

m3 19,320 968,56 18 712,58 CS ÚRS 2017 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro: a) rozprostření 
zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí 
v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro 
uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 
lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich roztřídění. 5. Ceny -
1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 
Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 
m3 na objektu, se ocení individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -
1105 v % výsledku zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d), c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením 
technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje 
cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31, 
b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se 
oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při 
vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po 
vyhození z výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady . podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se 
rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o 
horniny, které jsou schopny plastických deformací. 10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním 
zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny. 11. Horninami 
sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm 
může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se 
zrny přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení soudržných 
hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle 
zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny 
individuálně. 14. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se 
odstranění přesypané části cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách 

VV "v.č. C.2.2.-3. + TZ 
VV 6*6*0,7*0,5+8*1,2*0,7*0,5*2 19,320
VV Součet 19,320

6 K 132212101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým 
nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných

m3 5,940 424,44 2 521,17 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy 
rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i 
svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů. 

VV "v.č. C.2.2.-3. + TZ
VV "odkop kabelu
VV 11*0,9*0,6 5,940
VV Součet 5,940

7 K 132212109
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým 
nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek 
k cenám za lepivost horniny tř. 3

m3 1,782 1,50 2,67 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy 
rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i 
svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů. 

VV "viz hloub rýh
VV 5,94*0,3 1,782
VV Součet 1,782

8 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, 
šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 8,250 1 006,20 8 301,15 CS ÚRS 2017 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin 
nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší 
zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní 
trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . 
části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a 
železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku 
kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 
10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného 
prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany 
zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho 
vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny 
vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení 
objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp 
potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní 
vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a 
jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . 
Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru 
cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt 
předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami 
souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani 
naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí 
poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými 
stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení 
sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 
171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a 
to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění 
předepisuje projekt. 

VV "v.č. C.2.2.-3. + TZ
VV "odkop kanalizační šachty
VV 3,5*0,9*1,4 4,410
VV "odkop kabelu
VV "vytlačená kubatura
VV 5,94 5,940
VV -3,5*0,9*0,55 -1,733
VV "šachta
VV -3,14*0,3*0,3*1,3 -0,367
VV Součet 8,250

9 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným 
podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 1,246 758,01 944,48 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s 
obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají 
všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem 
horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na 
nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 

VV "v.č. C.2.2.-3. + TZ
VV 3,5*0,9*0,45-3,14*0,125*0,125*3,5 1,246
VV Součet 1,246

10 M 583313490 kamenivo těžené drobné frakce 0-4 t 2,492 261,46 651,56 CS ÚRS 2017 02
VV "viz obsyp
VV 1,246 1,246
VV 1,246*2 "Přepočtené koeficientem množství 2,492
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11 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 73,600 16,96 1 248,26 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu 
do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), 
drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic 
(berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; 
toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje 
cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn 
při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v 
suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se 
zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV "v.č. C.2.2.-3. + TZ 
VV 6*8+8*1,2*0,5*2+8*2 73,600
VV Součet 73,600

12 K 167101102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství 
přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 19,320 75,82 1 464,84 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z 
obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -
1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se 
měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, 
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo 
v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 
6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 
3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV "v.č. C.2.2.-3. + TZ  - zemina k násypu
VV 6*6*0,7*0,5+8*1,2*0,7*0,5*2 19,320
VV Součet 19,320

13 K 162301102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, 
bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 
500 do 1 000 m

m3 17,220 81,29 1 399,81 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; 
toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve 
výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se 
oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li 
na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho 
obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění 
výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 
167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z 
dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, 
vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku 
materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "zemina na násyp
VV 19,32-2,1 17,220
VV Součet 17,220

14 K 171201101
Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 
nezhutněných z jakýchkoliv hornin

m3 9,400 199,65 1 876,71 CS ÚRS 2017 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlušinu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro: a) rozprostření 
zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí 
v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro 
uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 
lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich roztřídění. 5. Ceny -
1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 
Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 
m3 na objektu, se ocení individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -
1105 v % výsledku zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlostí I(d), c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením 
technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje 
cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31, 
b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se 
oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při 
vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po 
vyhození z výkopiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady . podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se 
rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o 
horniny, které jsou schopny plastických deformací. 10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním 
zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny. 11. Horninami 
sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm 
může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se 
zrny přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení soudržných 
hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle 
zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny 
individuálně. 14. Zajišťuje-li se předepsané zhutnění násypu přesypáním podle čl. 120 ČSN 73 3050, ocení se 
odstranění přesypané části cenami 122 . 0-71 Odkopávky nebo prokopávky při pozemkových úpravách 

VV "rozprostření přebytku ornice
VV 14,4-50*0,1 9,400
VV Součet 9,400

15 K 182201101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při 
svahování násypů v jakékoliv hornině

m2 9,600 30,25 290,40 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1 : 5 a pro úpravu 
lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, pod humusování, drnování apod., pro 
úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a pro úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí. 2. 
Ceny nelze použít pro urovnání stěn příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2 . čištění 
příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 3. Úprava ploch vodorovných 
nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se oceňuje cenami souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně 
vyrovnáním výškových rozdílů. 

VV "v.č. C.2.2.-3. + TZ 
VV 8*1,2*0,5*2 9,600
VV Součet 9,600

16 K 181301101
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 
500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

m2 50,000 60,50 3 025,00 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze 
vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 
121 10-11 Sejmutí ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 
10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky 
ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru 
cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá. 

VV "v.č. C.2.2.-3. + TZ 
VV 50 50,000
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17 K 181451121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení 
lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 50,000 23,45 1 172,50 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 
až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, 
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 
souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 
181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; 
bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV "viz rozpr. ornice
VV 50 50,000

18 M 005R72473 Směs travní luční IV.-sušší a vlhčí podmínky PROFI kg 1,545 146,56 226,44
VV "viz zatravnění
VV 50*0,03*1,03 1,545
VV Součet 1,545

19 K 185803111 Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 45,600 3,52 160,51 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na : a) vypletí; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-42 
Vypletí, b) zalití; tyto práce se oceňují cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou c) chemické 
odplevelení; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 184 80-22 Chemické odplevelení trávníku, d) hnojení; 
tyto práce se oceňuji cenami části A02 souboru cen 184 85-11 Hnojení roztokem hnojiva nebo 185 80-21 Hnojení. 2. V 
cenách jsou započteny i náklady na pokosení se shrabáním, naložením shrabu na dopravní prostředek s odvezením do 
vzdálenosti 20 km a vyložením shrabu. 3. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně 
schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV "viz zatravnění
VV 45,60 45,600

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 4 088,81

20 K 113107112
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva těženého, o tl. 
vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 19,000 84,89 1 612,91 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného 
druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U 
ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladu nebo krytu, u ploch větších než 50 m2 pro 
odstranění strojní. 3. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů 
nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165 a -
7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7132, 
–7170 až -7172 a –7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky 
uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění 
podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 
200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na 
zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- 
Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo 
krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen –7111 až –7146 a přes 
20 m u cen -7151 až –7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 8. Ceny -714 . , -718 . a 
–724 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV "v.č. C.2.2.-3. + TZ
VV "stáv chodník
VV 8*2 16,000
VV "přeložka  kan. šachty
VV 3 3,000
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VV Součet 19,000

21 K 113106123
Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší 
s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby

m2 19,000 70,74 1 344,06 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb 
uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -
7172, -7230, -7231 a -7232 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující 
tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěší a u vozovek a ploch menších než 50 m2 
jsou ceny určeny pro ruční rozebrání (kromě silničních dílců), u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání strojní. 
4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se 
oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01 tohoto ceníku, b) 
betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . 
Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby 
včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti 
a vybouraných hmot. 

VV "v.č. C.2.2.-3. + TZ
VV "stáv chodník
VV 8*2 16,000
VV "přeložka  kan. šachty
VV 3 3,000
VV Součet 19,000

22 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

m 16,000 70,74 1 131,84 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv 
loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 
2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje 
cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) 
vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek 
části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z 
jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na 
vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 

VV "v.č. C.2.2.-3. + TZ
VV "silniční obrubník
VV 8 8,000
VV "chodníkový obrubník
VV 8 8,000
VV Součet 16,000

D 4 Vodorovné konstrukce 429,85

23 K 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 
0 až 4 mm

m3 0,315 1 364,60 429,85 CS ÚRS 2017 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou 
započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. 

VV "v.č. C.2.2.-3. + TZ - pod potrubím a šachtou
VV 3,5*0,9*0,1 0,315
VV Součet 0,315

D 5 Komunikace 32 283,85
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24 K 561061121
Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo 
směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním 
a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 350 do 400 mm

m2 28,000 43,18 1 209,04 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i v případě, že se vlastnosti zeminy zlepší nakupovaným materiálem, který se oceňuje ve specifikaci. 
2. V cenách nejsou započteny náklady na odkop a srovnání zeminy, příp. získání zeminy a rozprostření zeminy do 
patřičných nivelet a sklonů před úpravou. Tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na dodání hydraulických pojiv a přísad; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Doporučené množství 
pojiva v % objemové hmotnosti zhutněné zeminy: a) u cen 561 0.-11 pro úpravu vápnem, cementem a směsným i pojivy - 
vápno, bezprašné vápno ............................2-3 % - cement .......................................................4-6 % - směsná 
hydraulická pojiva ........................2-5 % b) u cen 561 0.-12 cementem s přísadami na bázi zeolitů a minerálů - cement 
.......................................................9-14 % - pojiva ...............................................0,09- 0,14 % 4. Předpokládaná 
objemová hmotnost zeminy je 1 750 kg/m3 . 5. Přesné množství pojiva se stanoví inženýrsko-geologickým průzkumem 
na základě průkazní zkoušky. 6. Orientační hmotnosti pojiva na 1 m3 zhutněné zeminy je uvedena v příloze č. 5, tabulce 
č. 1. 7. Hmotnost přidávaného pojiva se nezapočítává do výpočtu přesunu hmot. 8. V cenách nejsou započteny náklady 
na odstranění překážek nebo objektů. 9. Ceny 561 01-11.. pro tl. vrstvy 150 mm a ceny 561 02-11.. pro tl. vrstvy 200 mm 
jsou určeny především pro cyklostezky. Doporučené množství pojiva pro cyklostezky je 8-10 % objemové hmotnosti 
zeminy. 

VV "v.č. C.2.2.-3. + TZ  vápnění
VV "stáv chodník
VV 8*2 16,000
VV "sjezd
VV 6*2 12,000
VV Součet 28,000

25 M 585346200 hydrát vápenný CL 90 velmi jemný VL t 0,594 1 250,00 742,50 CS ÚRS 2017 02
VV "viz zřízení podkladu 
VV "3%
VV 28*0,4*0,053 0,594
VV Součet 0,594

26 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 19,000 160,60 3 051,40 CS ÚRS 2017 02
VV "v.č. C.2.2.-3. + TZ  
VV "stáv chodník
VV 8*2+3 19,000
VV Součet 19,000

27 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 12,000 214,14 2 569,68 CS ÚRS 2017 02
VV "v.č. C.2.2.-3. + TZ  
VV "sjezd
VV 6*2 12,000
VV Součet 12,000

28 K 564762111
Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po 
zhutnění tl. 200 mm

m2 12,000 271,35 3 256,20 CS ÚRS 2017 02

VV "v.č. C.2.2.-3. + TZ  
VV "sjezd
VV 6*2 12,000
VV Součet 12,000

29 K 573411114
Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem kamenivem a se zaválcováním kameniva z 
asfaltu silničního, v množství 1,50 kg/m2

m2 24,000 64,03 1 536,72 CS ÚRS 2016 01

VV "v.č. C.2.2.-3. + TZ 
VV "sjezd
VV 6*2*2 24,000
VV Součet 24,000
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30 K 574381112
Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živicí, s posypem 
drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 100 mm

m2 12,000 229,05 2 748,60 CS ÚRS 2017 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Penetrační makadamy větších tlouštěk je nutno provádět ve 2 vrstvách. 
VV "v.č. C.2.2.-3. + TZ  vápnění
VV "sjezd
VV 6*2 12,000
VV Součet 12,000

31 K 567122111
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním 
SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm

m2 19,000 341,19 6 482,61 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu vodou. 2. V cenách 567 1.-4 jsou započteny i 
náklady postřik proti odpařování vody. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) příp. postřik, který se oceňuje cenou 
919 74-8111 Postřik popř. zdrsnění povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí, b) zřízení 
dilatačních spár a jejich vyplnění; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 919 11-1 Řezání dilatačních spár, 919 12-. 
Těsnění dilatačních spár a 919 13 Vyztužení dilatačních spár. 

VV "v.č. C.2.2.-3. + TZ  
VV "stáv chodník
VV 8*2+3 19,000
VV Součet 19,000

32 K 596211210
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a 
se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 19,000 286,30 5 439,70 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a 
více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 
2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou 
započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 
m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm 
se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. 

VV "v.č. C.2.2.-3. + TZ  
VV "stáv chodník
VV 8*2 16,000
VV "přeložka  kan. šachty
VV 3 3,000
VV Součet 19,000

33 M 592451190 dlažba skladebná betonová slepecká 20x10x6 cm barevná m2 2,884 418,57 1 207,16 CS ÚRS 2017 02

P
 Poznámka k položce:

spotřeba: 50 kus/m2
VV "viz montáž
VV 7*0,4 2,800
VV Součet 2,800
VV 2,8*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 2,884

34 M 592451220 dlažba skladebná betonová hladká 20x10x8 cm šedá m2 16,480 245,16 4 040,24 CS ÚRS 2017 02
VV "viz montáž - na předláždění použita původní dlažba 3m2
VV "chodník
VV 8*2 16,000
VV Součet 16,000
VV 16*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 16,480

D 8 Trubní vedení 23 598,15

35 K 871315211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého 
plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160

m 1,200 304,84 365,81 CS ÚRS 2017 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhostí: a) třída SN 4: 
kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních 
podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, 
odvodňování pozemků s výškou krytí > 8 m d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a 
dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým 
statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m. 

VV "v.č. C.2.2.-3. + TZ 
VV 1,2 1,200

36 K 871365211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého 
plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 250

m 2,000 407,20 814,40 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhostí: a) třída SN 4: 
kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních 
podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, 
odvodňování pozemků s výškou krytí > 8 m d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a 
dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým 
statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m. 

VV "v.č. C.2.2.-3. + TZ 
VV 2,0 2,000

37 K 894812323
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN 
šachty / DN trubního vedení) DN 600/250 s přítokem tvaru T

kus 1,000 7 549,80 7 549,80 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, b) dodání a montáž 
šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního 
potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-
11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 01. 

VV "v.č. C.2.2.-3. + TZ 
VV 1,0 1,000

38 K 894812331
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová 
korugovaná, světlé hloubky 1 000 mm

kus 1,000 1 582,84 1 582,84 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, b) dodání a montáž 
šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního 
potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-
11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 01. 

VV "v.č. C.2.2.-3. + TZ 
VV 1,0 1,000

39 K 894812363
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový 
pro zatížení od 12,5 t do 25 t s betonovým prstencem a adaptérem

kus 1,000 6 448,61 6 448,61 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, b) dodání a montáž 
šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního 
potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-
11 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 01. 

VV "v.č. C.2.2.-3. + TZ 
VV 1,0 1,000

40 K 895R01301 Vybourání stávající kanalizační šachty kus 1,000 707,39 707,39
VV "v.č. C.2.2.-3. + TZ 
VV 1,0 1,000

41 K 896R01150 Vybourání stávajícího kanalizačního plastového potrubí DN 150 m 1,200 707,39 848,87
VV "v.č. C.2.2.-3. + TZ 
VV 1,2 1,200

42 K 896R01250 Vybourání stávajícího kanalizačního plastového potrubí DN 250 m 2,000 707,39 1 414,78
VV "v.č. C.2.2.-3. + TZ 
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VV 2 2,000

43 K 895R2200 Statická zkouška únosnosti pláně ks 1,000 3 865,65 3 865,65
VV "v.č. C.2.2.-3. + TZ  
VV 1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 508,58

44 K 916111123
Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu 
prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky

m 16,000 163,31 2 612,96 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo 
obruby z dlažebních kostek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlažebních kostek, tyto se oceňují ve 
specifikaci. Množství uvedené ve specifikaci se určí jako součin celkové délky obrub a objemové hmotnosti 1 m obruby a 
to: a) 0,065 t/m pro velké kostky, b) 0,024 t/m pro malé kostky. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % pro velké kostky, 2 % 
pro malé kostky. 3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek se oceňuje: a) bez boční opěry jako dvojnásobné 
množství silniční obruby z jedné řady kostek, b) s boční opěrou jako osazení silniční obruby z jedné řady kostek s boční 
opěrou a osazení silniční obruby z jedné řady kostek bez boční opěry. 

VV "v.č. C.2.2.-3. + TZ 
VV 8*2 16,000
VV Součet 16,000

45 M 583801200 kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm t 0,392 2 872,56 1 126,04 CS ÚRS 2017 02
VV "viz osazení
VV 16*0,024*1,02 0,392
VV Součet 0,392

46 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu 
prostého téže značky

m 14,000 182,57 2 555,98 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože z kameniva těženého i 
náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot 
pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého 
přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. 
V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "v.č. C.2.2.-3. + TZ
VV "silniční obrubník - nájezdový
VV 6 6,000
VV "přechodový
VV 2 2,000
VV "přímý
VV 6 6,000
VV Součet 14,000

47 M 592174680 obrubník betonový silniční nájezdový vibrolisovaný 100x15x15 cm kus 6,000 83,12 498,72 CS ÚRS 2017 02
VV "viz osazení
VV 6 6,000

48 M 592174650 obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm kus 6,000 112,18 673,08 CS ÚRS 2017 02
VV "viz osazení
VV 6 6,000

49 M 592174690 obrubník betonový silniční přechodový L + P vibrolisovaný 100x15x15-25 cm kus 2,000 297,19 594,38 CS ÚRS 2017 02
VV "viz osazení
VV 2 2,000
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50 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu 
prostého téže značky

m 8,000 171,68 1 373,44 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těženého i 
náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 
až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 
100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách 
nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "v.č. C.2.2.-3. + TZ
VV "chodníkový obrubník 
VV 6 6,000
VV "přechodový
VV 2 2,000
VV Součet 8,000

51 M 592174110 obrubník betonový chodníkový vibrolisovaný 100x8x20 cm kus 6,000 83,12 498,72 CS ÚRS 2017 02
VV "viz osazení
VV 6 6,000

52 M 592R74110 obrubník betonový chodníkový přechodový  100x8x20 cm kus 2,000 221,25 442,50
VV "viz osazení
VV 2 2,000

53 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20 m3 1,320 1 615,73 2 132,76 CS ÚRS 2017 02
VV "viz osazení obrubníků
VV (14+8)*0,3*0,1*2 1,320
VV Součet 1,320

D 997 Přesun sutě 1 614,00

54 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých 
materiálů, na vzdálenost do 1 km

t 9,977 3,91 39,01 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li 
na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního 
prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký 
materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 
jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV "suť-hmoty
VV 13,257-3,28 9,977
VV Součet 9,977

55 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 189,563 3,91 741,19 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li 
na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního 
prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký 
materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-156 
jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

VV "suť-hmoty
VV 13,257-3,28 9,977
VV Součet 9,977
VV 9,977*19 "Přepočtené koeficientem množství 189,563

56 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 
na vzdálenost do 1 km

t 3,280 7,26 23,81 CS ÚRS 2017 02
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PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními 
prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno 
vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku 
samostatně. 

VV "vybourané obrubníky
VV 3,28 3,280

57 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 
na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 62,320 7,26 452,44 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními 
prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno 
vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku 
samostatně. 

VV "vybourané obrubníky
VV 3,28 3,280
VV 3,28*19 "Přepočtené koeficientem množství 62,320

58 K 997221815 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového t 3,280 93,80 307,66 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v 
souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. 
Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-
6 Demolice objektů. 

VV "vybourané obrubníky
VV 3,28 3,280

59 K 997221855 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva t 9,977 5,00 49,89 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v 
souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. 
Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-
6 Demolice objektů. 

VV "suť-hmoty
VV 13,257-3,28 9,977
VV Součet 9,977

D 998 Přesun hmot 104,87

60 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným 
dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 18,019 5,82 104,87 CS ÚRS 2017 02

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným. 

D PSV Práce a dodávky PSV 6 430,44

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 6 430,44
61 K 741R49012 Zakrytí kabelu folii PVC š.330 - červená včetně dodávky materiálu m 11,000 9,61 105,71

VV "viz montáž chráničky
VV 11 11,000

62 K 741R52301 Montáž půlené chráničky na stávající vedení m 22,000 105,34 2 317,48
VV "v.č. C.2.2.-3. + TZ
VV 11+11 22,000
VV Součet 22,000

63 M 286R81110 chránička DN 110 mm ,PP půlená m 11,000 293,12 3 224,32
VV "viz montáž
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
Cenová soustava

VV 11 11,000

64 M 286R83110 trubka  plastová HGR  DN 110x1000 mm kus 11,000 70,35 773,85
VV "viz montáž
VV 11 11,000

65 K 998741101
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,052 174,70 9,08 CS ÚRS 2017 02

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit 
hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. 
Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně 
procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 
specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze 
použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brušperk Datum: 07.04.2020

Zadavatel: IČ:
ČR-Státní pozemkový úřad , DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ:
AgPOL  s.r.o.,Jungmanova 153/12,Olomouc DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 229 243,51

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 229 243,51 21,00% 48 141,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 277 384,65

Realizace SZ navržených v KoPÚ Brušperk - I. etapa

04 - Vedlejší a ostatní náklady 

STRABAGa.s.

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek 
Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou 
neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová 
soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Brušperk Datum: 07.04.2020

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad , Projektant:

AgPOL  
s.r.o.,Jungmanov
a 
153/12,Olomouc

Uchazeč: STRABAGa.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 229 243,51

960 -   Kompletační činnost 1 875,96

OST -  Ostatní náklady 126 369,25

0 -  Vedlejší rozpočtové náklady 100 998,30

04 - Vedlejší a ostatní náklady 

Realizace SZ navržených v KoPÚ Brušperk - I. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Brušperk Datum: 07.04.2020

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad , Projektant:

AgPOL  
s.r.o.,Jungmanov
a 
153/12,Olomouc

Uchazeč: STRABAGa.s. Zpracovatel:  

P
Č

Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 229 243,51

D 960   Kompletační činnost 1 875,96
1 K 045203001 Kompletační a koordinační činnost na řízení subdodavatelů Kč 1,000 1 875,96 1 875,96

P

 Poznámka k položce:
 Náklad zhotovitele na řízení a koordinaci subdodavatelů

V případě, že všechny práce budou prováděny vlastními pracovníky, lze tuto položku ocenit nulovou za podmínky, že tato 
skutečnost bude zapsána do poznámky položky.

D OST  Ostatní náklady 126 369,25
2 K 012103101 Vytýčení inženýrských sítí Kč 1,000 750,38 750,38

P
 Poznámka k položce:

Vytýčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou před nebo v průběhu výstavby

3 K 012203001 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby Kč 1,000 11 724,74 11 724,74

P
 Poznámka k položce:

Dokumentace zakrývaných konstrukcí a liniových staveb geodetickým zaměřením v papírové a elektronické podobě.

4 K 012303001 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 17 587,11 17 587,11

P
 Poznámka k položce:

Dokumentace skutečného stavu geodetickým zaměřením v papírové a elektronické podobě viz VOP

5 K 013254001
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová 
a textová) skutečného provedení stavby

Kč 1,000 93 797,93 93 797,93

P
 Poznámka k položce:

Dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb v počtu dle SOD a VOP (5 x 
papírově a 1 x elektronicky ve formátu DWG a PDF)

6 K 043103001 Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření Kč 1,000 1 758,71 1 758,71

P

 Poznámka k položce:
Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v  technických normách a dalších předpisech ve 
vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám a jejichž počet a druh by měl být specifikovaný v dokumentu KZP 
vyhotoveným zhotovitelem.

7 K 049103001
Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v 
souvislosti s realizací stavby

Kč 1,000 750,38 750,38

Realizace SZ navržených v KoPÚ Brušperk - I. etapa

04 - Vedlejší a ostatní náklady 
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
 Například:

 - vyřízení záborů, žádostí o uzavírky
 - vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci

 - zpracování havarijního a povodňového plánu
- jednání s úřady v zastoupení

D 0  Vedlejší rozpočtové náklady 100 998,30
8 K 030001001 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště Kč 1,000 7 034,85 7 034,85

P
 Poznámka k položce:

Náklady na dokumentaci ZS, příprava území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí, vybudování odběrný míst, 
zřízení přípojek energií, vlastní vybudování objektů ZS a provizornich komunikací.

9 K 030001002 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště Kč 1,000 51 754,37 51 754,37

P
 Poznámka k položce:

Náklady na vybavení objektů, náklady na energie, úklid, údržba, osvětlení, oplocení, opravy na objektech ZS, čištění 
ploch, zabezpečení staveniště

10 K 039001003 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště Kč 1,000 7 034,85 7 034,85

P
 Poznámka k položce:

odstranění objektu ZS včetně přípojek a jejich odvozu, uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím 
spojených

11 K 034403001 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi Kč 1,000 35 174,23 35 174,23
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Soupis prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Datová věta



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí Datum: 13. 5. 2019

Zadavatel: IČ: 01312774
ČR - SPÚ, KPÚ pro Moravskoslezský kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 29186404
Hanousek s.r.o.,Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Jan Krč DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 780 597,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 780 597,90 21,00% 583 925,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 364 523,46

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Realizace společných zařízení v k. ú. Stará Ves n. O. - I. etapa

SO 02 - Polní cesta C4

STRABAG a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí Datum: 13. 5. 2019

Zadavatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro Moravskoslezský kraj Projektant:

Hanousek 
s.r.o.,Barákova 
2745/41, 796 01 
Prostějov

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: Ing. Jan Krč

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 780 597,90

HSV - Práce a dodávky HSV 2 619 252,89

    1 - Zemní práce 459 027,27

    2 - Zakládání 260 544,83

    4 - Vodorovné konstrukce 33 873,03

    5 - Komunikace pozemní 1 706 094,77

    8 - Trubní vedení 1 264,08

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 127 604,32

    997 - Přesun sutě 637,03

    998 - Přesun hmot 30 207,56

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 161 345,01

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 40 145,51

    VRN3 - Zařízení staveniště 5 862,37

    VRN4 - Inženýrská činnost 18 719,70

    VRN9 - Ostatní náklady 96 617,43

SO 02 - Polní cesta C4

Realizace společných zařízení v k. ú. Stará Ves n. O. - I. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí Datum: 13. 5. 2019

Zadavatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro Moravskoslezský kraj Projektant:

Hanousek 
s.r.o.,Barákova 
2745/41, 796 01 
Prostějov

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: Ing. Jan Krč

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Kód PRV

Náklady soupisu celkem 2 780 597,90

D HSV Práce a dodávky HSV 2 619 252,89

D 1 Zemní práce 459 027,27

1 K 111151133
Pokosení trávníku lučního plochy do 1000 m2 s 
odvozem do 20 km ve svahu do 1:1

m2 400,000 11,72 4 688,00 001.01

VV Výkresy č. D.2.2, D.2.3., D.2.4., D.2.5., TZ
VV Pokosení před a po osetí
VV InR - násypy, zářezy
VV (195+5)*2 400,000

2 K 111151231
Pokosení trávníku lučního plochy do 10000 m2 s 
odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5

m2 5 368,000 11,72 62 912,96 001.01

VV Výkresy č. D.2.2, D.2.3., D.2.4., D.2.5., TZ
VV Pokosení před výstavbou cesty - plocha parcely
VV 3051 3 051,000
VV Pokosení před osetím
VV Plocha parcely mínus plocha nové cesty 
VV 3051-2100 951,000
VV Pokosení po osetí
VV Plocha parcely mínus plocha nové cesty + krajnice
VV 3051-2100+2*415*0,5 1 366,000
VV Součet 5 368,000

3 K 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 
mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2

m2 50,000 99,66 4 983,00 001.01

VV Výkresy č. D.2.2., TZ
VV 50 50,000

4 K 111251111
Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 
20 km

m3 1,500 11,72 17,58 001.01

VV Výkresy č. D.2.2, TZ
VV Keře - 0,03 m3/m2
VV 50*0,03 1,500
VV Součet 1,500

5 K 113154114
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 
500 m2 bez překážek v trase

m2 7,619 177,59 1 353,06 001.01

VV Výkresy č. D.2.2, D.2.3., D.2.4., D.2.5., D.2.7., TZ
VV ZU
VV 0,5*15,238 7,619

6 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 690,000 83,79 57 815,10 001.01
VV Výkresy č. D.2.2, D.2.3., D.2.4., D.2.5., TZ
VV Sejmutí ornice tl. 30 cm
VV 2300*0,3 690,000

7 K 122202202
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3

m3 195,000 59,41 11 584,95 001.01

VV Výkresy č. D.2.2, D.2.3., D.2.4., D.2.5., TZ
VV InR mínus sejmutí ornice a podélná drenáž
VV 1010-690-125 195,000

8 K 122202209
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v 
hornině tř. 3 za lepivost

m3 58,500 1,50 87,75 001.01

VV Výkresy č. D.2.2, D.2.3., D.2.4., D.2.5., TZ
VV 30%
VV 0,3*195 58,500

9 K 132201102
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 
100 m3

m3 125,000 424,44 53 055,00 001.01

VV Výkresy č. D.2.2, D.2.3., D.2.4., D.2.5., TZ
VV Hloubení rýhy podélné drenáže
VV InR
VV 125 125,000

10 K 132201109
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 
hornině tř. 3

m3 37,500 1,50 56,25 001.01

VV Výkresy č. D.2.2, D.2.3., D.2.4., D.2.5., TZ
VV 30%
VV 125*0,3 37,500
VV Součet 37,500

11 K 132201201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3

m3 11,250 424,44 4 774,95 001.01

VV Výkresy č. D.2.2, D.2.3., D.2.4., D.2.5., TZ
VV Zasakovací jímka, km 0,005 000
VV 1*(1,5*3*2,5) 11,250

12 K 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 3

m3 3,375 1,50 5,06 001.01

VV Výkresy č. D.2.2, D.2.3., D.2.4., D.2.5., TZ
VV 30%
VV 0,3*11,25 3,375

Realizace společných zařízení v k. ú. Stará Ves n. O. - I. etapa

SO 02 - Polní cesta C4

Strana 3 z 11



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Kód PRV

13 K 162601101
Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 797,500 60,97 48 623,58 001.01

VV Výkresy č. D.2.2, D.2.3., D.2.4., D.2.5., TZ
VV Vodorovný přesun na mezideponii (p.č. 1172)
VV Ornice 
VV 690 690,000
VV Zemina pro zpětné zásypy
VV 43,75 43,750

VV Vodorovný přesun z mezideponie zpět do stavby polní cesty 

VV Ornice pro ozelenění
VV (195+5)*0,1 20,000
VV Zemina pro zpětné zásypy
VV 43,75 43,750
VV Součet 797,500

14 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 287,500 26,97 7 753,88 001.01

VV Výkresy č. D.1.2, D.1.3., D.1.4., D.1.5., TZ

VV
Vodorovný přesun na skládku zeminy - Ostrava Vítkovice 
(vzdálenost od těžiště polní cesty 18 km)

VV Odkopávky
VV 195 195,000
VV Odpočet zpětných zásypů
VV -43,75 -43,750
VV Výkopek z rýh
VV 125+11,25 136,250
VV Součet 287,500

15 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 2 300,000 5,13 11 799,00 001.01

VV Výkresy č. D.1.2, D.1.3., D.1.4., D.1.5., TZ

VV
Vodorovný přesun na skládku zeminy - Ostrava Vítkovice 
(vzdálenost od těžiště polní cesty 18 km)

VV Odkopávky
VV 195*(18-10) 1 560,000
VV Odpočet zpětných zásypů
VV -43,75*(18-10) -350,000
VV Výkopek z rýh
VV (125+11,25)*(18-10) 1 090,000
VV Součet 2 300,000

16 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 258,750 15,23 3 940,76 001.01
VV Výkresy č. D.2.2, D.2.3., D.2.4., D.2.5., TZ
VV Odkopávky
VV 195 195,000
VV Zpětný zásyp
VV 43,75 43,750
VV Nakládání ornice pro ozelenění násypů, zářezů
VV (195+5)*0,1 20,000

VV
Nakládání ostatního výkopku je obsaženo v položkách 
výkopových prací

VV Součet 258,750

17 K 171101141
Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice 
nebo železnice

m3 2,880 1 006,20 2 897,86 001.01

VV Výkresy č. D.2.2, D.2.3., D.2.4., D.2.5., TZ
VV Urovnání 0,5 m za krajnici do hl. 0,4 m - 1,44 m3
VV 2 x sjezd
VV 2*1,44 2,880

18 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 021,250 0,41 418,71 001.01
VV Výkresy č. D.2.2, D.2.3., D.2.4., D.2.5., TZ
VV Uložení na skládku Ostrava Vítkovice
VV Odkopávky
VV 195 195,000
VV Odpočet zpětých zásypů
VV -43,75 -43,750
VV Výkopek z rýh
VV 125+11,25 136,250
VV Uložení na mezideponii 
VV Ornice 
VV 690 690,000
VV Zemina pro zpětné zásypy
VV 43,75 43,750
VV Součet 1 021,250

19 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

t 517,500 5,00 2 587,50 001.01

VV Výkresy č. D.2.2, D.2.3., D.2.4., D.2.5., TZ
VV Poplatek za skládku zeminy - Ostrava Vítkovice
VV Odkopávky
VV 195*1,8 351,000
VV Odpočet zpětých zásypů
VV -43,75*1,8 -78,750
VV Výkopek z rýh
VV (125+11,25)*1,8 245,250
VV Součet 517,500

20 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 43,750 1 006,20 44 021,25 001.01

VV Výkresy č. D.2.2, D.2.3., D.2.4., D.2.5., D.2.6., TZ

VV Zpětný zásyp po odkopu na pláň - výpočet z příčných řezů

VV 41,5 41,500
VV Zasypání zasakovací jímky
VV 1*1,5*3*0,5 2,250
VV Součet 43,750

21 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 2 324,500 16,96 39 423,52 001.01
VV Výkresy č. D.2.2, D.2.3., D.2.4., D.2.5., TZ
VV Úprava pláně - InR 2300 m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Kód PRV

VV 2300 2 300,000
VV Sjezdy a rozšíření
VV ZU
VV 13,5 13,500
VV km 0,193 00 C113 vpravo
VV 5,5 5,500
VV km 0,380 00
VV 5.5 5,500
VV Součet 2 324,500

22 K 181151311
Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 
nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5

m2 951,000 7,58 7 208,58 001.01

VV Výkresy č. D.2.2, D.2.3., D.2.4., D.2.5., TZ
VV Plocha pro založení trávníku
VV Plocha parcely mínus plocha nové cesty 
VV 3051-2100 951,000

23 K 181451121
Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 1 366,000 32,83 44 845,78 001.01

VV Výkresy č. D.2.2, D.2.3., D.2.4., D.2.5., TZ
VV Plocha parcely mínus plocha nové cesty 
VV 3051-2100 951,000
VV Krajnice
VV 2*415*0,5 415,000
VV Součet 1 366,000

24 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 20,490 146,56 3 003,01 001.01
VV 1366*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 20,490

25 K 181411123
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 
ve svahu do 1:1

m2 200,000 25,79 5 158,00 001.01

VV Výkresy č. D.2.2, D.2.3., D.2.4., D.2.5., TZ
VV InR - násypy, zářezy
VV 195+5 200,000

26 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 3,000 146,56 439,68 001.01
VV 200*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 3,000

27 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 5,000 30,25 151,25 001.01
VV Výkresy č. D.2.2, D.2.3., D.2.4., D.2.5., TZ
VV InR
VV 5 5,000

28 K 182201101 Svahování násypů m2 195,000 30,25 5 898,75 001.01
VV Výkresy č. D.2.2, D.2.3., D.2.4., D.2.5., TZ
VV InR
VV 195 195,000

29 K 182301121
Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl 
vrstvy do 100 mm

m2 200,000 30,25 6 050,00 001.01

VV Výkresy č. D.2.2, D.2.3., D.2.4., D.2.5., TZ
VV InR - násypy, zářezy
VV 195+5 200,000
VV Součet 200,000

30 K 183403115 Obdělání půdy kultivátorováním ve svahu do 1:2 m2 200,000 2,34 468,00 001.01
VV Výkresy č. D.2.2, D.2.3., D.2.4., D.2.5., TZ
VV InR - násypy, zářezy
VV 195+5 200,000
VV Součet 200,000

31 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 951,000 2,34 2 225,34 001.01
VV Výkresy č. D.2.2, D.2.3., D.2.4., D.2.5., TZ
VV Plocha pro založení trávníku
VV Plocha parcely mínus plocha nové cesty 
VV 3051-2100 951,000

32 K 183551513
Úprava půdy kombinátorem do 0,15 m ploch do 5 ha 
sklonu do 5

ha 0,095 93 797,93 8 910,80 001.01

VV Výkresy č. D.2.2, D.2.3., D.2.4., D.2.5., TZ
VV Plocha pro založení trávníku
VV Plocha parcely mínus plocha nové cesty 
VV (3051-2100)/10000 0,095

33 M 583439590 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 t 5,328 417,69 2 225,45 001.01
VV Výkresy č. D.2.2, D.2.3., D.2.4., D.2.5., TZ

VV Urovnání 0,5 m za krajnici do hl. 0,4 m - 1,44 m3 - 2 x sjezd

VV 2*1,44*1,85 5,328
VV Součet 5,328

34 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 
m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5

m2 3 051,000 2,93 8 939,43 001.01

VV Výkresy č. D.2.2, D.2.3., D.2.4., D.2.5., TZ
VV Plocha parcely  
VV 3051 3 051,000

35 M 25234001 herbicid totální systémový neselektivní litr 2,000 351,74 703,48 001.01
VV Výkresy č. D.2.2, D.2.3., D.2.4., D.2.5., TZ
VV 3051/10000*5 1,526
VV Zaokrouhlení na litry
VV 0,474 0,474
VV Součet 2,000

D 2 Zakládání 260 544,83

36 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
100 mm bez lože

m 412,000 83,19 34 274,28 001.01

VV Výkresy č. D.2.2, D.2.3., D.2.4., D.2.5., TZ
VV Délka podélného drénu ve skutečnosti 412 m
VV 412 412,000

37 K 214500311
Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 
štěrkopískem v do 850 mm

m 412,000 322,16 132 729,92 001.01

VV Výkresy č. D.2.2, D.2.3., D.2.4., D.2.5., TZ
VV Délka podélného drénu ve skutečnosti 412 m
VV 412 412,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Kód PRV

38 M 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 231,250 404,50 93 540,63 001.01
VV Výkresy č. D.2.2, D.2.3., D.2.4., D.2.5., TZ
VV Objem podélné drenáže InR - 125 m3
VV 125*1,85 231,250

D 4 Vodorovné konstrukce 33 873,03

39 K 451313511
Podkladní vrstva z betonu prostého se zvýšenými 
nároky na prostředí pod dlažbu tl do 100 mm

m2 14,500 414,49 6 010,11 001.01

VV Výkresy č. D.2.2, D.2.3., D.2.4., D.2.5., D.2.7., TZ
VV Příčný žlab Z1
VV vtok
VV 6,25+1,75 8,000
VV výtok
VV 4,5+2,0 6,500
VV Součet 14,500

40 K 457531112
Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez 
zhutnění frakce od 16 až 63 do 32 až 63 mm

m3 9,000 1 429,83 12 868,47 001.01

VV Výkresy č. D.2.2, D.2.3., D.2.4., D.2.5., TZ
VV Zasakovací jímka, km 0,005 000 - výplň
VV 1*1,5*3*2,0 9,000

41 K 465513127
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 
vyspárováním tl 200 mm

m2 14,500 1 034,10 14 994,45 001.01

VV Výkresy č. D.2.2, D.2.3., D.2.4., D.2.5., D.2.7., TZ
VV Příčný žlab Z1
VV vtok
VV 6,25+1,75 8,000
VV výtok
VV 4,5+2,0 6,500
VV Součet 14,500

D 5 Komunikace pozemní 1 706 094,77

42 K 561081121
Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, 
cementem, směsnými pojivy tl 500 mm plochy do 5000 
m2

m2 2 114,500 45,28 95 744,56 001.01

VV Výkresy č. D.2.2, D.2.3., D.2.4., D.2.5., TZ
VV Stabilizace podloží vápnem do hl. 500 mm
VV Plocha stabilizace InR - 2090 m2 
VV 2090 2 090,000
VV Sjezdy a rozšíření
VV ZU
VV 13,5 13,500
VV km 0,193 00 C113 vpravo
VV 5,5 5,500
VV km 0,380 00
VV 5.5 5,500
VV Součet 2 114,500

43 M 58530170
vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin 
standardní

t 56,061 1 250,00 70 076,25 001.01

VV Výkresy č. D.2.2, D.2.3., D.2.4., D.2.5., TZ

VV
Stabilizace podloží vápnem do hl. 500 mm - dodávka 
stabilizační směsi

VV
3 % z objemové hmotnosti zhutněné zeminy (objemová 
hmotnost 1750 kg/m3), ztratné 1%

VV 2114,5*0,5 = 1057,25 m3
VV 1057,25*1750 = 1850187,5 kg = 1850,2 t
VV 1850,2*0,03*1,01 56,061

44 K 564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 15,105 128,99 1 948,39 001.01
VV Výkresy č. D.2.2, D.2.3., D.2.4., D.2.5., D.2.7., TZ
VV Příčný žlab Z1
VV 1,325*11,4 15,105

45 K 564281111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 300 mm m2 1,200 386,98 464,38 001.01
VV Výkresy č. D.2.2, D.2.3., D.2.4., D.2.5., D.2.7., TZ
VV Příčný žlab Z1
VV 1*0,6*2 1,200

46 K 564752113 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 170 mm m2 2 084,500 219,95 458 485,78 001.01
VV Výkresy č. D.2.2, D.2.3., D.2.4., D.2.5., TZ
VV InR 2060 m2
VV 2060 2 060,000
VV Sjezdy a rozšíření
VV ZU
VV 13,5 13,500
VV km 0,193 00 C113 vpravo
VV 5,5 5,500
VV km 0,380 00
VV 5.5 5,500
VV Součet 2 084,500

47 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 2 234,500 194,39 434 364,46 001.01
VV Výkresy č. D.2.2, D.2.3., D.2.4., D.2.5., TZ
VV InR 2210 m2
VV 2210 2 210,000
VV Sjezdy a rozšíření
VV ZU
VV 13,5 13,500
VV km 0,193 00 C113 vpravo
VV 5,5 5,500
VV km 0,380 00
VV 5.5 5,500
VV Součet 2 234,500

48 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m

m2 1 612,500 208,68 336 496,50 001.01

VV Výkresy č. D.2.2, D.2.3., D.2.4., D.2.5., TZ
VV InR 1580 m2
VV 1580 1 580,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Kód PRV

VV Sjezdy a rozšíření
VV ZU
VV 13,5+8 21,500
VV km 0,193 00 C113 vpravo
VV 5,5 5,500
VV km 0,380 00
VV 5.5 5,500
VV Součet 1 612,500

49 K 569831112 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 110 mm m2 415,000 140,56 58 332,40 001.01
VV Výkresy č. D.2.2, D.2.3., D.2.4., D.2.5., TZ
VV 2*415*0,5 415,000

50 K 573211112
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 
kg/m2

m2 3 605,000 3,50 12 617,50 001.01

VV Výkresy č. D.2.2, D.2.3., D.2.4., D.2.5., TZ
VV Mezi vrstvami ACO 11 a ACP 16+, InR 1550 m2
VV Sjezdy a rozšíření 2*5,5+13,5+8 = 32,5 m2
VV 1550+32,5 1 582,500
VV Mezi vrstvami ACP 16+ a VŠ, InR 1990 m2
VV Sjezdy a rozšíření 2*5,5+13,5+8 = 32,5 m2
VV 1990+32,5 2 022,500
VV Součet 3 605,000

51 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 
40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 1 567,500 149,06 233 651,55 001.01

VV Výkresy č. D.2.2, D.2.3., D.2.4., D.2.5., TZ
VV InR 1535 m2
VV 1535 1 535,000
VV Sjezdy a rozšíření
VV ZU
VV 13,5+8 21,500
VV km 0,193 00 C113 vpravo
VV 5,5 5,500
VV km 0,380 00
VV 5.5 5,500
VV Součet 1 567,500

52 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 32,438 120,63 3 913,00 001.01
VV Výkresy č. D.2.2, D.2.7., TZ
VV ZU
VV 16,238 16,238
VV Příčný žlab Z1
VV 8,7+7,5 16,200
VV Součet 32,438

D 8 Trubní vedení 1 264,08

53 K 899621111
Obetonování drenážního potrubí betonem tř. C12/15 
do 150 mm trub DN 100

m 12,000 105,34 1 264,08 001.01

VV Výkresy č. D.2.2, D.2.3., D.2.4., D.2.5., TZ
VV Obetonování podélného drénu
VV km 0,380 00
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 127 604,32
54 K 919511112 Čela propustků z lomového kamene m3 0,219 4 828,16 1 057,37 001.01

VV Výkresy č. D.2.2, D.2.3., D.2.4., D.2.5., D.2.7., TZ
VV Příčný žlab Z1
VV 2*(0,7*0,625*0,5)*0,5 0,219

55 K 919726121
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 200 g/m2

m2 27,000 28,07 757,89 001.01

VV Výkresy č. D.2.2, D.2.3., D.2.4., D.2.5., TZ
VV Zasakovací jímka, km 0,005 00
VV 1*(1,5*2+1,5*3+3*2)*2 27,000

56 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 16,238 131,11 2 128,96 001.01
VV Výkresy č. D.2.2, TZ
VV ZU
VV 16,238 16,238

57 K 935111211
Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm 
z betonových tvárnic š 800 mm

m 2,000 281,76 563,52 001.01

VV Výkresy č. D.2.2, D.2.3., D.2.4., D.2.5., D.2.7., TZ
VV Příčný žlab Z1
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

58 M
Předběžná cena 
1

Žlab BGZ-S NW 500 dl. 2500 mm kus 4,000 11 701,29 46 805,16 001.01
VV Výkresy č. D.2.2, D.2.3., D.2.4., D.2.5., D.2.7., TZ
VV Příčný žlab Z1
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

59 M
Předběžná cena 
4

Matka speciální kus 80,000 9,38 750,40 001.01
VV Výkresy č. D.2.2, D.2.3., D.2.4., D.2.5., D.2.7., TZ
VV Příčný žlab Z1
VV (10/0,5)*4 80,000

60 M
Předběžná cena 
5

Šrou č.zn 10x35 kus 80,000 9,38 750,40 001.01
VV Výkresy č. D.2.2, D.2.3., D.2.4., D.2.5., D.2.7., TZ
VV Příčný žlab Z1
VV (10/0,5)*4 80,000

61 M
Předběžná cena 
2

Litinový rošt NW500 E600 kN kus 20,000 3 001,53 60 030,60 001.01
VV Výkresy č. D.2.2, D.2.3., D.2.4., D.2.5., D.2.7., TZ
VV Příčný žlab Z1
VV 10/0,5 20,000
VV Součet 20,000

62 K 935113212
Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím 
roštem šířky přes 200 mm

m 10,000 848,07 8 480,70 001.01

VV Výkresy č. D.2.2, D.2.3., D.2.4., D.2.5., D.2.7., TZ
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VV Příčný žlab Z1
VV 10 10,000
VV Součet 10,000

63 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 300,000 9,85 2 955,00 001.01

VV
Čištění polní cesty C37 po výjezdu techniky na ZU - 50 m na 
každou stranu

VV 2*50*3,0 300,000

64 K 938909311.1
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu 
betonového nebo živičného

m2 300,000 9,85 2 955,00 001.01

VV
Čištění polní cesty C37 po výjezdu techniky na ZU - 50 m na 
každou stranu

VV 2*50*3,0 300,000

65 M Předběžná cena žlabovka betonová TBM-Q 90-600 50 x 60 x 6 cm kus 4,000 92,33 369,32 001.01
VV Výkresy č. D.2.2, D.2.3., D.2.4., D.2.5., D.2.7., TZ
VV Příčný žlab Z1
VV 2+2 4,000
VV Součet 4,000

D 997 Přesun sutě 637,03

66 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 
naložení ale se složením a urovnáním do 1 km

t 3,900 50,81 198,16 001.01

VV Výkresy č. D.2.2, D.2.3., D.2.4., D.2.5., D.2.7., TZ

VV
Vodorovné přemístění vybouraných hmot na místo drcení a 
do konstrukce polní cesty

VV Frézování pruhu na ZU
VV 1,95*2 3,900
VV Součet 3,900

67 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 3,900 38,11 148,63 001.01
VV Výkresy č. D.2.2, D.2.3., D.2.4., D.2.5., D.2.7., TZ

VV
Nakládání vybouraných hmot pro uložení do konstrukce polní 
cesty

VV Frézování pruhu na ZU
VV 1,95*2 3,900
VV Součet 3,900

68 K 997006006
Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z betonu 
prostého s dopravou do 100 m a naložením

t 1,950 148,84 290,24 001.01

VV Výkresy č. D.2.2, D.2.3., D.2.4., D.2.5., D.2.7., TZ

VV
Drcení vybouraných hmot pro uložení do konstrukce polní 
cesty

VV Frézování pruhu na ZU
VV 1,95 1,950
VV Součet 1,950

D 998 Přesun hmot 30 207,56

69 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 2 595,152 5,82 15 103,78 001.01

70 K 998225191
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m

t 2 595,152 5,82 15 103,78 001.01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 161 345,01

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 40 145,51
71 K 011114000 Inženýrsko-geologický průzkum kpl. 2,000 10 904,01 21 808,02 007.01

VV
Odběr vzorků zeminy pro určení hloubky stabilizace podloží - 
a 400 m

VV 2 2,000

72 K 011314000 Archeologický dohled kpl. 1,000 11 724,74 11 724,74 007.01
VV Zřízení archeologického dohledu
VV 1 1,000

73 K 011314001
Protokolární předání dotčených pozemků a 
komunikací, uvedení do původního stavu, zpět jejich 
vlastníkům

kpl. 1,000 375,19 375,19 001.01

VV
Protokolární předání dotčených pozemků a komunikací, 
uvedení do původního stavu, zpět jejich vlastníkům

VV 1 1,000

74 K 011314002
Zajištění případného zvláštního užívání komunikace 
vč. zajištění rozhodnutí, poplatku, dodání a instalace 
dopravního značení

kpl. 1,000 375,19 375,19 001.01

VV
Zajištění případného zvláštního užívání komunikace vč. 
zajištění rozhodnutí, poplatku, dodání a instalace dopravního 
značení

VV 1 1,000

75 K 011403000 Průzkum výskytu nebezpečných látek bez rozlišení kpl. 1,000 5 862,37 5 862,37 001.01

VV
Zhotovení rozboru zeminy ukládané na skládku, včetně 
akreditovaného odběru

VV 1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 5 862,37
76 K 030001000 Zařízení staveniště kpl. 1,000 5 862,37 5 862,37 001.01

VV Zařízení staveniště
VV 1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 18 719,70
77 K 043194000 Ostatní zkoušky kpl. 6,000 3 119,95 18 719,70 001.01

VV Odvrty a kontrola v laboratoři - asfaltové vrstvy
VV 6 6,000

D VRN9 Ostatní náklady 96 617,43
78 K 091504000 Náklady související s publikační činností kpl. 1,000 2 931,19 2 931,19 N

VV Náklady související s publikační činností
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VV
Dodávka a montáž prezentační tabule o financování z PRV - 
rozměr 210 x 220 cm, voděodolný materiál s životností 
minimálně 5 let

VV
např. PVC deska, potisk, instalace na ocelový pozinkovaný 
rám s příčným ztužením, 2 stojky z pozinkovaných I profilů

VV s betonovým základem
VV 1 1,000

79 K 093105003 Zajištění umístění štítků o povolení stavby kpl. 1,000 747,69 747,69 001.01
VV Zajištění umístění štítků o povolení stavby
VV 1 1,000

80 K 093105004

Zpracování a předání dokumentace skutečného 
provedení stavby (3 tištěné paré + 1 v elektr. podobě), 
zaměření skutečného provedení, (3+1), 
fotodokumentace

kpl. 1,000 23 449,48 23 449,48 007.01

VV
Dokumentace skutečného provedení stavby včetně zaměření 
a fotodokumentace

VV 1 1,000

81 K 093105021_1 Geodetické práce před zahájením stavby kpl. 1,000 5 862,37 5 862,37 007.01
VV Geodetické práce před zahájením stavby
VV 1 1,000

82 K 093105021_2 Geodetické práce v průběhu stavby kpl. 1,000 7 034,85 7 034,85 007.01
VV Geodetické práce v průběhu stavby
VV 1 1,000

83 K 093106021 Kontrola v laboratořích ks 2,000 7 034,85 14 069,70 001.01
VV Kontrola v laboratořích
VV 2 2,000

84 K 093106022 Statické zatěžovací zkoušky ks 11,000 3 865,65 42 522,15 001.01

VV
Statické zatěžovací zkoušky na pláni před stabilizací  - a 100 
m

VV 5 5,000

VV Statické zatěžovací zkoušky na pláni po stabilizaci - a 300 m

VV 3 3,000

VV
Statické zatěžovací zkoušky na podkladní vrstvě vibrovaný 
štěrk - a 300 m

VV 3 3,000
VV Součet 11,000
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí Datum: 13. 5. 2019

Zadavatel: IČ: 01312774
ČR - SPÚ, KPÚ pro Moravskoslezský kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 29186404
Hanousek s.r.o.,Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov DIČ:

Zpracovatel: IČ: 29186404
Hanousek s.r.o.,Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2 780 597,90

#ODKAZ! 583 925,56
#ODKAZ! 3 364 523,46

CZK 6 729 046,92

24/18
Realizace společných zařízení v k. ú. Stará Ves n. O. - I. etapa

STRABAG a.s.

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00%
15,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 24/18

Stavba:

Místo: k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí Datum:

Zadavatel: ČR - SPÚ, KPÚ pro Moravskoslezský kraj Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Hanousek s.r.o.,Barákova 
2745/41, 796 01 Prostějov

Realizace společných zařízení v k. ú. Stará Ves n. O. - I. etapa

13. 5. 2019

Hanousek s.r.o.,Barákova 
2745/41, 796 01 Prostějov

#ODKAZ!

#ODKAZ!

#ODKAZ!

3 364 523,46

2. rok následné péče

3. rok následné péče

Polní cesta C4
Polní cesta C38

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

#ODKAZ!#ODKAZ!

#ODKAZ!

SO 04

#ODKAZ!
#ODKAZ!

#ODKAZ!

Polní cesta C22b
Polní cesta C146
Akumulační prostor AP3
Akumulační prostor AP4SO 07

SO 01_4

SO 01_5

#ODKAZ!
#ODKAZ!
#ODKAZ!

SO 02
SO 03

SO 05
SO 06

Kód Popis

Polní cesta C2b

Výsadba IP7

1. rok následné péče

SO 01_1

SO 01_2

SO 01_3

3 364 523,46

#ODKAZ!

2 780 597,90
#ODKAZ!
#ODKAZ!

2 780 597,90

#ODKAZ!#ODKAZ!

#ODKAZ!#ODKAZ!

#ODKAZ!
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