PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
o obstarání záležitostí příkazce 
uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)
                                  níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: 

Příkazce:                                                          Česká republika - Státní pozemkový úřad,

                                                                    Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, 
                                                                          Pobočka Brno





        

  zastoupený:                                                     Ing. Petrem Grmelou, vedoucí Pobočky Brno
  ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno
  Tel.:                                                                  xxx xxx xxx     
  v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Barbora Jakubcová, Pobočka Brno 
  Tel.:                                                                 xxx xxx xxx  
  Adresa:                                                            Kotlářská  931/53. 602 00 Brno



   

  E-mail:                                                             brno.pk@spucr.cz

  ID DS:                                                              z49per3

  Bankovní spojení:                                            ČNB 


  Číslo účtu:                                                        3723001/0710

  IČ:                                                                    01312774                                                                 

  DIČ:                                                                 není plátcem DPH 
(dále jen „příkazce“)


a

Příkazník:                                                         Ing. František Marcián
Sídlo:




          xxxxxxxxxxxxxxx, 664 61 Rajhradice
Zastoupený:          


          Ing. Františkem Marciánem
IČO: 




          15226085
DIČ: 




          CZ xxxxxxxxxx
Bankovní spojení: 


          xxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: 



          xxxxxxxxxxxxx
Tel.:



                       xxxxxxxxxxxxx
E-mail:



                       xxxxxxxxxxxxx
ID DS:     


                       -
(dále jen „příkazník“)
Čl. I
Účel a předmět smlouvy

1.1. Příkazník se zavazuje, že v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro příkazce, na jeho účet a jeho jménem  obstará technický dozor stavebníka a další investorsko–inženýrské činnosti ve výstavbě v rozsahu dle čl. II. této smlouvy (dále jen „investorsko-inženýrské činnosti“) pro stavbu: 
Název stavby: Polní cesty a protierozní opatření v k. ú. Jinačovice, lokalita Sever
Místo stavby:  Česká republika, okres Brno-venkov, katastrální území Jinačovice
Popis stavby: 
Stavba řeší vybudování zpevněné asfaltové polní cesty C2 v trase stávající nezpevněné polní komunikace      a realizaci protierozních opatření na zemědělských pozemcích - zatravněné průlehy PRU1, PRU2; zatravněný pás ZP1; svodný příkop PR2; protierozní mez PM1; travnaté nezpevněné cesty C4, C5, C6 a doprovodnou zeleň IP9.  Protierozní opatření bude po realizaci zajišťovat snížením příčného sklonu obdělávaných svahů, přerušením délky svahů, zachycením a bezpečným odvedením povrchového odtoku stabilitu území.

Stavba je členěna na stavební objekty: 

SO 01 - Polní cesta C2

SO 02 - Svodný příkop PR2

SO 03 - Protierozní opatření PRU1, PM1

SO 04 - Protierozní opatření PRU2, ZP1, C5

SO 05 - Polní cesta C4

SO 06 - Polní cesta C6

SO 07 - Doprovodná zeleň IP9

SO01 – Polní cesta C2

Součástí stavebního objektu je zpevněná polní cesta C2 - větev I a II, propust P1, P5, P6, P7 a propust P8. Jednopruhová komunikace má návrhové parametry P 5,0/30, délka zpevnění bude 470m, šířka zpevnění 4 m  s oboustrannou krajnicí 2x0,5m. Cesta bude zpevněna v tloušťce 550mm, vrstvy:

- asfaltový beton ACO 11 tl. 40 mm


- spojovací postřik  P 0,5 – 0,7 kg/m2


- asfaltový beton podkladní ACP 16+  tl. 60 mm


- vibrovaný štěrk ŠV  tl. 200 mm


- štěrkodrť ŠP 
tl. 250 mm


V trase cesty je 5 propustků, z toho propustky P1, P5 a P6  mají světlost DN600, propustky P7 a P8  budou mít světlost DN 400. V místě propustku P8 dochází ke křížení s kabelem CETIN.

SO02 – Svodný příkop PR2 

Příkop je souběžný s cestou C2, délky 471,80m, jeho dno a svahy budou opevněny dlažbou z lomového kamene až po kryt vozovky.

SO03 – Protierozní opatření  PRU 1, PM1 

Zatravněný zemní průleh PRU1 o délce
119 m lichoběžníkového tvaru. Ve dně je šířka průlehu 0,30m, sklon  svahu je 1:5, na levé straně svah přechází v protierozní mez PM1, sklon svahu je 1:2. Mez má v koruně šířku 1,0m. Hrana zatravněného průlehu bude osazena signálními sloupky.

SO04 - Průleh PRU2, zatravněný pás  ZP1 a polní cesta  C5 

Protierozní opatření tohoto objektu na sebe vzájemně navazují a tvoří tak plošné opatření, jehož účelem je zpomalení odtoku povrchových vod. Jedná se o zatravněný průleh PRU2 šířky 2,5m, na který příčně navazuje travnatá polní cesta C5 šířky 3,0m a dále zatravněný pás ZP1 šířky 5m. V trase průlehu bude po 20m  zřízeno 14 přehrážek z obkladního zdiva z lomového kamene. 

SO05 - Polní cesta C4

Celková délka
zatravněné cesty bude 161m a její šířka 3,00, příčný sklon cesty kopíruje stávající terén, cesta přeruší délku svahu a bude současně plnit funkci protierozní. 

SO06 - Polní cesta C6

Celková délka
zatravněné cesty bude 186 m a její šířka 3,00, příčný sklon cesty kopíruje stávající terén, cesta přeruší délku svahu a bude současně plnit funkci protierozní. 

SO07 - Doprovodná zeleň IP9

Součástí stavebního objektu je výsadba stromových porostů v linii protierozního opatření PRU 1, PM1             a výsadba stromových a keřových porostů v linii protierozních opatření PRU2, ZP1, C5. Stromové porosty budou vysazeny do aleje. Keřové porosty v linii protierozního opatření PRU2, ZP1, C5 budou osazeny v linii mezi nově zřízenou alejí a hranicí se sousedními pozemky. 

Stavba bude provedena dle projektové dokumentace , kterou zpracovala společnost AQUATIS a.s., Botanická 384/56, 602 00 Brno

Rozpočtové náklady na výstavbu činí 13 092 952,00 Kč bez DPH 

Plnění předmětu zakázky – spoluprace na výběrovém řízení na dodavatele stavby, účast na jednání hodnotící komise, inženýrská činnost v průběhu stavby a koordinace kolaudace (délka plnění je závislá na délce výstavby): zahájení 5/2020 – ukončení 8/2021 (předpoklad)
Zahájení prací – výběrové řízení na dodavatele stavby:  5/2020
Stavební práce: 7/2020 – 8/2021
Kolaudace stavby: 8/2021  

(dále jen „stavba“)

1.2.      Příkazce se zavazuje, že za provedení investorsko-inženýrských činností zaplatí příkazníkovi odměnu    

     ve výši ujednané v této smlouvě, přičemž náklady účelně vynaložené při plnění předmětu této smlouvy     

     jsou v této odměně zahrnuty.
1.3.     Účelem této smlouvy je řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve vztahu ke stavbě tak, aby      

           stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu s požadavky příkazce            a veškerými příslušnými právními předpisy. 
                                                                                      Čl. II
Rozsah a obsah předmětu plnění
         Příkazník se zavazuje zajišťovat a vykonávat na stavbě investorsko-inženýrské činnosti, přičemž 
         zejména je povinen: 
a) spolupracovat při výběrovém řízení na zhotovitele stavby a účastnit se jednání hodnotící komise v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby;

b) protokolárně odevzdat staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis do stavebního deníku;

c) účastnit se na vytýčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením prací, dodržovat podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního povolení) a opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby;
d) koordinovat zajištění vydání zvláštního užívání komunikace, bude-li speciálním stavebním úřadem požadováno;
e) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými,  zapsat výsledky kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydá/nevydá souhlas s pokračováním stavebních prací;

f) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předepsané doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených kontrolách učiní zápis do SD;

g) sledovat vedení stavebního deníku a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné zápisy v souladu s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby, o postupu prací pravidelně informovat příkazce; 

h) hlásit archeologické nálezy, koordinovat dodavatele stavebních prací v souvislosti s archeologickým dohledem, resp. průzkumem;
i) kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení smlouvy, písemně upozornit zhotovitele stavby na každé nedodržení postupu prací; organizovat řádný průběh kontrolních dnů stavby

j) účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účastnit se na kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány

k) jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení  harmonogramu 
 o více jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD;

l) připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady pro kolaudační řízení, předání a převzetí stavby;

m) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby;

n) kontrolovat odstraňení případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně informovat příkazce a o tomto provézt zápis;

o) účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně  kolaudačního řízení;

p) kontrolovat vyklizení staveniště;

q) projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním vyjádřením příkazci ke schválení;

r) prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách, kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, potvrdit souhlas s provedením úhrady;

s) pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobě příkazci; 

t) vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení schválené projektové dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a příslušným předpisům vztahujícím se k předmětné stavbě;

u) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu této smlouvy dle čl. I.

2.1. Předpokládaná doba realizace stavby je 7/2020 – 8/2021. Změna termínu, která může nastat z objektivních důvodů, bude řešena v souladu s čl. VIII. a čl. X. této smlouvy.
Čl. III
Způsob plnění
3.1.    Při provádění investorsko-inženýrských činností se příkazník zavazuje dodržovat všeobecně závazné         

          právní předpisy a ujednání této smlouvy. Příkazník se dále zavazuje řídit se výchozími podklady           

          příkazce, které mu byly předány ke dni uzavření smlouvy, pokyny příkazce a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací jednajících v souladu se zájmy příkazce. V případě pochybnosti    o obsahu pokynu příkazce je příkazník povinen si vyžádat stanovisko příkazce.
3.2.   Pokud příkazník svěří, byť i jen zčásti, provedení investorsko-inženýrských činností třetí osobě, odpovídá vždy jako by plnil sám, a to i v případech, bylo-li toto svěření investorsko-inženýrských činností třetí osobě provedeno s písemným svolením příkazce či nezbytně nutné. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace § 2434 občanského zákoníku. 

3.3. Od pokynu příkazce se příkazník může odchýlit jenom tehdy, je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce a v případě, že by pokyny příkazce odporovaly  platným zákonům či dobrým mravům               a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas, jinak odpovídá za škodu. 

3.4.  Investorsko-inženýrské činnosti je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou péčí              a v souladu se zájmy příkazce, které jsou mu známy nebo mu musí být známy.

3.5. Pokud v průběhu poskytování investorsko-inženýrských činností nastanou skutečnosti, které budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se příkazce upravit cenu a termín plnění dodatkem k této smlouvě ve vazbě na změnu předmětu plnění. 
3.6. Předmět plnění sjednaný v této smlouvě je splněný řádným vykonáním investorsko-inženýrských činnosti dle stranami odsouhlaseného zápisu o vykonání investorsko-inženýrských činnosti. 

Čl. IV
Doba trvání příkazu
4.1 Příkazník se zavazuje, že investorsko-inženýrské činnosti pro příkazce vykoná do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, popřípadě do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání nebo kolaudaci stavby. 
4.2 Dodržení tohoto termínu je závislé na řádném a včasném poskytování součinnosti ze strany příkazce dle této smlouvy. Po dobu prodlení příkazce s poskytnutím součinnosti není příkazník v prodlení s poskytováním plnění.

Čl. V
Součinnost příkazce a kontaktní osoby
5.1. Příkazník se zavazuje provádět investorsko-inženýrské činnosti především dle následujících podkladů příkazce: 
· Stavebního povolení a smlouvy o dílo na zhotovení stavby 
· projektové dokumentace (ověřené ve stavebním řízení);

5.2. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném poskytne příkazníkovi na vyzvání součinnost nezbytnou pro zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto součinnost poskytne příkazce příkazníkovi nejpozději do 1 týdne od jeho požádání. Zvláštní lhůtu, jež nebude kratší než 10 pracovních dní, ujednají smluvní strany v případě, kdy se bude jednat o součinnost, kterou nemůže příkazce zabezpečit vlastními silami. 
5.3. Pokud příkazce neposkytne příkazníkovi součinnost dle odst. 5.2 této smlouvy ve lhůtě tam uvedené, je příkazník oprávněn písemně vyzvat příkazce k poskytnutí této součinnosti v přiměřené dodatečné lhůtě, jež však nesmí být kratší než 5 pracovních dní. V případě marného uplynutí této lhůty je příkazník oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
5.4. Příkazce poskytne příkazníkovi pro provedení investorsko-inženýrských činností a pro výpočet ceny údaje o nákladech stavby.

5.5. Smluvní strany si veškeré pokyny a informace předávají písemnou formou a poskytují si je zpravidla prostřednictvím kontaktních osob. 

5.6. Kontaktními osobami příkazce, jež jsou současně pracovníky příkazce určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou: 
Jméno: Ing. Barbora Jakubcová
Telefon: xxx xxx xxx
E-mail: b.jakubcova@spucr.cz
Jméno: Ing. Petr Grmela

Telefon: xxx xxx xxx
E-mail:
 p.grmela@spucr.cz
      Kontaktní osoba příkazníka je: 

Jméno: Ing. František Marcián 
Telefon: xxx xxx xxx   

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Čl. VI
Odměna příkazníka a platební podmínky
6.1. Odměna za obstarání plnění činí 151 000 Kč bez DPH (slovy: stopadesátjednatisíc korun českých). 
Výše odměny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 7.4.2020. Tato odměna je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. 

Příkazník je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování. 

Výši odměny je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH. Změna výše odměny může být provedena pouze na základě dohody obou smluvních stran, formou písemného očíslovaného dodatku k této smlouvě.  
Rozpis položek: 
	Pol. č.
	Předmět plnění zakázky
	Cena v Kč bez DPH
	21% DPH
	Cena v Kč s DPH

	1.
	Spolupráce při výběru na dodavatele stavby
	1 000
	210
	1 210

	2.
	Technický dozor stavebníka, investorsko - inženýrská činnost v průběhu výstavby
	145 000
	30 450
	175 450

	3.
	Koordinace kolaudace stavby
	5 000
	1 050
	6 050

	
	Celková nabídková cena
	151 000
	31 710
	182 710


6.2. Podkladem pro úhradu odměny za provedení investorsko-inženýrských činností bude faktura vyhotovená příkazníkem po splnění předmětu smlouvy. Splatnost faktury je dohodnuta na                    30 kalendářních dní od jejího doručení.

6.3. Na faktuře pro příkazce bude příkazník uvádět:
          Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00

          Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Brno, Kotlářská 931/53, 602 00 Brno
6.4. V případě prodlení příkazce s úhradou faktury dohodly smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,01 % z fakturované částky za každý den prodlení.

6.5. Příkazník tímto bere na vědomí, že příkazce je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Příkazník souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu příkazce, dojde s ohledem na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na dobu 60 dnů. Příkazce se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně písemně příkazníkovi nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se příkazce dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.

6.6. V případě, že účinnost této smlouvy zanikne odstoupením a smluvní strany se nedohodnou jinak, zavazuje se příkazce nahradit příkazníkovi pouze náklady, které do té doby měl, jakož i část odměny dle odst. 6.1. tohoto článku přiměřenou vynaložené námaze příkazníka pro jednotlivé práce uvedené v čl. II této smlouvy. 
Čl. VII
Práva z vadného plnění a záruka, smluvní pokuta
7.1. Příkazník odpovídá za řádné provedení investorsko-inženýrských činností v rozsahu dle této smlouvy.

7.2. Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů či informací převzatých od příkazce nebo nesprávnými pokyny příkazce, pokud příkazník ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, popř. na ni upozornil příkazce, ale ten na jejich použití trval.

7.3. Příkazník je povinen bezodkladně upozornit příkazce na vady či nedostatky předaných podkladů          a dokladů nebo nesprávně vydaných pokynů příkazce.

7.4. Příkazce je oprávněný reklamovat nedostatky či vady poskytnuté činnosti nejpozději do doby skončení záruční lhůty stavby. Reklamace musí být uplatněna písemně do rukou příkazníka, a to vždy bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil.

7.5. Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaného nedostatku či vady plnění.
7.6. Strany této smlouvy si sjednávají pro případ, že příkazník poruší některou povinnost, uvedenou v této smlouvě, povinnost příkazníka zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 2500 Kč za každý případ porušení povinnosti.

7.7. Smluvní pokuta je splatná do 14 dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.

7.8. Povinnost uhradit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

7.9. Poviností uhradit smluvní pokutu, není dotčeno právo na náhradu škody, ani co do výše, v níž případně náhrada škody  smluvní pokutu přesáhne.
7.10. Povinnost uhradit smluvní pokutu trvá i po skončení účinnosti této smlouvy (taktéž i po té, co dojde k odstoupení, či výpovědi).

Čl. VIII
Změna závazku
8.1.    Příkazce se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po uzavření smlouvy změní           výchozí podklady rozhodné pro uzavření této smlouvy, nebo uplatní na příkazníka nové požadavky. 
8.2. K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 5 dnů 
od obdržení návrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho podala.          
8.3. O jakékoliv změně rozsahu činností zhotovitele musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín doby plnění dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.                            

Čl. IX
Odstoupení od smlouvy
9.1. Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že příkazník bude plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvo, i když byl na tuto skutečnost příkazcem písemně upozorněn.
9.2. Příkazce je oprávněn odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Příkazník prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.

9.3. Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, že příkazce obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství požadovanému v období před započetím poskytování plnění, a dále v případě, pokud nedojde k realizaci stavby do konce roku 2021.
9.4. Ve vztahu k plnění  je příkazce oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou příkazníkovi. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena příkazníkovi.
Čl. X
Ujednání všeobecná a závěrečná
10.1. V mezích této smlouvy uděluje příkazce příkazníkovi plnou moc (Příloha č. 1) ke všem právním úkonům, které bude příkazník jménem a na účet příkazce vykonávat na základě této smlouvy. 
10.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv příkazce.

10.3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
10.4. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním investorsko-inženýrských činností. Ukončení účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne tohoto ustanovení a jeho účinnost přetrvá i po ukončení účinnosti této smlouvy, a to nejméně po dobu 10 let od takového ukončení.
10.5. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky
10.6. Výchozí podklady zůstávají uloženy u příkazníka.

10.7. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými očíslovanými dodatky na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

10.8. Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

10.9. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran.
10.10. Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím podpisu obdrží  dvě vyhotovení.
10.11. Smluvní strany  prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Příloha č.1 – Plná moc ze dne 29.4.2020
	V Brně dne  29.4.2020    
	

	
	

	
	

	
	

	______________________________
	______________________________

	Ing. Petr Grmela                                         
Pobočka Brno

Krajský pozemkový úřad pro JMK

Státní pozemkový úřad

(příkazce)
	              Ing. František Marcián

                     (příkazník)


STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

PLNÁ MOC

	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a 

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno 
IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

Adresa: Kotlářská 931/53, 602 00 Brno

Zastoupený: Ing. Petrem Grmelou, vedoucím Pobočky Brno


zmocňuje (pověřuje)
Jméno a příjmení: Ing. Františka Marciána 
se sídlem: xxxxxxxxxxxxxxxx, 664 61 Rajhradice
IČO: 15226085
k zastupování ČR - Státního pozemkového úřadu ve věci zajišťování technického dozoru stavebníka  a dalších investorsko-inženýrských činností dle příkazní smlouvy č. 228-2020-523201 uzavřené dne 29.4.2020 mezi Státním pozemkovým úřadem jako příkazcem a Ing. Františkem Marciánem jako příkazníkem v rozsahu čl. I a čl. II této smlouvy.
V rámci této plné moci je zmocněnec oprávněn:
a) spolupracovat při výběrovém řízení na zhotovitele stavby a účastnit se jednání hodnotící komise v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby;

b) protokolárně odevzdat staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis do stavebního deníku;

c) účastnit se na vytýčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením prací, dodržovat podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (společného povolení = stavebního povolení + povolení k nakládání s povrchovými vodami) a opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby;

d) koordinovat zajištění vydání zvláštního užívání komunikace, bude-li speciálním stavebním úřadem požadováno;

e) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými,  zapsat výsledky kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydá/nevydá souhlas s pokračováním stavebních prací;

f) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předepsané doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených kontrolách učiní zápis do SD;

g) sledovat vedení stavebního deníku a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné zápisy v souladu s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby, o postupu prací pravidelně informovat příkazce; 

h) hlásit archeologické nálezy, koordinovat dodavatele stavebních prací v souvislosti s archeologickým dohledem, resp. průzkumem;

i) kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení smlouvy, písemně upozornit zhotovitele stavby na každé nedodržení postupu prací; organizovat řádný průběh kontrolních dnů stavby

j) účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účastnit se na kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány

k) jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení  harmonogramu 
 o více jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD;

l) připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady pro kolaudační řízení, předání a převzetí stavby;

m) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby;

n) kontrolovat odstranění případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně informovat příkazce a o tomto provézt zápis;

o) účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně  kolaudačního řízení;

p) kontrolovat vyklizení staveniště;

q) projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním vyjádřením příkazci ke schválení;

r) prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách, kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, potvrdit souhlas s provedením úhrady;

s) pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobě příkazci; 

t) vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení schválené projektové dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a příslušným předpisům vztahujícím se k předmětné stavbě;

u) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu příkazní smlouvy tj. řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve vztahu ke stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu s požadavky příkazce a veškerými právními předpisy.

Tato plná moc je platná ode dne jejího udělení a končí splněním předmětu výše uvedené příkazní smlouvy; je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden je založen u zmocnitele.

V Brně dne 29.4.2020
…………………………………………………..

      Ing. Petr Grmela

 Vedoucí Pobočky Brno 

                                              Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

                                                               Státní pozemkový úřad

Plnou moc přijímá: …………………………………………….
                                           Ing. František Marcián
