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SMLOUVA O DÍLO 

Projektová dokumentace pro Suchou nádrž SN1 Střelnice v k.ú. Lešná 

(dále jen „smlouva“) 

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

mezi smluvními stranami 

Objednatelem č. 1 

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín 

       

       zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro 
Zlínský kraj 

       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ pro 
Zlínský kraj 

       v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Němějcová, vedoucí Pobočky 
Vsetín 

 Ing. Petr Nedoma, odborný rada Pobočky Vsetín 
      Tel.: X X X X X X X X X X  
      E-mail: r.nemejcova@spucr.cz 
 p.nedoma@spucr.cz 
      Osoba administrující veřejnou zakázku: Lada Košutová 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČ: 01312774                                                                  
      DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen jako „objednatel č. 1“) 

 

 

Objednatelem č. 2 

Ředitelství silnic a dálnic České republiky 

v zastoupení Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín  

zastoupený:                                                   Ing. Karlem Chudárkem, ředitelem Správy 

Zlín        

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín  

  Ing. Marek Bednář       

       v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Lukašík 
   Jana Gallová  
       Adresa:         Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín 
      Tel.:                                                                    X X X X X X X X X X 
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    E-mail:                                                                  X X X X X X X X X X 

    ID DS:            zjq4rhz  

    IČO:                                                                     65993390  

    DIČ:            CZ65993390 

    (dále jen jako „objednatel č. 2“) 

 

Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 

nebo objednatel č. 2, má se zato, že pojem „objednatel“ zahrnuje souhrnně oba objednatele. 

 

 

Zhotovitelem  

Vodohospodářský atelier, s.r.o.         

Sídlo:       Růženec 634/54, 644 00 Brno  

Zastoupený:      Ing. Vítězslavem Hráčkem, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: X X X X X X X X X X 

V technických záležitostech oprávněn jednat: X X X X X X X X X X 

Bankovní spojení:     Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu:      2059572379/0800 

IČ/DIČ:      277 24 905   /   CZ27724905 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C 

vložka 54 725. 

 (dále jen jako „zhotovitel“) 
 

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Projektová dokumentace pro Suchou 

nádrž SN1 Střelnice v k.ú. Lešná“, na základě výsledku výběrového řízení  realizovaného v 

souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

 

Čl. I 

Předmět a účel smlouvy 

1.1.1. Účelem této smlouvy je zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání 
vodoprávního povolení a pro provádění stavby   (dále jen „projektová dokumentace“) 
včetně  provedení posudku o potřebě provádění technickobezpečnostního dohledu (TBD) 
dle § 61 zákona č. 254/2001 Sb., posudku pro zařazení do kategorie vodních děl, 
manipulačního řádu dle vyhlášky č. 216/2011 Sb. a podrobného geotechnického 
průzkumu v rozsahu nezbytném pro realizaci následující stavby: 

Název stavby:    Projektová dokumentace pro Suchou nádrž SN1 Střelnice v k.ú. 

    Lešná 

Místo stavby:      katastrální území Lešná, okres Vsetín, Zlínský kraj 

Popis stavby:   

SO 01 Suchá nádrž SN1  

Poldr SN1 je situován na bezejmenném pravostranném přítoku vodoteče Struhy. 

Návrh v maximální možné míře využívá morfologických podmínek v místě 

hrázového profilu k zachycení co největšího objemu povodňové vlny. Poldr SN1 
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bude tvořen čelní hrází se zakřivenou osou. Hráz bude homogenní, doplněná o 

nezbytné konstrukční prvky (patní drén, návodní opevnění).  

(dále jen „stavba“). 

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou 

dokumentaci včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu dle této 

smlouvy (dále jen „Dílo“). 

Podrobná specifikace Díla je obsažena v Příloze č. 1 a v Příloze č. 2 této smlouvy, které 

jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

1.2 Zhotovitel se zavazuje následně po vypracování projektové dokumentace a následném 

schválení, převzetí projektové dokumentace  objednatelem zajistit povolení stavebního 

úřadu na stavbu dle projektové dokumentace. Zhotovitel je v rámci úkonů směřujícím 

k zajištění povolení stavebního úřadu na stavbu na základě plné moci (Příloha č. 3) 

oprávněn podat žádosti o vydání vodoprávního povolení, doplnění a opravy podání po 

výzvě stavebního úřadu, převzetí veškerých písemností a rozhodnutí stavebního  úřadu, 

vzdání se práva na odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu a činit další právní jednání  

směřující k dosažení vydání příslušného vodoprávního povolení. 

1.3 Objednatel č. 1 a objednatel č. 2 se zavazují k převzetí Díla a zaplacení ceny za jeho 

zhotovení. 

Čl. II 

Práva a povinnosti smluvních stran 

2.1 Zhotovitel se zavazuje řídit se při vyhotovování Díla ustanoveními této smlouvy a platnými 

právními předpisy. V případě, že v průběhu plnění smlouvy  nabude platnosti a účinnosti 

novela některých právních předpisů a návodů (postupů), popřípadě nabude platnosti a 

účinnosti jiný právní předpis a návod (postup) vztahující se k předmětu Díla, je zhotovitel 

povinen řídit se těmito novými právními předpisy a návody (postupy), a to bez nároku na 

zvýšení ceny za Dílo. 

2.2 Zhotovitel je povinnen minimálně 2x během realizace díla zajistit projednání 

rozpracovaného díla s objednatelem č. 1, objednatelem č. 2  a budoucím vlastníkem díla. 

2.3 Zhotovitel se zavazuje při vyhotovování Díla respektovat rozhodnutí objednatele č. 1 a 

objednatele č. 2  , je však současně povinen objednatele č. 1 a objednatele č. 2   upozornit 

na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín 

odevzdání Díla Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

2.4 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 

prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

2.5 Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli č. 1 a objednateli č. 2   všechny okolnosti, 

které zjistil při vyhotovování Díla a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele č. 1 

a objednatele č. 2  . 
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2.6 Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli č. 1  za škodu na věcech, které od 

objednatele č. 1 protokolárně převzal pro účely zhotovení Díla, a zavazuje se spolu 

s příslušnou předávanou  částí Díla předložit objednateli č. 1  vyúčtování a vrátit mu 

veškeré takové věci, které při zhotovení Díla  nezpracoval. 

2.7 Zhotovitel nenese odpovědnost za správnost údajů převzatých z katastru nemovitostí, je 

však povinen jejich správnost náležitě ověřit v rozsahu nezbytném pro zhotovení Díla dle 

této smlouvy.  

2.8 Pokud byla k provedení Díla užita věc opatřená objednatelem, snižuje se cena za Dílo o 

její hodnotu. 

2.9 Zhotovitel tímto ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že přebírá 

nebezpečí změny okolností a že v takovém případě nemá nárok o zvýšení ceny za Dílo.  

2.10 Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn výstupy či podklady 

související s vytvořením Díla poskytnuté objednatelem č. 1 bez písemného souhlasu 

objednatele č. 1 dále prodávat, poskytovat třetím osobám, zveřejňovat či s nimi jinak 

nakládat. 

2.11 Objednatel č. 1 a objednatel č. 2   jsou v nezbytném rozsahu povini poskytnout zhotoviteli 

součinnost pro vyhotovení Díla. V případě, kdy přes výzvu zhotovitele objednatel č. 1 a 

objednatel č. 2   tuto součinnost zhotoviteli neposkytnou ani v dodatečné lhůtě 30 dnů, je 

zhotovitel oprávněn si podle své volby zajistit náhradní plnění na účet objednatele č. 1 a 

objednatele č. 2   nebo od smlouvy odstoupit, pokud na to upozornil objednatele č. 1 a 

objednatele č. 2  .   

2.12 Objednatel č. 1 a objednatel č. 2   jsou oprávni kontrolovat, zda je Dílo vyhotovováno 

zhotovitelem řádně a v souladu s touto smlouvou, jejich pokyny a příslušnými právními 

předpisy.  

2.13 V případě prodlení  smluvní strany se zaplacením faktury vzniká oprávněné straně nárok 

na úrok z prodlení ve výši jedné setiny procenta (0,01 %) z dlužné částky za každý i 

započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

Čl. III 

Termín plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo v následujících termínech: 

3.1.1 Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na: 

1) Projektová dokumentace:                   30.9.2020  

2) vodoprávní povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): po ukončení    

správního řízení u stavebního úřadu 

3.1.2.  Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové  

dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací. 
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Čl. IV 

Předání a převzetí Plnění 

4.1 Místem pro předání Díla je sídlo objednatele č. 1.  

4.2 Vyhotovení projektové dokumentace se skládá ze dvou etap:  

1) vypracování projektové dokumentace 

2) zajištění vodoprávního povolení (právní moc rozhodnutí – stavební povolení)  

4.3 Zhotovitel nese až do okamžiku předání Díla nebezpečí za škody na Díle. 

4.4 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo objednateli č. 1 a objednateli č. 2 v souladu 

s touto smlouvou. O předání a převzetí Díla bude vyhotoven protokol, jenž bude 

podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele č. 1, objednatele č. 2   

a zhotovitele. V tomto protokolu o předání a převzetí musí být vždy uvedeno, zda bylo 

Dílo objednatelem č. 1 a objednatelem č. 2 převzato s výhradami, či bez výhrad. V 

případě, kdy Dílo bylo převzato bez výhrad, je protokol a předání a převzetí Díla bez 

výhrad považován smluvními stranami za akceptační protokol, který potvrzuje předání a 

převzetí bezvadného Díla. Okamžikem převzetí Plnění přechází na objednatele č. 1 a 

objednatele č. 2 vlastnické právo k Plnění a přechází na něj nebezpečí škody na Plnění.V 

případě, že dílo bylo převzato s výhradami, budou vady a nedostatky díla vyčteny v 

písemném záznamu, který bude přílohou protokolu o předání a převzetí díla s výhradami 

a pro jejich odstranění bude objednatelem č. 1 a objednatelem č. 2 stanovena zhotoviteli 

lhůta. Až po odstranění vad a nedostatků bude smluvními stranami podepsán akceptační 

protokol, který bude potvrzovat předání a převzetí bezvadného díla.  

Čl. V 

Cena a způsob platby 

5.1 Smluvní cena byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 20. 4. 2020 

5.2 Cena za vypracování projektové dokumentace – 1. část Plnění 

Vypracování PD Suchá nádrž SN1 Střelnice v k.ú. Lešná činí: 

258 000 Kč bez DPH, tj. 312 180 Kč včetně DPH, z toho 

objednatel č. 1 ve výši 55 % - 141 900 Kč bez DPH, tj. 171 699 Kč včetně DPH 

objednatel č. 2 ve výši 45 % - 116 100 Kč bez DPH, tj. 140 481 Kč včetně DPH 

 

Cena za vyřízení příslušných pravomocných stavebních povolení – 2. část Plnění 

Vyřízení stavebního (vodoprávního) povolení Suchá nádrž SN1 Střelnice v k.ú. Lešná 
činí: 

5 000 Kč bez DPH, tj. 6 050 Kč včetně DPH, z toho 

objednatel č. 1 ve výši 55 % - 2 750 Kč bez DPH, tj. 3 327,50 Kč včetně DPH 

objednatel č. 2 ve výši 45 % - 2 250 Kč bez DPH, tj. 2 722,50 Kč včetně DPH 
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Celková cena za provedení Díla činí 263 000 Kč bez DPH, tj.  318 230 Kč včetně DPH) , 
z toho 

objednatel č. 1 ve výši 55 % - 114 650 Kč bez DPH, tj. 175 026,50 Kč včetně DPH 

objednatel č. 2 ve výši 45 % - 118 350 Kč bez DPH, tj. 143 203,50 Kč včetně DPH 

 DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem. 

5.3 Objednatel č. 1 a objednatel č. 2 neposkytují zálohy a zhotoviteli nepřísluší během 

vyhotovování Díla přiměřená část ceny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.   

5.4 Cena za Dílo se hradí na základě faktury, kterou zhotovitel předloží objednateli č. 1 a 

objednateli č. 2 za provedení bezvadného Díla, které bude potvrzovat smluvními stranami 

podepsaný akceptační protokol.   

5.5 V případě zajištění stavebního povolení zhotovitelem dle čl. I. odst 1.3. bude cena 

uhrazena na základě dvou faktur. První faktura bude uhrazena objednatelem č. 1 a 

objednatelem č. 2 po řádném převzetí projektové dokumentace objednatelem, druhá 

faktura bude nejdříve uhrazena objednatelem č. 1 a objednatelem č. 2  po nabytí právní 

moci rozhodnutí – vodoprávního (stavebního) povolení. 

5.6 Cena Plnění je po dobu účinnosti smlouvy neměnná a závazná. 

5.7 Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, jsou 

objednatel č. 1 a objednatel č. 2 oprávněni ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel 

je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě 

není objednatel č.  a objednatel č. 2 v prodlení s její úhradou. Přílohou faktury za 

zhotovení projektové dokumentace včetně provedeného geotechnického průzkumu bude 

oboustranně podepsaný akceptační protokol. 

5.8 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího obdržení. Faktura musí obsahovat náležitosti 

stanovené v § 435 občanského zákoníku a jako daňový doklad i náležitosti stanovené v 

§ 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

5.9 Faktury budou vystaveny samostatně pro každého z obou objednatelů ve výši 

odpovídající procentuálnímu podílu uvedenému v bodě 5.2. tohoto článku.  

5.10 Na faktuře pro objednatele č. 1 bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ 
01312774 

            Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, 
Pobočka Vsetín, 4. května 287, 755 01 Vsetín.  

Na faktuře pro objednatele č. 2 bude zhotovitel uvádět: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 – Nusle             

Konečný příjemce: Ředitelství silnic a dálnic, Správa Zlín, Fügnerovo  nábřeží 5476, 760 
01 Zlín. 

5.11 Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel č. 1 je organizační složkou státu a 

objednatel č. 2 je státní příspěvkovou organizací a stav jejich účtů závisí na převodu 

finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě 

nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele č. 1 a objednatele č. 2, dojde s 

ohledem na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury  na dobu 60 dnů. 

Objednatel č. 1 a objednatel č. 2 se zavazují, že v případě, že tato skutečnost nastane, 
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oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před 

původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy 

se objednatel č. 1 a objednatel č. 2 dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě 

kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.  

Čl. VI 

Záruka za jakost a vady 

6.1 Zhotovitel objednateli č. 1 a objednateli č. 2  poskytuje záruku za  předaného Dílo. 

Zhotovitel zejména zaručuje, že Dílo bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této 

smlouvě, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům 

platných právních předpisů a norem. 

6.2 Záruka za jakost Plnění trvá 60 měsíců ode dne předání Díla.  

6.3 Záruka se vztahuje na veškeré vady Díla zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje 

na vady plynoucí z chybných vstupních podkladů, které nemohl zhotovitel ani při 

vynaložení potřebné odborné péče zjistit.  

6.4 Zhotovitel je povinen vady Plnění odstranit bezplatně v dohodnuté lhůtě, nejpozději do 20 

dnů od doručení reklamace.  

Čl. VII 

Aktualizace Plnění 

7.1   Objednatel č. 1 a objednatel č. 2  si vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele v případě potřeby 

o bezplatnou aktualizaci technického nebo formálního řešení Díla, pokud během 3 let od 

prvního předání a převzetí Díla dle Čl. IV dojde ke změně předpisů nebo technických 

norem (max. jedenkrát). 

7.2 Zhotovitel je povinen tuto aktualizaci provést do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele 

č. 1 a objednatele č. 2. 

7.3 Objednatel č. 1 a objednatel č. 2  si vyhrazuje právo požádat zhotovitele v případě potřeby 

o bezplatnou aktualizaci rozpočtu (max. dvakrát). 

7.4 Zhotovitel je povinen tuto aktualizaci provést do 1 měsíce od písemné výzvy objednatele 

č. 1 a objednatel č. 2. 

7.5 Na provedené aktualizace se vztahují všechna práva a povinnosti uvedené v Čl.I, Čl.II a 

záruky uvedené v Čl. VI smlouvy.  

Čl. VIII 

Povinnost mlčenlivosti a ochrana osobních údajů 

8.1 Zhotovitel se zavazuje, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví 

od objednatele č. 1 a objednatele č. 2  v souvislosti s plněním smlouvy, a to zejména 

ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných 

informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku. 
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8.2 Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle předchozího odstavce je zhotovitel povinen 

uhradit objednateli č. 1 a objednateli č. 2  smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za 

každý jednotlivý případ porušení této povinnosti, smluvní sankce může být uložena i 

opakovaně. 

8.3  V případech, kdy zhotovitel v souvislosti s plněním smlouvy zpracovává osobní údaje, se 

tímto zavazuje, že k těmto osobním údajům bude přistupovat v souladu se zákonem č. 

110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a  nařízením Evropského parlamentu a Rady 

EU 2016/679 („GDPR“).  SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb. a 

GDPR, tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje 

uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této 

smlouvy. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační 

lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Čl. IX  

Pojištění zhotovitele 

9.1 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 

osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 300 000 Kč. Zhotovitel se 

zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení 

a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Na žádost 

objednatele č. 1 a objednatele č. 2  je zhotovitel povinen  kdykoliv předložit ve lhůtě 3 dnů 

uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouvy uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v 

platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy a záruční doby z ní vyplývající. 

Čl. X 

Licenční ujednání 

10.1 Vzhledem k tomu, že součástí Díla  dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat 

znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), 

je k těmto součástem Díla poskytována licence za podmínek sjednaných v tomto Čl. X. 

smlouvy. 

10.2 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková 

práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci. 

10.3 Zhotovitel poskytuje objednateli č. 1 a objednateli č. 2  nevýhradní oprávnění ke všem 

v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, a to 

zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

10.4 Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně Díla dle této smlouvy.  

10.5 Objednatel č. 1 a objednatel č. 2  je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo 

zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě. 
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10.6 Objednatel č. 1 a objednatel č. 2  je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to 

bez souhlasu zhotovitele. 

Čl. XI 

Smluvní pokuty, náhrada škody, odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy 

11.1 Je-li zhotovitel v prodlení s předáním Díla či jeho části v termínu dle Čl. III této smlouvy, 

uhradí objednateli č. 1 a objednateli č. 2  smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny Díla bez 

DPH  dle čl. V odst. 5. 2 z ceny dílčího plnění dle Smlouvy za každý byť i jen započatý 

den prodlení. 

11.2 Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad Plnění či jeho části v termínu dle odst. 6.4 

této smlouvy, uhradí objednateli č. 1 a objednateli č. 2  smluvní pokutu ve výši 0,1 % 

z celkové ceny takového Plnění či jeho části za každý byť i jen započatý den prodlení. 

11.3 V případě porušení povinnosti zajištění stavebního povolení zhotovitelem je objednatel 

oprávněn požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 50 000 Kč. 

11.4 V ostatních případech nedodržení povinností zhotovitele vyplývajících z ustanovení této 

smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2% z ceny díla 526 Kč za každý jednotlivý 

případ porušení povinnosti zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo 

objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností 

zhotovitele. 

11.5 Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti kalendářních dnů od 

porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý 

případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na 

náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i 

když přesahuje výši smluvní pokuty. 

11.6 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 

povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění 

některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 

občanského zákoníku.  

11.7 Objednatel č. 1 a objednatel č. 2  si vyhrazují právo na odstoupení od smlouvy v případě, 

že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 

1 měsíc, nebo bude Dílo vyhotovovat  nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo 

smlouvou, i když byl na tuto skutečnost objednatelem písemně upozorněn.  

11.8 Objednatel č. 1 a objednatel č. 2  je oprávněn  od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, 

pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je 

potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. 

Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce 

zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu 

následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy 

v následujícím roce.   

11.9 Objednatel č. 1 a objednatel č. 2  si vyhrazují právo na odstoupení od smlouvy  v případě, 

že objednatel č. 1 a objednatel č. 2  obdrží ze státního rozpočtu snížené množství 

finančních prostředků oproti množství požadovanému v období před započetím Díla.  
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11.10 Ve vztahu k plnění této smlouvy  je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět 

písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne 

běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena 

zhotoviteli. 

11.11 Smlouva může být ukončena rovněž vzájemnou dohodou smluvních stran. 

11.12 Zánikem  smlouvy zaniká i platnost plné moci udělené objednatelem č. 1 a objednatelem 

č. 2  zhotoviteli. 

Čl. XII 

Závěrečná ustanovení 

12.1 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 

12.2 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v 

tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

12.3 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv  dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

12.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a 

dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv) v registru smluv, ve znění pozdějších předpisů vyjma údajů, které požívají ochrany 

dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a  obchodní tajemství. Smluvní 

strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv objednatel č 1. 

12.5 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 

případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – 

§ 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 

osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

12.6 Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma 

smluvními stranami; vždy však musí být postupováno v souladu se ZZVZ. 

12.7 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto 

práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. 

12.8 Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se 

převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků 

z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti 

mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po 

zániku této smlouvy. 
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12.9 Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy: 

12.9.1  Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace Plnění v souvislosti s vypracováním 

projektové dokumentace 

12.9.2  Přílohou č. 2 této smlouvy je specifikace Plnění v souvislosti s provedením 

podrobného geotechnického průzkumu 

12.9.3  Přílohou č. 3 této smlouvy je Plná moc k zastupování 

12.10 Smluvní strany smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla 

sepsána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své 

podpisy. 

 

Za objednatele č. 1: Za objednatele č. 2: 

  

 

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Ing. Mlada Augustinová 

ředitelka 

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Správa Zlín 
Ing. Karel Chudárek 
ředitel 

 

 

Za zhotovitele: 

 

 

 

Vodohospodářský atelier, s.r.o. 

Ing. Vítězslav Hráček 

jednatel 

 

 

 

 

Smlouvu o dílo vyhotovil a za její správnost zodpovídá : Lada Košutová 

Ve Zlíně dne 29. 4. 2020 

 



                                                                                    Číslo smlouvy objednatele č. 1: 229-2020-525204 
                                                                                                     Číslo smlouvy objednatele č. 2: 15PT-001108 
                                                                     Číslo smlouvy zhotovitele:       

                                                                                                                                                              

                                                                         1 

Příloha č. 1 – Podrobná specifikace části Díla – vypracování projektové dokumentace  

1. Plnění 

1.1. Podmínky provádění Plnění 

1.1.1. Projektová dokumentace, jejíž tvorba je předmětem Díla, bude vypracována 

v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 

znění pozdějších předpisů a v rozsahu, obsahu a členění pro stavební řízení dle 

platné vyhlášky, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících 

předpisů a norem.  Dále bude postupováno dle příslušných ustanovení zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a jeho 

prováděcích vyhlášek. Jde zejména o vyhlášku č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr. 

1.1.2. Součástí projektové dokumentace bude posouzení, zda pro realizaci stavby ve 

smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, musí být určen 

koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zda vzniká 

povinnost zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.  

1.1.3. Položkové výkazy výměr a rozpočty stavby budou vypracovány dle aktuálního ceníku 

stavebních prací „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Zhotovitel se zavazuje 

vypracovat položkový výkaz výměr bez uvedení cen (slepý), který bude sloužit 

uchazečům k podání cenové nabídky k výběrovému řízení na zhotovitele stavby a 

oceněný rozpočet stavby (oceněný soupis prací) včetně krycího listu s uvedením 

rozpočtových nákladů v Kč bez DPH, samostatné DPH v Kč a Kč včetně DPH, dle 

aktuálního vydání, pro stanovení způsobilých výdajů. Součástí projektové 

dokumentace bude dopravní řešení s DIO (dopravně-inženýrskými opatřeními) pro 

realizaci stavby, pro případné zvláštní užívání a uzavírky pozemních komunikací 

s umístěním dopravního značení, tzn. pro stanovení místní a přechodné úpravy 

provozu na pozemních komunikacích, v době provádění stavby dle požadavku 

Policie ČR, vlastníka pozemní komunikace a příslušného správního úřadu dle zák. 

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dalších 

platných souvisejících předpisů.    

1.1.4. Dále bude zhotovitelem zajištěno projednání projektové dokumentace s dotčenými 

orgány státní správy (dále jen „DOSS“) a organizacemi, s vlastníky pozemků 

dotčených stavbou. Zhotovitel zajistí závazná stanoviska DOSS a organizací a 

vyjádření správců inženýrských sítí v zájmovém území stavby. Projektová 

dokumentace bude obsahovat zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí 

nacházejících se v prostoru stavby a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících 

inženýrských sítí u jejich správců a v případě potřeby bude projektová dokumentace 

řešit přeložky těchto sítí. 

1.1.5. Projektová dokumentace bude obsahovat vytyčovací výkresy s určením nezbytných 

vytyčovacích bodů tak, aby zhotovitel stavby mohl stavbu řádně vytyčit v rámci 

pozemků určených pro stavbu, a bude vyhotoven seznam parcel dotčených budoucí 
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stavbou pro podání žádosti o stavební povolení. V každé projektové dokumentaci, 

pokud bude třeba, bude určena bilance zemních prací s použitím, uložením nebo 

odvozem zemin na konečné místo. Bude dojednáno a určeno místo skládky se 

zástupci dané obce. V případě potřeby bude provedeno kácení lesní a nelesní 

zeleně včetně likvidace. Odvodnění povrchové nebo podpovrchové v rozsahu 

pozemku stavby. Bude respektován pozemek stavby ze schválené pozemkové 

úpravy, včetně zajištění funkční návaznosti stavby (u polních cest řešení napojení 

na jinou komunikaci, u PEO a VHS napojení na vodní toky, příkopy, údolnice apod.). 

1.1.6. Specifikace stavby: Nádrž SN1 v k.ú. Lešná. 

1.1.7. Projektová dokumentace bude zároveň sloužit jako podklad pro realizací zadávacího 

řízení na výběr zhotovitele stavby. 

1.1.8. Součástí Díla jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedené, ale o kterých 

zhotovitel ví, nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému 

kvalitnímu provedení Díla potřebné. 

1.1.9. Projektová dokumentace bude dodána objednateli v 6 vyhotoveních v písemné 

podobě a 1 vyhotovení na CD ve formátu „pdf“ a „dwg“ a se soupisem prací 

s výkazem výměr a rozpočtem ve formátu „unixml“ (specifikace na www.unixml.cz) 

pro každou stavbu zvlášť. 

 

1.2. Podklady nezbytné pro tvorbu Díla: 

Zhotovitel je povinen vyhotovit projektovou dokumentaci dle níže uvedených 

podkladů:  

1.2.1. Dokumentační základna Díla (podklady pro zpracování projektové 

dokumentace): 

Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s uvedeným plánem 

společných zařízení a s příslušnými normami a souvisejícími předpisy. 

 

1.2.2. Plán společných zařízení: 

Podkladem pro vypracování projektové dokumentace je plán společných zařízení v 

katastrálním území Lešná a dokumentace technického řešení PSZ, které v roce 2017 

vypracovala projekční společností Agroprojekt PSO, s.r.o., Slavíčkova 1b, Brno. 
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Příloha č. 2 – Podrobná specifikace části Díla v souvislosti s vypracováním podrobného 

geotechnického průzkumu 

 

 

1. Plnění 

1.1. Podmínky provádění Díla 

1.1.1 Pro stanovení podmínek pro zpracování projektové dokumentace pro realizaci 

stavby vždy slouží podrobný geotechnický průzkum, který  může navazovat na 

předběžný průzkum.  

1.1.2 Zadání a požadavky na podrobný geotechnický průzkum jsou rozděleny dle typů 

staveb na průzkum pro polní cesty a nádrže a poldry. Specifikace obsahuje 

požadavky na: A. mapové podklady, B. technické práce a podklady, C. terénní 

měření a laboratorní zkoušky, D. náležitosti závěrečné zprávy  a E. členění díla.  
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1.3.Zadání a požadavky na podrobný geotechnický průzkum pro vodní nádrže a poldry 

 

Podrobný geologický průzkum vychází z předběžného průzkumu. Pokud předběžný průzkum 
nebyl prováděn a bude se provádět pouze podrobný průzkum, je třeba, aby tento podrobný 
průzkum obsahoval i práce a výstupy uvedené jako součást předběžného IGP – odst. C a D. 

 

A. Podklady pro zadání průzkumu: 

Mapový podklad Druh dokumentace Hráz, objekty hráze Zemníky 

 DSP 1 : 200 (500) 1 : 1000 

 DZS 1 : 100 (200) 1 : 1000 

Podélný (příčný)profil Druh dokumentace   

 DSP 1 : 200/200  

 DZS 1 : 100/100  

 
B. Požadavky na technické práce a podklady: 
 

Požadované počty průzkumných sond pro podrobný GTP 

Geotechnické poměry Jednoduché Složité 

Hráz včetně zavázání hráze 1 sonda – 50 m 1 sonda – 25 až 35 m 

Založení výpustního 

objektu, přelivu apod. 

Min. 1 sonda Min. 2 sondy 

Hloubka sond pod hrází Podle výšky hráze a 

složitosti geologických 

poměrů (vždy ukončeno 

na dostatečně únosných 

vrstvách) 

Podle výšky hráze a 

složitosti geologických 

poměrů (vždy ukončeno 

na dostatečně únosných 

vrstvách) 

Hloubka sond u 

výpustního objektu 

apod. 

Min. 2 až 3 m pod 

projektovanou základovou 

spárou (vždy ukončeno na 

dostatečně únosných 

vrstvách) 

Min. 3 až 4 m pod 

projektovanou základovou 

spárou (vždy ukončeno na 

dostatečně únosných 

vrstvách) 

Počet sond v zemníku Min. 3 na 1 ha Min. 6 na 1 ha 

Hloubka sond v zemníku Do úrovně hladiny 
podzemní vody, nebo 

úrovně zemin konzistence 
měkké a kašovité 

Do úrovně hladiny 
podzemní vody nebo 

úrovně zemin konzistence 
měkké a kašovité 

 

C. Požadavky na terénní měření a laboratorní zkoušky: 

- Výsledky technických prací doplnit dynamickými a statickými penetracemi za 

účelem upřesnění geotechnických vlastností zemin pod tělesem hráze případně 

v místě budoucího výpustního zařízení 

- Laboratorní zkoušky zemin, skalních a poloskalních hornin se provádí v rozsahu 
pro stanovení popisných vlastností jednotlivých typů zemin a k jejich zařazení 
do 
klasifikačního systému (ČSN 75 2410, ČSN 73 6133, ČSN ISO 14688-2,). Na 
základě provedených laboratorních rozborů zeminy zařadit podle použitelnosti 
podle parametrů: 

o – zeminy nevhodné pro výstavbu hráze ani těsnící části hráze 
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o – zeminy vhodné do homogenní hráze 

o – zeminy vhodné do těsnicí části hráze 

o – zeminy vhodné do stabilizační části hráze 

o – propustnost zemin v podloží hráze 

o – geomechanické parametry zemin z podloží výpustního objektu 

o – ověření geotechnických parametrů zemin ze zemníku (zrnitost, 

vlhkost, Proctor standard, propustnost) 

- V místech stavebních objektů je nutné odebrat vzorky podzemní vody za 
účelem stanovení chemické agresivity prostředí na beton podle ČSN EN 206-1 

 

D. Závěrečná zpráva o podrobném průzkumu obsahuje: 

1) Vyšetření inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrů v podloží hráze a 

výpustního objektu 
2) Doporučení založení hráze s ohledem na zavázání hráze do podloží, propustnost 

zemin pod hrází a nejbližším okolí, zhodnocení parametrů zemin pod hrází z hlediska 

posouzení mezních stavů,doporučení zavázání hráze do svahů na konci hráze 

3) Návrh založení výpustního objektu, doporučení úrovně založení, zhodnocení 

parametrů zemin pod výpustním zařízením z hlediska posouzení objektů mezních 

stavů 
4) Stanovení stupně chemicky agresivního prostředí a podzemní vodě dle ČSN EN 206-1. 

5) Zhodnocení použitelnosti zemin a hornin ze zemníků jako sypaniny pro hráz dle ČSN 

752410 a ČSN 73 6133. 
6) Stanovení těžitelnosti podle ČSN 73 6133 do 3 tříd těžitelnosti případně do kategorií dle 

smluvní dohody s objednatelem prací. 
7) Podle typu zastiženého materiálu v zemníku doporučení typu hráze – homogenní nebo 

smíšené konstrukce. 
8) Podle navrženého typu hráze doporučení trvalého sklonu - návodní a vzdušné strany 

hráze 
9) Vyšetření režimu hladiny podzemní vody v prostoru hráze a jejím nejbližším okolí. 

10) Posouzení vlivu geotechnických poměrů a povětrnostních podmínek na provádění 

zemních prací 
11) Zhodnocení vlivu stavební činnosti a budoucího poldru nebo vodní nádrže na okolí – 

ohrožení hladiny ve stávajících vodních zdrojích nebo jejich znečištění (případně 

posoudit možnost zřízení náhradních zdrojů) 

12) Závěry a doporučení 

 

E. Členění díla Geotechnický průzkum: 

A) Identifikační údaje 

B) Popis stavby včetně objektů 

C) Rozbor dostupných podkladů 

1. Popis geologických poměrů 

2. Popis hydrogeologických poměrů 

D) Popis geologického profilu průzkumných sond 

E) Protokoly o laboratorních zkouškách 

F) Závěrečná zpráva (včetně závěrů a doporučení) 

G) Mapové podklady (včetně popisu a umístění sond) 

a. Podrobná situace – dle podkladů k zadání 

Podélný profil – dle podkladů k zadání 
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Příloha č. 3 

 

 

 

P L N Á    M O C 

 

Česká republika - Státní pozemkový úřad, se sídlem 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín  

Zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 

IČO:  01312774, DIČ: CZ01312774 

 

a 

 

Ředitelství silnic a dálnic České republiky 

v zastoupení Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín  

Adresa: Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín 

Zastoupený:   Ing. Karlem Chudárkem, ředitelem Správy Zlín        

          

z m o c ň u j í   

 

 

společnost:   Vodohospodářský atelier, s.r.o.  

se sídlem:    Růženec 634/54, 644 00 Brno 

IČO:    277 24 905    

zastoupená:   Ing. Vítězslavem Hráčkem, jednatelem 

   

k zastupování ČR - Státního pozemkového úřadu a Ředitelství silnic a dálnic ČR, tj. k veškerým 

právním úkonům směřujícím k získání povolení stavebního úřadu na stavbu suché nádrže SN1 

v k.ú. Lešná dle smlouvy o dílo uzavřené dne 29. 4. 2020 mezi Českou republikou - Státním 

pozemkovým úřadem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR jako zmocnitelem a společností 

Vodohospodářský atelier, s.r.o. jako zmocněncem v rozsahu této smlouvy. 

 

V rámci této plné moci je zmocněnec  oprávněn k těmto právním jednáním: 

 

• podání žádosti o vydání vodoprávního (stavebního) povolení 

• doplnění a opravy podání po výzvě stavebního úřadu  

• převzetí veškerých písemností a rozhodnutí stavebního  úřadu  

• vzdání se práva na odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu 

• další právní jednání  směřující k dosažení vydání příslušného stavebního povolení včetně 
jednání s dotčenými orgány 
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Tato plná moc je platná ode dne jejího udělení (podpisu) a zaniká pravomocným rozhodnutím 

stavebního úřadu. Pro potřebu dodavatele je současně vyhotovena ve třech stejnopisech. 

 

 

Ve Zlíně dne 29. 4. 2020 

 

 

 

 

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Ing. Mlada Augustinová 

ředitelka 

 

 

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Správa Zlín 
Ing. Karel Chudárek 
ředitel 

   

 

Plnou moc přijímá:  
 
 
 
 
 
 

………………………… 

Vodohospodářský atelier, s.r.o. 

Ing. Vítězslav Hráček 

jednatel 
 

 

 


