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SMLOUVA O DÍLO 

Projektová dokumentace pro Hlavní polní cesty HC7 a HC28 v k.ú. Lešná,       
Hlavní polní cesty C12 v k.ú. Příluky a HC8 v k.ú. Vysoká u Valašského Meziříčí 

   (dále jen „smlouva“) 

 

  uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“)  

 

mezi smluvními stranami 

Objednatelem č. 1 

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín 

       

      zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro 
Zlínský kraj  

       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ pro 
Zlínský kraj 

       v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Němejcová, vedoucí Pobočky 
Vsetín  
Ing. Petr Nedoma, odborný rada Pobočky Vsetín 

      Tel.: X X X X X X X X X X    
      E-mail: r.nemejcova@spucr.cz            

p.nedoma@spucr.cz 
      Osoba administrující veřejnou zakázku: Lada Košutová 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČ: 01312774                                                                  
      DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen jako „objednatel č. 1“) 

a 

Objednatelem č. 2 

Ředitelství silnic a dálnic České republiky 

v zastoupení Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín  

zastoupený:                                                   Ing. Karlem Chudárkem, ředitelem Správy 

Zlín        

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín  

  Ing. Marek Bednář       

       v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Lukašík 
   Jana Gallová  
    Adresa:         Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín 
    Tel.:                                                                      X X X X X X X X X X 

mailto:p.nedoma@spucr.cz
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    E-mail:                                                                  X X X X X X X X X X 

    ID DS:            zjq4rhz  

    IČO:                                                                     65993390  

    DIČ:            CZ65993390 

    (dále jen jako „objednatel č. 2“) 

 

Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 
nebo objednatel č. 2, má se zato, že pojem „objednatel“ zahrnuje souhrnně oba objednatele. 

a 

Zhotovitelem 

AGPOL s.r.o. 

Sídlo:       Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc 

Zastoupený:      Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D., jednatelem  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: X X X X X X X X X X 

V technických záležitostech oprávněn jednat: X X X X X X X X X X 

Bankovní spojení:     Komerční banka a.s., Olomouc 

Číslo účtu:      43-5130280277/0100 

IČ/DIČ:      285 97 044   /   CZ28597044 je plátce DPH   

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, 

vložka 44 147. 

 (dále jen jako „zhotovitel“) 

 

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Projektová dokumentace pro Hlavní polní 

cesty HC7 a HC28 v k.ú. Lešná, Hlavní polní cesty C12 v k.ú. Příluky a HC8 v k.ú. 

Vysoká u Valašského Meziříčí“, na základě výsledku výběrového řízení  realizovaného v 

souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

 

Čl. I 

Předmět a účel smlouvy 

1.1 Účelem této smlouvy je zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání 

stavebního povolení a pro provádění stavby   (dále jen „projektová dokumentace“) včetně  

provedení podrobného geotechnického průzkumu v rozsahu nezbytném pro realizaci 

následující stavby: 

Název stavby:   Projektová dokumentace pro Hlavní polní cesty HC7 a HC28 v k.ú. 

Lešná, Hlavní polní cesty C12 v k.ú. Příluky a HC8 v k.ú. Vysoká u 

Valašského Meziříčí 

Místo stavby:     katastrální území Lešná, Příluky a Vysoká u Valašského Meziříčí, okres 

Vsetín, Zlínský kraj.  

Popis stavby:      

SO 01 – HC7 k.ú. Lešná 
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Hlavní polní cesta délky 911,41m s asfaltovým povrchem, kategorie P4,5/30, cesta 
jednopruhová, bez příkopu s odvodněním pláně podélnou drenáží. Bez doprovodné 
zeleně. 
 
SO 02 – HC28 k.ú. Lešná 
Hlavní polní cesta délky 316,36m s asfaltovým povrchem, kategorie P4,5/30, cesta 
jednopruhová, bez příkopu s odvodněním pláně podélnou drenáží. Bez doprovodné 
zeleně. 
 
SO 03 – C12 k.ú. Příluky 
Hlavní polní cesta délky 254,38m s asfaltovým povrchem, kategorie P4,0/20, cesta 
jednopruhová, bez příkopu s odvodněním pláně podélnou drenáží. Zeleň stávající. 
 
SO 04 – HC8 k.ú. Vysoká u Valašského Meziříčí 
Hlavní polní cesta délky 106,71m s asfaltovým povrchem, kategorie P4,0/30, cesta 
jednopruhová, bez příkopu s odvodněním pláně podélnou drenáží. Bez doprovodné 
zeleně. 

(dále jen „stavba“). 

1.2 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou 

dokumentaci včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu dle této 

smlouvy (dále jen „Dílo“). 

Podrobná specifikace Díla je obsažena v Příloze č. 1 a v Příloze č. 2 této smlouvy, které 

jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

1.3 Zhotovitel se zavazuje následně po vypracování projektové dokumentace a následném 

schválení, převzetí projektové dokumentace objednatelem zajistit povolení stavebního 

úřadu na stavbu dle projektové dokumentace. Zhotovitel je v rámci úkonů směřujících 

k zajištění povolení stavebního úřadu na stavbu na základě plné moci (Příloha č. 3) 

oprávněn podat žádosti o vydání stavebního povolení, doplnění a opravy podání po výzvě 

stavebního úřadu, převzetí veškerých písemností a rozhodnutí stavebního  úřadu, vzdání 

se práva na odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu a činit další právní jednání  

směřující k dosažení vydání příslušného stavebního povolení. 

1.4 Objednatel č. 1 a objednatel č. 2 se zavazují k převzetí Díla a objednatel č. 2 k zaplacení 

ceny za jeho zhotovení. 

Čl. II 

Práva a povinnosti smluvních stran 

2.1 Zhotovitel se zavazuje řídit se při vyhotovování Díla ustanoveními této smlouvy a platnými 

právními předpisy. V případě, že v průběhu plnění smlouvy  nabude platnosti a účinnosti 

novela některých právních předpisů a návodů (postupů), popřípadě nabude platnosti a 

účinnosti jiný právní předpis a návod (postup) vztahující se k předmětu Díla, je zhotovitel 

povinen řídit se těmito novými právními předpisy a návody (postupy), a to bez nároku na 

zvýšení ceny za Dílo. 

2.2 Zhotovitel je povinen minimálně 2x během realizace díla zajistit projednání rozpracovaného 

díla s objednatelem č. 1, objednatelem č. 2 a budoucím vlastníkem díla. 
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2.3 Zhotovitel se zavazuje při vyhotovování Díla respektovat rozhodnutí objednatele č. 1 a 

objednatele č. 2, je však současně povinen objednatele č. 1 a objednatele č. 2 upozornit 

na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín 

odevzdání Díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

2.4 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné 

v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

2.5 Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli č. 1 a objednateli č. 2 všechny okolnosti, 

které zjistil při vyhotovování Díla a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele č. 1 a 

objednatele č. 2. 

2.6 Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli č. 1 za škodu na věcech, které od 

objednatele č. 1 protokolárně převzal pro účely zhotovení Díla, a zavazuje se spolu 

s příslušnou předávanou částí Díla předložit objednateli č. 1 vyúčtování a vrátit mu veškeré 

takové věci, které při zhotovení Díla  nezpracoval. 

2.7 Zhotovitel nenese odpovědnost za správnost údajů převzatých z katastru nemovitostí, je 

však povinen jejich správnost náležitě ověřit v rozsahu nezbytném pro zhotovení Díla dle 

této smlouvy.  

2.8 Pokud byla k provedení Díla užita věc opatřená objednatelem, snižuje se cena za Dílo o 

její hodnotu. 

2.9 Zhotovitel tímto ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že přebírá 

nebezpečí změny okolností a že v takovém případě nemá nárok o zvýšení ceny za Dílo.  

2.10 Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn výstupy či podklady 

související s vytvořením Díla poskytnuté objednatelem č. 1 bez písemného souhlasu 

objednatele č. 1 dále prodávat, poskytovat třetím osobám, zveřejňovat či s nimi jinak 

nakládat. 

2.11 Objednatel č. 1 a objednatel č. 2 jsou v nezbytném rozsahu povinni poskytnout zhotoviteli 

součinnost pro vyhotovení Díla. V případě, kdy přes výzvu zhotovitele objednatel č. 1 a 

objednatel č. 2 tuto součinnost zhotoviteli neposkytnou ani v dodatečné lhůtě 30 dnů, je 

zhotovitel oprávněn si podle své volby zajistit náhradní plnění na účet objednatele č. 1 a 

objednatele č. 2 nebo od smlouvy odstoupit, pokud na to upozornil objednatele č. 1 a 

objednatele č. 2.   

2.12 Objednatel č. 1 a objednatel č. 2 jsou oprávněni kontrolovat, zda je Dílo vyhotovováno 

zhotovitelem řádně a v souladu s touto smlouvou, jejich pokyny a příslušnými právními 

předpisy.  

2.13 V případě prodlení  smluvní strany se zaplacením faktury vzniká oprávněné straně nárok 

na úrok z prodlení ve výši jedné setiny procenta (0,01 %) z dlužné částky za každý i 

započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

Čl. III 

Termín plnění 
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3.1 Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo v následujících termínech: 

3.1.1 Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na: 

1) Projektová dokumentace:     30. 9. 2020   

2) Stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci)  po ukončení 

správního řízení u stavebního úřadu 

3.1.2.  Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové  

dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací. 

 

Čl. IV 

Předání a převzetí Plnění 

4.1 Místem pro předání Díla je sídlo objednatele č. 1.  

4.2 Vyhotovení Díla se skládá ze dvou dílčích částí:  

1) vypracování projektové dokumentace 

2) zajištění stavebního povolení (právní moc rozhodnutí – stavební povolení)  

4.3 Zhotovitel nese až do okamžiku předání Díla nebezpečí za škody na Díle. 

4.4 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo objednateli č. 1 a objednateli č. 2 v souladu 

s touto smlouvou. O předání a převzetí Díla bude vyhotoven protokol, jenž bude podepsán 

osobami oprávněnými jednat za objednatele č. 1, objednatele č. 2 a zhotovitele. V tomto 

protokolu o předání a převzetí musí být vždy uvedeno, zda bylo Dílo objednatelem č. 1 a 

objednatelem č. 2 převzato s výhradami, či bez výhrad. V případě, kdy Dílo bylo převzato 

bez výhrad, je protokol a předání a převzetí Díla bez výhrad považován smluvními stranami 

za akceptační protokol, který potvrzuje předání a převzetí bezvadného Díla. Okamžikem 

převzetí Plnění přechází na objednatele č. 1 a objednatele č. 2 vlastnické právo k Plnění a 

přechází na něj nebezpečí škody na Plnění. V případě, že dílo bylo převzato s výhradami, 

budou vady a nedostatky díla vyčteny v písemném záznamu, který bude přílohou protokolu 

o předání a převzetí díla s výhradami a pro jejich odstranění bude objednatelem č. 1 a 

objednatelem č. 2 stanovena zhotoviteli lhůta. Až po odstranění vad a nedostatků bude 

smluvními stranami podepsán akceptační protokol, který bude potvrzovat předání a 

převzetí bezvadného díla.  

Čl. V 

Cena a způsob platby 

5.1 Smluvní cena byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 22. 4. 2020 

5.2 Cena za vypracování projektové dokumentace – 1. část Plnění 

 

Vypracování PD HC7 a HC28 v k.ú. Lešná činí:  

160 900 Kč bez DPH, tj. 194 689 Kč včetně DPH  
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Vypracování PD C12 v k.ú. Příluky činí: 

67 000 Kč bez DPH, tj. 81 070 Kč včetně DPH  

Vypracování PD HC8 v k.ú. Vysoká u Valašského Meziříčí činí: 

40 200 Kč bez DPH, tj. 48 642 Kč včetně DPH 

  

Cena za vyřízení příslušných pravomocných stavebních povolení – 2. část Plnění 

Vyřízení stavebního povolení HC7 a HC28 v k.ú. Lešná činí:  

68 900 Kč bez DPH, tj. 83 369 Kč včetně DPH  

Vyřízení stavebního povolení C12 v k.ú. Příluky činí: 

28 800 Kč bez DPH, tj. 34 848 Kč včetně DPH  

Vyřízení stavebního povolení HC8 v k.ú. Vysoká u Valašského Meziříčí činí: 

17 200 Kč bez DPH, tj. 20 812 Kč včetně DPH  

 

Celková cena za provedení Díla činí 383 000 Kč bez DPH, tj. 463 430 Kč s DPH.  

DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem. 

5.3 Dílo bude v plném rozsahu 100% zaplaceno Objednatelem č. 2. Objednatel č. 2 

neposkytuje zálohy a zhotoviteli nepřísluší během vyhotovování Díla přiměřená část ceny 

s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.   

5.4. Cena za Dílo bude zaplacena na základě faktur, které zhotovitel předloží objednateli č. 2 

za provedení bezvadného Díla, které bude potvrzovat smluvními stranami podepsaný 

akceptační protokol.   

5.5 První faktura bude uhrazena objednatelem č. 2 po řádném převzetí projektové 

dokumentace objednatelem č. 1 a objednatelem č. 2, druhá faktura bude uhrazena 

objednatelem č. 2 po nabytí právní moci rozhodnutí - stavebního povolení. 

5.6 Cena Plnění je po dobu účinnosti smlouvy neměnná a závazná. 

5.7 Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je 

objednatel č. 2 oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen 

vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel č. 

2 v prodlení s její úhradou. Přílohou faktury za zhotovení projektové dokumentace včetně 

provedeného geotechnického průzkumu bude oboustranně podepsaný akceptační 

protokol. 

5.8 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího obdržení. Faktura musí obsahovat náležitosti 

stanovené v § 435 občanského zákoníku a jako daňový doklad i náležitosti stanovené v § 

29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  
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5.9 Na faktuře pro objednatele č. 2 bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 – Nusle 

Faktury budou zasílány na adresu: Ředitelství silnic a dálnic, Správa Zlín, Fügnerovo 

nábřeží 5476, 760 01 Zlín. 

5.10 Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel č. 2 je státní příspěvkovou organizací a jeho 

stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí 

s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele č. 2, dojde s 

ohledem na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury  na dobu 60 dnů. 

Objednatel č. 2 se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji 

neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním 

termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel č. 

2 dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před 

původním termínem splatnosti faktury.  

Čl. VI 

Záruka za jakost a vady 

6.1 Zhotovitel objednateli č. 1 a objednateli č. 2 poskytuje záruku za předaného Dílo. Zhotovitel 

zejména zaručuje, že Dílo bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této smlouvě, 

zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných 

právních předpisů a norem. 

6.2 Záruka za jakost Plnění trvá 60 měsíců ode dne předání 1. části Plnění (vypracování 

projektové dokumentace) dle této smlouvy.  

6.3 Záruka se vztahuje na veškeré vady Díla zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje 

na vady plynoucí z chybných vstupních podkladů, které nemohl zhotovitel ani při 

vynaložení potřebné odborné péče zjistit.  

6.4 Zhotovitel je povinen vady Plnění odstranit bezplatně v dohodnuté lhůtě, nejpozději do 20 

dnů od doručení reklamace.  

Čl. VII 

Aktualizace Plnění 

7.1   Objednatel č. 1 a objednatel č. 2  si vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele v případě potřeby 

o bezplatnou aktualizaci technického nebo formálního řešení Díla, pokud během 3 let od 

prvního předání a převzetí Díla dle Čl. IV dojde ke změně předpisů nebo technických 

norem (max. jedenkrát). 

7.2 Zhotovitel je povinen tuto aktualizaci provést do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele 

č. 1 a objednatele č. 2. 

7.3 Objednatel č. 1 a objednatel č. 2  si vyhrazuje právo požádat zhotovitele v případě potřeby 

o bezplatnou aktualizaci rozpočtu (max. dvakrát). 

7.4 Zhotovitel je povinen tuto aktualizaci provést do 1 měsíce od písemné výzvy objednatele 

č. 1 a objednatele č. 2. 
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7.5 Na provedené aktualizace se vztahují všechna práva a povinnosti uvedené v Čl. I, Čl. II a 

záruky uvedené v Čl. VI smlouvy.  

Čl. VIII 

Povinnost mlčenlivosti a ochrana osobních údajů 

8.1 Zhotovitel se zavazuje, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví 

od objednatele č. 1 a objednatele č. 2 v souvislosti s plněním smlouvy, a to zejména 

ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných 

informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku. 

8.2 Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle předchozího odstavce je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli objednateli č. 2  smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý 

případ porušení této povinnosti, smluvní sankce může být uložena i opakovaně. 

8.3  V případech, kdy zhotovitel v souvislosti s plněním smlouvy zpracovává osobní údaje, se 

tímto zavazuje, že k těmto osobním údajům bude přistupovat v souladu se zákonem č. 

110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a  nařízením Evropského parlamentu a Rady 

EU 2016/679 („GDPR“).  SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb. a 

GDPR, tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené 

v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. 

Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve 

smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Čl. IX  

Pojištění zhotovitele 

9.1 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě 

v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 550 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje, 

že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že 

nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Na žádost 

objednatele č. 1 a objednatele č. 2  je zhotovitel povinen  kdykoliv předložit ve lhůtě 3 dnů 

uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouvy uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v 

platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy a záruční doby z ní vyplývající. 

Čl. X 

Licenční ujednání 

10.1 Vzhledem k tomu, že součástí Díla  dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky 

autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), 

je k těmto součástem Díla poskytována licence za podmínek sjednaných v tomto Čl. X. 

smlouvy. 



          9 

10.2 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková 

práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci. 

10.3 Zhotovitel poskytuje objednateli č. 1 a objednateli č. 2  nevýhradní oprávnění ke všem 

v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, a to 

zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

10.4 Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně Díla dle této smlouvy.  

10.5 Objednatel č. 1 a objednatel č. 2  je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo 

zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě. 

10.6 Objednatel č. 1 a objednatel č. 2  je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to 

bez souhlasu zhotovitele. 

Čl. XI 

Smluvní pokuty, náhrada škody, odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy 

11.1 Je-li zhotovitel v prodlení s předáním Díla či jeho části v termínu dle Čl. III této smlouvy, 

uhradí objednateli č. 2 smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny dílčího plnění dle Smlouvy  bez 

DPH dle čl. V odst. 5. 2 za každý byť i jen započatý den prodlení. 

11.2 Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad Plnění či jeho části v termínu dle odst. 6.4 této 

smlouvy, uhradí objednateli č. 2 smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny takového 

Plnění či jeho části za každý byť i jen započatý den prodlení. 

11.3 V případě porušení povinnosti zajištění stavebního povolení zhotovitelem je objednatel č. 

2 oprávněn požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 50 000 Kč. 

11.4 V ostatních případech nedodržení povinností zhotovitele vyplývajících z ustanovení této 

smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2% z ceny díla za každý jednotlivý případ 

porušení povinnosti zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo 

objednatele č. 2 na náhradu škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením 

povinností zhotovitele. 

11.5 Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti kalendářních dnů od 

porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý 

případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na 

náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i 

když přesahuje výši smluvní pokuty. 

11.6 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 

povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá 

z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského 

zákoníku.  

11.7 Objednatel č. 1 a objednatel č. 2  si vyhrazují právo na odstoupení od smlouvy v případě, 

že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 

měsíc, nebo bude Dílo vyhotovovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo 

smlouvou, i když byl na tuto skutečnost objednatelem č. 1 písemně upozorněn.  
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11.8 Objednatel č. 1 a objednatel č. 2  je oprávněn  od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, 

pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná 

k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel č. 2 

prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí 

druhé smluvní straně, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, 

která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.   

11.9 Objednatel č. 1 a objednatel č. 2  si vyhrazují právo na odstoupení od smlouvy  v případě, 

že objednatel č. 2 obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků 

oproti množství požadovanému v období před započetím Díla.  

11.10 Ve vztahu k plnění této smlouvy je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou 

výpovědí doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního 

dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli. 

11.11 Smlouva může být ukončena rovněž vzájemnou dohodou smluvních stran. 

11.12 Zánikem  smlouvy zaniká i platnost plné moci udělené objednatelem č. 1 a objednatelem 

č. 2 zhotoviteli. 

Čl. XII 

Závěrečná ustanovení 

12.1 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 

12.2 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 

zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 

platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 

ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně 

závazných právních předpisů České republiky. 

12.3 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv  dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

12.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a 

dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv) v registru smluv, ve znění pozdějších předpisů vyjma údajů, které požívají ochrany 

dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a  obchodní tajemství.  

12.5 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných 

změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. 

Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé 

údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

12.6 Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných smluvními 

stranami; vždy však musí být postupováno v souladu se ZZVZ. 
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12.7 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto 

práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. 

12.8 Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu 

vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků 

z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti 

mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po 

zániku této smlouvy. 

12.9 Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy: 

12.9.1  Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace Plnění v souvislosti s vypracováním 

projektové dokumentace 

12.9.2 Přílohou č. 2 této smlouvy je specifikace Plnění v souvislosti s provedením 

podrobného geotechnického průzkumu 

12.9.3  Přílohou č. 3 této smlouvy je Plná moc k zastupování 

12.10 Smluvní strany smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána 

v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

Za objednatele č. 1: Za objednatele č. 2: 

  

 

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Ing. Mlada Augustinová 

ředitelka 

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Správa Zlín 
Ing. Karel Chudárek 
ředitel 

 

Za zhotovitele: 

 

 

 

AGPOL s.r.o. 

Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D. 

jednatel 

 

Smlouvu o dílo vyhotovil a za její správnost zodpovídá: Lada Košutová 

Ve Zlíně dne 4. 5. 2020 



                                                                                    Číslo smlouvy objednatele č. 1: 246-2020-525204 
                                                                                                    Číslo smlouvy objednatele č. 2: 15PT-001114 
                                                                                     Číslo smlouvy zhotovitele: 2918/060       
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Příloha č. 1 – Podrobná specifikace části Díla – vypracování projektové dokumentace  

1. Plnění 

1.1. Podmínky provádění Plnění 

1.1.1. Projektová dokumentace, jejíž tvorba je předmětem Díla, bude vypracována 

v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 

znění pozdějších předpisů a v rozsahu, obsahu a členění pro stavební řízení dle 

platné vyhlášky, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících 

předpisů a norem.  Dále bude postupováno dle příslušných ustanovení zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a jeho 

prováděcích vyhlášek. Jde zejména o vyhlášku č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr. 

1.1.2. Součástí projektové dokumentace bude posouzení, zda pro realizaci stavby ve 

smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, musí být určen 

koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zda vzniká 

povinnost zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.  

1.1.3. Položkové výkazy výměr a rozpočty stavby budou vypracovány dle aktuálního ceníku 

stavebních prací „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Zhotovitel se zavazuje 

vypracovat položkový výkaz výměr bez uvedení cen (slepý), který bude sloužit 

uchazečům k podání cenové nabídky k výběrovému řízení na zhotovitele stavby a 

oceněný rozpočet stavby (oceněný soupis prací) včetně krycího listu s uvedením 

rozpočtových nákladů v Kč bez DPH, samostatné DPH v Kč a Kč včetně DPH, dle 

aktuálního vydání, pro stanovení způsobilých výdajů. Součástí projektové 

dokumentace bude dopravní řešení s DIO (dopravně-inženýrskými opatřeními) pro 

realizaci stavby, pro případné zvláštní užívání a uzavírky pozemních komunikací 

s umístěním dopravního značení, tzn. pro stanovení místní a přechodné úpravy 

provozu na pozemních komunikacích, v době provádění stavby dle požadavku 

Policie ČR, vlastníka pozemní komunikace a příslušného správního úřadu dle zák. 

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dalších 

platných souvisejících předpisů.   Položkové výkazy výměr a rozpočty veřejné 

zakázky budou vypracovány zvlášť pro každý stavební objekt včetně 

rekapitulace stavby, krycího listu soupisu stavebního objektu a rekapitulace 

členění soupisu prací vedlejších rozpočtových nákladů. 

1.1.4. Dále bude zhotovitelem zajištěno projednání projektové dokumentace s dotčenými 

orgány státní správy (dále jen „DOSS“) a organizacemi, s vlastníky pozemků 

dotčených stavbou. Zhotovitel zajistí závazná stanoviska DOSS a organizací a 

vyjádření správců inženýrských sítí v zájmovém území stavby. Projektová 

dokumentace bude obsahovat zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí 

nacházejících se v prostoru stavby a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících 

inženýrských sítí u jejich správců a v případě potřeby bude projektová dokumentace 

řešit přeložky těchto sítí. 
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1.1.5. Projektová dokumentace bude obsahovat vytyčovací výkresy s určením nezbytných 

vytyčovacích bodů tak, aby zhotovitel stavby mohl stavbu řádně vytyčit v rámci 

pozemků určených pro stavbu, a bude vyhotoven seznam parcel dotčených budoucí 

stavbou pro podání žádosti o stavební povolení. V každé projektové dokumentaci, 

pokud bude třeba, bude určena bilance zemních prací s použitím, uložením nebo 

odvozem zemin na konečné místo. Bude dojednáno a určeno místo skládky se 

zástupci dané obce. V případě potřeby bude provedeno kácení lesní a nelesní 

zeleně včetně likvidace. Odvodnění povrchové nebo podpovrchové v rozsahu 

pozemku stavby. Bude respektován pozemek stavby ze schválené pozemkové 

úpravy, včetně zajištění funkční návaznosti stavby (u polních cest řešení napojení 

na jinou komunikaci, u PEO a VHS napojení na vodní toky, příkopy, údolnice apod.) 

1.1.6. Specifikace stavby:  

SO 01 – HC7 k.ú. Lešná 

Hlavní polní cesta délky 911,41m s asfaltovým povrchem, kategorie P4,5/30, cesta 
jednopruhová, bez příkopu s odvodněním pláně podélnou drenáží. Bez doprovodné 
zeleně. 
SO 02 – HC28 k.ú. Lešná 
Hlavní polní cesta délky 316,36m s asfaltovým povrchem, kategorie P4,5/30, cesta 
jednopruhová, bez příkopu s odvodněním pláně podélnou drenáží. Bez doprovodné 
zeleně. 
SO 03 – C12 k.ú. Příluky 
Hlavní polní cesta délky 254,38m s asfaltovým povrchem, kategorie P4,0/20, cesta 
jednopruhová, bez příkopu s odvodněním pláně podélnou drenáží. Zeleň stávající. 
SO 04 – HC8 k.ú. Vysoká u Valašského Meziříčí 
Hlavní polní cesta délky 106,71m s asfaltovým povrchem, kategorie P4,0/30, cesta 
jednopruhová, bez příkopu s odvodněním pláně podélnou drenáží. Bez doprovodné 
zeleně. 

1.1.7. Projektová dokumentace bude zároveň sloužit jako podklad pro realizací zadávacího 

řízení na výběr zhotovitele stavby. 

1.1.8. Součástí Díla jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedené, ale o kterých 

zhotovitel ví, nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému 

kvalitnímu provedení Díla potřebné. 

1.1.9. Projektová dokumentace bude dodána objednateli v 6 vyhotoveních v písemné 

podobě a 1 vyhotovení na CD ve formátu „pdf“ a „dwg“ a se soupisem prací 

s výkazem výměr a rozpočtem ve formátu „unixml“ (specifikace na www.unixml.cz) 

pro každou stavbu zvlášť. 

 

1.2. Podklady nezbytné pro tvorbu Díla: 

Zhotovitel je povinen vyhotovit projektovou dokumentaci dle níže uvedených 

podkladů:  

1.2.1. Dokumentační základna Díla (podklady pro zpracování projektové 

dokumentace): 

Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s uvedeným plánem 

společných zařízení a s příslušnými normami a souvisejícími předpisy. 

1.2.2. Plán společných zařízení: 
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Podkladem pro vypracování projektové dokumentace je plán společných zařízení v 

katastrálních územích Lešná, Příluky a Vysoká u Valašského Meziříčí a dokumentace 

technického řešení PSZ, které v roce 2017 vypracovala projekční společností Agroprojekt 

PSO, s.r.o., Slavíčkova 1b, Brno. 

  

Příloha č. 2 – Podrobná specifikace části Díla v souvislosti s vypracováním podrobného 

geotechnického průzkumu 

 

 

1. Plnění 

1.1. Podmínky provádění Díla 

1.1.1 Pro stanovení podmínek pro zpracování projektové dokumentace pro realizaci 

stavby vždy slouží podrobný geotechnický průzkum, který  může navazovat na 

předběžný průzkum.  

1.1.2 Zadání a požadavky na podrobný geotechnický průzkum jsou rozděleny dle typů 

staveb na průzkum pro polní cesty a nádrže a poldry. Specifikace obsahuje 

požadavky na: A. mapové podklady, B. technické práce a podklady, C. terénní 

měření a laboratorní zkoušky, D. náležitosti závěrečné zprávy  a E. členění díla.  
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1.2. Zadání a požadavky na podrobný geotechnický průzkum pro polní cesty  
  
 
 

A. Podklady pro zadání průzkumu:  

Mapový podklad Druh dokumentace Trasa Objekty Zemník

y  DSP 1 : 1000 1 : 50 1:1000 

 DZS 1 : 1000 1 : 50 1:1000 

Podélný profil Druh dokumentace    

 DSP 1 : 1000/100 1 : 50 1:1000 

 DZS 1 : 1000/100 1 : 50 1:1000 

 
 
B. Požadavky na technické práce a podklady: 

 

Požadované počty průzkumných sond pro podrobný GTP 

Geotechnické poměry Jednoduché Složité 

Trasa –zářez 1 sonda – 250 m 1 sonda – 125 m 

Trasa – násyp 1 sonda – 250 m 1 sonda – 125 m 

Hloubka sond v zářezu Min. 1,5 m pod niveletu * Min. 1,5 m pod niveletu* 

Hloubka sond v násypu Min. 1,5 m pod bázi násypu 

** 

Min. 1,5 m pod bázi násypu ** 

Počet sond u objektů  Podle složitosti objektu 

min. 2 sondy na objekt 

 Podle složitosti objektu 

min.2-3 sondy na objekt 

Hloubka sond u objektů Podle hloubky založení 

nebo úrovně skalního 

podkladu 

Podle hloubky založení 

nebo úrovně skalního 

podkladu 

 

Poznámka: 

* -  při stanovení hloubky sondy je třeba zohlednit hloubku budoucího 

odvodňovacího zařízení 

** - dále je třeba vzít v úvahu únosnost a stlačitelnost zemin v podloží násypu 
 
 
 
  C. Požadavky na terénní měření a laboratorní zkoušky: 

- Výsledky předcházejících etap průzkumu doplnit dynamickými a statickými 

penetracemi za účelem upřesnění geotechnických vlastností zemin budoucího 

zemního tělesa případně pro místa nepřístupná vrtným soupravám 

- Laboratorní zkoušky zemin, skalních a poloskalních hornin se provádí v 
rozšířeném rozsahu než u předcházejících etap průzkumu a to pro stanovení 
popisných vlastností jednotlivých typů zemin a k jejich zařazení do klasifikačních 
systémů norem ČSN 736133, ČSN ISO 14688-2 a ČSN 75 2410 konkrétně pak na 
: 

o – zeminy nevhodné pro výstavbu dle ČSN 

o – vhodnost zemin do násypů ve smyslu ČSN 73 6133 

o – vhodnost zemin do aktivní zóny vozovky ve smyslu ČSN 73 6133 

o – vhodnost zemin pro úpravu pojivy ve smyslu ČSN 73 6133 

o – materiály sanačního charakteru vhodné do podloží násypů 

- V místech stavebních objektů je nutné odebrat vzorky podzemní vody (pokud nejsou 

již stanoveny v předcházející etapě) za účelem stanovení chemické agresivity 

prostředí na beton podle ČSN EN 206-1 
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D. Závěrečná zpráva o podrobném průzkumu obsahuje: 

1) Shromáždění co nejúplnějších údajů o inženýrskogeologických a hydrogeologických 

poměrech v trase a dotčeném okolí trasy 
2) Podrobné stanovení základových poměrů pro založení objektů včetně 

ověřených geomechanických vlastností podloží 

3) Stanovení stupně chemicky agresivního prostředí v zeminách a podzemní vodě 

(ČSN EN 206-1)  
4) Vyšetření nepříznivých území v trase s návrhem řešení, případné doporučení ke 

změně trasy 

5) Údaje o technologických vlastnostech zemin a hornin v trase, kterou je možno využít 

jako sypaninu (dle ČSN 736133) nebo jako materiál do konsolidační vrstvy, případně  

jako konstrukční materiál do vozovky, případně podle požadavků zadavatele 

průzkumu. 

6) Stanovení těžitelnosti podle ČSN 73 6133 do 3 tříd těžitelnostipřípadně do kategorií 

dle smluvní dohody s objednatelem prací. 
7) Zatřídění hornin podle vrtatelnosti pro vrty pro hlubinné založení dle TP76 

8) Vyšetření  režimu podzemní vody v trase komunikace a jejím nejbližším okolí, 

případně navrhnout opatření ke snížení hladiny podzemní vody, stanovení vlivu 

kapilární vzlínavosti na vodní režim vozovky 

9) Posouzení vlivu povětrnostních podmínek na provádění zemních prací vzhledem ke 

geotechnickým poměrům 

10) Zhodnocení vlivu stavební činnosti a budoucího provozu komunikace na její okolí. 

V hydrogeologické části průzkumu by měli být stanoveny: 

- - Vydatnost přítoků podzemní vody do zářezů 

- - Vliv stavby na hladinu, vydatnost a kvalitu stávajících zdrojů podzemní vody 

- - Náhradní zdroje vod pro obyvatelstvo v případě jejich ovlivnění stavbou 

11) Posouzení vlivu stavby a provozu komunikacena okolní stavby. 

12)   Závěry a doporučení 

 

E. Členění díla Geotechnický průzkum: 

A) Identifikační údaje 

B) Popis stavby včetně objektů 

C) Rozbor dostupných podkladů 

1. Popis geologických poměrů 

2. Popis hydrogeologických poměrů 

D) Popis geologického profilu průzkumných sond 

E) Protokoly o laboratorních zkouškách 

F) Závěrečná zpráva (včetně závěrů a doporučení) 

G) Mapové podklady (včetně popisu a umístění sond) 

a. Podrobná situace – dle podkladů k zadání 

b. Podélný profil – dle podkladů k zadání 
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Příloha č. 3 
 

 

 

P L N Á    M O C 

 

Česká republika - Státní pozemkový úřad, se sídlem 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

IČO:  01312774, DIČ: CZ01312774 

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín 

Zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 

 

a 

 

Ředitelství silnic a dálnic České republiky 

v zastoupení Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín  

Adresa: Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín 

Zastoupený:   Ing. Karlem Chudárkem, ředitelem Správy Zlín        

     
    

          

z m o c ň u j í     

 

 

společnost:  AGPOL s.r.o.  

se sídlem:  Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc 

IČO:   285 97 044    

zastoupená:  Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D. 

 

   

k zastupování ČR - Státního pozemkového úřadu a Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správy Zlín, tj. 

k veškerým právním úkonům směřujícím k získání povolení stavebního úřadu na stavbu Hlavní 

polní cesty HC7 a HC28 v k.ú. Lešná, Hlavní polní cesty C12 v k.ú. Příluky a HC8 v k.ú. Vysoká 

u Valašského Meziříčí dle smlouvy o dílo uzavřené dne 4. 5. 2020 mezi Českou republikou - 

Státním pozemkovým úřadem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správou Zlín jako zmocniteli a 

společností AGPOL s.r.o. jako zmocněncem v rozsahu této smlouvy. 

 

V rámci této plné moci je zmocněnec  oprávněn k těmto právním jednáním: 

 

• podání žádosti o vydání stavebního povolení 

• doplnění a opravy podání po výzvě stavebního úřadu  

• převzetí veškerých písemností a rozhodnutí stavebního  úřadu  

• vzdání se práva na odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu 

• další právní jednání  směřující k dosažení vydání příslušného stavebního povolení včetně 
jednání s dotčenými orgány 
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Tato plná moc je platná ode dne jejího udělení (podpisu) a zaniká pravomocným rozhodnutím 

stavebního úřadu. Pro potřebu zmocněnce je současně vyhotovena ve třech stejnopisech. 

 

 

Ve Zlíně dne 4. 5. 2020 

 

 

 

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Ing. Mlada Augustinová 

ředitelka 

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Správa Zlín 
Ing. Karel Chudárek 
ředitel 

 
 
 
 

Plnou moc přijímá:  
 
 
 
 
 
………………………… 

AGPOL s.r.o. 

Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D. 

jednatel 
 

 

 

 


