
 Číslo smlouvy objednatele: 305-2020-541101  

 Číslo smlouvy zhotovitele:  21/20  
 Vytyčení hranic pozemků po KoPÚ 
 – Pobočka Liberec - 2020 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) 

 
Smluvní strany: 
 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, 
Adresa: U Nisy 745/6a, 460 07 Liberec  
Zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem 

Krajského pozemkového úřadu pro liberecký 
kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek, KPÚ pro Liberecký kraj 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Maček, Pobočka Liberec 
Adresa: U Nisy 745/6a, 460 07 Liberec 
Tel. +420 725 900 765 
E-mail: t.macek@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel: AGROPLAN, spol. s r.o. 

Sídlo: Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4 
Zastoupený: Ing. Petrem Kubů, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Kubů, jednatel 
 Ing. Jana Švábová, jednatel 
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Tel./Fax: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 
ID DS: pb5jxk5 
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4 
Číslo účtu: 31405/0300 
IČO: 48110141 
DIČ: CZ48110141 

 
Společnost je zapsaná v obchodním 
rejsříku vedeném:

  

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
16154   

 
(dále jen „zhotovitel“). 
 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále 
jen „smlouva“) na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZZVZ“): 
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Čl. I 
Předmět a účel smlouvy 

1.1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci 
veřejné zakázky s názvem: Vytyčení hranic pozemků po KoPÚ – Pobočka Liberec - 
2020. Smlouva je uzavřena za účelem vytyčení a stabilizace vlastnických hranic 
pozemků po ukončených pozemkových úpravách ve smyslu § 12 odst. 2 zákona č. 
139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 
229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve 
znění pozdějších předpisů. Geodetické práce a další výsledky zeměměřických činností 
musí odpovídat zákonu č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších 
předpisů, a platnému znění vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální 
vyhláška). 

1.2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo - vytyčení vlastnických 
hranic pozemků po ukončených pozemkových úpravách. Výsledkem bude stabilizace 
vlastnických hranic v terénu a zhotovení příslušné dokumentace dle uvedených 
předpisů. Realizací díla se rozumí  vytyčení a stabilizace vlastnických hranic pozemků 
včetně souvisejících činností po konkrétních pozemkových úpravách v dotčeném 
katastrálním území. 

1.3. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo rozdělené na jednotlivá plnění (části 
díla) v rozsahu uvedeném v čl. III. této smlouvy 

1.4. Při plnění předmětu smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat zejména následující právní 
předpisy: 

• zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně 
zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), 

• vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví 
a o změně a o doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění 
pozdějších předpisů, 

• zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění 
pozdějších předpisů,  

• vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (dále jen „katastrální vyhláška“), 

• zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, 

• zákon č. 110/2019, o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu 
a Rady EU 2016/679 (GDPR). 

  V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti 
novela některého z výše uvedených právních předpisů, popřípadě nabude platnosti 
a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, je 
zhotovitel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novelizovanými, 
případně novými právními předpisy. 

1.5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí. 
Dokončením díla se rozumí provedení vytyčení a stabilizace hranic pozemků v terénu, 
zhotovení příslušné dokumentace a její předání objednateli s dalšími náležitostmi 
uvedenými v Čl. III. 

1.6. Objednatel se zavazuje, že řádně provedenou část díla převezme a zaplatí za ni cenu 
podle čl. VI v souladu se zněním uvedeným v čl. VII této smlouvy. 

 
Čl. II 

Podklady k provedení díla 

2.1. Nabídka zhotovitele ze dne 2. 4. 2020 
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2.2. Podkladem pro vytyčení vlastnických hranic pozemků jsou údaje vedené v katastru 
nemovitostí a žádosti vlastníků o vytyčení vedené u KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočky 
Liberec. 

2.3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy veškeré 
podklady, které jsou pro zpracování díla k dispozici a nebyly součástí zadávací 
dokumentace. 

2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plné míře seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami, odbornými znalostmi a technickým vybavením, které 
jsou k provedení díla nezbytné. 

2.5. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou, právními předpisy  
a zadávacími podmínkami zadávacího řízení.  

 
Čl. III 

Rozsah díla a způsob plnění 

3.1. Zhotovením díla se rozumí vytyčení a zaměření lomových bodů vlastnických hranic 
pozemků v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou, Vrát, Habartice u Frýdlantu, Háj u 
Habartic, Jeřmanice, Jindřichovice pod Smrkem, Paceřice, Radostín u Sychrova, 
Zdislava včetně vyhotovení záznamu podrobného měření změn (dále jen „ZPMZ“). 

3.2. Vytyčení hranic pozemků, vyhotovení ZPMZ a označení lomových bodů vlastnických 
hranic pozemků provede zhotovitel způsobem stanoveným katastrální vyhláškou  
a v souladu s katastrálním zákonem. Lomové body takto vytyčených pozemků budou 
označeny trvalou stabilizací (§ 12 odst. 2 zákona). 

3.3. Vytyčení vlastnických hranic pozemků zahrnuje předání vytyčených hranic vlastníkům 
dotčených pozemků a jejich sousedům právními předpisy stanovenou formou včetně 
dokumentace a předání právními předpisy stanovené dokumentace příslušnému 
katastrálnímu úřadu. 

3.4. Zhotovitel písemně vyzve vlastníky dotčených pozemků k předání hranic a předá 
objednateli kopie těchto doručenek. Zhotovitel písemně pozve objednatele k účasti na 
protokolární předávání vytyčených hranic pozemků v terénu jejich vlastníkům. 

3.5. Dílo bude rozděleno na 4 části. Rozsah jednotlivých částí bude stanoven dohodou mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem před započetím plnění díla. O způsobu rozdělení díla na 
části bude vyhotoven písemný protokol podepsaný oběma stranami. 

3.6. Zhotovitel předá objednateli plnění části díla v dostatečném časovém předstihu  
(5 pracovních dní před termínem pro předání a převzetí části díla) ke kontrole náležitostí 
části díla.  

3.7. O předání části díla bude vyhotoven předávací protokol, který bude podepsán oběma 
smluvními stranami. V případě, že dílo nebude trpět žádnými vadami a nedostatky, 
osoba oprávněná jednat za objednatele v technických záležitostech uvede do 
předávacího protokolu, že část díla nevykazuje žádné vady a nedodělky a byla 
objednatelem akceptována bez výhrad. 

3.8. V případě, že při kontrole části díla budou zjištěny zjevné vady, kterými část díla trpí, 
uvede objednatel do protokolu, že část díla nebyla ke dni předání akceptována. 
Objednatel do předávacího protokolu uvede všechny vady a nedodělky a současně 
stanoví zhotoviteli lhůtu k jejich odstranění a opětovnému předání části díla ke kontrole. 
Po odstranění takto zjištěných vad a nedodělků ve stanovené lhůtě vyzve zhotovitel 
objednatele k opakovanému převzetí, kontrole a akceptaci části díla, o které bude 
vyhotoven protokol o předání části díla, do kterého bude pouze v případě, že část díla 
bude shledána jako bezvadná, objednatelem uvedeno, že část díla byla objednatelem 
převzata a akceptována bez výhrad.  
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3.9. Zhotovitel je oprávněn vystavit objednateli fakturu pouze za předanou a převzatou část 
díla bez vad a nedodělků.  

3.10. Části díla včetně ZPMZ budou zhotovitelem objednateli odevzdány vždy v analogové 
podobě - pro Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, 
Pobočku Liberec (vytyčovací náčrty a protokoly o vytyčení hranic) v počtu 2 vyhotovení. 
Kopie dokumentace vytyčovacích náčrtů a protokolů o vytyčení hranic bude vyhotovena 
také pro každého vlastníka (spoluvlastníka), která bude zhotovitelem vlastníkům 
(spoluvlastníkům) předána. Pobočka pro ověření splnění této povinnosti obdrží originály 
doručenek, seznam s podpisy u převzetí atp. Zhotovitel předá objednateli zároveň 
doklad o předání dokumentace na katastrální úřad. Zhotovitel předá zákres vytyčených 
hranic parcel ve formátu *.dgn nebo *.vyk.  

3.11. V případě, že část díla nebude odpovídat ujednáním uvedeným v této smlouvě a 
právním předpisům, není objednatel povinen ji převzít ani s výhradami.  

 
Čl. IV 

Termín a místo plnění 

4.1. Zahájení činnosti: po podpisu smlouvy smluvními stranami. 

4.2. Průběh a ukončení činnosti: 

zhotovitel dokončí veškeré terénní práce a související zpracování dokumentace vytyčení 
a předá objednateli kompletní dokumentaci jednotlivých částí díla v těchto termínech:  

1. část díla - do 31. 07. 2020 

2. část díla - do 31. 08. 2020 

3. část díla - do 30. 09. 2020 

4. část díla - do 30. 10. 2020 

4.3. Místo plnění díla:  

Liberecký kraj, okres Jablonec nad Nisou, Obec Dalešice, katastrální území Dalešice u 
Jablonce nad Nisou; Obec Koberovy, katastrální území Vrát 

Liberecký kraj, okres Liberec, Obec Habartice, katastrální území Habartice u Frýdlantu 
a Háj u Habartic; Obec Jeřmanice, katastrální území Jeřmanice; Obec Jindřichovice pod 
Smrkem, katastrální území Jindřichovice pod Smrkem; Obec Paceřice, katastrální území 
Paceřice; Obec Sychrov, katastrální území Radostín u Sychrova; Obec Zdislava, 
katastrální území Zdislava 

4.4. Dokončené dílo bude předáno po částech objednateli na adrese: Státní pozemkový 
úřad, Pobočka Liberec, U Nisy 745/6a, 460 07 Liberec. 

 
Čl. V 

Předání a převzetí díla, sankce, záruky 

5.1. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dílo po částech v termínech dle čl. IV této 
smlouvy. 

5.2. Část díla převezme pověřený zaměstnanec objednatele, který zhotoviteli převzetí 
písemně potvrdí podpisem předávacího protokolu. Tento zaměstnanec provede kontrolu 
předaného díla a v případě, že dílo bude shledáno jako bezvadné, do předávacího 
protokolu vyznačí, že předaná část díla byla objednatelem převzata a akceptována bez 
výhrad. V případě zjištění vad či nedodělků uvede tyto do předávacího protokolu 
s uvedením lhůty pro jejich odstranění. Při opakovaném předání díla bude vyhotoven 
předávací protokol, do kterého bude po provedené kontrole vyznačeno, že dílo bylo 
objednatelem převzato a akceptováno bez výhrad. Bez předávacího protokolu 
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s vyznačenou akceptací předané části díla, potvrzeného oběma smluvními stranami, 
nemůže být zhotovitelem vystavena faktura. 

5.3. Sankce za nesplnění termínu pro odevzdání díla ve sjednaném termínu v čl. IV odst. 4.2. 
smlouvy prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 0,05 % z ceny části díla bez DPH za 
každý započatý kalendářní den prodlení, avšak max. ve výši nesplněné části díla. 

5.4. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta se 
stanovuje na 60+36  měsíců od předání celého díla zhotovitelem objednateli. U části díla 
se tímto záruční lhůta prodlužuje o dobu, která uplyne mezi akceptací části díla a 
předáním celého díla. Počátkem běhu této záruční lhůty je termín odevzdání poslední 
části díla. Záruka se vztahuje na veškeré vady a nedodělky prací zapříčiněné 
zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na nedostatky a chyby plynoucí z chybných 
vstupních podkladů, zejména pak z chybných údajů o vlastnictví (vlastnících) 
evidovaných v katastru nemovitostí a na zničení nebo odstranění stabilizace bodů 
v terénu nezaviněné zhotovitelem. Po dobu běhu záruční lhůty má objednatel právo 
požadovat bezplatné odstranění vad. O odstranění vad bude oběma stranami sepsán 
protokol. Doba stanovená pro odstranění vad se do běhu záruční lhůty nezapočítává. 

5.5. Vady díla: dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám 
stanoveným ve smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem nebo 
předpisům uvedeným v této smlouvě. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vadu díla 
a ten je povinen do 15 dnů písemně oznámit, zda vadu uznává, či nikoliv. Vady díla 
zhotovitel odstraní bezplatně v objednatelem stanovené lhůtě. Podkladem o oznámení 
vady je písemné oznámení objednatele o specifikovaných vadách ve smyslu ustanovení 
§ 2618 NOZ a potvrzení zhotovitele o uznání vady. 

5.6. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 
500 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení po uplynutí lhůty stanovené 
objednatelem podle odstavce 5.5.  

5.7. Objednatel má právo požadovat odstranění prokazatelných vad kdykoliv během záruční 
doby. Oznámení o vadách bude předáváno písemně s následným potvrzením 
oprávněnému zástupci zhotovitele. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně ve stanovené 
lhůtě. Za vadu díla je považován i případ, kdy katastrální úřad shledá v předaném 
výsledku zeměměřické činnosti vady, pro které nelze dokumentaci převzít do katastru, a 
jejichž odstranění vyvolá nezbytnou změnu již předané vytyčovací dokumentace 
objednateli. Zhotovitel je povinen do 10 pracovních dnů oznámit tuto skutečnost 
objednateli a seznámit ho se způsobem odstranění vady a případným termínem jejího 
odstranění, který nebude delší než 10 dní od zjištění vady. Opravenou dokumentaci s 
novým dokladem o předání dokumentace katastrálnímu úřadu doručí zhotovitel 
objednateli spolu s oznámením nebo do stanoveného termínu. V případě zjištění 
nesplnění oznamovací povinnosti objednatelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč. 

5.8. Pokud zhotovitel řádně neodstraní oznámené vady do 30 dnů od zahájení odstranění 
vad, má objednatel právo oznámené vady dát odstranit na náklad zhotovitele, tím se 
nenaruší práva objednatele vyplývající ze záručních podmínek. 

5.9. Za porušení povinnosti podle odstavce 9.7. a 10.2. je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení 
této povinnosti. 

5.10. Splatnost veškerých sankcí a smluvních pokut sjednaných v této smlouvě činí 10 
kalendářních dnů ode dne obdržení výzvy k zaplacení vyúčtované příslušné sankce či 
pokuty. 
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Čl. VI 

Cena za provedení díla 

6.1. Cena za kompletní provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena 
smluvní, nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Uvedená cena je platná po celou dobu 
realizace díla, obsahuje veškeré práce související s provedením díla a kryje náklady 
zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla. 

6.2. Objednatel se zavazuje zaplatit za řádně a včas provedené a předané dílo a za 
provedené činnosti cenu, která je stanovena dle počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) 
za vytyčení hranice pozemku takto: 

6.3. Smluvní cena: 

Vytyčení vlastnických hranic parcel včetně stabilizace lomových bodů v terénu 
(576 MJ) 

cena za 1 MJ:            1 050 Kč 
(pozn.: 1 MJ = 100bm vytyčované hranice) 

Smluvní cena celkem      604 800 Kč 

DPH 21%        127 008 Kč  

Celková cena s DPH     731 808 Kč 

Za správné stanovení výše DPH ke dni zdanitelného plnění odpovídá zhotovitel. 

6.4. Sjednanou celkovou cenu s DPH lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde 
ke změnám sazeb DPH. 

6.5. Sjednaná celková cena s DPH obsahuje veškeré práce nutné k provedení předmětu 
zakázky a veškeré uvažované náklady spojené se zpracováním díla v předpokládaném 
čase plnění. Fakturovány budou skutečné počty MJ, nikoliv však více, než je uvedeno 
ve smlouvě.  

6.6. Ceny geodetických prací jsou stanoveny za MJ (tj. 100 bm včetně stabilizace) měřené 
hranice. Délky vytyčených hranic se sčítají za fakturovanou část díla a součet délek 
vytyčených hranic se pro každou část díla zaokrouhluje na MJ. Konečné zaokrouhlování 
při rozsahu větším, než celá MJ se provádí směrem nahoru na celou MJ. 

6.7. Pro úhradu předané a akceptované části díla s DPH bude vystavena faktura.  

6.8. Tisk dokumentace a jiných podkladů je zahrnut do cenové kalkulace. 

 
Čl. VII 

Platební a fakturační podmínky 

7.1. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu části díla s DPH po odstranění všech vad  
a nedodělků, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně 
finanční částky. Přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí části díla bez vad a 
nedodělků podepsaný oběma smluvními stranami. Faktura bude vystavena do 7 dnů od 
předání a převzetí řádně dokončené části díla, tedy po odstranění případných vad a 
nedodělků. Součástí faktury bude dále soupis provedených prací odsouhlasený 
objednatelem a akceptační protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Faktura 
poslední části bude označena jako „konečná“. 

7.2. Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta žádná záloha. 

7.3. Dřívější termín plnění se připouští za podmínky, že k financování díla budou ze státního 
rozpočtu uvolněny potřebné finanční prostředky na účet objednatele v době dřívějšího 
plnění. Podmínkou dřívější fakturace je písemný souhlas objednatele.  
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7.4. Zhotovitel bude zasílat objednateli faktury ve dvou vyhotoveních, které musí splňovat 
náležitosti podle předpisů o vedení účetnictví. Zároveň s cenou za provedené práce 
vypočte zhotovitel i DPH podle platných zákonů. Jako odběratel na faktuře bude 
uveden Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov  
a jako dodací adresa bude uvedeno: KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec, 
adresa: U Nisy 745/6a, 460 07 Liberec. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem 
a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel povinen bezodkladně fakturu vrátit 
zhotoviteli s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem 
splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou. 

7.5. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Objednatel se 
zavazuje zaplatit pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH uvedené na faktuře za 
každý den v případě, kdy bude v prodlení se splatností faktury. 

7.6. Poslední faktura v kalendářním roce musí být objednateli doručena nejpozději do 15.11. 
2020. 

7.7. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav 
účtu závisí na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, 
že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení 
faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto 
důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto 
důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, 
že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně zhotovitel nejpozději do 
5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.  

 
Čl. VIII 

Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy 

8.1. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že 
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy či 
stanovené obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn dožadovat se 
toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu 
poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, 
je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 2593 NOZ). Vznikne-li z těchto důvodů 
objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit. 

8.2. Zjistí-li objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy, že dochází k prodlení se 
zahájením nebo prováděním prací z důvodů na straně zhotovitele, stanoví zhotoviteli 
lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že nedostatky nebudou odstraněny ve 
stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů 
objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit. 

8.3. Pokud na straně objednatele vznikl důvod pro změnu nebo zrušení závazku, je povinen 
nahradit zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění 
závazku, se změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu 
nebo zrušení závazku, jestliže o to objednatel nepožádá bez zbytečného odkladu poté, 
kdy zjistil nebo mohl zjistit skutečnost rozhodnou pro změnu nebo zrušení závazku. 
Veškeré změny této smlouvy lze provést toliko písemnými dodatky.  

8.4. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků 
na tyto práce přidělených ze státního rozpočtu. Při přerušení prací ze strany objednatele 
se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce 
budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu 
přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud nebude 
dohodnuto jinak. Zhotovitel toto právo objednatele plně akceptuje. 
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8.5. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když přerušení prací z výše 
citovaných důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody vytyčení a stabilizaci 
vlastnický hranic pozemků pominou. Zhotovitel toto právo plně akceptuje.  

8.6. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 
a. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku; 
b. zhotovitel vstoupí do likvidace; 
c. nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit 

a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran 
plnit své závazky ze smlouvy; 

8.7. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 8.6. je každá smluvní strana povinna 
neprodleně oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od 
smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana 
dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

8.8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 8.1 a 8.2., nebo 
některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 8.6. , smluvní strany sepíší 
protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí obsahovat 
zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od 
smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud 
provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, 
nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se 
zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. 
K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel. 

8.9. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně prostřednictvím datové schránky, 
případně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy 
nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně. 

8.10. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel 
oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel 
oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, 
zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, náklady za 
opravy vady či nedodělků a za penále nebo škody, které mohou být hrazeny 
objednatelem. 

8.11. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele vrátit 
podklady, příp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením 
díla. 

8.12. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné 
smluvní pokuty a na náhradu škody. 

8.13. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše 
stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. 

8.14. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné 
platby zhotoviteli.  

8.15. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 
NOZ. 

8.16. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez 
jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího 
roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy 
v následujícím roce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Objednatel prohlašuje, 
že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé 
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smluvní straně, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která 
je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. 

 
Čl. IX 

Jiná ujednání 

9.1. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel se 
zavazují průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. 
Zaměstnanci zhotovitele jsou vázáni mlčenlivostí vůči třetím osobám týkající se 
veškerých podkladů a dat, se kterými přijdou při zpracování díla do styku. Smluvní strany 
se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem plnění této 
smlouvy, bez písemného souhlasu objednatele, dále prodávat či s ním jinak nakládat. 

9.2. Případné změny závazku ze smlouvy budou řešeny v souladu s § 222 ZZVZ. 

9.3. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli při provádění díla náležitou součinnost, 
zejména na základě výzvy poskytnout zhotoviteli potřebné informace. 

9.4. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. 

9.5. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti prověřováním hospodárného využití veřejných prostředků. 

9.6. Při přerušení prací ze strany objednatele, má při dalším pokračování zhotovitel nárok na 
vystavení dodatku smlouvy na prodloužení termínu o časový úsek, odpovídající délce 
přerušení prací. 

9.7. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši odpovídající nabídkové ceně. 
Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele 
předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, 
nebo pojistku ve smyslu § 2775 NOZ, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti 
objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu 
záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení 
pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.  

9.8. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané 
dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla  
a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je 
zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 
pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této 
povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení 
smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

9.9. Plnění poddodávkou musí být předem s objednatelem projednáno, předem 
objednatelem odsouhlaseno a fakturačně doloženo. Zhotovitel je povinen ve všech 
poddodavatelských smlouvách zajistit závazek, že poddodavatelé poskytnou subjektům 
provádějícím audit a kontrolu uvedeným zejména v odst. 9.5. nezbytné informace 
týkající se poddodavatelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není 
objednatel povinen uhradit práce provedené poddodavatelem.  

9.10. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními 
předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit 
pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 
ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou 
škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či z části v důsledku jednání 
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či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel 
objednatele předem neupozornil.  
 

Čl. IX 
Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

10.1. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel 
přístup k informacím (datům) Státního pozemkového úřadu, které jsou nezbytné k plnění 
smlouvy, včetně osobních údajů v nich obsažených. Zhotovitel se tak stává 
zpracovatelem těchto informací, včetně osobních údajů a zavazuje se, že s těmito údaji 
bude dále nakládáno podle platných právních předpisů, zejména v souladu  
s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákonem  
č. 110/2019, o zpracování osobních údajů. 

10.2. Podklady pro zpracování díla a výsledky činností, jež jsou předmětem této smlouvy, není 
zhotovitel oprávněn poskytovat jiným osobám než objednateli a katastrálnímu úřadu. 
Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy (i po předání díla 
objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od 
objednatele v souvislosti s plněním této smlouvy. 

10.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel jako povinný subjekt musí na žádost 
poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména informace týkající se 
identifikace smluvních stran, informace o ceně plnění a rámcovou informaci o předmětu 
plnění smlouvy. Informace poskytnuté v souladu s citovaným zákonem nelze považovat 
za porušení závazku mlčenlivosti o důvěrných informacích. 

 
Čl. X 

Závěrečná ustanovení 

11.1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými 
ustanoveními NOZ. 

11.2. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami. 

11.3. V případě změny v označení smluvních stran, změn pověřených / oprávněných osob, 
statutárních orgánů a dalších údajů uvedených v označení smluvních stran a osob 
oprávněných k jednání z této smlouvy, nepoužije se ustanovení v předchozí větě tohoto 
článku. Ke změně těchto údajů, postačuje oznámení druhé smluvní straně ve formě 
doporučeného dopisu s doručenkou nebo prostřednictvím datové schránky (dále jako 
„dopis“). K tomuto dopisu musí být přiložena ověřená listina nebo plná moc, dokládající 
oznamovanou změnu údajů. Ustanovení tohoto článku se použije i v případě změny 
právní formy některé ze smluvních stran, zániku smluvní strany s likvidací nebo bez 
likvidace, kdy práva a povinnosti podle obecně závazných právních předpisů přechází 
na právního nástupce smluvní strany. Příslušné listiny, které dokládají oznamovanou 
změnu (viz  první až čtvrtá věta tohoto ustanovení) se stanou součástí této smlouvy 
formou přílohy. Toto ustanovení se netýká pro změny bankovního spojení, které musí 
být vždy oznámeny s předstihem tak, aby byl uzavřen mezi smluvními stranami příslušný 
písemný dodatek k této smlouvě. Oznámení o změně bankovního spojení je třeba zaslat 
ve formě žádosti na provedení změny nebo doplnění bankovního spojení 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb/datové schránky Zhotovitele do datové 
schránky objednatele. 

11.4. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo 
objednatele na jejich právní nástupce. 

11.5. Podklady pro zpracování díla a výsledek činností, není zhotovitel oprávněn poskytovat 
jiným osobám bez souhlasu objednatele. 
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11.6. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu 
včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje 
nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto 
smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
objednatel.  

11.7. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.  

11.8. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, 
dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

11.9. Neoddělitelnou součástí této smlouvy je příloha č. 1a – Seznam vytyčovaných pozemků 
v katastrálních územích Dalešice u Jablonce nad Nisou, Vrát a příloha č. 1b - Seznam 
vytyčovaných pozemků v katastrálních územích Habartice u Frýdlantu, Háj u Habartic, 
Jeřmanice, Jindřichovice pod Smrkem, Paceřice, Radostín u Sychrova, Zdislava. 

 

 

V Liberci dne 19. 5. 2020                                      V Praze dne 19. 5. 2020 

 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 

…………………………… …………………………… 
Ing. Bohuslav Kabátek Ing. Petr Kubů 
ředitel Krajského pozemkového úřadu  jednatel AGROPLAN,  spol. s r.o. 
pro Liberecký kraj 
 
podepsáno elektronickým podpisem  podepsáno elektronickým podpisem 
 

 
            
 
 
                                                                              
 

Příloha č. 1a - Seznam vytyčovaných pozemků v k.ú. Dalešice u Jablonce nad Nisou, Vrát 

Příloha č. 1b - Seznam vytyčovaných pozemků v k.ú. Habartice u Frýdlantu, Háj u Habartic, 
Jeřmanice, Jindřichovice pod Smrkem, Paceřice, Radostín u Sychrova, 
Zdislava. 

 

Za správnost dokumentu odpovídá:   Věra Hejtmánková 

        podepsáno elektronickým podpisem   
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Příloha č. 1a Smlouvy o dílo 

Seznam vytyčovaných pozemků 

katastrální území LV p. č. druh pozemku 

Dalešice u Jablonce nad 
Nisou 

387 2064 orná půda 

  10001 2042 ostatní plocha 

    2087 ostatní plocha 

Vrát 139 3570 trvalý travní porost 

    3572 ostatní plocha 

    3582 ostatní plocha 

    3605 ostatní plocha 

  10001 3582 ostatní plocha 

    3605 ostatní plocha 
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Příloha č. 1b Smlouvy o dílo 

Seznam vytyčovaných pozemků 

katastrální území LV p. č. druh pozemku 

Habartice u Frýdlantu 4 949 lesní pozemek 

  268 952 orná půda 

    953 trvalý travní porost 

    954 trvalý travní porost 

  280 955 orná půda 

    961 ostatní plocha 

    962 orná půda 

    963 trvalý travní porost 

  10001 968 ostatní plocha 

    973 trvalý travní porost 

Háj u Habartic 4 681 lesní pozemek 

    780 lesní pozemek 

    790 lesní pozemek 

    811 lesní pozemek 

    819 lesní pozemek 

    828 ostatní plocha 

    855 ostatní plocha 

  148 734 orná půda 

  10001 687 lesní pozemek 

    702 trvalý travní porost 

    712 lesní pozemek 

    727 lesní pozemek 

    803 lesní pozemek 

    823 ostatní plocha 

Heřmanice u Frýdlantu 361 1377 trvalý travní porost 

Jeřmanice 346 1807 trvalý travní porost 

Jindřichovice pod Smrkem 327 1259 trvalý travní porost 

    1493 trvalý travní porost 

    1494 trvalý travní porost 

Paceřice 42 435/1 trvalý travní porost 

Radostín u Sychrova 1 1656 trvalý travní porost 

    1662 trvalý travní porost 

    1663 trvalý travní porost 

    1633 ostatní plocha 

    1464 trvalý travní porost 

    1449 lesní pozemek 

    1467 ostatní plocha 

    1362 lesní pozemek 

  8 1718 lesní pozemek 

  11 1435 lesní pozemek 

    1461 trvalý travní porost 
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    1462 lesní pozemek 

    1487 ostatní plocha 

    1491 trvalý travní porost 

  17 1787 lesní pozemek 

    1797 lesní pozemek 

  21 1284 trvalý travní porost 

  30 1580 orná půda 

  39 1659 lesní pozemek 

  44 1431 trvalý travní porost 

  54 1641 trvalý travní porost 

    1780 trvalý travní porost 

    1786 trvalý travní porost 

    1788 trvalý travní porost 

    1789 zahrada 

    1790 trvalý travní porost 

  68 1651 trvalý travní porost 

  84 1704 orná půda 

    1708 ostatní plocha 

    1722 lesní pozemek 

    1752 trvalý travní porost 

    1725 ostatní plocha 

    1726 trvalý travní porost 

    1727 ostatní plocha 

    1728 lesní pozemek 

    1735 trvalý travní porost 

    1851 trvalý travní porost 

  102 1264 lesní pozemek 

  111 1267 trvalý travní porost 

  126 1241 trvalý travní porost 

  127 1243 trvalý travní porost 

  133 st.145 zastavěná plocha a nádvoří 

  134 1636 zahrada 

  145 1844 zahrada 

    1854 trvalý travní porost 

  148 1756 zahrada 

    1849 vodní plocha 

  150 1465 trvalý travní porost 

    1834 lesní pozemek 

    1837 trvalý travní porost 

    1838 zahrada 

  152 st.103 zastavěná plocha a nádvoří 

    1791 zahrada 

    1799 lesní pozemek 

  162 1283 trvalý travní porost 

  170 1277 trvalý travní porost 
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  175 1239 trvalý travní porost 

  178 1379 ostatní plocha 

  185 1256 lesní pozemek 

    1291 trvalý travní porost 

    1310 trvalý travní porost 

    1317 lesní pozemek 

    1318 trvalý travní porost 

    1322 trvalý travní porost 

    1812 lesní pozemek 

    1816 trvalý travní porost 

  203 1738 zahrada 

  206 st.105/2 zastavěná plocha a nádvoří 

    1775 zahrada 

  207 1736 trvalý travní porost 

    1737 zahrada 

  208 1893 trvalý travní porost 

  250 1667 zahrada 

    1670 lesní pozemek 

  252 1832 ostatní plocha 

    1833 ostatní plocha 

  254 1367 trvalý travní porost 

    1371 lesní pozemek 

    1419 trvalý travní porost 

    1422 lesní pozemek 

  259 1864 zahrada 

  263 1872 trvalý travní porost 

  264 1873 trvalý travní porost 

  265 1871 trvalý travní porost 

  275 1825 ostatní plocha 

    1826 lesní pozemek 

  276 1285 trvalý travní porost 

    1288 trvalý travní porost 

  278 1843 zahrada 

    1845 zahrada 

    1846 ostatní plocha 

    1852 trvalý travní porost 

  281 1276 trvalý travní porost 

  287 1369 lesní pozemek 

    1385 lesní pozemek 

    1394 lesní pozemek 

  289 1739 ostatní plocha 

    1740 zahrada 

  302 1311 trvalý travní porost 

    1642 lesní pozemek 

    1801 zahrada 
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  308 1477 trvalý travní porost 

  311 1376 zahrada 

    1377 trvalý travní porost 

  317 1409 trvalý travní porost 

  325 st.105/1 zastavěná plocha a nádvoří 

    1777 trvalý travní porost 

  332 1292 trvalý travní porost 

  336 1540 zahrada 

  341 1428 trvalý travní porost 

  345 1259 lesní pozemek 

  349 1489 trvalý travní porost 

    1490 trvalý travní porost 

  352 1671 trvalý travní porost 

  355 1460 trvalý travní porost 

  359 1750 trvalý travní porost 

  360 1751 trvalý travní porost 

  363 1231 trvalý travní porost 

    1280 trvalý travní porost 

    1647 lesní pozemek 

    1648 trvalý travní porost 

    1649 trvalý travní porost 

    1654 trvalý travní porost 

    1655 zahrada 

  365 1608 zahrada 

    1609 orná půda 

  376 1673 lesní pozemek 

  377 1814 lesní pozemek 

  378 1742 trvalý travní porost 

  383 1520 orná půda 

  392 1320 lesní pozemek 

    1328 lesní pozemek 

  393 1883 trvalý travní porost 

  408 1339 lesní pozemek 

    1343 lesní pozemek 

    1360 lesní pozemek 

    1384 lesní pozemek 

    1628 trvalý travní porost 

    1637 trvalý travní porost 

    1639 trvalý travní porost 

    1646 trvalý travní porost 

  413 1388 lesní pozemek 

    1417 trvalý travní porost 

    1423 lesní pozemek 

    1627 trvalý travní porost 

  417 1349 orná půda 
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  419 1350 orná půda 

    1811 lesní pozemek 

  421 1236 trvalý travní porost 

  422 1237 trvalý travní porost 

  428 1753 trvalý travní porost 

  429 1721 lesní pozemek 

    1754 trvalý travní porost 

Zdislava 227 2016 trvalý travní porost 

    2017 trvalý travní porost 

    2018 trvalý travní porost 

    2020 trvalý travní porost 

    2021 lesní pozemek 

    2022 lesní pozemek 

    2023 trvalý travní porost 

  321 1795 trvalý travní porost 

    1796 trvalý travní porost 

 


