

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

<b>Zadavatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
<b>Sídlo:</b>	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Jiří Veselý, ředitel
<b>IČO / DIČ:</b>	01312774 / CZ 01312774

<b>Název veřejné zakázky:</b>	<b>Novostavba vedlejší polní cesty C10, souběžného odvodňovacího drénu, zatrubněné odvodnění OZ1 a novostavba odvodňovacího příkopu OP4, rekonstrukce příkopu OP5 v k. ú. Trubská okr. Beroun</b>
<b>Sp. značka / č. j.:</b>	<b>SP5639/2020-537101 / SPU 187825/2020</b>
<b>Druh zadávacího řízení:</b>	dle § 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zjednodušené podlimitní řízení
<b>Druh veřejné zakázky:</b>	stavební práce

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 1. 6. 2020 Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel podává následující vysvětlení:

Dotaz:

1) Dle bilance zemních prací bude potřeba pro sanace zemní pláně 1080 m<sup>3</sup> zeminy. V soupisu prací, jsou ale položky na zřízení pokladu ze zeminy upravené vápnem 2520x0,3 = 756 m<sup>3</sup> a prosypaní kamenivem o výměře 110 m<sup>3</sup>, celkem tedy 866 m<sup>3</sup>. Vysvětlí zadavatel rozdíl mezi bilancí zemních prací a soupisem prací?

2) Dle našeho názoru v soupisu prací chybí položka na úpravu pláně se zhutněním. Doplní zadavatel položku na úpravu pláně do soupisu prací?

Odpověď:

Na základě provedené kontroly položkového rozpočtu bylo doplněno u objektu SO 001.02 Novostavba vedlejší polní cesty C10 - položka úprava pláně a položka sanace vápněním. Následně byly upraveny položky č. 6, 7, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 33, 35 a 51; položka č. 19 byla zrušena a byly doplněny položky č. 52 - 61.

Zadavatel společně s Vysvětlením zadávací dokumentace č. 1 uveřejňuje upravený / aktualizovaný výkaz výměr a činností.

**Termín pro podání nabídky se mění z původního (11. 6. 2020 8:30) na 22. 6. 2020 8:30.**

V Praze dne 2. 6. 2020

.....  
Ing. Jiří Veselý  
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj  
a hl. m. Praha