Cislo smlouvy objednatele: 393-2020-544203
Cislo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DILO NA PROVEDENI
AUTORSKEHO DOZORU PROJEKTANTA

(dale jen ,,smlouva®)

Uzavfena dle § 2586 zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisu
(dale jen ,ob&ansky zakonik®)

CL 1

Smluvni strany

1. Objednatel:

Ceska republika - Statni pozemkovy tiad

Sidlo: Husinecka 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajsky pozemkovy ufad pro Pardubicky kraj,

Pobocka Usti nad Orlici

Adresa; Tvardkova 1191, 562 01 Usti nad Orlici

zastoupeny:

Ing. Hanou Jenickovou, Ph.D. — vedouci
poboc&ky Usti nad Orlici

ve smluvnich zalezitostech opravnén jednat: Ing. Hana Jeni¢kova, Ph.D .
v technickych zalezitostech opravnén jednat: Ing. Alexandr Mikulas, Ing. Renata Cadova,
pobocka Usti nad Orlici (tel. 601 584 039, r.cadova@spucr.cz)

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovni spojeni:
Cislo uctu:

IC:

DIC:

(dale jen jako ,objednatel®)

2. Zhotovitel:

Sidlo:

Zastoupeny:

Ve smluvnich zalezitostech opravnén jednat:
V technickych zalezitostech opravnén jednat:
Bankovni spojeni:

Cislo uétu:

IC/DIC:

Tel:

E-mail:

ID DS:

+420 601 584 039
ustino.pk@spucr.cz
z49per3

CNB
3723001/0710
01312774

neni platcem DPH

Ing. Tomas Borkovec

XXXXXXXXXXXXX, 391 43 Nova Ves u Mladé VozZice
Ing. Tomas Borkovec

Ing. Tomas Borkovec

XXXXXXXXXXXXXXXXXKX

XXXXXXXXXXKXXXKXXXXKX

XXXXXXXXXXXXXXXXXKX

73516121/XXXXXXXXXX je platcem DPH
XXXXXXXXXXXXXXKXXKXK

XXXKXXXXXXXXXXXXXXKX

Spole¢nost neni zapsana v obchodnim rejstiku.

(dale jen jako ,zhotovitel“)
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2.2

2.3

3.1

3.2

b)

c)

CL 1l
Predmeét dila

Objednatel je stavebnikem stavby specifikované v &l. Il. odst. 2. této smlouvy, nad jejimz
provadénim je nutné dle ustanoveni § 152 odst. 4 zakona &. 183/2006 Sb., o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu, v platném znéni zajistit autorsky dozor projektanta, tj.
zhotovitele projektové dokumentace nad souladem provadéné stavby s ovéfenou
projektovou dokumentaci.

Pfedmétem dila je vykon autorského dozoru projektanta pfi realizaci staveb
uvedenych v CLII. Pfedmét dila, v rozsahu uvedeném v CL.III Specifikace dila, které je
realizovano na zakladé vysledku vybérového Fizeni podle zakona €. 134/2016 Sb., o
zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisl (dale jen “ZZVZ").

Zhotovitel se zavazuje, Ze provede pro objednatele autorsky dozor pfi realizaci stavby:

Nazev stavby: Spole€na zafizeni v k.u. Chotésiny
Misto stavby: k.. Chotésiny, obec Ceské Hefmanice, okres Usti nad Orlici

Popis stavby: Pfedmétem je sucha reten¢ni nadrz VHO2, ¢ast cesty VC15 (cca 110 m)
a cesta DC20 (86 m), VHO1 rozdéleni povodi Choté3iny, cesta VC1 a
hrazka PEO1.

(dale jen ,stavba®)

CL 11
Specifikace dila

Vykonem autorského dozoru zhotovitele projektové dokumentace se zabezpecuje
dodrzovani zakladnich parametrd dila v souladu se stavebnim povolenim (pokud je
realizace stavby vazana na jeho vydani), s projektovou dokumentaci ovéfenou
stavebnim urfadem, podminkami smlouvy, doplfiky a zménami projektové dokumentace,
které budou schvaleny objednatelem a dodateéné ovéfeny stavebnim urfadem, pokud je
takoveého schvaleni tfeba.
Zhotovitel se zavazuje, ze dle ustanoveni § 152 odst. 4 zakona ¢. 183/2006 Sb.,
0 Uzemnim planovani a stavebnim Fadu, ve znéni pozdéjSich pfedpist, bude vykonavat
autorsky dozor nad souladem zhotovované stavby specifikované v &l. Il. odst. 2 této
smlouvy s ovéfenou projektovou dokumentaci po dobu vystavby (dale jen ,plnéni“), a to
zejména v rozsahu nize specifikovanych €innosti:
ucastni se protokolarniho predani stavenisté zhotovitelem stavby specifikované v ¢l. Il.
odst. 2 této smlouvy, pficemz kontroluje, zda skuteCnosti znamé v dobé predani
stavenisté odpovidaji predpokladiim, podle kterych byla vypracovana projektova
dokumentace,
dohlizi na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentaci ovéfenou ve stavebnim
fizeni, ktera je podkladem pro jeho €innost, sleduje a kontroluje postup vystavby ve vztahu
k této dokumentaci,
sleduje postup vystavby z technického hlediska a z hlediska ¢asoveého planu vystavby
uCastni se bezodkladné na vyzvu objednatele €i zhotovitele stavby kontrolnich dnu,
zasadnich zkouSek a méfeni a vydava stanoviska k jejich vysledkim,



3.3

3.4

3.5

3.6

4.1

e)

f)
9)
h)

)
K)

p)
¢))

podava nutna vysvétleni k dokumentaci stavby, ktera je podkladem pro vykon autorského
dozoru a spolupracuje pfi odstrafiovani dasledkd nedostatku, zjisténych v této
dokumentaci,

podava vyjadieni k pozadavkim na vétSi mnozstvi vyrobk( a vykonu oproti projektové
dokumentaci,

navrhuje zmény a odchylky ke zlepSeni feSeni projektu, vznikajici ve fazi realizace
projektu,

posuzuje navrhy na zmény stavby, na odchylky od schvalené projektové dokumentace,
které byly vyvolany vlivem okolnosti vzniklych v pribéhu realizace dila,

na zadost objednatele provede posouzeni a odsouhlaseni pfipadnych navrhi zhotovitele
stavby na zmény schvalené projektové dokumentace a na odchylky od ni, které byly
vyvolany vlivem okolnosti vzniklych v prabéhu realizace dila,

Ucastni se vybranych kontrolnich dnd v minimalnim rozsahu stanovenym ve vydaném
stavebnim povoleni,

spolupracuje s ostatnimi partnery (objednatel, zhotovitel stavby, technicky dozor
stavebnika, koordinator bezpecnosti prace) pfi operativnim feSeni problému vzniklych na
stavbé,

sleduje dodrzovani podminek pro stavbu tak, jak jsou uréeny ve vydaném stavebnim
povoleni a ve stanoviscich dotéenych ucastnikl vystavby, ktera jsou ve stavebnim
povoleni stanovena jako zavazna,

sva zjisténi, pozadavky a navrhy zaznamenava do stavebniho deniku,

aktivné se zuc€astni pFebirani stavby objednatelem od zhotovitele stavby specifikované
v Cl. II. odst. 2. této smlouvy a pfi kontrole odstranéni zavad zjiSténych pfi pfebirani stavby
objednatelem, pfiCemz aktivni ucCasti se rozumi kompletni samostatna prohlidka
zhotovované stavby, upozorfiovani na vady a nedodélky stavby, vypracovani zapisu
o nalezenych vadach a nedodélcich a jeho pfedani objednateli,

aktivné se ucastni kolaudace a pfi kontrole odstranéni kolaudacnich zavad,
odsouhlaseni dokumentace skute¢ného provedeni stavby,

po dokoné&eni stavby zhotovitel vyhotovi zpravu o souladu zhotovené stavby s ovéfenou
projektovou dokumentaci.

Datum a ¢as vykonu autorského dozoru projektanta na stavbé zaznamenava zhotovitel do
stavebniho deniku.

Soucasti vykonu autorského dozoru projektanta je provadéni nezbytnych drobnych uprav
v projektové dokumentaci, které musi byt schvaleny objednatelem.

Soucasti autorského dozoru neni zpracovani zmén v projektové dokumentaci, které
vyznamnym zpUsobem méni projektem navrhované feseni, pfipadné podléhaji schvaleni
stavebnim nebo jinym specialnim ufadem a které mohou byt vyvolany riznymi vlivy, napt.
podrobnéjSim poznanim pfirodnich podminek, zménou pfedpokladaného postupu
a sledu praci na stavbé, a fada dalSich vlivi a zmén, v&etné zakonnych predpisu.

V  pfipadé potfeby zpracuje  zhotovitel dodate¢né informace v ramci
zadavaciho/vybéroveého fizeni vefejné zakazky na realizaci stavby Spole¢na zafizeni v k.U.
Chotésiny, dle projektové dokumentace zpracované zhotovitelem.

CL IV

_Doba pinéni

Zhotovitel bude provadét Cinnosti podle €l. lll. této smlouvy ode dne pfedani stavenisté
zhotoviteli stavby specifikované v €l. 1. odst. 2 této smlouvy do vydani kolaudacniho
souhlasu na stavbu, pfipadné az do doby odstranéni vad a nedodélku zjisténych pfi
pfedani stavby nebo pfi jeji kolaudaci.



5.1

6.1

7.1

CLV

Predani a prevzeti plnéni

Mistem poskytovani plnéni bude pfedevdim misto stavby specifikované v ¢l. Il odst. 2 této
smlouvy a pfipadné sidlo objednatele €i zhotovitele dle ur€eni objednatele. Pisemnosti
souvisejici s plnénim vyhotovené zhotovitelem budou objednateli pfedavany dle dohody,
jinak v sidle objednatele.

CL VI

Prava a povinnosti

Povinnosti objednatele:

a) Pfizvat zhotovitele ke vSem rozhodujicim jednanim souvisejicim s pfedmétem této

smlouvy, resp. pfedat mu neprodlené zapis nebo informace z jednani, kterych se
zhotovitel nezucastnil.

b) Zabezpecit provedeni praci a Cinnosti, které nemohou byt pfeneseny na zhotovitele pro

nezastupitelnost objednatele.

c) Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli sou€innost pro

d)

f)

g)

poskytovani plnéni, zejména se zavazuje poskytnout zhotoviteli na vyzadani podklady
nezbytné pro poskytovani plnéni.

Objednatel je opravnén kontrolovat, zda je plnéni poskytovano zhotovitelem fadné
a v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a pfislusnymi pravnimi pfedpisy.

Povinnosti zhotovitele:

Zabezpecovat Cinnosti, které jsou pfredmétem této smlouvy, s nalezitou péci, odbornosti
a v souladu se zajmy objednatele.

Dodrzovat vSeobecné zavazné predpisy, technické normy, dohody vyplyvajici z této
smlouvy, pokyny objednatele a vyjadfeni organt statni spravy.

Upozornit pisemné a bez zbyte¢ného odkladu objednatele na zfejmou nevhodnost jeho
pokynu, které by mohly mit za nasledek vznik Skody. V pfipadé, Zze objednatel i pfes
upozornéni zhotovitele na spinéni pokyn( trva, neodpovida zhotovitel za Skodu takto
vzniklou. Pro pfipad, ze zhotovitel nespini shora uvedenou povinnost, je povinen uhradit
objednateli Skodu, ktera mu timto jednanim vznikla.

Pravidelné informovat objednatele o vSech jednanich, ke kterym jim byl zmocnén dle této
smiouvy.

Zhotovitel je povinen v€as oznamit objednateli vSechny okolnosti, které zjistil pfi
poskytovani pInéni a jez mohou mit vliv na zménu pokynl objednatele.

Zhotovitel je povinen plnit Dilo vyhradné svymi povéfenymi zaméstnanci s dostate¢nou
kvalifikaci.

Zhotovitel prohlasuje, Ze odpovida objednateli za Skodu na vécech, které od objednatele
protokolarné pfevzal pro ucely poskytnuti plnéni, a zavazuje se spolu se zakoncenim
pInéni dle této smlouvy predlozit objednateli vyuctovani a vratit mu vesSkeré takove véci,
které pfi poskytovani dila nezpracoval.

CL VII
Pojisténi zhotovitele
Zhotovitel prohladuje, Ze ke dni podpisu této smlouvy ma uzavienou pojistnou smlouvu,
jejimz pfedmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou zhotovitelem tfeti
0sobé v souvislosti s vykonem jeho Cinnosti, ve vySi nejméné 500 000 K¢. Zhotovitel se
zavazuije, ze po celou dobu trvani této smlouvy bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni
a ze nedojde ke snizeni pojistné ¢astky pod Castku uvedenou v predchozi vété.
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CL VI

Cena predmétu dila

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedeni dila cenu ve vysSi 25 000,- Ké bez
DPH (slovy: dvacetpéttisichkorun c¢eskych). VySe ceny byla stanovena dohodou
smluvnich stran na zakladé nabidky zhotovitele ze dne 23.5.2020. Tato cena je nejvyse
pfipustna a neprekrocCitelna. V cené jsou zahrnuty veSkeré naklady poskytovatele
souvisejici s komplexnim zajisténim celého pfedmétu smlouvy.

Zhotovitel je platcem DPH, ktera bude uctovana podle predpist platnych v dobé uctovani.

Vysi celkové ceny dila je mozné zménit, dojde-li ke zméné sazby DPH.

Rekapitulace celkové ceny dila:

Cena bez

DPH (Kg) | PPH(Ke)

Cena vcetné
DPH (K¢)

Vykon autorského dozoru projektanta v ramci jednotlivych stavebnich

objektu:

Retenéni nadrz VHO2 10000 2100

12100

VC15 (€ast) a DC20 5000 1050

6050

Cesta VC1 5000 1050

6050

Hrazka PEO1 5000 1050

6050

Celkem 25000 5250

30250

Cena obsahuje veskeré naklady zhotovitele nezbytné k provedeni kompletniho pfedmétu
dila (v€etné hovorného, cestovného atd.).

Obé smluvni strany se dohodly, zZe cena za ¢innosti provadéné zhotovitelem uvedené

v €. lll. této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena formou faktury po ukon&eni jeho €innosti.
Faktura bude vystavena po vydani kolaudaéniho souhlasu a po odstranéni vSech vad

a nedodélku zjisténych pfi pfedani a prevzeti stavby, popfipadé pfi jeji kolaudaci.
Objednatel neposkytuje zalohy.

Faktura bude objednateli pfedlozena ve tfech vyhotovenich. Faktura musi splfiovat
predepsané naleZitosti ucetniho dokladu ve smyslu § 11 zakona €. 563/1991 Sb., o
uCetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpist. Udaje na faktufe musi byt spravné, uplné,
prikazné a srozumitelné. Tyto doklady musi byt pribézné chronologicky vedeny
zpusobem zarucujicim jejich trvanlivost. Nalezitosti faktury — dafiového dokladu stanovi §

28 odst. 2 zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich
predpisU.

Na faktufe pro objednatele bude zhotovitel uvadét:

Odbératel: Statni pozemkovy Gfad, Praha 3, Husinecka 1024/11a, PSC 130 00

Koneény pfijemce: Statni pozemkovy Gfad, Pobo¢ka Usti nad Orlici, Tvardkova 1191,
562 01 Usti nad Orlici

Splatnost faktury bude 30 dn ode dne doruceni objednateli.

Pokud faktura neobsahuje vSechny zdkonem a smlouvou stanovené nalezitosti, je
objednatel opravnén ji do data splatnosti vratit s tim, Ze zhotovitel je poté povinen vystavit
novou fakturu s novym terminem splatnosti. V takovém pfipadé neni objednatel v prodleni
S uhradou.

Zhotovitel bere na védomi, Zze objednatel je organizaCni slozkou statu a jeho platebni
schopnost zavisi na prevodu prostfedkd ze statniho rozpoctu uréenych na financovani
predmétu dila dle této smlouvy. Doba, po kterou nebude provedena uhrada faktury z
ddvodu nedostupnosti finan&nich prostfedkd uréenych pro pozemkové Upravy na uctu
objednatele, se nepovazuje za prodleni zavinéné objednatelem a nelze z tohoto divodu



9.1

9.2

9.3

9.4

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

vuci nému uplathovat jakékoliv sankce, uhrada faktury bude v tomto pfipadé provedena
az po obdrzeni potfebnych finanénich prostfedku ze statniho rozpoctu.

CL IX

Smluvni pokuty a sankce

Pro pfipad nedodrzeni Ih(ty splatnosti vystavené faktury se smluvni strany dohodly na
smluvni pokuté 0,15 % z dluzné &astky, kterou zaplati objednatel za kazdy den prodleni,
ledaze objednatel neni za prodleni odpovédny. Toto pravo zhotoviteli nepfislusi, pokud
fadné nesplnil zakonné a smluvni povinnosti.

PFi nedodrzeni povinnosti zhotovitele vyplyvajicich z ustanoveni této smlouvy se sjednava
smluvni pokuta ve vysi 0,2 % z ceny dila, min. 2 500 K& za kazdy jednotlivy pfipad
poruSeni povinnosti zhotovitele. Toto ustanoveni o smluvni pokuté nerusi pravo
objednatele na nahradu Skody v plném rozsahu, které mu vznikne porusenim povinnosti
zhotovitele.

Smluvni pokuta je splatna do 14 dni poté, co bude pisemna vyzva jedné strany v tomto
sméru druhé strané dorucena.

Zadna ze smluvnich stran nemé povinnost nahradit $kodu zpisobenou porugenim svych
povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy a neni v prodleni, branila-li ji v jejich splnéni
néktera z prekazek vylu€ujicich povinnost k nahradé Skody ve smyslu § 2913 odst. 2
obcCanského zakoniku.

ClL X

Odstoupeni od smlouvy a ukonéeni smlouvy

Objednatel si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel bude
v prodleni s plnénim smlouvy z divod( na strané zhotovitele déle nez 1 mésic, nebo bude
plnéni poskytovat nekvalitné v rozporu s platnymi pfedpisy nebo touto smlouvou.
Objednatel vSak nejprve na tento rozpor zhotovitele pisemné (elektronicky) upozorni a
poskytne mu Ih(tu ke zjednani napravy; teprve jejim marnym uplynutim pak je objednatel
opravnén od smlouvy odstoupit. V pfipadé podstatného poruseni smlouvy zhotovitelem je
vS8ak objednatel opravnén od smlouvy odstoupit okamzité.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakychkoli sankci, pokud
nebude schvalena &astka ze statniho rozpoctu nasledujiciho roku, ktera je potiebna k
uhradé za PInéni poskytované podle této smlouvy v nasledujicim roce. Objednatel
prohlasuje, Ze do 30 dnu po vyhlaseni zakona o statnim rozpoctu ve Sbirce zakonl oznami
druhé smluvni strané, zda byla schvalena ¢astka ze statniho rozpoctu nasledujiciho roku,
ktera je potfebna k Uhradé za PInéni poskytované podle této smlouvy v nasledujicim roce.

Objednatel si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy ve vztahu k pIinéni v pfipadég, ze
objednatel obdrzi ze statniho rozpocétu snizené mnozstvi finanénich prostfedkd oproti
mnozstvi pozadovanému v obdobi pfed zapoc€etim poskytovani pinéni, a dale v pfipadé,
pokud nedojde k zahajeni realizace stavby do 31.12. 2025.

Ve vztahu k plnéni je objednatel opravnén tuto smlouvu vypovédét pisemnou vypoveédi
dorucenou zhotoviteli. Vypovédni doba €ini tfi (3) mésice a po¢ne bézet prvniho dne mésice
nasledujiciho po mésici, ve kterém byla vypovéd dorucena zhotoviteli.

Smlouva muaze byt ukonéena dohodou smluvnich stran.

Ukonc€enim smluvniho zavazkového vztahu zanikaji i u€inky pIné moci, pokud byla
objednatelem vydana.
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CL X1

Ostatni ujednani

Smluvni strany souhlasi, Ze jejich veSkera komunikace mlze byt vedena prostfednictvim
e-mailu s tim, Ze nesrozumitelnost €i neuplnost zpravy musi adresat oznamit odesilateli bez
zbyte&ného odkladu poté, co mu byl e-mail dorucen. V pfipadé, Ze se tak nestane, nemulze
vuci odesilateli namitat, Ze nebyl seznamen se skuteénym obsahem zpravy.

11.2 Stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné &i neucinné, nedotyka se to ostatnich

ustanoveni této smlouvy, ktera zUstavaji platna a u€inna. Smluvni strany se v tomto pfipadé
zavazuji dohodou nahradit wustanoveni neplatné/nedinné novym ustanovenim
platnym/a€innym, které nejlépe odpovida plvodné zamyslenému ekonomickému ucelu
ustanoveni neplatného/neucinného. Do té doby plati odpovidajici uUprava obecné
zavaznych pravnich predpisti Ceské republiky.

11.3 Smluvni strany jsou si plné védomy zakonné povinnosti uvefejnit dle zakona

114
115

11.6

11.7

11.8

11.9

€. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uc€innosti nékterych smluv, uvefejhovani téchto
smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) tuto smlouvu v€etné vSech pfipadnych
dohod, kterymi se tato smlouva doplnuje, méni, nahrazuje nebo rusi, a to prostfednictvim
registru smluv. Smluvni strany se dale dohodly, Ze tuto smlouvu zasle spravci registru smluv
k uvefejnéni prostfednictvim registru smluv Objednatel. Zhotovitel dale vyslovné prohlasuje
a bere na védomi, Ze tato smlouva nepfedstavuje jeho obchodni tajemstvi ani neobsahuje
jeho duvérné informace a souhlasi s tim, aby tato smlouva, v€etné veSkerych zmén a
dodatkd, byla v plném rozsahu zvefejnéna v registru smiuv.

Smlouva nabyva platnosti a u€innosti dnem jejiho podpisu.

V pribéhu zhotovovani dila, neni zhotovitel opravnén poskytovat vysledky €innosti jinym
osobam. Zhotovitel se zavazuje béhem pInéni smlouvy (zhotovovani pfedmétu dila apod.)
i po ukon€eni smlouvy (i po jeho pfedani objednateli), zachovavat mi¢enlivost o vdech
skute€nostech, o kterych se dozvi od objednatele v souvislosti s plnénim smlouvy (se
zhotovenim dila). Povinnost miCenlivosti se vztahuje i zaméstnance zhotovitele a na
v8echny dalSi osoby, které zhotovitel k plnéni pfedmétu smlouvy zmocnil.

V pfipadech, kdy zhotovitel v souvislosti s pInénim smlouvy zpracovava osobni udaje, se
timto zavazuje, ze k témto osobnim Udajim bude pfistupovat v souladu se zakonem €.
110/2019 Sb. o zpracovani osobnich udaju a nafizenim Evropského parlamentu a Rady EU
2016/679 (,GDPR®). SPU jako spravce osobnich Gdaj dle zakona &. 110/2019 Sb. a
GDPR, timto informuje ve smlouvé uvedeny subjekt osobnich udaju, Zze jeho Udaje uvedené
v této smlouvé zpracovava pro ulely realizace, vykonu prav a povinnosti dle této smlouvy.
Postupy a opatfeni se SPU zavazuje dodrzovat po celou dobu trvani skartaéni Ihity ve
smyslu § 2 pism. s) zadkona €. 499/2004 Sb., o archivnictvi a spisové sluzbé a o zméné
nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Vyskytnou-li se udalosti, které jedné nebo ob&ma smluvnim stranam ¢astecné nebo upliné
znemozni plInéni jejich povinnosti podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez
zbyte&ného odkladu informovat a spole€né podniknout kroky k jejich pfekonani. Nesplnéni
této povinnosti zaklada pravo na nahradu Skody pro stranu, ktera se poruseni smlouvy
v tomto bodé nedopustila.

Pokud v této smlouvé neni stanoveno jinak, fidi se smluvni strany pfislusnymi ustanovenimi
obCanského zakoniku.

Tuto smlouvu Ize ménit jen pisemnymi oCislovanymi dodatky, podepsanymi zastupci obou
smluvnich stran.

11.10Veskera prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy pfechazeji, pokud to povaha téchto

prava povinnosti nevylu€uje, na pravni nastupce smluvnich stan.



11.11Ukoné&enim ucinnosti této smlouvy nejsou dotéena ustanoveni smlouvy tykajici se pfevodu
vlastnického prava, narokl z odpovédnosti za vady a ze zaruky za jakost, naroku
z odpovédnosti za Skodu a narokl ze smluvnich pokut, ustanoveni o povinnosti
micenlivosti, ani daldi ustanoveni a naroky, z jejichZ povahy vyplyva, Ze maji trvat i po
zaniku této smlouvy.

11.120bé smluvni strany prohladuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precetly, Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani dle jejich pravé a svobodné vule, urité, vazné
a srozumitelné&, nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek.

Na dukaz shora uvedeného pfipojuji smluvni strany své podpisy.

V Usti nad Orlici dne 22.6.2020 Ve Kiténovicich dne 19.6.2020
Za objednatele: Za zhotovitele:
Ing. Hana Jenickova, Ph.D. Ing. Tomas Borkovec

vedouci Pobo¢ky Usti nad Orlici



