Pfiloha &. 5 Vyzvy k podani nabidky na vefejnou C.j. objednatele:
zakazku malého rozsahu - Vodohospodaiska C_j_ zhotovitele:
opatieni v k.0. Jindfichovice pod Smrkem —

Navrh Smlouvy o dilo

SMLOUVA O DiLO NA ZHOTOVENi STAVBY (navrh)

(dale jen ,,smlouva®)
uzaviena

podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obfansky zakonik, ve znéni pozdéjSich
predpisu

(dale jen ,ob&ansky zakonik®)

mezi smluvnimi stranami

Objednatel:

Ceska republika - Statni pozemkovy Grad,
Krajsky pozemkovy urad pro Liberecky kraj

zastoupeny: Ing. Bohuslavem Kabatkem, feditelem KPU pro Liberecky kraj
ve smluvnich zalezitostech opravnén jednat: Ing. Bohuslav Kabatek,
feditel KPU pro Liberecky kraj
v technickych zaleZitostech opravnén jednat: Ing. Tomas Macek
vedouci Pobocky Liberec
Ing. Petr Skalicky, Pobocka Liberec

Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

Tel.: +420 725 900 765, +420 602 411 176
E-mail: liberec.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovni spojeni: CNB

Cislo uétu: 3723001/0710

ICO: 01312774

DIC: neni platcem DPH

(dale jen ,objednatel)

a
Zhotovitel: [DOPLNIT]
Sidlo:
zastoupeny: [DOPLNIT] statutarni organ (dle vypisu
z obch.
rejstriku)
tel./fax: [DOPLNIT]
e-mail: [DOPLNIT]
ID DS: [DOPLNIT]
v technickych zaleZitostech je opravnén jednat: [DOPLNIT]
tel./fax: [DOPLNIT]
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e-mail: [DOPLNIT]
bankovni spojeni: [DOPLNIT]
Cislo uctu: [DOPLNIT]
ICO: [DOPLNIT]
DIC: [DOPLNIT] je/neni platcem DPH

Spolecnost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u [DOPLNIT], oddil [DOPLNIT], vioZzka
[DOPLNIT]

(dale jen ,zhotovitel“)

Touto smlouvou se v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi zakona &. 134/2016, o zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,ZZVZ*) a v souladu s vyhlaskou
€. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a
soupisu stavebnich praci dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozdéjSich predpist
(dale jen wvyhlaska ¢&. 169/2016 Sb.“) realizuje vefejna zakazka s nazvem
,,Yyodohospodaiska opatieni v k.u. Jindfichovice pod Smrkem**

Podklady pro uzavieni smlouvy:
Nabidka zhotovitele ze dne: [DOPLNIT]
Zadavaci dokumentace ze dne: [DOPLNIT]

Rozhodnuti zadavatele o vybéru nejvhodné;jsi nabidky ze dne: [DOPLNIT]
Stavebni povoleni ze dne: 11. 3. 2020 (nabylo pravni moci dne 15. 4. 2020)

Cl.I Predmét a uéel smlouvy

1. Ugelem smlouvy je zajisténi realizace spoleénych zafizeni navrzenych v ramci
komplexnich pozemkovych uUprav v Jindfichovicich pod Smrkem dle zakona ¢&.
139/2002Sb., o pozemkovych upravach a pozemkovych u0fadech, ve znéni
pozdéjsSich predpisi a o zméné zakona &. 229/1991 Sb., o uUpravé vlastnickych
vztahu k pidé a jinému zemédélskému majetku, ve znéni pozdéjsich predpist, a to v
souladu se =zadavaci dokumentaci Vefejné zakazky (dale jen ,Zadavaci
dokumentace®).

2. Pfedmétem smlouvy je provedeni stavby Vodohospodaiskych opatieni v k.u.
Jindrichovice pod Smrkem - kaskada 3 tlni v lokalité P1 a 1 tan v lokalité P2
(dale jen ,dilo“) zhotovitelem v rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouvé a
v jejich pfilohach, které jsou nedilnou souéasti této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dilo formou kompletni dodavky pfi respektovani
projektu, pfislusnych technickych norem, obecné zavaznych pravnich predpisu
a zavaznych podminek stanovenych pro provedeni dila objednatelem v podminkach
zadavaciho fizeni Vefejné zakazky.

4. Prace nad ramec rozsahu pfedmétu dila, uvedeného v &l. Il, které budou nezbytné
k fadnému dokonéeni dila, funkénosti provozu nebo respektovani zavaznych pokynu
schvalovacich organl (zavaznych povoleni, napf. stavebnich povoleni, kolaudacnich
rozhodnuti apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynl objednatele. Objednatel
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ma pravo rozsah dila omezit nebo rozSifit v zavislosti na svych finanCnich
moznostech a zhotovitel se zavazuje v tomto pfipadé jeho pozadavky respektovat.
Vzdy musi byt postupovano podle ZZVZ.

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dilo a objednatel se zavazuje
k prevzeti dila a zaplaceni ceny za jeho provedeni.

6. Nedilnou soucasti dila bude doklad o uspé&sné provedeném kolaudacnim Fizeni. O
kolaudaci pozada objednatel, Zhotovitel se zavazuje zucastnit mistniho Setfeni a
zavérecné kontrolni prohlidky (pokud jsou svolany).

CLIl Rozsah a specifikace predmétu smlouvy

1. Dilem se rozumi zhotoveni nasledujici stavby:

Nazev dila:

Vodohospodaiskych opatieni v k.u. Jindfichovice pod Smrkem - kaskada

3 tuni v lokalité P1 a 1 tan v lokalité P2

Misto stavby:

Liberecky kraj, okres Liberec, obce Jindfichovice pod Smrkem, k.u.
Jindfichovice pod Smrkem

(dale jen “stavba”).

Rozsah dila a jeho kvalita, v€etné pfisluSnych parcelnich €isel pozemk( a vyty€ovacich
bodu, je specifikovan v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlasky ¢.169/2016 Sb.
projekéni spole¢nosti ATELIER VH s.r.o., Krkonoska 607/6, 460 07 Liberec v srpnu 2018.
Uvedena projektova dokumentace bude objednatelem protokolarné prfedana zhotoviteli
nejpozdéji pfi pfedani stavenisté.

2. Soucasti realizace dila jsou tyto ¢innosti:

a.
b.

o

Zaijisténi dodavek materialu a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila.
Provedeni v8ech c&innosti souvisejicich s provedenim dila nezbytnych pro
fadné dokonceni dila (dodavky, sluzby, bezpe&nostni opatfeni apod.).
Koordinace veskerych cinnosti, jez jsou soucasti realizace dila.

Geodetické vytyCeni pozemkl pro stavbu pfed zahajenim provadéni dila
(pfisluSsna parcelni Cisla pozemkd a vytyCovaci body jsou uvedeny
v projektové dokumentaci).

Geodetické zaméfeni skuteCné provedeného dila vcetné pfipadnych
geometrickych plant pro kolaudacéni fizeni a zajisténi zapisu dila do katastru
nemovitosti.

Zhotovitel umozni pfedbézny zachranny archeologicky vyzkum.

Pokud dojde v pribéhu provadéni predbézného  zachranného
archeologického vyzkumu vramci pfipravy a realizace stavby
k nepfedvidanym nalezdm kulturné cennych pfedmétu, detaild stavby nebo
chranénych ¢asti pfirody anebo k archeologickym naleziim, je zhotovitel
povinen umoznit provedeni zachranného archeologického vyzkumu
v pribéhu realizace dila dle zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi,
ve znéni pozdéjSich predpisu.

Dojde-li béhem pfipravy a realizace stavby k nepfedvidanym nalezim
kulturné cennych predmétu, detaild stavby nebo chranénych &asti pfirody
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anebo k nalezim munice ¢i k archeologickym nalezdm dle §176, odst. 1
zakona ¢&. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (dale jen
.Stavebni zakon“) je zhotovitel povinen neprodlené oznamit nalez
objednateli, stavebnimu Ufadu a organu statni pamatkové péce nebo organu
ochrany pfirody a zaroven ucinit opatfeni nezbytna k tomu, aby nalez nebyl
poskozen nebo zni€en, a prace v misté nalezu prerusit.

i. Zaijisténi vSech dalSich nepfedvidatelnych prizkumd nutnych pro fadné
provadéni a dokonceni dila, jejichz potfeba by vznikla béhem realizacnich
praci(dle €l. Il bod 2. h) bude feSeno jako dodatecné prace dle této smlouvy,
nebo novym samostatnym vybérovym/zadavacim fizenim.

j- Zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizaCniho charakteru nezbytnych
k Fadnému provedeni dila.

k. Zfizeni stavenisté, jeho zafizeni, napojeni na inZenyrské sité a po zhotoveni
stavby jeho odstranéni.

I. Ostraha stavby a stavenisté, zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zivotniho
prostiedi.

m. Projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych
ploch, popf. dalSich pozemkd, v€etné uhrady vymérenych poplatku.

n. Zajisténi pfistupu k jednotlivym Usekim stavby za uéelem provadéni dila,
uvedeni provadénim dila dotéenych pozemkl( do plavodniho stavu
po ukonleni provadéni dila, uhrada nahrad za do€asné zabory ploch,
docCasné a trvalé stavby a poplatkd za ulozeni odpadu na skladku.

0. Zaijisténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim v&. pfipadné svételné
signalizace, jejich udrzba, pfemistovani a nasledné odstranéni.

p. Zajisténi vdech ostatnich nezbytnych zkousek, atesti a revizi podle CSN
a pfipadnych jinych pravnich nebo technickych predpisu platnych v dobé
provadéni a predani dila, kterymi bude prokazano dosazeni predepsané
kvality a pfedepsanych technickych parametru dila.

g. Respektovani obecnych podminek danych povolenimi k realizaci stavby, a to
zejména vedenim pfehledu o pfipadné vytéZené ornici a o nakladani s ni pfi
respektovani zasad jeji ochrany.

r. Zajisténi ochrany a vyty€eni podzemnich inZenyrskych siti uvedenych
v projektové dokumentaci.

3. Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér a v souladu se stavebnim povolenim a
povolenim k nakladani s vodami vydané Méstskym ufadem Frydlant, odborem
stavebniho ufadu a ZP dne 11. 3. 2020 pod &.j. MUF 144/2019/0SUZP/Oul-231.2,
které nabylo pravni moci dne 15. 4. 2020.

4. Ves8kery odpad, jenz pfi provadéni dila vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na
vlastni naklady. VeSkeré meziskladky a skladky, nezbytné pro provedeni dila je
zhotovitel povinen zajistit na vlastni naklady po dohodé s obci. Naklady spojené
s uzivanim jinych pozemkU nez téch, které jsou urCeny pro realizaci dila (napf. pro
pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.
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Cl. lll Cena dila

Cena za provedeni dila v rozsahu podle Cl. Il. smlouvy, se sjednava dohodou smluvnich
stran na zakladé nabidky ucinéné zhotovitelem na Vefejnou zakazku ze dne
........ [DOPLNIT].

1. Cena je nejvySe pripustna a neprekrocitelna, je platna po celou dobu realizace dila,
a to i pfi pfipadném prodlouzeni terminu dokonéeni realizace dila z divod( vzniklych
na strané objednatele, s vyjimkou zakonné zmény vySe sazby DPH.

2. Cena dila zahrnuje vSechny naklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlejSi naklady
souvisejici s umisténim stavby, zafizenim stavenisté a také ostatni naklady
souvisejici s pInénim podminek zadavaci dokumentace a dale vyplyvajicich z €l. Il,
odst. 2, pokud neni uvedeno jinak.

3. Celkova cena za provedeni dila:

bez DPH ¢ini [DOPLNITIKE.
DPH ....... % ¢ini [DOPLNIT]KE
Celkova cena za provedeni dila v€. DPH ¢ini [DOPLNIT] K¢.

(Cena bude uvadéna na haléfe, tj. na 2 desetinna mista)

4. Polozkovy nabidkovy rozpocet je vypracovan v souladu se strukturou jednotlivych
kalkuladnich poloZzek aktualniho ,Katalogu stavebnich praci URS Praha a.s.”.
Nabidkovy rozpocCet bude nedilnou soucasti smlouvy v elektronické podobé ve
formatu pdf.

Cl. IV Platebni podminky

1. Uhrada provedenych praci bude provedena na zakladé zhotovitelem vyhotoveného

darfiového dokladu (faktury).

Objednatel neposkytuje zalohy.

3. Objednatel uhradi zhotoviteli cenu dila po fadném zhotoveni dila a po pfredlozeni
soupisu provedenych praci odsouhlasenych technickym dozorem stavebnika a
autorskym dozorem projektanta a to na zakladé vystavené faktury se spravné
vyplnénymi Udaji, véetné finanéni ¢astky. Faktura bude doru¢ena objednateli nejdéle
do 20. 11. pfisluSného roku. Pfedani dila bude protokolarné uskute¢néno az po
vydani kolaudac¢niho souhlasu.

4. Danovy doklad (Faktura) bude vyhotoven ve tfech stejnopisech a bude obsahovat
nalezitosti dafiového dokladu poZadované zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdé&jSich predpist, av8ak vyslovné vzdy musi obsahovat
nasledujici idaje: oznadeni smluvnich stran a jejich adresy, ICO, DIC (je-li pfidéleno),
udaj o tom, Ze vystavovatel faktury je zapsan v obchodnim rejstfiku v&etné spisové
znacky, oznaceni této smlouvy, oznaceni poskytnutého pinéni, Cislo faktury, den
vystaveni a lhdtu splatnosti faktury, ozna€eni penézniho ustavu a €islo uctu, na ktery
se ma platit, fakturovanou ¢astku, razitko a podpis opravnéné osoby.

A
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5.

10.

11.

12.

13.

14.

Soucasti faktury budou dale soupisy provedenych praci odsouhlasené technickym
dozorem stavebnika a autorskym dozorem projektanta. Tento soupis zhotovitel
predlozi objednateli nejméné deset dni pfed vystavenim faktury. Objednatel tento
soupis schvali nebo rozporuje nejpozdéji do deseti dnli od pfedlozeni zhotovitelem.
Prevzaté prace budou ocenény jednotkovymi cenami, dle k této smlouvé pfilozeného
ocenéného soupisu praci. Fakturované ¢astky budou uvedeny dle SoD.

Na faktufe pro objednatele bude zhotovitel uvadét:

Odbératel: Statni pozemkovy Gfad, Praha 3, Husinecka 1024/11a, PSC 130 00,
ICO 01312774

Konecny prijemce: Statni pozemkovy urad, Poboc¢ka Liberec, U Nisy 745/6a, 460
57 Liberec.

V pfipadé, ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v této smlouvé
Ci jejich pfilohach nebo v ni nebudou spravné uvedené udaje dle této smlouvy,
je objednatel opravnén ji vratit zhotoviteli na doplnéni. V takovém pfipadé zacne
plynout doruéenim opravené faktury objednateli nova lhdta splatnosti.

Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendarnich dnd od data doruceni faktury
objednateli. Platby penézitych ¢astek se provadi bankovnim pfevodem na ucet druhé
smluvni strany uvedeny ve faktufe. Penézita Castka se povazuje za zaplacenou
okamzikem jejiho odepsani z u¢tu objednatele ve prospéch uétu zhotovitele. Faktura
musi byt objednateli doru¢ena nejpozdéji do 20. 11. pfislusného roku.

Bude-li ze strany zhotovitele poruSena pravni povinnost, ktera je stanovena pfedpisy
nebo touto smlouvou, a objednatel u€ini nebo opomene & nebude moci ucinit pro
poruseni takové povinnosti nasledné cinnosti, v jejichz disledku bude sankcionovan
ze strany organu vefejné spravy, je pfislusny zhotovitel povinen tuto Castku jako
vzniklou Skodu objednateli nahradit, pokud nebyla zpUsobena zcela &i z€asti
v dusledku jednani ¢i opomenuti objednatele nebo pokud na mozné poruseni
pfedpisl zhotovitel objednatele pfedem neupozornil.

Zhotovitel timto bere na védomi, Ze objednatel je organizaCni sloZkou statu
a jeho stav UCtu zavisi na prevodu financnich prostfedkd ze statniho rozpoctu.
Zhotovitel souhlasi s tim, ze v pfipadé nedostatku finan¢nich prostfedk( na uctu
objednatele, dojde k zaplaceni faktury po obdrzeni potfebnych finanénich prostfedku
a ze CGasova prodleva z téchto dlvodld nebude zapocitana do doby splatnosti
uvedené na faktufe a nelze z téchto duavodl vac&i objednateli uplatiiovat zadné
sankce. Objednatel se zavazuje, Ze v pfipadé, Ze tato skuteCnost nastane, oznami ji
neprodlenég, a to pisemné, zhotoviteli nejpozdéji do 5 pracovnich dni pfed pavodnim
terminem splatnosti faktury, popf. do 3 pracovnich dni od okamziku, kdy se
objednatel dovédél o vzniku této skutecnosti, nastane-li ve |h{té kratSi nez 5
pracovnich dni pfed plvodnim terminem splatnosti faktury.

Zhotovitel neni opravnén zapodist zadnou svou pohledavku proti pohledavce
objednatele z této smlouvy.

V pfipadé prodleni smluvni strany se zaplacenim penézité ¢astky na zakladé upiné a
fadné vystavené faktury, vznika opravnéné strané narok na urok z prodleni ve vysi
patnacti tisicin procenta (0,015 %) z dluzné Castky bez DPH za kazdy i zapoCaty den
prodleni. Tim neni dot€en ani omezen narok na nahradu vzniklé Skody.

Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji €innost, poskytovat
vesSkerou dokumentaci vztahujici se k realizaci projektu a umoznit vstup kontrolou
povéfenym osobam (zejména kontrolam ze strany Statniho pozemkového ufadu,
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15.

4.

Ministerstva zemédélstvi CR, Statniho zemédélského intervenéniho fondu,
NejvysSiho kontrolniho Ufadu, a dalSich kontrolnich organu dle zakona ¢. 320/2001
Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé a zméné nékterych zakonl, ve znéni
pozdéjSich predpist o finan¢ni kontrole.

Zhotovitel timto bere na védomi, Zze objednatel mlze pozadovat rozdéleni
financovani dila dle rGznych zdrojl. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen vystavit
na vyzadani objednateli vicero faktur. Zhotovitel je rovnéz povinen umoznit
pfistoupeni tfeti strany k financovani ¢asti dila.

CL.V Doba plnéni

Dilo bude dokon&eno nejpozdéji do 15. 11. 2020
Objednatel se zavazuje predat stavenisté dle ¢l. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je
povinen zahajit a ukongit prace v terminech dle &l. V odst. 4 této smlouvy. Dobou
plnéni se rozumi uplné dokoneni a pFfedani dila objednateli v€etné odstranéni
pfipadnych vad a nedodélkl a vyklizeni stavenisté. Bude-li objednatelem dan pfikaz
k doCasnému zastaveni praci na dile (sistace) je zhotovitel povinen tento pfikaz
uposlechnout, bez zbyte€ného odkladu =zastavit prace a pfi provadéni
zabezpeCovacich praci na stavbé postupovat dle pokynl( objednatele tak, aby
nedoSlo k poskozeni Ci znehodnoceni dila. Objednatel ma pravo vydat pfikaz k
zastaveni nebo pferuseni praci na nezbytné nutnou dobu v kterékoliv fazi vystavby.
Prokazatelné vzniklé Skody a naklady na strané zhotovitele v dlsledku takto
zastavené nebo pferuSené prace objednatel uhradi. VySe uvedenymi pfikazy
prestavaji bézet lhaty ke spinéni povinnosti zhotovitele vyplyvajici z této smlouvy. O
dobu, o kterou je tfeba dilo prerusit, se prodluzuje Ihita dohodnuta pro jeho
dokonCeni. Trva-li sistace déle nez tfi mésice, je objednatel povinen vSe, co dosud
zhotovitel dokonéil a pfipravil k plnéni dila odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné
dohodé. Trva-li sistace déle nez Sest mésicu nebo uplynula-li jiz pivodné dohodnuta
doba provedeni dila, je zhotovitel i objednatel opravnén od smlouvy odstoupit,
nedohodnou-li se smluvni strany jinak.
V pfipadé, ze zhotovitel prerusi prace na pfedmétu dila z ddvodd na jeho strang,
nebo na pfikaz objednatele, k jehoZ vydani bude objednatel vyzvan pfisluSnymi
organy za mimoradné situace (napf. pozar, povoder), projedna s nim objednatel
neprodlené davod pferuSeni a dohodne s nim termin opétného zahajeni praci na dile.
Nedojde-li k dohodé&, resp. nesplni-li zhotovitel dohodnuty termin k zahajeni praci,
stanovi objednatel pisemné dodateénou pfiméfenou I|h(tu pro zahajeni praci
zhotovitelem. Nezahdji-li zhotovitel v dodate¢né Ihuté prace nebo prohlasi pred
uplynutim dodate¢né Ihuty, ze svllj zavazek nesplni, mize objednatel od smlouvy
odstoupit. Toto pferuSeni praci nema vliv na dohodnutou dobu plnéni dila, pokud
nedojde k jiné dohodé formou dodatku ke smlouvé.
Dilo bude provedeno v nasledujicich terminech:

a. Termin pfedani a prevzeti stavenisté: 20. 7. 2020 - pfedpoklad

(nejpozdéji do 5 pracovnich dnl pfed zahajenim praci)

b. Termin zahdjeni stavebnich praci: 28. 7. 2020
Termin dokon&eni stavebnich praci: 20. 11. 2020
d. Termin pfedani a pfevzeti dila:

13
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po vydani kolaudaé¢niho souhlasu
(protokolarni pfedani a prevzeti fadné dokon¢eného dila)

5. Zhotovitel se dale zavazuje provést dilo v terminech uvedenych v podrobném
Casovém harmonogramu postupu praci, jez zhotovitel uved! jako soucast své nabidky
a ktery je pro zhotovitele zavazny. Tento zavazny podrobny harmonogram je
nedilnou soucasti této smlouvy jako jeji pfiloha €. 1.

6. Zadost o kolaudaci podava u stavebniho nebo specidlniho Gfadu objednatel, na
zakladé pisemného oznameni zhotovitele, Ze stavebni prace jsou dokonéeny a
stavba je pfipravena ke kolauda¢nimu Fizeni.

7. Dilo zhotovitel pfedava objednateli po vydani kolaudaéniho souhlasu.

C1.VI Povinnosti objednatele

1. Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté, jak je vymezeno v Pfiloze €. 1 této smlouvy,
vyklizené a prosté prav tfetich stran, o Eemz bude proveden zapis.

2. Objednatel se na vyzvani zhotovitele zuc€astni prohlidky dokonéenych a
v budoucnosti nepfistupnych praci a konstrukci pfed zakrytim. Vyzvan k tomu bude
zhotovitelem nejméné 5 pracovnich dnl pfedem. O provedené prohlidce bude ucinén
zapis do stavebniho deniku technickym dozorem.

3. Objednatel zajisti technicky dozor stavebnika a autorsky dozor, pfipadné
koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen BOZP). Objednatel,
technicky dozor stavebnika, autorsky dozor a koordinator BOZP jsou opravnéni
kontrolovat provadéni stavebnich praci a provadét zapisy do stavebniho deniku.

4. Objednatel, popfipadé jim urCeny technicky dozor stavebnika, organizuje kontrolni
dny stavby. Jejich Cetnost je zavisla na slozZitosti stavby, €asovém harmonogramu, na
postupu provadéni praci, na potfebé zajistit koordinaci provadénych praci se
zhotovitelem a podzhotovitelem, ktefi pusobi sou¢asné na stavbé, a v zavislosti na
dllezitosti projednavanych ukold a znich vyplyvajicich povinnosti jednotlivych
ucastnikl vystavby. Projednavané ukoly se zaznamenavaji do zapisu z kontrolniho
dne.

5. Objednatel poskytne zhotoviteli sou€innost nezbytnou k provedeni dila.

Cl. VIl Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu vyhlasky &. 499/2006 Sb.
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,vyhlaska ¢. 499/2006
Sb.”). Do stavebniho deniku se zapisuji vS8echny skute€nosti rozhodné pro plnéni
smlouvy. Zhotovitel je povinen vést ve stavebnim deniku zaznamy o stavebnich
pracich, které provadi sam nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto prace
zahajeny. Povinnost vést stavebni denik kon&i dnem odstranéni vad a nedodélku
z prejimaciho Fizeni nebo vydanim kolaudaéniho souhlasu (rozhoduijici je okolnost,
ktera nastane dfive).

2. Zhotovitel se zavazuje na stavenisti - pracovisti:

a. dodrzovat bezpeénostni, hygienicke, pozarni a ekologické predpisy, zajistit si
vlastni dozor nad bezpecnosti prace, zajistit si vlastni pozarni dozor u téch
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10.

11.

praci, kde to predpisuji pozarni pfedpisy, a to i po skonceni téchto praci
v rozsahu stanoveném pfislusnymi pozarnimi predpisy.

b. zodpovidat za dodrzovani piedpisu o bezpelnosti prace a technickych
zarizeni na stavenidti dle nafizeni vlady ¢&. 591/2006 Sb., o blizSich
minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpist

c. zodpovidat za Cistotu vefejnych komunikaci v pfipadé vlastniho provozu na
nich.

d. zajistit na stavbé v souladu s ust. § 153 stavebniho zakona a s odkazem na
dalsi souvisejici predpisy) stavbyvedouciho, pfi¢emz tato osoba musi splfiovat
podminky stanovené vzakoné ¢&. 360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych inzenyra a
technikd €innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zhotovitel odpovida za pofadek a Cistotu na pracovisti a je povinen na své naklady
odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi.

Zafizeni stavenidté si zabezpeluje zhotovitel v souladu se svymi potfebami,
dokumentaci pfedanou objednatelem a s poZadavky objednatele. Cena zafizeni,
vybudovani, provozu a likvidace stavenisté je soucasti smluvni ceny.

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila respektovat rozhodnuti objednatele, je v3ak
souCasné povinen objednatele upozornit na mozné negativni disledky jeho
rozhodnuti, v€etné dasledku pro kvalitu a termin odevzdani dila. Ustanoveni § 2594 a
2595 obCanského zakoniku timto nejsou dotéena.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského
dozoru a koordinatora BOZP. Zhotovitel ma povinnost zajistit vramci zafizeni
staveni$té podminky pro vykon funkce autorského dozoru projektanta a technického
dozoru stavebnika a pfipadné koordinatora BOZP.

V pfipadé selhani plnéni povinnosti autorského dozoru, nebo technického dozoru
stavebnika, je zhotovitel o této skute€nosti povinen bezodkladné informovat
objednatele. V opacném pfipadé neni zhotovitel zpros$tén odpovédnosti za vady dila
timto zplUsobené.

K ovéfeni objemu provedenych praci provede zhotovitel soupis provedenych praci
podle jednotlivych poloZzek. Potvrzeny soupis provedenych praci je podkladem pro
uhradu provedenych praci. Kontrolu ocenéni, tj. jednotkovych cen, provadi technicky
dozor a jejich odsouhlaseni je podminkou Uhrady faktury.

Zhotovitel je povinen pouzit pro provadéni dila pozemky uréené ve stavebnim
povoleni. Zhotovitel odpovida za Skody zplUsobené objednateli a jinym osobam mimo
stavenis$té atyto Skody se zavazuje uhradit ve |haté, kterou stanovi objednatel
v pisemném oznameni o $kodé mimo stavenisté.

Zhotovitel prohladuje, Ze odpovida objednateli za Skodu na vécech, které od
objednatele protokolarné prevzal pro ucely provedeni dila, a zavazuje se spolu
s pfedavanym dilem pfedloZit objednateli vyu&tovani a vratit mu veSkeré takové véci,
které pfi provadéni dila nezpracoval.

V pfipadech stanovenych zakonem ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeCnosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,ZoBP*), je zhotovitel povinen
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

s pfedstihem 7 pracovnich dnl vyrozumét objednatele o skute¢nostech, zakladajicich
povinnost urcit koordinatora BOZP na stavenisti k vykonu zakonem stanovenych
Cinnosti.

Zhotovitel zajisti bezpe&nost prace pfi pfipravé a provadéni stavby v souladu
s ustanovenim ZoBP a zajisti dodrzovani pravnich pfedpisu v oblasti protipozarni
ochrany.

V pfipadé, Ze v pribéhu zpracovani dila vstoupi v platnost novela nékterého
z predmétnych predpisll, pfip. bude vydan jiny pravni pfedpis, ktery by se tykal
uvedené problematiky, je zhotovitel povinen fidit se témito novymi pfedpisy.
Zhotovitel je povinen vyuzivat vefejnou komunikaci jen v souladu s platnymi pfedpisy
a hradi pfipadné skody vzniklé jejim uzivanim.

Zhotovitel je povinen ve smyslu zakona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich,
ve znéni pozdéjSich predpisll, v pfipadé omezeni vefejného provozu na pfislusnych
komunikacich nebo zvlastniho reZimu uzivani pfisludnych komunikaci si zabezpecit
pfislusné povoleni u silni€niho spravniho uUfadu a provést na svilj naklad vSechna
opatfeni, ktera ufady nafidi, totéz plati pokud se tyCe zajisténi mista pro ulozeni
pfebyteéné zeminy a stavebni suti.

Zhotovitel se zavazuje, ze pfi realizaci dila nepouzije zadny material, o kterém je
v dobé jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na
pisemné vyzvani objednatele provést okamzité napravu a vesSkeré naklady s tim
spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Kk realizaci dila nepouzije materialy, které nemaji
pozadovanou certifikaci Ci prfedepsany pravodni doklad, je-li to pro jejich pouziti
nezbytné podle pfisluSnych predpisu.

Zhotovitel doloZzi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vSak v terminu pFfedani a
prevzeti dila soubor certifikatd, ¢i jinych privodnich dokladl rozhodujicich materialu
uzitych k vybudovani dila.

Zhotovitel je povinen provést zapis o ucinéném ndlezu a z ného vyplyvajicim
pferudeni praci do stavebniho deniku, jak stanovi pfiloha & 16 B bod 2 pism. y)
vyhlasky &. 499/2006 Sb.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat ustanoveni této smlouvy a pfislusnych predpist
vztahujicich se k realizaci dila.

Cl. VIl Pojisténi zhotovitele

Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu této Smlouvy ma uzavienou pojistnou
smlouvu, jejimz predmétem je pojiSténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou
zhotovitelem tfeti osobé v souvislosti s vykonem jeho Cinnosti, ve vysi 5 500 000 K¢.
Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy bude pojistén ve smyslu
tohoto ustanoveni a Zze nedojde ke snizeni pojistné Castky pod &astku uvedenou v
pfedchozi vété. Zhotovitel se dale zavazuje, ze bude pojistén také po dobu zaruky a
Ze nedojde ke snizeni pojistné ¢astky pod 30 % pojistné Castky dle tohoto odstavce.
Zhotovitel je kdykoliv v pribéhu trvani této smlouvy povinen na pozadani objednatele
pfedlozit do tfech dnl pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo jeji relevantni
¢asti, nebo pojistku ve smyslu § 2775 ob&anského zakoniku, a to nejpozdéji do 7 dnu
ode dne doruceni Zadosti objednatele.
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2. Zhotovitel je povinen fadné platit pojistné tak, aby pojistha smlouva ¢i smlouvy
sjednané dle této smlouvy &i v souvislosti s ni byly platné po celou dobu provadéni
dila i po dobu zaruky. V pfipadé, ze dojde k zaniku pojisténi, je zhotovitel povinen o
této skute€nosti neprodlené informovat objednatele a ve Ih(té 3 pracovnich dnu
uzavfit novou pojistnou smlouvu ve vySe uvedeném rozsahu. PoruSeni této
povinnosti ze strany zhotovitele povaZzuji strany této smlouvy za podstatné poruseni
smlouvy zakladajici pravo objednatele od smlouvy odstoupit.

3. Od doby prevzeti stavenisté az do protokolarniho pfedani a prevzeti dila
objednatelem nese zhotovitel nebezpeci Skody na dile a vSech jeho zhotovovanych,
upravovanych a dalSich ¢astech a na Castech Ci souastech dila, které jsou na
stavenisti uskladnény. Z tohoto duvodu se zhotovitel zavazuje uzaviit a na své
naklady udrzovat v platnosti pojisténi proti vSem rizikiim, ztratam nebo poskozenim
dila.

4. Naklady na pojisténi nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané cené.

Cl. IX Provedeni a piedani, prevzeti dila

Stavenisté

1. Stavenisté bude pfedano podle cl. V odst.4 pism. a) smlouvy. O pfedani a pfevzeti
stavenisté vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé smluvni strany podepisi.
Za den pfedani a prevzeti stavenis$té se povazuje den, kdy dojde k oboustrannému
podpisu pfislusného protokolu.

2. Zafizeni stavenisté vCetné odbéru vSech energii, vodného a stoného si zabezpecuje
zhotovitel na svUj ucet. Dodavky energii a vody pro vystavbu budou zajistény z
odbérnich mist, které zajisti zhotovitel v ramci feSeni zafizeni stavenisté. Zhotovitel
zajistuje svym jménem a na svUj ucet uzavieni pfislusnych smluv s dodavateli vSech
energii, smlouvu na vodné a stoéné a smlouvu feSici odvadéni destové a splaskové
vody. (Dodavky energii a vody pro vystavbu budou zaji$tény z odbérnich mist za
Uhradu pfes podruzné méfeni, které zajisti zhotovitel v ramci feSeni zafizeni
stavenisté.).

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zafizeni stavenisté a vyklizené stavenisté predat
objednateli nejpozdéji s podpisem protokolu o pfedani a pFevzeti dila, Ffadné
podepsaného za obé smluvni strany, ledaze se smluvni strany dohodnou, zZe dilo
bude pfedano az s pfedanim posledni odstranéné drobné vady a nedodélku. Nebo
Stavenisté bude vyklizeno a pfipadné upravy okoli budou provedeny do 15
kalendarnich dnl po pfedani a prevzeti dila.

4. Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén
zabezpecdit vyklizeni stavenisté tfeti osobou a naklady stim spojené uhradi
objednateli zhotovitel.

Zahajeni praci

5. Zhotovitel zahaji Cinnosti vedouci k dokonceni stavby dnem predani a prevzeti
stavenisté.
Pokud zhotovitel nezahaji ¢innosti vedouci ke zdarnému dokon&eni stavby do 15 dna
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10.

ode dne predani a prevzeti stavenisté ani v dodate¢né pfimérené Ih(té, je objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy.

Pokud jsou pfi provadéni stavby poskytovany dodavky &i prace jinymi osobami pfimo
pro objednatele, je objednatel povinen do pfedloZzeného harmonogramu vyznacit
terminy stavebni pfipravenosti a provadéni téchto pfimych dodavek. Zhotovitel je
povinen dodrzovat harmonogram postupu vystavby.

Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vdak zavazuje brat
v Uvahu veSkeré upozornéni a pokyny objednatele, tykajici se realizace pfedmétného
dila a upozorfiujici na mozné poruSovani smluvnich povinnosti zhotovitele.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou
povahu véci pfevzatych od objednatele nebo pokynl danych mu objednatelem
k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynalozZeni
odborné péce (pfedevSim se mlze jednat o zjiSténou vadu v projektové
dokumentaci).

Zhotovitel do doby obdrzeni novych pokynl od objednatele, je opravnén prerusit
provadéni praci, pokud je to nezbytné nutné. O tuto dobu pferudeni ma zhotovitel
narok na prodlouZeni terminu dokonceni dila, pfipadné nahradu vzniklych
vicenaklada.

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodné
provadéni dila a na nové skuteCnosti, tykajici se pfedmétného dila, které zjistil
v pribéhu vystavby.

Kontrola provadénych praci

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li objednatel, ze zhotovitel
provadi dilo v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi z této smlouvy nebo obecné
zavaznych pravnich predpist, je objednatel opravnén pozadovat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zplsobem.
Jestlize zhotovitel tak neucini v pfiméfené Ihuté, jedna se o podstatné poruseni této
smlouvy, které opravnuje objednatele k odstoupeni od této smlouvy.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (postaéi zapis ve stavebnim
deniku). Kontroly se mohou u¢astnit i zaméstnanci objednatele zafazeni v Oddéleni
investi€nich ¢innosti. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 5 pracovnich
dn pfed terminem, v némz budou pfedmétné prace zakryty. Pokud zhotovitel
objednatele ke kontrole fadné nevyzve, je zhotovitel povinen na zadost objednatele
odkryt zakryté prace na vlastni naklad. Jestlize se objednatel i pfes fadnou vyzvu
nedostavi a neprovede kontrolu téchto praci, je zhotovitel opravnén pfedmétné prace
zakryt; bude-li nasledné objednatel poZadovat dodateCné odkryti téchto praci, je
zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. V pfipadé, Ze se pfi
dodateCné kontrole zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, hradi naklady spojené
s odkrytim, opravou vadného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel téchto praci,
pficemz ustanoveni § 2626 odst. 2 obdanského zakoniku se neuplatni.

Kontrolni dny
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11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.
20.

21.

Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje objednatel, pfipadné jim uréeny
technicky dozor stavebnika kontrolni dny v terminech nezbytnych pro Ffadné
provadéni kontroly, nejméné vSak 1x mésicné.

Objednatel je povinen oznamit konani kontrolniho dne pisemné nejméné 5 dnd pred
jeho konanim.

Kontrolnich dnl se zucastni zastupci objednatele pfipadné osob vykonavajici funkci
technického dozoru stavebnika a autorského dozoru. Kontrolnich dnd se mohou
ucastnit i zaméstnanci objednatele zafazeni v Oddéleni investi¢nich Cinnosti.
Zastupci zhotovitele jsou povinni se zu€astriovat kontrolnich dnd. Zhotovitel ma pravo
pfizvat na kontrolni den své podzhotovitele.

Kontrolni dny vede objednatel, pfipadné jim ureny technicky dozor stavebnika.
Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola
Casového a finan¢niho plnéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob
vykonavajicich funkci technického a autorského dozoru a stanoveni pfipadnych
napravnych opatfeni a ukold.

Objednatel, popfipadé jim uréeny technicky dozor stavebnika pofizuje z kontrolniho
dne zapis o jednani, ktery pisemné pfeda vSem zucastnénym.

Zhotovitel je povinen zapsat termin konani kontrolniho dne a jeho zavéry do
stavebniho deniku.

Predani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen provést dilo v terminu sjednaném ve smlouvé.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 pracovnich dnu
pfedem termin ukonceni praci a ktomuto terminu pfedlozit objednateli veSkeré
doklady nezbytné k pfedani a prevzeti dila a ke kolaudaci stavby. Pokud neni
dohodnuto jinak, je mistem pfedani misto, kde je stavba provadéna. Mistem pro
predani dokladl je Statni pozemkovy ufad, Krajsky pozemkovy ufad pro Liberecky
kraj, Pobocka Liberec.

Objednateli budou pfed podanim zadosti o kolaudaci pfedany nasledujici doklady:

1. stavebni denik v souladu s ustanovenim §157 stavebniho zakona a vyhlaskou &.
62/2013 Sb.,

2. geodetické zamérfeni skute€ného provedeni dila v€. pfipadnych geometrickych
plant, a to ve étyfech vyhotovenich v grafické (tisténé) podobé a v jednom
digitéalnim vyhotoveni (CD) ve formatech pdf a dwg.,

3. podrobny soupis skute¢né& provedenych praci dle jednotkovych cen dle Clenéni
pozZzadovaného objednatelem,

4. dokumentace skute¢ného provedeni stavby v souladu s § 4 a pfilohou ¢. 14
vyhlasky &. 499/2006 Sb.

doklady o kvalité jakosti provedenych skrytych praci a konstrukci,
certifikaty pouzitych materiald,

doklady o vysledcich zhutnéni,

doklady o vyhovujicich vysledcich zkousek,

© ® N o o

doklad o ulozeni prebyteéné zeminy a odpadd,
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

10. zapis o odstranéni pfipadnych drobnych vad a nedodélkl vyplyvajicich
z protokolu o pfedani a prevzeti dila,

11. ajiné doklady, vyplyvajici ze specifikace vefejné zakazky.

Odchylné od ustanoveni § 2607 odst. 2 obCanského zakoniku se smluvni strany
dohodly, Ze pfipadné zkoudky nezbytné pro prokazani dokonceni dila mohou byt
provedeny pouze za pfitomnosti objednatele €i osoby jim urCené.

Objednatel, po obdrzeni vSech potfebnych dokladd od zhotovitele, poda do 14 dnu
Zadost o kolaudaci.

Objednatel je povinen nejpozdéji do 5 pracovnich dnli ode dne nabyti pravni moci
kolaudaéniho souhlasu/rozhodnuti zah3jit pfejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat.
V pfipadé, ze zhotovitel hodla dokondit dilo pfed terminem sjednanym ve smlouvé, je
povinen nové datum dokonceni dila objednateli pisemné oznamit nejméné 14 dnl
pfedem a soucasné jej vyzvat k podani zadosti o kolaudaci. Objednatel vSak neni
povinen zahajit pfejimaci fizeni pfed sjednanym terminem dokonceni dila.

Pokud se pfi pfedani a pfevzeti dila prokaze, Ze dilo neni dokon€eno, je zhotovitel
povinen dilo dokon¢it v nahradni Ihité a nese veSkeré naklady vzniklé objednatel
s opakovanym pfedanim a pfevzetim dila. Poskytnuti nahradniho terminu
neznamena, ze objednatel nemlze uplatnit smluvni sankce za nesplnéni terminu
dokonceni dila.

Obé smluvni strany mohou dodatkem k této smlouvé sjednat pfedavani a pfejimani
dila po ¢astech nebo mohou sjednat pfed€asné predani.

Radné provedeni dila bude stvrzeno podpisem protokolu o provedeni dila osobami
opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnéni vSech nize
uvedenych podminek:

i. Dilo bylo dokonéeno v souladu stouto smlouvou vrozsahu dle Cl. II.
a v terminu dle CI. V. této smlouvy.

ii. Podminkou uspé&3ného pfedani a prevzeti dila bude kolaudace s dolozkou

nabyti pravni moci. Bez tohoto dokladu nebude dilo objednatelem pfevzato.

iii. O prfedani a prevzeti dila bude vyhotoven protokol, jenz byl podepsan
osobami opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu
musi byt vzdy uvedeno, zda bylo dilo prfevzato s vyhradami (pokud dilo
obsahuje ojedinélé drobné vady, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi
nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym
zpUsobem neomezuji), ¢i bez vyhrad. V protokolu o pfedani a pfevzeti dila bude
uvedeno zejména:

* hodnoceni praci, zejména jejich jakosti,
* prohlaseni objednatele, Ze pfedavané dilo nebo jeho &ast pfejima,

* soupis zjisténych vad a nedodélkli a dohodnuté Ihlty k jejich bezplatnému
odstranéni, zplsobu odstranéni, popf. sleva z ceny dila,

» dohoda o jinych pravech z odpovédnosti za vady
(prodlouzeni zaruéni Ihuty).

Nedojde-li k dohodé&, uvedou se v zapise stanoviska obou stran.
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29.
30.

31.

32.

33.

iv. Stavenis$té bylo vyklizeno a pfipadné upravy okoli byly provedeny do 15
kalendarnich dnd po predani a prevzeti dila.

V pfipadé, kdy je dilo pfedano bez vad, pfevezme objednatel dilo bez vyhrad.

V pfipadé, kdy dilo vykazuje pouze ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi vadami nebrani uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uziti
podstatnym zplsobem neomezuji, muze objednatel pfevzit dilo s vyhradami,
napfiklad pokud je fadné provedeni dila zavislé na vegetacnich podminkach. Drobné
vady budou zhotovitelem odstranény neprodlené, nedohodnou-li se smluvni strany
jinak. Termin odstranéni bude uveden v pfedavacim protokolu. O odstranéni
drobnych vad a nedodélkld bude sepsan samostatny protokol o odstranéni drobnych
vad a nedodélkd.

Kvalita dila bude odpovidat zavaznym standardim stanovenym CSN, atesttim,
certifikaénim protokolm a ujednanim dle této smlouvy.

Vlastnikem zhotovované véci je az do okamziku protokolarniho pFedani dila
objednateli zhotovitel, ktery zaroven nese nebezpeli Skody natéto véci. Na
objednatele pfechazi toto vlastnictvi okamzikem protokolarniho prevzeti dila, timto
okamzikem pFfechazi na objednatele i nebezpedi S8kody na zhotovené véci.

V pfipadé, Ze zhotovitel oznami objednateli, Ze dilo je pfipraveno k pfedani a prevzeti
a pfi pfedavacim a pfejimacim fizeni se prokaze, Ze dilo neni dokon&eno nebo neni
ve stavu schopném pfedani a pFevzeti, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
vesSkeré naklady jemu vzniklé pfi neluspéSném predavacim a prejimacim fFizeni.
Zhotovitel nese i naklady na organizaci opakovaného fizeni.

Cl. X Kontrola projektové dokumentace

Zhotovitel potvrzuje, Zze provedl kontrolu podminek svého plnéni vcetné prostoru
stavenisté.

Zjisti-li zhotovitel v pribé&hu realizace stavby pfipadné vady projektové dokumentace,
je povinen na né objednatele bezodkladné& upozornit. V takovém pfipadé zhotovitel
pfeda objednateli soupis vad a nedostatk(l projektové dokumentace, véetné navrhi
na jejich odstranéni.

Pokud zhotovitelem zjisténé vady a nedostatky projektové dokumentace budou
objednatelem shledany jako opravnéné a objednatel nebude moci tyto vady
projektové dokumentace odstranit do 15 pracovnich dnGd ode dne oznameni
zhotovitelem, bude smluvnimi stranami sjednana lhdta k jejich odstranéni. Po tuto
dobu se pozastavuje zhotovitelova lhuta pro plnéni zavazku, vyplyvajicich z této
smlouvy a zhotovitel neni v prodleni. Terminy pInéni dle této smlouvy budou
prodlouzeny o dobu, po kterou budou odstrafiovany vady projektové dokumentace.

Cl. XI Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a prevzeti stavenisté stavebni denik dle
vyhlasky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skuteCnosti pfedepsané zakonem
a pfislusnou provadéci vyhlaskou.
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10.

Povinnost vést stavebni denik kon¢i dnem odstranéni vad a nedodélkl z pfejimaciho
fizeni nebo vydanim kolaudac¢niho souhlasu (rozhodujici je okolnost, ktera nastane
drive).

Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zaznamu. Veskeré
okolnosti rozhodné pro plnéni dila musi byt u€inény zhotovitelem v ten den, kdy
nastaly nebo nejpozdéji nasledujici den, kdy se na stavbé pracuje.

Stavebni denik musi byt pfistupny kdykoliv v pribéhu pracovni doby opravnénym
osobam objednatele, (v€etné zaméstnancl zarfazenych do Oddéleni investi¢nich
¢innosti), pfipadné jinym osobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat.
Objednatel, nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru
stavebnika, je povinen se vyjadfovat k zapisim ve stavebnim deniku ucinénym
zhotovitelem nejpozdéji do 5 dnl ode dne vzniku zapisu, jinak se ma za to, ze
s uvedenym zapisem souhlasi.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do stavebniho deniku objednatel
nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru, pfipadné osoba
vykonavajici funkci autorského dozoru, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do 5 dnu, jinak se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.

V pfipadé neoCekavanych udalosti nebo okolnosti majicich zvlastni vyznam pro dalSi
postup stavby, pofizuje zhotovitel i pFislusnou fotodokumentaci, ktera se stane
soucasti stavebniho deniku.

Stavebni denik musi mit Cislované listy a nesmi v ném byt vynechana volna mista.
Zapisy do stavebniho deniku musi byt provadény Citelné a musi byt vzdy
k nadepsanému jménu a funkci podepsany osobou, ktera pfislusny zapis ucinila.
Zapisy ve stavebnim deniku se nepovaZuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako
podklad pro vypracovani pfislusnych dodatk(i smlouvy.

Cl. XIl__Odpovédnost za vady, smluvni pokuty, zaruéni doba

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho predani a prfevzeti a dale
odpovida za vady dila zjisténé po celou dobu zaru¢ni IhGty (zaruka za jakost).
Zhotovitel poskytne objednateli zaruku za jakost dila v délce 60 mésici ode dne
pfedani a prevzeti dila. Minimalné po tuto dobu zodpovida zhotovitel za to, Zze dilo
bude zpUsobilé k obvyklému ucelu , zachova si touto smlouvou stanovené vlastnosti
a bude odpovidat pozadavkam platnych pravnich pfedpist a norem.

Po dobu zaruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatné odstranit vady uplatnéné
objednatelem bezodkladné, nejpozdéji vSak do 30 kalendarnich dni od doruceni
reklamace, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Na odstranéné vady se
rovnéz vztahuje zaruka v délce dle pfedchoziho odstavce tohoto ¢lanku od doby
jejich odstranéni.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplisobeny objednatelem, tfeti osobou
nebo vys8i moci, pfipadné béznym opotiebenim.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouzitim véci
pfedanych mu ke zpracovani objednatelem v pfipadé, Ze zhotovitel ani pfi vynalozeni
odborné péce nevhodnost téchto véci nemohl zjistit nebo na né upozornil a
objednatel na jejich pouziti trval.
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6.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zplsobené dodrzenim nevhodnych pokynu
danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynd pisemné
upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost
ani pfi vynaloZeni odborné péée nemohl zjistit.

Nebyla-li do okamziku, kdy objednatel uplatnil vady dila zaplacena cena za dilo, neni
ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranéni uplatnénych vad, ledaze by
zhotovitel prokazal, Zze reklamace nebyla opravnéna.

Odstranéni vad a nedodélkd bude potvrzeno zapisem o jejich odstranéni
podepsanym zastupci smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazal pfi provadéni dila dodrzet vyty€enou vlastnickou hranici
pozemk( uréenych ke stavbé dle projektové dokumentace pro provadéni stavby. O
vadu dila se jedna rovnéz v pfipadé€, Ze pfi kontrolnim zaméfeni stavby pro potfeby
udéleni kolaudacniho souhlasu bude zjiténo, Ze zhotovitel vytyéenou vlastnickou
hranici nedodrzel a Ze se stavba nachazi na pozemcich sousednich vlastnik(.
V takovém pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré naklady
souvisejici s vykupy takto zastavénych pozemk( vcéetné vyhotoveni geometrickych
plant a veSkeré dalSi naklady souvisejici s odstranénim této vady, jakoz i pfipadné
Skody, které objednateli nebo tfetim osobam timto vzniknou.

Skod, je zhotovitel povinen zapo€it s odstrafiovanim vady neprodlené tak, aby
nedochazelo ke vzniku dalSich Skod.

Pokud ¢&innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli nebo tfetim osobam
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je zhotovitel
povinen bez zbyte€ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné
uhradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovida i za
Skodu na dile zptisobenou ¢innosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji.

Zhotovitel odpovida téz za Skodu zpusobenou okolnostmi, které maiji plivod v povaze
strojli, pfistroji nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi
provadéni dila.

Zarucni Ihuta nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro
vady dila, za které zhotovitel odpovida.

Zhotovitel odpovida objektivné za vady, které mélo dilo v dobé pfedani. Tyto vady
mohou byt zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu pfedmétu dila,
co nejdfive po pfedani, pfi této kontrole by mél odhalit vS8echny zjevné vady dila.
Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,02 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapoCaty kalendarni den prodleni s terminem zahajeni praci dle této
smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapoc€aty kalendarni den prodleni s dokon&enim stavebnich praci dle
této smlouvy.

V pfipadé, kdy pfedavané dilo bude obsahovat vady a nedodélky, se zhotovitel
zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vySi 0,05 % z celkové ceny dila bez DPH za
kazdy i zapoCaty kalendafni den prodleni se sjednanym terminem odstranéni vad
a nedodélka.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Pokud zhotovitel neodstrani objednatelem uplatnénou vadu dila ve sjednaném
terminu, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny
dila bez DPH, za kazdou uplatnénou vadu.

Za poruSeni povinnosti miCenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K&, a to za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni povinnosti.

Za prodleni s uvedenim stavenisté do puvodniho stavu oproti dohodnutému
harmonogramu zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,03 % z celkové
ceny dila bez DPH za kazdy i zapo€aty den prodleni.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni ¢l. VIl bod 1, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 1000KE za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €&l. VII bod 11, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 1000K¢ za kazdé jednotlivé porudeni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VIl bod 18, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 1000K¢ za kazdé jednotlivé porudeni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni ¢l. VIl bod 2, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5000KC za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnosti vyplyvajici z ustanoveni €l. VIl bod 17, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5000KE za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel porusi povinnost vyplyvajici z ustanoveni ¢l. VIl bod 19, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 5000KE za kazdé jednotlivé poruseni
povinnosti.

Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a provéfeni praci dle €l.IX bod 11,
je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 5000KE, a to za kazdé
jednotlivé poruseni povinnosti.

V pfipadech nedodrZeni povinnosti zhotovitele, vyplyvajicich z ustanoveni v €L.IV,
odst.5, €LVI odst.2, ELVII, odst4, ClLIX, odst.20, CLXI, odst.5 této smlouvy, se
sjednava smluvni pokuta ve vySi 0,2 % z ceny dila bez DPH (minimalné v8ak 2 500
KE bez DPH) za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni povinnosti zhotovitele. Toto
ustanoveni o smluvni pokuté neru$i pravo objednatele na nahradu Skody v plném
rozsahu, které mu vznikne poruSenim povinnosti zhotovitele.

VSechny vySe uvedené smluvni pokuty jsou splatné do 10 kalendafnich dnd od
doruceni jejiho vyuctovani zhotoviteli. Smluvni pokuty Ize ulozit opakované za kazdy
jednotlivy pfipad porudeni povinnosti. Ujednanim o smluvni pokuté neni doteno
pravo stran na nahradu Skody v pIné vysi a véfitel je opravnén domahat se nahrady
Skody v pIné vysi, i kdyZ pfesahuje vySi smluvni pokuty.

Zadna ze smluvnich stran nema povinnost nahradit $kodu zptsobenou porugenim
svych povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy a neni v prodleni, branila-li ji v jejich
spInéni néktera z pfekazek vyluCujicich povinnost k nahradé Skody ve smyslu § 2913
odst. 2 ob&anského zakoniku.
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2.

3.

4.

Cl. XIll Ukonéeni smlouvy

Objednatel si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadé, ze zhotovitel
bude v prodleni s plnénim smlouvy z divodu na strané zhotovitele delSim nez 30
kalendarnich dnl, nebo pokud bude provadét dilo nekvalitné v rozporu s platnymi
pravnimi pfedpisy nebo smlouvou.

Objednatel je od této smlouvy opravnén odstoupit bez jakychkoliv sankci, pokud mu
nebude schvalena Castka ze statniho rozpoctu.

Objednatel je dale opravnén odstoupit od této smlouvy:

a. Vv pripadé, Ze probiha insolvenéni fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo
vydano rozhodnuti o Upadku nebo byl konkurs zruSen proto, ze majetek
zhotovitele byl zcela nepostacujici, nebo zhotovitel vstoupi do likvidace;

b. vpfipadé podstatného poruSeni této smlouvy zhotovitelem, zejména
v pfipadé:

i. prodleni s Fadnym zahajenim praci, pfedanim dil¢iho plnéni €i zhotovenim
dila, po dobu delSi nez 30 kalendainich dnu,
ii. prodleni s fadnym protokolarnim pfedanim dila delSim nez 30 kalendafnich
dnd,
iii. neopravnéného zastaveni Ci pferuSeni praci na dile na dobu delSi nez 15
kalendarnich dnu v rozporu s touto smlouvou,
iv. kdy zhotovitel vyuzil kplnéni pfedmétu této smlouvy podzhotovitele
v rozporu s nabidkou zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni na Vefejnou
zakazku nebo bez pfedchoziho souhlasu objednatele,
v. kdy vyjde najevo, Ze zhotovitel uved| v ramci zadavaciho fizeni nepravdivé
Ci zkreslené informace, které by mély zfejmy vliv na vybér zhotovitele pro
uzavfeni této smlouvy
vi. jiného porudeni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno ani
v dostatecné pfimérené Ihdté 14 kalendafnich dna.
Odstoupeni od této smlouvy musi byt u€inéno pisemnym ozndmenim o odstoupeni
od této smlouvy druhé strané, ucinky odstoupeni nastavaji dnem doru¢eni oznameni
druhé smluvni strané. Odstoupeni od této smlouvy mize byt ucinéno i
prostfednictvim datové schranky podle zakona €. 300/2008 Sb., o elektronickych
ukonech a autorizované konverzi dokumentd, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.
V pfipadé zaniku uginnosti této smlouvy odstoupenim je zhotovitel povinen okamzité
opustit stavenis§té a vyklidit zafizeni staveni$té nejpozdéji do 15 dnd od ucinnosti
odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém pfipadé povinen
ucinit veSkera potfebna opatfeni k tomu, aby zabranil vzniku Skody hrozici objednateli
v dusledku ukon&eni c&innosti zhotovitele a o téchto opatfenich objednatele
bezprostiedné informovat. V opaéném pfipadé odpovida zhotovitel za Skodu
zpUsobenou v dusledku poruSeni této povinnosti. Objednatel se zavazuje pfevzit
a zhotovitel se zavazuje pfedat dosud provedené prace i nedokoncené dodavky do 5
kalendarnich dni ode dne ucinnosti odstoupeni od této smlouvy. O takovém predani
a prevzeti bude pofizen obéma stranami zapis s nalezitostmi protokolu o pfedani a
prevzeti dila, tj. bude v ném podrobné popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno
jeho ohodnoceni, vymezeny vady a nedodélky a sjednan zpUsob jejich odstranéni.
Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od této smlouvy i u odstranitelnych vad pravo
pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

19/24



Pfiloha &. 5 Vyzvy k podani nabidky na vefejnou C.j. objednatele:
zakazku malého rozsahu - Vodohospodaiska C_j_ zhotovitele:
opatieni v k.0. Jindfichovice pod Smrkem —

Navrh Smlouvy o dilo

6.

Objednatel je opravnén tuto smlouvu vypovédét i bez uvedeni didvodu na zakladé
pisemné vypovédi. Vypovédni doba €ini 1 kalendafni mésic a pocina bézet od
prvniho dne kalendafniho mésice nasledujiciho po dorueni vypovédi druhé strané.

CIL.XIV Povinnost mléenlivosti a ochrana informaci

Zhotovitel se zavazuje béhem pInéni této smlouvy i po ukonCeni jeji uUCinnosti
zachovavat miéenlivost o vS8ech skuteCnostech, které se dozvi od objednatele
v souvislosti s jejim plnénim, a to zejména ohledné veskerych informaci, dokumentu
nebo materiald dodanych objednatelem nebo od objednatele pfijatych v jakékoli
formé&, predevSim ohledné obchodniho tajemstvi ve smyslu § 504 obc&anského
zakoniku a duvérnych informaci ve smyslu § 1730 ob&anského zakoniku (dale jen
,DUvérné informace®). Tim neni dot€ena moznost zhotovitele uvadét Cinnost podle
této smlouvy jako svou referenci ve svych nabidkach v zakonem stanoveném
rozsahu, popfipadé rozsahu stanoveném zadavatelem ¢&i organizatorem konkrétniho
vybérového nebo zadavaciho fizeni.

Zhotovitel se zavazuje vénovat Davérnym informacim stejnou ochranu, péci
a pozornost, jakou vénuje svym vlastnim duvérnym informacim a zavazuje se, Ze bez
vyslovného pisemného souhlasu objednatele zejména DUvérné informace nesdéli,
neposkytne nebo neumozni ziskat Duvérné informace zadné tfeti osobé ani subjektu.
Zhotovitel se zavazuje, Zze pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi plnéni
svych povinnosti pfijdou jeho povéfeni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo
citivymi udaji ve smyslu nafizeni Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679
(,GDPR") a zakona ¢&. 110/2019 Sb., o zpracovaniosobnich udaju, ucini veSkera
opatfeni, aby nedoslo k neopravnénému nebo nahodilému pfistupu k témto adajom,
k jejich zméné, zniCeni ¢&i ztraté, neopravnénym pienostiim, k jejich jinému
neopravnénému zpracovani, jakoz aby i jinak neporusil tento zakon. Zhotovitel nese
plnou odpovédnost a pravni disledky za pfipadné poruseni zakona z jeho strany.
Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli Ci tfeti strané, kterou porusenim povinnosti
mi¢enlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto ¢lanku uvedené poskodi, veSkeré Skody
timto porusenim zpusobené. Povinnosti zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni
prislusnych pravnich pfedpist o ochrané utajovanych informaci nejsou ustanovenimi
tohoto €lanku dotceny.

Cl. XV Licenéni ujednani

Vzhledem k tomu, Ze soucasti plnéni zhotovitele dle této smlouvy je i plnéni, které
muaze naplfiovat znaky autorského dila ve smyslu zakona €. 121/2000 Sb., o pravu
autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych
zakonl, ve znéni pozdéjSich predpis, &i predmétu chranéného pramyslovym
vlastnictvim (dale jen ,pfedmét ochrany®), je k témto soucastem pinéni poskytovana
licence za podminek sjednanych v této smlouvé.

Zhotovitel prohladuje, Ze je opravnén vykonavat svym jménem a na svij UCet
majetkova prava k pfedmétu ochrany a Ze je opravnén k jeho uziti udélit objednateli
licenci.
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3.

Zhotovitel poskytuje objednateli nevyhradni opravnéni ke vdem v uvahu pfichazejicim
zpUsobim uziti pfedmétu ochrany a bez jakéhokoli omezeni, to i v pfipadé, povéfil-li
zhotovitel provedenim dila jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde
0 Uzemni, ¢asovy nebo mnozstevni rozsah uZiti.

Odmeéna za poskytnuti této licence je zahrnuta v cené dila dle této smlouvy.
Objednatel je opravnén prava tvofici souCast licence zcela nebo z€asti jako
podlicenci poskytnout treti osobé.

Objednatel je opravnén pfedmét ochrany upravit i jinak ménit, a to bez souhlasu
zhotovitele.

Cl. XVI Zvlastni ujednani

Realizace dila, terminy zahajeni a dokonceni dila, jsou zavislé na vySi financnich
prostfedkl pfidélenych objednateli ze statniho rozpoctu na investice pro pfislusny
kalendarni rok; timto v8ak neni dotéeno ustanoveni § 222 odst. 1 ZZVZ.

Povéfi-li zhotovitel provedenim ¢€asti dila jinou osobu (podzhotovitele), ma zhotovitel
odpovédnost, jako by dilo provadél sam.

PInéni poddodavkou nad ramec uvedeny v nabidce zhotovitele na vefejnou zakazku,
ktera je pfedmétem této smlouvy, musi byt pfedem s objednatelem projednano,
odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve vSech podzhotovitelskych smlouvach zajistit
zavazek  podzhotovitelld  poskytnout  subjektim  provadéjicim  audit a
kontrolu, nezbytné informace tykajici se podzhotovitelskych C¢&innosti. V pfipadé
poruSeni tohoto ustanoveni neni objednatel povinen uhradit prace provedené
podzhotovitelem.

Kazda zména podzhotovitele musi byt pfedem s objednatelem projednana a
odsouhlasena.

Ke zméné podzhotoviteld ¢&i dalSich osob, jejichz prostfednictvim zhotovitel
prokazoval jakoukoliv ¢ast kvalifikace v zadavacim fizeni vedouci k uzavfeni této
smlouvy, je zhotovitel opravnén po pisemném odsouhlaseni ze strany objednatele a
za predpokladu, Ze kazdy nahradni podzhotovitel & osoba bude spliovat
pozadovanou ¢ast kvalifikace jako podzhotovitel &i osoba pfedchozi, a to ve stejném
nebo vétSim rozsahu. Novy podzhotovitel musi splfiovat kvalifikaci minimalné
v rozsahu, v jakém byla prokazana v zadavacim fizeni

Pferuseni provadéni dila mohou provést zastupci objednatele i zhotovitele opravnéni
podepsat tuto smlouvu a jeji dodatky. Prerusit provadéni dila mize v odlvodnénych
pfipadech také technicky dozor. Dusledky preruseni provadéni dila se Fidi
pfislusnymi ustanovenimi obCanského zakoniku.

V pfipadé, Ze objednatel pfevede Fadné zhotovené a pfevzaté dilo na dalsi subjekt, je
zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalSimu subjektu pinit veSkeré zavazky, které
pro néj z této smlouvy vyplyvaji, zejména zavazky tykajici se zaru¢ni doby, zaruky na
jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila. Zhotovitel timto souhlasi s pfechodem
uvedenych prav objednatele na nového vlastnika stavby.
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8.

10.

11.

12.

S vyjimkou pfedchoziho je mozZnost postoupeni pohledavek, prav &i povinnosti z této
smlouvy na ftfeti stranu vylou€ena, pokud se smluvni strany pisemné nedohodnou
jinak.

Stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné & neucinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zlstavaji platna a ucinna. Smluvni strany se
v tomto pfipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neucinné novym
ustanovenim platnym/uéinnym, které nejlépe odpovida plvodné zamyslenému
ekonomickému uc€elu ustanoveni neplatného/neucinného. Do té doby plati
odpovidajici Gprava obecné zavaznych pravnich predpisti Ceské republiky
Vyskytnou-li se udalosti, které jedné nebo obéma smluvnim stranam ¢aste¢né nebo
uplné znemozni plnéni jejich povinnosti podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto
bez zbyte¢ného odkladu informovat a spole¢né podniknout kroky k jejich pfekonani.
Nesplnéni této povinnosti zaklada pravo na nahradu Skody pro stranu, ktera se
poruseni této smlouvy v tomto bodé nedopustila.

Objednatel je opravnén v prubéhu stavby pozadovat po zhotoviteli umoznéni kontroly
konstrukénich vrstev tfetimi osobami. V pfipadé zjisténych nedostatkl je zhotovitel
povinen zajistit napravu zjisténého stavu.

Na provedeni dila se bude/nebude podilet podzhotovitel zhotovitele.

Cl. XVIl Nepodstatné zmény zavazku

Objednatel si vyhrazuje pravo kdykoliv v pribéhu plnéni pfedmétu smlouvy bez
uvedeni divodu snizit nebo zvySit druh a rozsah jednotlivych praci ¢i dodavek.

V pfipadé, Ze objednatel bude poZadovat prace, dodavky nad ramec rozsahu dila,
pfipadné omezeni rozsahu dila, nebo pfi realizaci dila budou zjistény skutecnosti,
které nebyly v dobé& podpisu této smlouvy znamy nebo pfi realizaci dila budou
zjistény skuteCnosti odliSné od skute¢nosti uvedené v pfislusné projektové
dokumentaci pfedané objednatelem a smluvni strany tyto skute€nosti nemohly
predvidat, jsou smluvni strany povinny feSit otazku vySe ceny a pfipadnou zménu
doby pInéni.

O jakychkoli nepodstatnych zménach zavazku ze smlouvy musi byt pfedem mezi
objednatelem a zhotovitelem uzaviena samostatna pisemna smlouva (dodatek k této
smlouvé) s ujednanim o cené& a vlivu na termin pfedani dila dle této smlouvy.
Pisemny dodatek ke smlouvé bude uzavien v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
predpisy.

Objednatel bude zhotovitelem vzdy pfedem informovan o navrhované nepodstatné
zméné zavazku ze smlouvy (ménéprace, viceprace). Zhotovitel neni opravnén zacit
s realizaci nepodstatnych zmén zavazku ze smlouvy pfedtim, nez je objednatel
pisemné odsouhlasi v&etné jejich ceny.

Pokud zhotovitel provede nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy bez pisemného
souhlasu objednatele a pisemné smlouvy (dodatku ke smlouvé o dilo) uzaviené s
objednatelem, ma objednatel pravo odmitnout jejich uhradu.

V pfipadé nepodstatnych zmén dila (viceprace, ménéprace) se k ocenéni téchto
praci uzije cen uvedenych v nabidkovém rozpoctu, ktery je soucasti této smlouvy jako
jeji pfiloha €. 2.

Pokud v ramci vicepraci vzniknou nové polozky, které nejsou uvedeny v nabidkovém
rozpoCtu, stanovi se jejich tzv. odvozena cena. Tato cena bude stanovena dle
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nasledujiciho vzorce: [(aktualni cenikova cena URS nové polozky) x (celkova
nabidkova cena dila dle SoD) / (celkova predpokladana cena dila dle projektového
kontrolniho rozpodtu, vytvoreného dle ceniku URS)].

8. Pokud v ramci vicepraci vzniknou nové polozky, které nebudou uvedené v cenové
soustavé URS, bude cena takové poloZzky posouzena objednatelem individualné dle
cen v misté a ¢ase obvyklych, a to s pfihlédnutim na Upravu této ceny koeficientem
ziskanym ze vztahu: [(celkova nabidkova cena dila dle SoD) / (celkova
pfedpokladana cena dila dle projektového kontrolniho rozpoctu, vytvofeného dle
ceniku URS)].

9. Soucasti veSkerych pfipadnych nepodstatnych zmén zavazku ze smlouvy bude
polozkovy nabidkovy rozpocet, a to i v elektronické podobé ve formatu unixml
(specifikace na www.unixml.cz) pro kazdou stavbu (stavebni objekt) zvlast.

Cl. XVIIl Zavéreéna ustanoveni

1. Prava a povinnosti smluvnich stran touto smlouvou vyslovné neupravené se fidi
obCanskym zakonikem.

2. Smluvni strany berou na védomi, ze tato smlouva, vCetné jejich pfipadnych zmén a
dodatkl, bude uvefejnéna podle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smiluv, uverejhiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o
registru smluv), ve znéni pozdéjsSich predpisu v registru smluv, vyjma udajl, které
pozivaji ochrany dle zvlastnich zakonu, zejména osobni a citlivé Udaje a obchodni
tajemstvi. Smluvni strany se dale dohodly, ze tuto smlouvu zaSle spravci registru
smluv k uvefejnéni prostfednictvim registru smluv objednatel.

3. Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s tim, ze tato smlouva, véetné jejich
pfipadnych zmén, bude zvefejnéna na zakladé zakona ¢&. 106/1999 Sb., o
svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, vyjma informaci
uvedenych v § 7 — § 11 zakona. Veskeré udaje, které pozivaji ochrany dle zvlastnich
zakonu, zejména osobni a citlivé Uudaje, obchodni tajemstvi, aj. budou
anonymizovany.

4. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a ucinnosti dnem jejiho
uvefejnéni v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zadkona €. 340/2015 Sb., o registru
smiuv.

5. Ustanoveni smlouvy je mozno ménit nebo zru$it pouze pisemnou formou — dodatkem
podepsanym opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Ukon&enim ucinnosti této
smlouvy nejsou dotéena ustanoveni smlouvy tykajici se pfevodu vlastnického prava,
narokll z odpovédnosti za vady a ze zaruky za jakost, narokl z odpovédnosti za
Skodu a narokl ze smiluvnich pokut, ustanoveni o povinnosti mi¢enlivosti a ochrané
informaci, ani dal8i ustanoveni a naroky, z jejichz povahy vyplyva, Ze maji trvat i po
zaniku této smlouvy.

6. Nedilnou sou€ast smlouvy tvofi tyto pfilohy:

a. Prilohou &. 1 této smlouvy je specifikace dila a zavazny harmonogram
postupu praci.

b. Pfilohou €. 2 této smlouvy je nabidkovy rozpocCet zhotovitele vcetné
zavaznych jednotkovych cen (ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér).
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7.

8.

10.

11.

Nedilnou soucasti smlouvy jsou i udaje touto smlouvou neupravené a obsazené v:

a. zadavaci dokumentaci;

b. nabidce zhotovitele
Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohladuje, Ze neni v upadku dle platného
a ucinného insolvenéniho zakona ani v likvidaci, a zavazuje se udrzovat toto
prohladeni v pravdivosti a objednatele bezodkladné informovat o vSech
skute¢nostech, které mohou mit dopad na pravdivost, uUplnost nebo pFesnost
predmétného prohlaseni
a o zménach v jeho kvalifikaci, kterou prokazal v ramci své nabidky na plnéni verejné
zakazky.
V pfipadé jakéhokoliv rozporu mezi znénim pfilohy a vlastni smlouvy ma pfednost
Zznéni smlouvy.
Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotovenich, z nichz 2 obdrzi objednatel
a 2 zhotovitel.
Smluvni strany po jejim precteni prohlasuiji, Ze tato smlouva byla sepsana na zakladé
pravdivych Udajl, nebyla ujednana v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych
podminek.

objednatel zhotovitel
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Pfiloha €. 1 k SoD

Specifikace dila

,vodohospodarska opatreni v k.u. Jindfichovice pod Smrkem*

Specifikace a rozsah pozadovaného pinéni:

Podrobnou definici pfedmétu vefejné zakazky a technické podminky stanovuje projektova
dokumentace vypracovana projekéni spolecnosti, ATELIER VH s.r.o., Krkonodka 607/6, 460 07
Liberec*, dale soupis dodavek, sluzeb a stavebnich praci a technické specifikace (podminky).

Soucasti realizace stavebnich praci dale je:

e geodetické vytyCeni pfed zahjeni realizace stavebnich praci

e geodetické zaméfeni skute¢ného provedeni dila

e vypracovani projektové dokumentace skute¢ného provedeni dila ve tfech vyhotovenich v
grafické (tisténé) a v jednom digitalnim vyhotoveni

[ ]

Specifikace a rozsah pozadovaného pinéni:

Lokalita P1 (kaskada 3 tani)

V lokalité P1 se jedna o kaskadu 3 tuni situovanych do stavajici terénni deprese. Tuné 2 a 3 jsou
navrzeny na pozemku p.¢. 1635 pod cestou se stavajicim propustkem DN 600 a tan 1 je
navrzena nad cestou na pozemku p.C. 1645. Tuné jsou z dlvodu vySkového usporadani
navrzeny se sypanymi hrazovymi télesy a jsou napajeny levostrannym pfitokem vodniho toku
Jindfichovického potoka (IDVT 10390866). Sklony svahy tuni jsou navrzeny 1:5 az 1:10 a
hrazové téleso ma sklon navodniho lice 1:3,4 a vzdu$niho lice 1:2. VySky hrazi tani se pohybuji
od 2m do 3m. Tiné budou ve dné a bfezich tvarovany, aby bylo mozné oddélit prohlubnég, kde se
bude usazovat pfitékajici sediment od mélkych zén. Mél€iny budou mit hloubku 10 az 50 cm.
Dno tini bude c¢lenité, bez pravidelného svazovani a vyhlazeni dna. Dno bude vytvaret
vyvySeniny a prohlubné. TUné jsou navrzeny jako hlubsi s hloubkou vody 1m az 1,5m, s mélkymi
okraji, vyvySeninami a prahy v méléinach, sakumulaci sedimentu ve sniZzeninach,
s vyvySeninami a prahy v hlubSich zénach u dna. Tadné& maji navrzeny bezpecnostni prelivy
opevnéné dlazbou z lomového kamene.

Stavba je Clenéna na nasledujici stavebni objekty:

10 01.2 —Tun 1

Plocha hladiny 140,0m?
Celkovy objem vzduté vody 88,0m?
Korunovy pfeliv délky 4,0m

Délka hraze 12,34m

Koéta hladiny tané 349,60 m n.m.
Koéta hladiny tané pfi Q100 349,93 m n.m.
Kota koruny hraze 350,00 m n.m.
Kota bezpecnostniho prelivu 349,60 m n.m.
VySka pfepadoveého paprsku 0,33 m

Délka vzduti pfi max. hladiné 19m

Sklon navodniho lice hraze 1:34

Sklon vzdusniho lice 1:2
Povodnovy pritok Q100 1,28 m3/s
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[001.3-Turn 2

Plocha hladiny

Celkovy objem vzduté vody
Korunovy preliv délky

Délka hraze

Kéta hladiny tané

Kéta hladiny tuné pfi Q100
Kota koruny hraze

Kota bezpecénostniho pfelivu
Vys$ka pfepadoveho paprsku
Délka vzduti pfi max. hladiné
Sklon navodniho lice hraze
Sklon vzduéniho lice
Povodnovy pritok Q100

|0 01.3 — Tun 3 (horni)
Plocha hladiny

Celkovy objem vzduté vody
Korunovy preliv délky

Délka hraze

Koéta hladiny tiné

Kéta hladiny tuné pfi Q100
Kéta koruny hraze

Koéta bezpecnostniho prelivu
Vy&ka prepadového paprsku
Délka vzduti pfi max. hladiné
Sklon navodniho lice hraze
Sklon vzdusniho lice
Povodnovy pritok Q100

Lokality P2 (1 tan)

V lokalité P1 je navrzena tun, ktera je umisténa na pozemku p.€. 1630 ve stavajici depresi na
pravostranném bezejmenném vodnim toku Jindfichovického potoka (IDVT 10390866). Sklony
svahy tuni jsou navrzeny 1:5 a hrazové téleso ma sklon navodniho lice 1:3,4 a vzdus$niho lice
1:2. Vyska hraze v nejniz8im misté zatopy je 2,1m. Tun bude ve dné a bfezich tvarovana, aby
bylo mozné oddélit prohlubné, kde se bude usazovat pfitékajici sediment od mélkych zon.
Mél€iny budou mit hloubku 10 az 50 cm. Dno tané bude ¢lenité, bez pravidelného svazovani a
vyhlazeni dna. Dno bude vytvaret vyvySeniny a prohlubné. TOn je navrzena jako hlubsi
s hloubkou vody do 1m, s mélkymi okraji, vyvySeninami a prahy v mél&inach, s akumulaci
sedimentu ve sniZeninach, s vyvySeninami a prahy v hlubSich zénach u dna. TUfn ma navrzen
bezpecnostni prelivy opevnény dlazbou z lomového kamene.

10 02.1 — Tun

Plocha hladiny

Celkovy objem vzduté vody
Korunovy preliv délky
Délka hraze

Koéta hladiny tané

193,0m?
122,0m?

4,0m

18,80 m
353,10 m n.m.
353,43 m n.m.
353,50 m n.m.
353,10 m n.m.
0,33m

20 m

1:3,4

1:2

1,28 m3/s

250,0m?
182,0m?

4,0m

24,10 m
358,90 m n.m.
359,23 m n.m.
359,30 m n.m.
358,90 m n.m.
0,33m

24 m

1:3,4

1:2

1,28 m3/s

1340,0 m2

1010,0 m3

7,0m

34,30 m

374,60 m n.m.
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Kéta hladiny tuné pfi Q100
Kéta koruny hraze

Kota bezpecnostniho prelivu
VySka pfepadového paprsku
Délka vzduti pfi max. hladiné
Sklon navodniho lice hraze
Sklon vzdusniho lice
Povodnovy pritok Q100

359,93 m n.m.
375,00 m n.m.
374,60 m n.m.
0,33m

64 m

1:3,4

1:2

2,21 m3/s
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