

Položkový výkaz činnosti - Příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1577-2017-505206 - KoPÚ Černikov u Strakoníc

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	1 200	12 000	30.9.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	3 000	18 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	152	800	121 600	30.9.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	23	800	18 400	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	21	1 000	21 000	30.9.2019
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	53	2 200	116 600	30.11.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	23	2 200	50 600	30.11.2020
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	175	700	122 500	30.6.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	175	700	122 500	31.5.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					603 200	31.5.2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	175	1 000	175 000	31.12.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	173	100	17 300	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	500	25 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	1 500	15 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	173	1 100	190 300	30.6.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					462 600	
3.6.	Mapové dílo	ha	175	400	70 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					70 000	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	50	1000	50 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					50 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč		603 200 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč		462 600 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč		70 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč		50 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč		1 185 800 Kč
DPH 21% v Kč		249 018 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč		1 434 818 Kč

Ve Strakonících dne 26.6.2020

V Českých Budějovicích dne 25.6.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Richard Valný

Ing. Vendula Valentová

vedoucí Pobočky Strakonice

jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.