

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

<b>Zadavatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
<b>Sídlo:</b>	Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 2
<b>Zastoupený:</b>	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
<b>IČO / DIČ:</b>	01312774 / CZ 01312774

<b>Název veřejné zakázky:</b>	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Fryčovice
<b>Sp. značka / č.j.:</b>	SP4294/2020-571101 // SPU 230462/2020/KJ
<b>Evidenční číslo VZ ve VVZ:</b>	Z2020-018051
<b>číslo VZ v Úředním věstníku EU:</b>	2020/S 102-246226
<b>Druh zadávacího řízení:</b>	dle § 3 písm. b) zákona; otevřené řízení
<b>Druh veřejné zakázky:</b>	služby

Zadavatel informuje, že ve výše uvedené nadlimitní veřejné zakázce dne 29.6.2020 dodavatel v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek o vysvětlení zadávací dokumentace:

**Dotaz č. 1:** Nezdá se nám vhodný termín na Přípravné práce -11 měsíců je málo-nedošlo k omylu? Tlak na katastrální úřad na kontroly je zbytečně velký. Další zbytek díla bude pak trvat 4 roky?

*Zadavatel upravuje termíny předložení hlavních celků následovně:*

- *Hlavní celek „Přípravné práce celkem“ do: 30.8.2022*
- *Hlavní celek „Návrhové práce celkem“ do: 30.1.2024*

*Současně zadavatel upravuje termín dílčí části 3.4.3 „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona“ do: 30.1.2024.*

*Uvedené úpravy termínu budou změněny v příloze č. 1 (položkový výkaz činností)*

Zadavatel na základě vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 v souladu ust. § 98 odst. 4 zákona **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, nový termín pro podání nabídek: 27.07.2020.**

V Ostravě

.....  
Mgr. Dana Lišková  
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu



pro Moravskoslezský kraj