

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

<b>Zadavatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň
<b>Sídlo:</b>	Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
<b>Právní forma:</b>	Organizační složka státu
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň
<b>IČO / DIČ:</b>	01312774 / CZ 01312774

<b>Název veřejné zakázky:</b>	Stavba VN v k.ú. Buček
<b>Sp. značka / systémové číslo VZ</b>	SP5679/2020-504201 / P20V00001942
<b>Č.j.:</b>	SPU 232837/2020
<b>Druh zadávacího řízení:</b>	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
<b>Druh veřejné zakázky:</b>	stavební práce

Zadavatel Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, obdržel dne 29. 6. 2020 žádosti účastníka o vysvětlení zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „**Stavba VN v k.ú. Buček**“. V souladu s ust. § 98 odst. 4 zákona sděluje zadavatel k dotazu uvedenému v žádosti následující informace:

### **Dotaz č. 1:**

Prosím o bližší specifikaci položky v objektu SO-3 Napouštění + oprava komunikace, kapitola 9- Ostatní konstrukce a práce-bourání položka č. 46 – kód R6 – výměra 1 m<sup>3</sup> - nezobrazuje se popis položky- prosím o zaslání popisu položky.

Dále prosím o informaci ohledně termínu dokončení prací. V zadávací dokumentaci je uveden termín v přibližné délce 2,5 měsíce. V souhrnné technické zprávě je lhůta provádění stavebních prací uvedena 10 měsíců. Z důvodu značného rozdílu v délce provádění prací, máme dotaz zda skutečně je termín dokončení do 23.10.2020. Dotaz na lhůtu provádění je i s ohledem na podzimní ráz počasí – větší množství srážek v období září a říjen.

### **Odpověď:**

Vysvětlení k položce č. 46, Stavebního objektu SO-3 „Napouštění + oprava komunikace“, kapitola 9 – „Ostatní konstrukce a práce-bourání“:

Popis položky č. 46, který zřejmě nedopatřením u této R položky při převodu do UNIXML vypadl, zní:

„Bourání konstrukcí zdiva z betonu prostého neprokládaného ručně, vč. likvidace zákonným způsobem, vč. přesunu, dle nabídky zhotovitele

V poznámce položky je uvedeno pouze - „1“

V přílohách zadávací dokumentace bude uveřejněn rozpočet již s doplněným popisem položky č. 46.

Informace ohledně termínu dokončení prací.

Vzhledem k nouzovému stavu, který trval od 17. 3. 2020 do 17. 5. 2020 a ovlivnil nejen průběh stavebního řízení, ale i mimořádné přidělení finančních prostředků pro rok 2020, bylo vypsáno výběrové řízení pro akci s termíny tak, jak je uvedeno. Termíny jsou vzhledem k přiděleným finančním prostředkům dané, jsou závazné a nepřekročitelné. Práce budou dokončeny do 23. 10. 2020 a případné stavební úpravy budou dokončeny do 5. 11. 2020, kdy bude provedeno předání a převzetí díla za podmínek uvedených ve smlouvě, vč. ev. sankcí, na což chceme upozornit. Rozsah akce je, dle výpovědi projektanta k Vašemu dotazu, v uvedených termínech realizovatelný, při využití vhodného harmonogramu prací, techniky a potřebného počtu vyškolených osob.

**V souladu s ustanovením §99 zákona zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 14. 7. 2020 do 10:00.**

V Plzni dne 30. 6. 2020

.....  
Ing. Jana Horová  
vedoucí Pobočky Plzeň  
Státní pozemkový úřad