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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY   

(dále jen „smlouva“) 
uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

  
mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:  
                                                  
Objednatel:  Česká republika - Státní pozemkový úřad 
Sídlo:  Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj 
Adresa:  Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové 

zastoupený:  Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového 
úřadu pro Královéhradecký kraj 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského 
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Kafka, vedoucí Pobočky Náchod 
Tel.: +420 xxx xxx xxx, +420 xxx xxx xxx 
E-mail: kralovehradecky.kraj@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774  
DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH  
 
(dále jen „objednatel“) 

 
a 

Zhotovitel:    STRABAG a.s. 

Sídlo:  Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 

 Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): STRABAG a.s., 
odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 
500 03 Hradec Králové 

Zastoupený (statutární orgán dle výpisu z obch. Rejstříku): 

 Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva 
 Ing. Juraj Hirner, člen představenstva 
 Walter Egger, člen představenstva 
 Ing. Jiří Dynka, člen představenstva 
 Ing. Jarmila Považanová, člen představenstva  
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Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci): 
 xxx, technický vedoucí oblasti Hradec Králové 
 xxx, ekonomický vedoucí oblasti Hradec Králové 
 xxx, vedoucí nabídek oblasti Hradec Králové 

tel./fax: +420 xxx xxx xxx / +420 xxx xxx xxx 
e-mail: xxx  
ID DS: 8yuchp8 
v technických záležitostech je oprávněn jednat: 
 xxx, hlavní stavbyvedoucí 
 tel./fax: +420 xxx xxx xxx 
 e-mail: xxx 
 xxx – stavbyvedoucí 
 e-mail: xxx    
 telefon:  +420 xxx xxx xxx 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
číslo účtu: xxx 
IČO: 608 38 744 
DIČ: CZ60838744 (je plátcem DPH) 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, 
vložka 7634 

(dále jen „zhotovitel“) 
 
Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 
169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem Výstavba polních cest PC 4 a PC 8 v k.ú. 
Stolín. 

Podklady pro uzavření smlouvy: 
Nabídka zhotovitele ze dne: 27.5.2020 
Zadávací dokumentace ze dne: 12.05.2020 
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 01.06.2020 

Stavební povolení ze dne: 28.05.2019 pro cestu PC 4 a ze dne 23.05.2019 pro cestu PC 8 

 
Čl.I  Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci 
komplexních pozemkových úprav v k.ú. Stolín a v k.ú. Lhota za Červeným 
Kostelcem dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových 
úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě 
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších 
předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen 
„Zadávací dokumentace“).   
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2. Předmětem smlouvy je provedení stavby polních cest PC 4 a PC 8 v k.ú. Stolín a Lhota 
za Červeným Kostelcem (dále jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek 
ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této 
smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování 
projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů  
a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 
zadávacího řízení Veřejné zakázky.  

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné  
k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 
schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 
rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel 
má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech 
a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být 
postupováno podle ZZVZ. 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí 
díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  

6. Nedílnou součástí díla bude doklad o úspěšně provedeném kolaudačním řízení. O 
kolaudaci požádá objednatel, zhotovitel se zavazuje zúčastnit místního šetření  
a závěrečné kontrolní prohlídky (pokud jsou svolány).  

 
Čl.II  Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název díla:           Výstavba polních cest PC 4 a PC 8 v k.ú. Stolín   

Místo stavby:   katastrální území Stolín a katastrální území Lhota za Červeným Kostelcem, 
město Červený Kostelec, kraj Královéhradecký 

(dále jen “stavba”). 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích 
bodů, je specifikován v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb. 
projekční společností Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o., IČO 64255611, se sídlem 
Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto, č. zakázky 066 30/17. Uvedená projektová 
dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání 
staveniště. 

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 
a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. 

Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně.  
b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro 

řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).   
c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  
d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla 

(příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny 
v projektové dokumentaci).  
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e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných 
geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru 
nemovitostí katastrálním úřadem 

f. Zhotovitel umožní předběžný záchranný archeologický výzkum. 
g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného 

archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby 
k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 
chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel 
povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu 
v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů.  

h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům 
kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody 
anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 
„stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, 
stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany 
přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen 
nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. 

i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné 
provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních 
prací(dle čl. II bod 2. i) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, 
nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením. 

j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných 
k řádnému provedení díla. 

k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení 
stavby jeho odstranění. 

l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 
prostředí. 

m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 
ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků. 

n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, 
uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po 
ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné 
a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku. 

o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 
signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN  
a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 
provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 
kvality a předepsaných technických parametrů díla.  

q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to 
zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při 
respektování zásad její ochrany. 

r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených 
v projektové dokumentaci. 

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením pro cestu PC 4 
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vydaným Městským úřadem Náchod, Odborem dopravy a silničního hospodářství dne 
28.05.2019 č.j. MUNAC 44752/2019/DSH/IHR, které nabylo právní moci dne 
22.06.2019 pro cestu PC 8 a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským 
úřadem Náchod, Odborem dopravy a silničního hospodářství den 23.05.2019 č.j. 
MUNAC 43562/2019/DSH/IHR, které nabylo právní moci dne 27.06.2019  

4. Veškerý odpad,  jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na 
vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je 
zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené 
s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro 
pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel. 

 
Čl. III Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou 
smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 
27.5.2020. 

2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla,  
a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých 
na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 
související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 
s plněním podmínek zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 
2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak. 

4. Celková cena za provedení díla: 
bez DPH činí                                                                             9 570 801,82 Kč. 
DPH 21 % činí                                                      2 009 868,38 Kč                        
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         11 580 670,20 Kč. 

5. Položkový nabídkový rozpočet je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých 
kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. 
Nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu 
pdf.  

 
Čl. IV Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného 
daňového dokladu (faktury). 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 
3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním 

předání a převzetí dle této smlouvy, a to na základě vystavené faktury se správně 
vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních 
dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Součástí faktury budou technickým 
dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených 
prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15.11. příslušného roku.   

4. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat 
náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat 
následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), 
údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové 
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značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den 
vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který 
se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.  

5. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým 
dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní 
před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento 
soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem. 

6. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a 
převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou 
oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu 
prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD. 

7. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 
01312774 
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka 
Náchod, Palachova 1303, 54701 Náchod. 

8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích 
přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel 
oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením 
opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

9. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury 
objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé 
smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou 
okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura 
musí být objednateli doručena nejpozději do 15. 11. příslušného roku. 

10. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 
nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 
porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 
ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako 
vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti  
v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů 
zhotovitel objednatele předem neupozornil.  

11. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav 
účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí 
s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k 
zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva 
z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře  
a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se 
zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to 
písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti 
faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku 
této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním 
termínem splatnosti faktury.  

12. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 
objednatele z této smlouvy. 

13. V případě prodlení  smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné  
a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši 
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patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den 
prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

 
Čl. V Doba plnění 

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do  15.11.2020 
2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Zhotovitel  

je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Dobou 
plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění 
případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz  
k dočasnému zastavení prací na díle (sistace)  je zhotovitel povinen tento příkaz 
uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění 
zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo 
k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo 
přerušení prací  na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně 
vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo 
přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke 
splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo 
přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři 
měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla 
odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců 
nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel  
i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo 
na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za 
mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně 
důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li  
k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví 
objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. 
Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné 
lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení 
prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou 
dodatku ke smlouvě. 

4. Objednatel je oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle této smlouvy 
na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu). Tato případná změna 
bude řešena dodatkem ke smlouvě. 

5. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 
a. Termín předání a převzetí staveniště: 02.07.2020 

 (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)   
b. Termín zahájení stavebních prací:  10.07.2020 
c. Termín dokončení stavebních prací: 15.11.2020 
d. Termín předání a převzetí díla:  15.11.2020 

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) 
6. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou 

kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího  
a přejímacího řízení.  
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7. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na 
základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba  
je připravena ke kolaudačnímu řízení. 
 

Čl.VI Povinnosti objednatele 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, 
vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 

2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 
nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem 
nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do 
stavebního deníku technickým dozorem.  

3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor 
stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění 
stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 

4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny 
stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na 
postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se 
zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na 
důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých 
účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního 
dne.   

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  
 

Čl. VII Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.  
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 
Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku záznamy o stavebních pracích, 
které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi 
zahájeny. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků 
z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, 
která nastane dříve). 

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  
a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 

vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch 
prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací  
v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy  

b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení 
na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 
pozdějších předpisů  

c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich 
d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona  as odkazem na 

další související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat 
podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
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autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů  
a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 
dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, 
vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 
současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 
včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 
občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského 
dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení 
staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 
dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP. 

7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru 
stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat 
objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla 
tímto způsobené. 

8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací 
podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro 
úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický 
dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. 
Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště 
a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném 
oznámení o škodě mimo staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od 
objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu 
s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 
které při provádění díla nezpracoval. 

11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen 
s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících 
povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených 
činností. 

12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 
s ustanovením ZoBP  a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární 
ochrany.  

13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého  
z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal 
uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 
a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 
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15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 
komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 
příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 
opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení 
přebytečné zeminy a stavební suti. 

16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 
době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel.  

17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 
požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 
nezbytné podle příslušných předpisů. 

18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 
díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k 
vybudování díla. 

19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení 
prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 bod B písm. y) vyhlášky č. 
499/2006 Sb. 

20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů 
vztahujících se k realizaci díla. 
 

Čl. VIII   Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně  
10 mil.  Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn 
ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku 
uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu 
záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto 
odstavce. 

2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být 
zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé 
specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude 
přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude 
jednoznačně vyplývat. 

3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní 
případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo  
v přiloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být 
nižší než výše uvedený finanční limit. 

4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. 
akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto 
článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Zhotovitel je 
kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do 
třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo 
pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne 
doručení žádosti objednatele.  
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5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 
sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 
a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde  
k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 
objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše 
uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této 
smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy 
odstoupit. 

6. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem 
nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných  
a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. 
Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti 
pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla. 

7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 
 

Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla   

Staveniště 
1. Staveniště bude předáno v termínu podle čl. V. odst. 5 písm. a) smlouvy. O předání  

a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany 
podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde 
k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 
zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z 
odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel  
zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech 
energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové 
vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za 
úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení 
staveniště.). 

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 
objednateli nejpozději s podpisem protokolu o předání a převzetí díla, řádně 
podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude 
předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. Nebo 
Staveniště bude vyklizeno a případné úpravy okolí budou provedeny do 15 
kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 
zhotovitel. 
 
Zahájení prací 

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí 
staveniště.  
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů 
ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel 
oprávněn odstoupit od smlouvy. 

6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo 
pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit 
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termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je 
povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.  

7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát  
v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného 
díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem  
k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci). 

8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit 
provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok 
na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.  
Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 
provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil 
v průběhu výstavby. 
 
Kontrola prováděných prací 

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně 
závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel 
odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 
zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, 
které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 
deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení 
investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních 
dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel 
objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele 
odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu 
nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce 
zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je 
zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při 
dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené 
s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, 
přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní. 
 
Kontrolní dny 

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený 
technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění 
kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  

12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před 
jeho konáním. 

13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou 
účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. 

14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 
přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.  
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15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka. 
16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 
vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 
nápravných opatření a úkolů. 

17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního 
dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  

18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 
deníku. 
 
Předání a převzetí díla  

19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.  
20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem 

termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady  
nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, 
je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka 
Náchod. 

21. Objednateli budou před podáním žádosti o kolaudaci předány následující doklady: 
1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou 

č. 62/2013 Sb., 

2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných 
geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě 
a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg., 

3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle 
členění požadovaného objednatelem, 

4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4  
a přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,  
6. certifikáty použitých materiálů, 
7. doklady o výsledcích zhutnění, 
8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  
9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,  
10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících 

z protokolu o předání a převzetí díla,  
11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 

22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany 
dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být 
provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené. 

23. Objednatel, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů 
žádost o kolaudaci. 

24. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci 
kolaudačního souhlasu/rozhodnutí zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

25. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 
povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 
předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není 
povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 
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26. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 
povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli 
s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, 
že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla. 

27. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání 
díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 

28. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 
oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 
podmínek: 

i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II.  
a v termínu dle Čl. V. této smlouvy. 

ii. Podmínkou úspěšného předání a převzetí díla bude kolaudace s doložkou nabytí 
právní moci. Bez tohoto dokladu nebude dílo objednatelem převzato. 

iii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami 
oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být 
vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje 
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují), či bez výhrad. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno 
zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 
• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 
• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 
• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 
Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 

iv. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 
kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

29. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  
30. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 
podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například 
pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou 
zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín 
odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad  
a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad  
a nedodělků.  

31. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 
certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 

32. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 
zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází 
toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází 
na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

33. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí 
a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve 
stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 



  Č.j. objednatele: 451-2020-514101 
  Č.j. zhotovitele: 841/TC/RF/2020/079 

15/28 
 

náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese 
i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

 
Čl. X Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr  
a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru 
staveniště.  

2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, 
je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel 
předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na 
jejich odstranění.  

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou 
objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové 
dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, 
bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se 
pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy  
a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o 
dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace. 

 
Čl. XI Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle 
vyhlášky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem  
a příslušnou prováděcí vyhláškou.  

2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 
řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane 
dříve). 

3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 
okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly 
nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 

4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 
osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních 
činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným 
zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že  
s uvedeným zápisem souhlasí.  

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 
jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba 
vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 
postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane 
součástí stavebního deníku.  

8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy  

k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  
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10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 
podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

 
Čl. XII   Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále 
odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne 
předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá  zhotovitel za to, že dílo 
bude způsobilé k obvyklému účelu , zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti  
a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem. 

3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit  vady  uplatněné 
objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 
reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž 
vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich 
odstranění.  

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou 
nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 
předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel 
na jejich použití trval.  

6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 
daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 
upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani 
při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není 
ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění  uplatněných vad, ledaže by zhotovitel 
prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 

8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 
zástupci smluvních stran. 

9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků 
určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se 
jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení 
kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici 
nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém 
případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy 
takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další 
náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli 
nebo třetím osobám tímto vzniknou. 

10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných 
škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby 
nedocházelo ke vzniku dalších škod. 

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
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Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle 
způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 
strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 
provádění díla. 

13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro 
vady díla, za které zhotovitel odpovídá.  

14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady 
mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, 
co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla. 

15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez 
DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle  této 
smlouvy. 

16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez 
DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle 
této smlouvy.  

17. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel 
zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 
i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a 
nedodělků.  

18. Pokud zhotovitel neodstraní  objednatelem uplatněnou  vadu díla ve sjednaném 
termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 
díla bez DPH, za každou uplatněnou  vadu. 

19. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 
porušení povinnosti. 

20. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 
harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové 
ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení 

21. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000Kč za každé jednotlivé porušení 
povinností. 

22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000Kč za každé jednotlivé porušení 
povinností. 

23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000Kč za každé jednotlivé porušení 
povinností. 

24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč za každé jednotlivé porušení 
povinností. 

25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč za každé jednotlivé porušení 
povinností. 

26. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč za každé jednotlivé porušení 
povinnosti. 
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27. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. IX bod 11, 
je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení povinností. 

28. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl.IV, 
odst.5, čl.VI odst.2, čl.VIII, odst.4, čl.IX, odst.12 a 20, čl.XIII, odst.5 této smlouvy, se 
sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2 500 Kč 
bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele. Toto ustanovení 
o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které 
mu vznikne porušením povinností zhotovitele. 

29. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od 
doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý 
jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo 
stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody 
v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

30. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 
svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 
splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 
odst. 2 občanského zákoníku. 

 
Čl. XIII   Ukončení smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 
v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 
kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými 
právními předpisy nebo smlouvou. 

2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 
nebude schválena částka potřebná k úhradě plnění této smlouvy ze státního rozpočtu.  

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 
a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 
zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 
i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či 

zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 
ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 

kalendářních dnů,  
iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 

15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 
iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele 

v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 
zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,  

v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení 
nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 
zhotovitele pro uzavření této smlouvy 

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno 
ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od 
této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 
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druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno  
i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 
úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 
opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností 
odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen 
učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli 
v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele 
bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu 
způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít  
a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 
kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání  
a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání  
a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno 
jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. 
Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo 
požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 
písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního 
dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

 
Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 
v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 
nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, 
především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku  
a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné 
informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy 
jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě 
rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo 
zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči  
a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 
výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 
neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 
povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 
ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona 
č. 110/2019 Sb., o zpracování  osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k 
neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či 
ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož 
aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky 
za případné porušení zákona z jeho strany.   

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 
mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 
tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení 
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příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními 
tohoto článku dotčeny.   

 
Čl. XV   Licenční ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které 
může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále 
jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek 
sjednaných v této smlouvě. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 
majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli 
licenci. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 
způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li 
zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde  
o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě. 
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 
 

Čl. XVI   Zvláštní ujednání 

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních 
prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný 
kalendářní  rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.  

2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel 
odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 
která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, 
odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit 
závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné 
informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto 
ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem. 

4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána  
a odsouhlasena.  

5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 
jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je 
zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za 
předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou 
část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším 
rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 
byla prokázána v zadávacím řízení. 

6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění 
podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných 
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případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 
zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které 
pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na 
jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem 
uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby. 

8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této 
smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou 
jinak. 

9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 
v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 
úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 
úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto 
bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 
Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 
porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly 
konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel 
povinen zajistit nápravu zjištěného stavu. 

12. Na provedení díla se nebude podílet podzhotovitel zhotovitele.  
 

Čl. XVII Nepodstatné změny závazku 

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez 
uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek.  

2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, 
případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které 
nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny 
skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové dokumentaci 
předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou 
smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění  
(nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ). 

3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi 
objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této 
smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy.  Písemný 
dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
upravujícími zadávání veřejných zakázek. 

4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné 
změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít  
s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel 
písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.   
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5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného 
souhlasu objednatele a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s 
objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.  

6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací 
užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její 
příloha č. 2. 

7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém 
rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle 
následujícího vzorce: [(aktuální ceníková cena URS nové položky) x (celková 

nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS)]. 
8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové 

soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle 
cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem 
získaným ze vztahu: [(celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná 
cena díla dle ceníku URS)]. 

9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy 
(vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).  

10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude 
položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml 
(specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť. 

 
Čl. XVIII Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 
občanským zákoníkem. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a 
dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních 
zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a  obchodní tajemství. Smluvní strany se dále 
dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv objednatel. 

3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 
případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 
– § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 
osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv. 

5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem 
podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této 
smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, 
nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu 
a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, 
ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této 
smlouvy. 

6. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  
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a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla.  
b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných 

jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr). 

7. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v: 
a. zadávací dokumentaci; 
b. nabídce zhotovitele. 

8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného  
a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 
v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které 
mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o 
změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné 
zakázky. 

9. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost 
znění smlouvy.   

10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 
pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 
podmínek. 

V Hradci Králové dne 01.07.2020 V Hradci Králové dne 01.07.2020 

 
 
 
…………………………………… 

 
 
 
…………………………………… 

Objednatel Zhotovitel 

Ing. Petr Lázňovský 
ředitel  
Krajského pozemkového úřadu pro 
Královéhradecký kraj 
Státní pozemkový úřad 

Xxx – dle plné moci 
technický vedoucí oblasti Hradec Králové 
STRABAG a.s. 
 
 
 
 
…………………………………… 
Xxx – dle plné moci, ekonomický vedoucí 
oblasti Hradec Králové  
STRABAG a.s. 
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Příloha č. 1 Smlouvy o dílo  

Podrobná specifikace předmětu díla 

Název stavby: Výstavba polních cest PC 4 a PC 8 v k.ú. Stolín 

 

Předmětem díla je výstavba dvou polních cest PC 4 a PC 8 v k.ú. Stolín a na části k.ú. Lhota 
za Červeným Kostelcem, které byly schválené v rámci Plánu společných zařízení při KoPÚ 
Stolín. V tomto plánu jsou vyčleněné pozemky pro navrhované polní cesty.  

Podrobnou definici této stavby stanovuje projektová dokumentace vypracovaná 

projekční společností Agroprojekce Litomyšl, s.r.o., Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké 

Mýto, v r. 2018 pod č.zak. 066 30/17, včetně dodatků ke každé polní cestě. 

Stavba bude realizována v souladu se stavebním povolením vydaným Městským úřadem 

Náchod, Odborem dopravy a silničního hospodářství dne 28.5.2019 pod č.j. MUNAC 

44752/2019/DSH/IHR, ROZHODNUTÍ Č. 23/19 a dne 23. 5. 2019 pod č.j. MUNAC 

43562/2019/DSH/IHR, ROZHODNUTÍ Č. 22/19. 

 

Polní cesta PC4 

Polní cesta PC4 je trasována na parcelách č. 929 v k.ú. Lhota za Červeným Kostelcem 
a p. č. 1064, 1059, 1069 a p. č. 1100 v k.ú. Stolín. Polní cesta se na začátku svého 
úseku napojuje na nově provedenou část PC4 v km 0,098 6. Na konci úseku se plynule 
napojí na pokračující polní nezpevněnou cestu ležící na parcele č. 930 v k. ú. Stolín. 
Polní cesta je umístěna severně nad obcí Stolín a rozkládá se v nadmořské výšce 401 
až 431 m n. m. 

Členění stavby je na objektové řady: 

SO – 101 Cesta PC4  

Polní cesta PC4 se navrhuje jako vedlejší P 5,0/30 v rekonstruované délce 862,3 m 
s povrchem z asfaltobetonu střednězrnného. Šířka jízdního pruhu je 4,5 m + 2 x 0,5 m 
krajnice z drceného kameniva, návrhová rychlost 30 km/h. Ke změně směru je ve 
všech případech použit prostý kruhový oblouk. Konfigurace terénu nevyžaduje jiné 
řešení. Příčné uspořádání vozovky je, z důvodu rychlého odvedení povrchové vody 
z povrchu koruny, navržen do příčného sklonu 3%. Pro vyhýbání jsou použity výhybny 
– sjezdy. Pravostranný sjezd s podélným propustkem v počtu 3 ks, pravostranný sjezd 
v počtu 1 ks, levostranný sjezd v počtu 5 ks, příčné trubní propustky v počtu 1 ks. 
Opevnění příkopu prahy tl. 0,5, šíře 0,5 m z kamenného záhozu zrna 40 kg – celkem 
109 ks. 
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Konstrukční skladba s krytem z asfaltobetonu střednězrnného: 

km 0,000 0 – 0,098 6 hotový úsek = úpravy se nenavrhují 

km 0,098 6 – 0,143 0 odvodnění pravostrannou drenáží 

km 0,0143 0 – 0,153 0 odvodnění pravostrannou zasakovací jímkou 

km 0,153 0 – 0,156 0 křížení trasy VTL 

km 0,156 0 – 0,915 5 odvodnění pravostranným příkopem 

km 0,915 5 – 0,959 2 odvodnění levostrannou drenáží 

km 0,959 2 – 0,961 3 bez odvodnění 

 

 asfaltobeton střednězrnný ACO 11  40 mm 
 spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze  

   pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu  0,2 kg/m2 

 obalované kamenivo     ACP 16+  50 mm 
 infiltrační postřik     2,0 kg/m2 
 ŠDa (ČSN 73 6126-1)   ŠD  150 mm (se zhutněním 100 MPa) 
 ŠDb (ČSN 73 6126-1)  ŠD  200 mm (se zhutněním 60 MPa) 
 upravená pláň komunikace se zhutněním 30 MPa 
 stabilizované podloží 3% vápněním, 15,9 kg/m2  v tl. 300 mm  
 km 0,0986 – 0,153 a km 0,156 – 0,825 3 
 stabilizované podloží 3% vápněním, 26,5 kg/m2  v tl. 500 mm 

km 0,825 3 – 0,961 3  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                    440 mm 

Skladba sjezdů a výhyben je totožná s hlavní konstrukční skladbou. Sjezdy a výhybny 
(v nejdelší straně) ukončeny silničním obrubníkem. 

Konstrukční skladba s krytem z asfaltobetonu střednězrnného je odvozena s 
přihlédnutím ke katalogu vozovek polních cest ((změna č.2) Č.j. 43385/2011, 
konkrétně katalogového listu PN 5-2, třída dopravního zatížení je stanovena V, 
návrhová úroveň porušení vozovky D2. Úprava podloží vychází z výsledků 
geologického průzkumu. 

Cesta PC4 v km 0,153 0 - 0,156 0 úsek křížení GASNET VTL  

 asfaltobeton střednězrnný ACO 11    40 mm 
 spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze  

pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu  0,2 kg/m2 

 obalované kamenivo     ACP 16+  50 mm 
 infiltrační postřik       2,0 kg/m2 
 ŠDa (ČSN 73 6126-1)   ŠD   150 mm (se zhutněním 100 MPa) 
 Silniční panel 1000 x 3000 x 150 mm 
 štěrkopískové lože      100 mm 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                    340 mm 
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Stavba může být realizována až po vytyčení všech inženýrských sítí a při dodržení 
požadavků vzešlých z vyjádření. Přeložky dopravní, technické ani vodních toků se na 
stavbě nevyskytují. Stavba zasahuje do ochranného pásma GASNET VTL 
a nadzemního vedení ČEZ VN + OP. 

Před zahájením stavebních prací budou odstraněny: stávající trubní propustek DN300 
betonová trubka, délky 10,0 m v km 0,376 8 (betonová čela) a dále v km 0,466 beton 
trubka DN 500 dl. 7,0 m bez čel. Odstranění trubního propustku DN 600 délky 6,5 m, 
betonová čela. 

Bude provedeno mimolesní kácení zeleně se souhlasem městského úřadu Červený 
Kostelec. Odstranění stávajících dřevin rostoucích mimo les bude provedeno jen 
v nezbytně nutné míře v době vegetačního klidu. 

Na parcele bude nejprve v celé délce rekonstrukce provedeno odstranění současných 
navážek v tl. dle příčných řezů (v rozsahu 40–60 cm). Skrývka ornice se provede v tl. 
0,30 m. Následně se v jednotlivých úsecích dle příčných řezů provede odtěžení výkopů 
a odvodnění pláně, případně rozprostření násypů v podobě zeminy, vápnění, položení 
konstrukčních vrstev a dosypání humózními vrstvami a osetí. 

Svahy polní cesty budou ohumusovány v tl. 100 mm a osety. Příkop se navrhuje 
ozelenit hydroosevem. Po dokončení stavby dojde k úpravě terénu a jejímu 
následnému osetí na parcel č. 1064, p.č. 1059 v k. ú. Stolín a na parcele č. 929 v k. ú. 
Lhota za Červeným Kostelcem. 

SO – 901 Výsadby 

Nejprve bude realizována polní cesta, až následně se ukládá provést výsadby. 
Výsadby se ukládá provést v jarním období, nebo naopak v podzimním období po 
opadu asimilačních orgánů a v době dostatečné vláhy v půdním profilu.  Pro výsadbu 
se ukládá použít vysokokmeny třikrát přesazované. 

Výsadba je navržena v počtu 16 ks slivoně domácí, 14 ks jabloně domácí, 5 ks třešně 
a 14 ks hrušní. Odrůdy dle dodatku č. 1. 

 

Polní cesta PC 8 

Trasa polní cesty se nachází na katastrálním území Stolín. Polní cesta PC 8 je 
trasována severně od obce Stolín. Napojuje se na polní cestu PC 4, pokračuje jižním 
směrem a napojuje se na stávající místní komunikaci v intravilánu obce Stolín. 
Nadmořská výška se pohybuje od 395,00 m n. m. do 418,00 m n. m. Polní cesta PC 8 
je trasována zejména na parcele č. 1053 a p. č. 1032, dále na parcele 1034 a p. č. 
1031 v k. ú. Stolín.  

Členění stavby je na objektové řady: 
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SO – 101 Cesta PC8  

Polní cesta PC 8 se navrhuje jako vedlejší v km 0,000 0 – 0,547 9 - P 4,0/30 v délce 
547,9 m s povrchem z asfaltobetonu střednězrnného, šířka jízdního pruhu je 3,5 m + 
2 x 0,25 m krajnice z drceného kameniva a v km 0,547 9 – 0,821 4 - P 3,0/30 v délce 
273,5 m s povrchem z asfaltobetonu střednězrnného, šířka jízdního pruhu je 3,0 m bez 
krajnic. Trasa bude zajišťovat plynulou a bezproblémovou jízdu danou návrhovou 
rychlostí 30 km/h. Ke změně směru je ve všech případech použit prostý kruhový 
oblouk. Konfigurace terénu nevyžaduje jiné řešení. Příčné uspořádání vozovky je, 
z důvodu rychlého odvedení povrchové vody z povrchu koruny, navržen do příčného 
sklonu 3%. Pro vyhýbání jsou použity sjezdy. Pravostranný sjezd v počtu 4 ks 
a levostranný sjezd v počtu 4 ks. 

Při napojení polní cesty na místní komunikaci v km 0,821 4 budou umístěny směrové 
sloupky Z11g (2x směrový sloupek červený kulatý). 

V místě zúžení polní cesty v km 0,547 9 – 0,821 4 na šířku 3,0 m budou umístěny v km 
0,464 0 (směrem do obce Stolín) a v km 0,821 4 dopravní značky B15 (Zákaz vjezdu 
vozidel, jejichž šířka přesahuje vyznačenou mez 2,0m). 

Konstrukční skladba s krytem z asfaltobetonu střednězrnného 

Konstrukční skladba s krytem z asfaltobetonu střednězrnného je odvozena 
s přihlédnutím ke katalogu vozovek polních cest ((změna č.2) Č.j. 43385/2011, 
konkrétně katalogového listu PN 5-2, třída dopravního zatížení je stanovena V, 
návrhová úroveň porušení vozovky D2. Úprava podloží vychází z výsledků 
geologického průzkumu. 

Cesta PC 8 v km 0,000 0 – 0,821 4 

 asfaltobeton střednězrnný ACO 11  40 mm 
 spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze  

   pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu  0,2 kg/m2 

 obalované kamenivo     ACP 16+  50 mm 
 infiltrační postřik     2,0 kg/m2 
 ŠDa (ČSN 73 6126-1)   ŠD  150 mm (se zhutněním 100 MPa) 
 ŠDb (ČSN 73 6126-1)  ŠD  200 mm (se zhutněním 60 MPa) 
 upravená pláň komunikace se zhutněním 30 MPa 
 stabilizované podloží 3% cementovápnitou směsí, 26,5 kg/m2  v tl. 500 mm  
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                    440 mm 

Skladba sjezdů je totožná s hlavní konstrukční skladbou. Sjezdy ukončeny silničním 
obrubníkem. 

Odvodnění pláně u polní cesty PC 8 se navrhuje pomocí příčného sklonu a podélné 
drenáže. Pravostranná drenáž se navrhuje v km 0,000 0 – 0,647 5 v délce 650,1 m – 
vyúsťuje se do předpolí propustku na výtoku. Pravostranná drenáž se navrhuje v km 
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0,647 5 – 0,821 4 v délce 176,8 m – vyúsťuje se do stávající dešťové kanalizace (do 
šachty umístěné na výtoku z příčného žlabu na parcele č. 420 v k. ú. Stolín). 
Odvodnění vozovky - vozovka je navržena v příčném jednostranném sklonu min. 3,0%. 
Vliv podzemní vody na konstrukci stavby je eliminován podsypnou vrstvou v konstrukci 
vozovky, drenáží. Odvodnění pláně je zajištěno navrženým příčným sklonem. 

Stavba může být realizována až po vytyčení všech inženýrských sítí a při dodržení 
požadavků vzešlých z vyjádření.  

V km 0,608 7 – 0,821 4 se na polní cestě nachází v souběhu vedení nadzemní NN 
společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 
V km 0,632 2 – 0,821 4 se na polní cestě nachází v souběhu vodovod. 
V km 0,641 3 – 0,685 3 je na polní cestě v souběhu kabel společnosti CETIN, a.s. 
V km 0,653 0 kříží polní cesta vedení nadzemní VVN společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 
Ochranné pásmo je 2 x 15 m. 
V km 0,706 9 – 0,821 4 se na polní cestě nachází v souběhu kanalizace. 
V km 0,768 5 kříží polní cesta vedení podzemní NN společnosti ČEZ Distribuce, a.s., 
uložení kabelu do půlené chráničky délky 3,1 m. 
V km 0,798 7 kříží polní cesta nadzemní vedení společnosti CETIN, a.s. 
V km 0,801 0 kříží polní cesta nadzemní vedení NN společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 
V km 0,816 6 kříží polní cesta nadzemní vedení společnosti CETIN, a.s. 
 
Na parcele bude nejprve provedeno odstranění navážek (dle příčných řezů – viz 
vzorový příčný řez příloha C.1.2.1.). Skrývka ornice se provede v tl. 0,3 m. Následně 
se v jednotlivých úsecích dle příčných řezů provede odtěžení výkopů a odvodnění 
pláně, případně rozprostření násypů v podobě zeminy, vápnění, položení 
konstrukčních vrstev a dosypání humózními vrstvami a osetí. 

 
SO – 401 Přeložka metalického kabelu SEK 
U polní cesty PC 8 byla v projektu navržena přeložka metalického kabelu SEK, ale 
nakonec se přeložka provádět nebude. Trasa zůstane v původním místě v krajnici 
cesty s tím, že po provedené skrývce se sondou ověří hloubka krytí a stav stávající 
chráničky. V km 0,641 3 – 0,685 3 se uloží rezervní chránička o průměru 63 mm nebo 
75 mm. 
 
SO – 901 Výsadby 

Nejprve bude realizována polní cesta, až následně se ukládá provést výsadby. 
Výsadby se ukládá provést v jarním období, nebo naopak v podzimním období po 
opadu asimilačních orgánů a v době dostatečné vláhy v půdním profilu.  Pro výsadbu 
se ukládá použít vysokokmeny třikrát přesazované. 

Výsadba je navržena v počtu 15 ks slivoně domácí, 15 ks jabloně domácí a 12 ks 
třešní. 

 



REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Výstavba polních cest PC 4 a PC 8 v k.ú. Stolín

Objekt:

Část:

JKSO: 

Objednatel: Výstavba polních cest PC 4 a PC 8 v k.ú. Stolín

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Datum:

Kód Popis Cena celkem

1 2 3

K.ú. Stolín, cesta PC 4 - Dodatek č. 1 43 803,49
K.ú. Stolín, cesta PC 4 5 732 388,90
K.ú. Stolín, cesta PC 8 - Dodatek č. 1 29 475,16
K.ú. Stolín, cesta PC 8 3 765 134,27

Celkem 9 570 801,82
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ústí nad Labem Datum: 26. 5. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 6 936 190,57

5 732 388,90 1 203 801,6721,00%
0,00 0,0015,00%

PAT
K.ú. Stolín, cesta PC 4

5 732 388,90

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PAT

Stavba:

Místo: Ústí nad Labem Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

127 301,27105 207,66SO-901 Výsadby
80 831,6166 802,98VON Vedlejší a ostatní náklady

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

6 728 057,695 560 378,26SO-101 Cesta PC 4

5 732 388,90 6 936 190,57

K.ú. Stolín, cesta PC 4

26. 5. 2020
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 5. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 560 378,26

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 560 378,26 21,00% 1 167 679,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 728 057,69

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

K.ú. Stolín, cesta PC 4

SO-101 - Cesta PC 4
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 5. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 560 378,26

1 - Zemní práce 1 303 990,34

2 - Zakládání 158 733,24

3 - Svislé a kompletní konstrukce 75 645,14

4 - Vodorovné konstrukce 280 286,19

5 - Komunikace pozemní 3 458 241,62

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 254 843,29

997 - Přesun sutě 17 085,89

998 - Přesun hmot 11 552,55

SO-101 - Cesta PC 4

K.ú. Stolín, cesta PC 4

Strana 4 z 13



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 5. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 560 378,26

D 1 Zemní práce 1 303 990,34
1 K 111201101

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 
mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2

M2 30,000 68,54 2 056,20

2 K 111251111
Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 5 
km

M3 2,550 1 563,50 3 986,93

3 K 112101101
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 
mm

KUS 13,000 902,64 11 734,32

4 K 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm KUS 13,000 238,12 3 095,56

5 K 115001105 Převedení vody potrubím DN do 600 M 20,000 853,44 17 068,80

6 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min

HOD 100,000 54,37 5 437,00

7 K 120001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 
blízkosti inženýrských sítí

M3 8,400 442,40 3 716,16

8 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m M3 1 006,830 89,42 90 030,74

9 K 122201101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 
objem do 100 m3

M3 14,000 134,13 1 877,82

10 K 122202202
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3

M3 723,400 127,74 92 407,12

11 K 122202203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3

M3 1 249,100 124,77 155 850,21

12 K 129203101
Čištění otevřených koryt vodotečí š dna do 5 m hl do 
2,5 m v hornině tř. 3

M3 6,200 335,31 2 078,92

13 K 131201101
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3

M3 89,349 223,54 19 973,08

14 K 131201201
Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3

M3 30,000 268,25 8 047,50

15 K 132201101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3

M3 79,100 167,66 13 261,91

16 K 132201201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3

M3 66,454 157,79 10 485,78

17 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m M2 22,680 67,71 1 535,66

18 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m M2 22,680 20,72 469,93

19 K 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m M3 28,350 37,01 1 049,23

20 K 151101311
Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 
m

M3 28,350 8,29 235,02

21 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 2,5 m

M3 107,184 89,42 9 584,39

22 K 162301101
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

M3 1 583,980 80,25 127 114,40

23 K 162301411
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 
km D kmene do 300 mm

KUS 13,000 322,46 4 191,98

24 K 162301421 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm KUS 13,000 210,11 2 731,43

25 K 162301921
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm 
ZKD 5 km

KUS 39,000 97,75 3 812,25

26 K 162401102
Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

M3 520,400 20,22 10 522,49

27 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

M3 749,460 101,12 75 785,40

28 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

M3 6 745,140 10,11 68 193,37

29 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 M3 66,800 95,80 6 399,44

30 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 M3 919,060 63,87 58 700,36

31 K 171101131
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných 
střídavě do násypů zhutněných

M3 1 464,458 40,35 59 090,88

32 K 171103101 Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny tř. 1 až 4 M3 14,000 268,25 3 755,50

33 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 749,500 22,35 16 751,33

34 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

T 1 274,150 101,12 128 842,05

35 K 171209012 Skládkovné - pařezy T 0,650 1 123,57 730,32

36 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

M3 59,653 223,54 13 334,83

37 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 T 51,561 404,48 20 855,39

K.ú. Stolín, cesta PC 4

SO-101 - Cesta PC 4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

38 K 181301101
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5

M2 207,900 11,18 2 324,32

39 K 181301103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5

M2 3,150 22,35 70,40

40 K 181301115
Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5

M2 3 065,000 23,67 72 548,55

41 K 181411121
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 
v rovině a ve svahu do 1:5

M2 211,050 8,85 1 867,79

42 K 181411123
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 
ve svahu do 1:1

M2 663,500 8,85 5 871,98

43 K 181451121
Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

M2 3 065,000 8,85 27 125,25

44 M 005999001 Travní směs KG 118,061 101,12 11 938,33

45 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M2 5 853,300 12,64 73 985,71

46 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 M2 761,400 16,77 12 768,68

47 K 182201101 Svahování násypů M2 322,700 19,16 6 182,93

48 K 182301131
Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl 
vrstvy do 100 mm

M2 663,500 12,19 8 088,07

49 K 183405212 Výsev trávníku hydroosevem na hlušinu M2 1 074,900 14,75 15 854,78

50 K 183405213 Výsev trávníku hydroosevem na písky M2 716,600 14,75 10 569,85

D 2 Zakládání 158 733,24
51 K 211521111

Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 63 až 125 mm

M3 60,900 754,99 45 978,89

52 K 211561111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 4 až 16 mm

M3 17,200 754,99 12 985,83

53 K 212755215
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
125 mm bez lože

M 85,700 123,59 10 591,66

54 K 274321117
Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních 
konstrukcí ze ŽB C 25/30

M3 14,640 4 269,55 62 506,21

55 K 274354111 Bednění základových pasů - zřízení M2 50,760 134,83 6 843,97

56 K 274354211 Bednění základových pasů - odstranění M2 50,760 67,41 3 421,73

57 K 274361412
Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh ze 
svařovaných sítí do 6 kg/m2

T 0,263 29 212,71 7 682,94

58 K 275311124 Základové patky a bloky z betonu prostého C 12/15 X0 M3 1,878 4 269,55 8 018,21

59 K 275354111 Bednění základových patek - zřízení M2 3,480 134,83 469,21

60 K 275354211 Bednění základových patek - odstranění M2 3,480 67,41 234,59

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 75 645,14
61 K 321213345

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních 
staveb obkladní s vyspárováním

M3 11,221 6 741,39 75 645,14

D 4 Vodorovné konstrukce 280 286,19
62 K 451314111

Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl přes 200 do 
250 mm

M2 29,025 1 011,21 29 350,37

63 K 452218010
Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na 
sucho

M3 56,500 2 247,13 126 962,85

64 K 462451113 Prolití kamenného záhozu maltou MC 15 M3 2,205 2 808,91 6 193,65

65 K 462511270
Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu 
hmotnost do 200 kg

M3 23,352 1 674,46 39 101,99

66 K 462519002
Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového 
kamene hmotnost do 200 kg

M2 44,434 442,40 19 657,60

67 K 465513227
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 
vyspárováním tl 250 mm pro hydromeliorace

M2 29,025 2 033,41 59 019,73

D 5 Komunikace pozemní 3 458 241,62

68 K 561041131
Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, 
cementem, směsnými pojivy tl 300 mm plochy přes 
5000 m2

M2 5 002,515 29,16 145 873,34

69 K 561081111
Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, 
cementem, směsnými pojivy tl 500 mm plochy do 1000 
m2

M2 947,020 35,19 33 325,63

70 M 58530171 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin bezprašné T 104,636 2 443,41 255 668,65

71 K 564211112 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 60 mm M2 21,000 48,08 1 009,68

72 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm M2 5 096,600 110,46 562 970,44

73 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm M2 6 425,100 147,28 946 288,73

74 K 565135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované 
kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m

M2 4 318,840 173,92 751 132,65

75 K 569721112 Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 90 mm M2 862,700 72,12 62 217,92

76 K 573111114
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
2 kg/m2

M2 4 983,529 8,04 40 067,57

77 K 573231107
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,40 kg/m2

M2 3 991,424 7,04 28 099,62

78 K 577134221
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 
40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

M2 3 939,662 154,75 609 662,69
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

79 K 584121111
Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva 
těženého tl 40 mm

M2 21,000 442,40 9 290,40

80 M 59381009 panel silniční 300x100x15 cm KUS 7,000 1 752,76 12 269,32

81 K 599142111
Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v 
cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm

M 3,300 110,60 364,98

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 254 843,29
82 K 914511111

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem

KUS 1,000 730,32 730,32

83 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

M 86,500 395,16 34 181,34

84 M 59217031.BET obrubník 100x15/12x25 cm, přírodní M 85,850 122,47 10 514,05

85 M 59217026.BET obrubník půlka, 50x15/12x25 cm, přírodní M 1,515 77,53 117,46

86 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

M3 1,730 2 471,84 4 276,28

87 K 919521017 Zřízení propustků z trub betonových DN 800 M 7,500 1 057,10 7 928,25

88 M 59222002
trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným 
těsněním 80 x 250 x 11,5 cm

M 7,500 3 820,12 28 650,90

89 K 919541014 Zřízení propustků z trub ocelových DN 600 M 33,000 946,36 31 229,88

90 M 14099019
Trubka ocelová podélně svařovaná hladká D 610/10,0 
mm

M 33,000 2 224,66 73 413,78

91 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm M 3,300 63,20 208,56

92 K 919999001R Řezání ocelových trub DN 600 šikmé KUS 6,000 884,81 5 308,86

93 K 941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m

M2 27,200 39,73 1 080,66

94 K 941111221
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití

M2 544,000 1,16 631,04

95 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m

M2 27,200 24,15 656,88

96 K 961051111 Bourání mostních základů z ŽB M3 23,000 1 425,41 32 784,43

97 K 966006131
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 
sloupky uklínovanými kameny

KUS 1,000 207,21 207,21

98 K 966008111 Bourání trubního propustku do DN 300 M 10,000 711,26 7 112,60

99 K 966008112 Bourání trubního propustku do DN 500 M 7,000 1 006,71 7 046,97

100 K 966008113 Bourání trubního propustku do DN 800 M 6,500 1 348,28 8 763,82

D 997 Přesun sutě 17 085,89
101 K 997211511

Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 
km

T 55,200 5,62 310,22

102 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti T 993,600 2,81 2 792,02

103 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km T 27,748 5,62 155,94

104 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot

T 499,464 2,81 1 403,49

105 K 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101

T 27,748 134,83 3 741,26

106 K 997221825
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 
101

T 55,200 157,30 8 682,96

D 998 Přesun hmot 11 552,55
107 K 998225111

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

T 838,965 6,71 5 629,46

108 K 998225191
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m

T 838,965 7,06 5 923,09
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 5. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 105 207,66

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 105 207,66 21,00% 22 093,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 127 301,27

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

K.ú. Stolín, cesta PC 4

SO-901 - Výsadby
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 5. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 105 207,66

1 - Zemní práce 103 448,47

998 - Přesun hmot 1 759,19

SO-901 - Výsadby

K.ú. Stolín, cesta PC 4
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 5. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 105 207,66

D 1 Zemní práce 103 448,47
1 K 183101115

Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 
objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5

KUS 35,000 410,10 14 353,50

2 K 184102112
Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se 
zalitím v rovině a svahu do 1:5

KUS 35,000 92,13 3 224,55

3 M 02699018
Dodávka stromků Slivoň domácí VK krytokořenný, 
zapěstovaná korunka

KUS 16,000 1 516,81 24 268,96

4 M 02699019
Dodávka stromků Jabloň domácí VK krytokořenný, 
zapěstovaná korunka

KUS 14,000 1 348,28 18 875,92

5 M 02699020
Dodávka stromků Třešeň Burlat VK krytokořenný, 
zapěstovaná korunka

KUS 5,000 1 629,17 8 145,85

6 K 184215132
Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 
2 m

KUS 35,000 198,87 6 960,45

7 M 60591253 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m KUS 106,050 115,73 12 273,17

8 M 60599001 Příčka spojovací ke kůlům impregnovaná 50 x 8 cm KUS 106,050 62,92 6 672,67

9 K 184801121
Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a 
svahu do 1:5

KUS 35,000 83,14 2 909,90

10 K 184813121
Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v 
rovině a svahu do 1:5

KUS 35,000 122,47 4 286,45

11 K 184911431
Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu 
do 1:5

M2 12,600 62,92 792,79

12 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 M3 0,700 443,81 310,67

13 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m M3 0,700 443,81 310,67

14 K 185851129
Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m 
ZKD 1000 m

M3 2,800 22,47 62,92

D 998 Přesun hmot 1 759,19
15 K 998231311

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 
vodorovně do 5000 m

T 1,732 1 015,70 1 759,19

K.ú. Stolín, cesta PC 4

SO-901 - Výsadby
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 5. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 66 802,98

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 66 802,98 21,00% 14 028,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 80 831,61

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

K.ú. Stolín, cesta PC 4

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 5. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 66 802,98

VRN3 - Vedlejší náklady 15 926,54

VRN9 - Ostatní náklady 50 876,44

VON - Vedlejší a ostatní náklady

K.ú. Stolín, cesta PC 4
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 5. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 66 802,98

D VRN3 Vedlejší náklady 15 926,54
1 K 031002000 Zařízení staveniště

SOUB
OR

1,000 5 751,25 5 751,25

2 K 031002003 Provozní vlivy
SOUB

OR
1,000 5 308,85 5 308,85

3 K 031002004 Ztížené dopravní podmínky
SOUB

OR
1,000 4 866,44 4 866,44

D VRN9 Ostatní náklady 50 876,44
4 K 090001000

 Geodetické vytýčení před zahájením realizace 
stavebních prací

SOUB
OR

1,000 15 041,73 15 041,73

5 K 091003000 Geodetické práce po výstavbě
SOUB

OR
1,000 13 714,52 13 714,52

6 K 091003001 Vytýčení podzemních inženýrských sítí
SOUB

OR
1,000 4 424,04 4 424,04

7 K 091204000 Dokumentace skutečného provedení stavby KS 1,000 4 866,44 4 866,44

8 K 091404000
Zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů

SOUB
OR

1,000 3 539,23 3 539,23

9 K 091405000 Náhrada porušených drenáží
SOUB

OR
1,000 3 981,64 3 981,64

10 K 091406000 Publicita projektu - informační tabule KS 2,000 2 654,42 5 308,84

K.ú. Stolín, cesta PC 4

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Strana 13 z 13



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ústí nad Labem Datum: 26. 5. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 53 002,22

43 803,49 9 198,7321,00%
0,00 0,0015,00%

PAT
K.ú. Stolín, cesta PC 4 - Dodatek č. 1

43 803,49

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PAT

Stavba:

Místo: Ústí nad Labem Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

53 002,2243 803,49SO-901 Výsadby - Dodatek č. 1

43 803,49 53 002,22

K.ú. Stolín, cesta PC 4 - Dodatek č. 1

26. 5. 2020
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 5. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 43 803,49

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 43 803,49 21,00% 9 198,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 53 002,22

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

K.ú. Stolín, cesta PC 4 - Dodatek č. 1

SO-901 - Výsadby - Dodatek č. 1
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 5. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 43 803,49

1 - Zemní práce 43 131,04

998 - Přesun hmot 672,45

SO-901 - Výsadby - Dodatek č. 1

K.ú. Stolín, cesta PC 4 - Dodatek č. 1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 5. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 43 803,49

D 1 Zemní práce 43 131,04
1 K 183101115

Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 
objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5

KUS 14,000 405,61 5 678,54

2 K 184102112
Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se 
zalitím v rovině a svahu do 1:5

KUS 14,000 92,13 1 289,82

3 M 02699005
Dodávka stromků Hrušeň obecná VK krytokořenný, 
zapěstovaná korunka

KUS 14,000 1 572,99 22 021,86

4 K 184215132
Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 
2 m

KUS 14,000 198,87 2 784,18

5 M 60591253 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m KUS 42,420 115,73 4 909,27

6 M 60599001 Příčka spojovací ke kůlům impregnovaná 50 x 8 cm KUS 42,420 62,92 2 669,07

7 K 184801121
Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a 
svahu do 1:5

KUS 14,000 83,14 1 163,96

8 K 184813121
Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v 
rovině a svahu do 1:5

KUS 14,000 144,94 2 029,16

9 K 184911431
Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu 
do 1:5

M2 5,040 61,80 311,47

10 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 M3 0,280 443,81 124,27

11 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m M3 0,280 443,81 124,27

12 K 185851129
Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m 
ZKD 1000 m

M3 1,120 22,47 25,17

D 998 Přesun hmot 672,45
13 K 998231311

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 
vodorovně do 5000 m

T 0,665 1 011,21 672,45

K.ú. Stolín, cesta PC 4 - Dodatek č. 1

SO-901 - Výsadby - Dodatek č. 1
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ústí nad Labem Datum: 26. 5. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 4 555 812,47

3 765 134,27 790 678,2021,00%
0,00 0,0015,00%

PAT
K.ú. Stolín, cesta PC 8

3 765 134,27

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PAT

Stavba:

Místo: Ústí nad Labem Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

158 386,81130 898,19SO-901 Výsadby
66 913,6155 300,50VON Vedlejší a ostatní náklady

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

4 330 512,053 578 935,58SO-101 Polní cesta PC 8

3 765 134,27 4 555 812,47

K.ú. Stolín, cesta PC 8

26. 5. 2020
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 5. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 578 935,58

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 578 935,58 21,00% 751 576,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 330 512,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

K.ú. Stolín, cesta PC 8

SO-101 - Polní cesta PC 8
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 5. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 578 935,58

1 - Zemní práce 949 001,29

2 - Zakládání 227 071,92

5 - Komunikace pozemní 2 339 341,99

8 - Trubní vedení 13 626,04

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 36 919,55

997 - Přesun sutě 6 672,70

998 - Přesun hmot 6 302,09

SO-101 - Polní cesta PC 8

K.ú. Stolín, cesta PC 8
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 5. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 578 935,58

D 1 Zemní práce 949 001,29
1 K 113107181

Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 
50 do 200 m2

M2 123,100 67,06 8 255,09

2 K 113154122
Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 
500 m2 bez překážek v trase

M2 123,100 53,65 6 604,32

3 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

M 3,100 442,40 1 371,44

4 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m M3 397,200 89,42 35 517,62

5 K 122202202
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3

M3 1 404,200 127,74 179 372,51

6 K 130001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

M3 226,226 221,20 50 041,19

7 K 132201102
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 
100 m3

M3 128,700 167,66 21 577,84

8 K 132201201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3

M3 3,410 157,79 538,06

9 K 162301101
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

M3 663,610 80,25 53 254,70

10 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

M3 1 154,700 101,12 116 763,26

11 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

M3 7 737,900 10,11 78 230,17

12 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 M3 293,510 63,87 18 746,48

13 K 171101131
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných 
střídavě do násypů zhutněných

M3 370,100 40,35 14 933,54

14 K 171201101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných M3 11,500 32,71 376,17

15 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 1 154,700 22,35 25 807,55

16 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce

T 1 863,450 101,12 188 432,06

17 K 181301111
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5

M2 3 453,600 11,18 38 611,25

18 K 181411121
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 
v rovině a ve svahu do 1:5

M2 518,600 8,85 4 589,61

19 K 181411123
Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 
ve svahu do 1:1

M2 518,300 8,85 4 586,96

20 K 181451121
Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

M2 2 935,000 8,85 25 974,75

21 M 005999001 Travní směs KG 81,821 101,12 8 273,74

22 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním M2 4 237,400 12,64 53 560,74

23 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 M2 25,400 16,77 425,96

24 K 182201101 Svahování násypů M2 356,900 19,16 6 838,20

25 K 182301131
Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl 
vrstvy do 100 mm

M2 518,300 12,19 6 318,08

D 2 Zakládání 227 071,92
26 K 211561111

Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 4 až 16 mm

M3 165,400 754,99 124 875,35

27 K 212755215
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
125 mm bez lože

M 826,900 123,59 102 196,57

D 5 Komunikace pozemní 2 339 341,99

28 K 561081121
Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, 
cementem, směsnými pojivy tl 500 mm plochy do 5000 
m2

M2 3 853,628 35,19 135 609,17

29 M 58591002 pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 50% vápna T 102,121 2 624,41 268 007,37

30 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm M2 3 354,300 110,46 370 515,98

31 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm M2 3 640,000 147,28 536 099,20

32 K 565135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované 
kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m

M2 2 966,030 173,92 515 851,94

33 K 569721112 Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 90 mm M2 273,950 66,27 18 154,67

34 K 573111114
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
2 kg/m2

M2 3 278,333 8,04 26 357,80

K.ú. Stolín, cesta PC 8

SO-101 - Polní cesta PC 8
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

35 K 573231107
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,40 kg/m2

M2 2 922,198 7,04 20 572,27

36 K 577134221
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 
40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

M2 2 889,324 154,75 447 122,89

37 K 599142111
Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v 
cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm

M 9,500 110,60 1 050,70

D 8 Trubní vedení 13 626,04
38 K 899331111

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením poklopu

KUS 5,000 1 327,21 6 636,05

39 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu

KUS 2,000 1 238,73 2 477,46

40 K 899999003R
M+D dělené kabelové chráničky HDPE DN 110 vč. 
obsypu kamenivem

M 3,100 884,81 2 742,91

41 K 899999010R
Napojení drenážního potrubí do stávající šachty 
dešťové kanalizace

KPL 1,000 1 769,62 1 769,62

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 36 919,55
42 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

M 58,500 395,16 23 116,86

43 M 59217031.BET obrubník 100x15/12x25 cm, přírodní M 58,580 122,47 7 174,29

44 M 59217026.BET obrubník půlka, 50x15/12x25 cm, přírodní M 0,505 77,53 39,15

45 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

M3 1,170 2 471,84 2 892,05

46 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm M 9,500 63,20 600,40

47 K 919794441
Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží 
nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2

KUS 7,000 442,40 3 096,80

D 997 Přesun sutě 6 672,70
48 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km T 24,743 5,62 139,06

49 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

T 445,374 2,81 1 251,50

50 K 997221845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302

T 24,743 213,48 5 282,14

D 998 Přesun hmot 6 302,09
51 K 998225111

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

T 457,668 6,71 3 070,95

52 K 998225191
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m

T 457,668 7,06 3 231,14
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 5. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 130 898,19

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 130 898,19 21,00% 27 488,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 158 386,81

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

K.ú. Stolín, cesta PC 8

SO-901 - Výsadby
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 5. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 130 898,19

1 - Zemní práce 128 326,44

998 - Přesun hmot 2 571,75

SO-901 - Výsadby

K.ú. Stolín, cesta PC 8
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 5. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 130 898,19

D 1 Zemní práce 128 326,44
1 K 183101115

Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 
objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5

KUS 42,000 410,10 17 224,20

2 K 184102112
Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se 
zalitím v rovině a svahu do 1:5

KUS 42,000 92,13 3 869,46

3 M 02699018
Dodávka stromků Slivoň domácí VK krytokořenný, 
zapěstovaná korunka

KUS 15,000 1 516,81 22 752,15

4 M 02699019
Dodávka stromků Jabloň domácí VK krytokořenný, 
zapěstovaná korunka

KUS 15,000 1 348,28 20 224,20

5 M 02699020
Dodávka stromků Třešeň Burlat VK krytokořenný, 
zapěstovaná korunka

KUS 12,000 1 629,17 19 550,04

6 K 184215132
Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 
2 m

KUS 42,000 198,87 8 352,54

7 M 60591253 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m KUS 127,260 115,73 14 727,80

8 M 60599001 Příčka spojovací ke kůlům impregnovaná 50 x 8 cm KUS 127,260 62,92 8 007,20

9 K 184801121
Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a 
svahu do 1:5

KUS 42,000 83,14 3 491,88

10 K 184813121
Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v 
rovině a svahu do 1:5

KUS 42,000 122,47 5 143,74

11 K 184911431
Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu 
do 1:5

M2 15,120 62,92 951,35

12 M 10391100 kůra mulčovací VL M3 2,268 1 415,69 3 210,78

13 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 M3 0,840 443,81 372,80

14 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m M3 0,840 443,81 372,80

15 K 185851129
Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m 
ZKD 1000 m

M3 3,360 22,47 75,50

D 998 Přesun hmot 2 571,75
16 K 998231311

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 
vodorovně do 5000 m

T 2,532 1 015,70 2 571,75

K.ú. Stolín, cesta PC 8

SO-901 - Výsadby
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 5. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 55 300,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 55 300,50 21,00% 11 613,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 66 913,61

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

K.ú. Stolín, cesta PC 8

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 5. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 55 300,50

VRN3 - Vedlejší náklady 14 156,93

VRN9 - Ostatní náklady 41 143,57

VON - Vedlejší a ostatní náklady

K.ú. Stolín, cesta PC 8
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 5. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 55 300,50

D VRN3 Vedlejší náklady 14 156,93
1 K 031002000 Zařízení staveniště

SOUB
OR

1,000 5 308,85 5 308,85

2 K 031002002 Dopravní značení na staveništi
SOUB

OR
1,000 3 981,64 3 981,64

3 K 031002003 Provozní vlivy
SOUB

OR
1,000 4 866,44 4 866,44

D VRN9 Ostatní náklady 41 143,57
4 K 090001000

 Geodetické vytýčení před zahájením realizace 
stavebních prací

SOUB
OR

1,000 11 944,91 11 944,91

5 K 091003000 Geodetické práce po výstavbě
SOUB

OR
1,000 9 732,89 9 732,89

6 K 091003001 Vytýčení podzemních inženýrských sítí
SOUB

OR
1,000 4 424,04 4 424,04

7 K 091204000 Dokumentace skutečného provedení stavby KS 1,000 4 866,44 4 866,44

8 K 091404000
Zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů

SOUB
OR

1,000 3 539,23 3 539,23

9 K 091405000 Náhrada porušených drenáží
SOUB

OR
1,000 3 981,64 3 981,64

10 K 092004001R
Provedení pasportizace stávajících objektů vč. popisu 
technického stavu

SOUB
OR

1,000 2 654,42 2 654,42

K.ú. Stolín, cesta PC 8

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ústí nad Labem Datum: 26. 5. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 35 664,94

29 475,16 6 189,7821,00%
0,00 0,0015,00%

PAT
K.ú. Stolín, cesta PC 8 - Dodatek č. 1

29 475,16

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PAT

Stavba:

Místo: Ústí nad Labem Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

26 229,9021 677,60SO-401 Přeložka kabelu Cetin

29 475,16 35 664,94

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

9 435,057 797,56SO-101 Polní cesta PC 8

K.ú. Stolín, cesta PC 8 - Dodatek č. 1

26. 5. 2020
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 5. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 797,56

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 7 797,56 21,00% 1 637,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 435,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

K.ú. Stolín, cesta PC 8 - Dodatek č. 1

SO-101 - Polní cesta PC 8
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 5. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 7 797,56

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 797,56

SO-101 - Polní cesta PC 8

K.ú. Stolín, cesta PC 8 - Dodatek č. 1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 5. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 7 797,56

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 797,56
1 K 912211111

Montáž směrového sloupku silničního plastového 
prosté uložení bez betonového základu

KUS 2,000 112,36 224,72

2 M 40445158 sloupek silniční  směrový plastový 1200mm KUS 2,000 359,54 719,08

3 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

KUS 2,000 337,07 674,14

4 M 40444110 značka dopravní svislá zákazová B FeZn JAC 700 mm KUS 2,000 1 460,64 2 921,28

5 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem

KUS 2,000 730,32 1 460,64

6 M 40445225 sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm KUS 2,000 898,85 1 797,70

K.ú. Stolín, cesta PC 8 - Dodatek č. 1

SO-101 - Polní cesta PC 8
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 5. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 21 677,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21 677,60 21,00% 4 552,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 26 229,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

K.ú. Stolín, cesta PC 8 - Dodatek č. 1

SO-401 - Přeložka kabelu Cetin
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 5. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 21 677,60

742 - Elektromontáže - rozvodný systém 21 677,60

SO-401 - Přeložka kabelu Cetin

K.ú. Stolín, cesta PC 8 - Dodatek č. 1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 26. 5. 2020

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 21 677,60

D 742 Elektromontáže - rozvodný systém 21 677,60
1 K 742999001R Přeložení kabelu sdělovacího vedení spol. CETIN, a.s. M 49,000 442,40 21 677,60

K.ú. Stolín, cesta PC 8 - Dodatek č. 1

SO-401 - Přeložka kabelu Cetin
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Obchodní firma: se 
sídlem: registrace: 
jejímž jménem jednají: 

xxxx člen 
představenstva 
STRABAG a.s. 

xxxx člen 
představenstva 
STRABAG a.s. 

xxxxx 
 vedoucí nabídek oblast Hradec 
Králové 

xxxx technický Vedoucí 
oblast Hradec Králové 

xxxxxx 
 ekonomický vedoucí 
oblast Hradeo Králové 

 
 

 

PLNA MOC 

ŠTRABAG a.s., IČ 608 38 744 
Praha 5, Kačírkova 982/4, PSČ 158 00 
obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634 Ing. Ondřej 
Novák, předseda představenstva Ing. Jiří Dynka, člen představenstva 

z m o c ň u j e  

své zaměstnance 

xxxxx 
nar. xxxxx, bytem xxxxx, technického vedoucího oblasti Hradec Králové o.z. Praha, 
xxxxx 
nar. xxxxx, bytem xxxxxx, ekonomickou vedoucí oblasti Hradec Králové o.z. Praha, 
xxxxx 

nar. xxxxx, bytem xxxxx, vedoucí nabídek oblasti Hradec Králové o.z. Praha k zastupování obchodní firmy z 

titulu výkonu své funkce 

ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 75 mil. Kč (slovy: 
sedmdesátipěti miliónů korun českých) bez DPH. 

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námitky proti úkonům 
zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z 
uzavřených smluv a potvrzovat plnění. 

Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. 
při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími 
orgáný a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně 
projednání a podepisováni příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, 
pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátipěti miliónů korun 
českých) bez DPH. 

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně. 

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2020.  

V Praze dne 28.4.2020 

 

 

 
Zmocnění přijímám: 

 

 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634 

Sídlo: Kačírkova 982/4, CZ-158 00 Praha 5/ČR, DIČ: CZ60838744 

 

STRABAG 


