C:)islo smlouvy objednatele: 499-2020-529101 C.j.: SPU 225349/2020
Cislo smlouvy zhotovitele:

PRIKAZNIi SMLOUVA

o obstarani zalezitosti prikazce
uzavrena dle § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, ve znéni pozdéjsich
pfedpisu (dale jen ,obCansky zakonik®)

nize uvedeného dne, mésice a roku mezi smluvnimi stranami:
Prikazce:

Ceska republika - Statni pozemkovy tiad
Sidlo: Husinecka 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajsky pozemkovy urad pro Karlovarsky kraj
Adresa: Chebska 48/73, 360 06 Karlovy Vary — Dvory
Pobocka Cheb
Adresa: Evropska 1605/8, 350 02 Cheb
Zastoupeny: Ing. Sarkou Véaclavikovou, feditelkou Krajského
pozemkového ufadu pro Karlovarsky kraj
Ve smluvnich zalezitostech opravnén jednat:  Ing. Sarka Vaclavikova
V technickych zalezZitostech opravnén jednat: Ing. Tomas Valina, vedouci PobocCky Cheb

Tel.: +420 727 956 941
E-mail: t.valina@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovni spojeni: CNB

Cislo ugtu: 3723001/0710
ICO: 01312 774

DIC: neni platcem DPH

(dale jen ,pfikazce")

a
Prikaznik:
Jméno: Miroslav Adam
Pfiprava a realizace staveb Cheb s.r.o.
Sidlo: Na Svahu 2524/8, 350 02 Cheb
Zastoupeny: Miroslavem Adamem
ICO: 043 32 687
DIC: CZ04332687 - je platcem DPH
Zapis v Zivhostenském rejstriku: 20. 08. 2015
Bankovni spojeni: FIO Banka, a.s.
Cislo ugtu: 2400847891/2010
Telefon/fax: XXXXXXX
e-mail: XXXXXXX
ID DS: 4p27zw3

Spole€nost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Méstského soudu v Plzni oddil C viozka
31426

(dale jen ,pfikaznik®)
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) CLI
Ucel a predmét smlouvy

Pfikaznik se zavazuje, ze vrozsahu a za podminek dohodnutych vtéto smlouvé
pro pfikazce, na jeho ucet a jeho jménem obstara technicky dozor stavebnika a dalsi
investorsko—inzenyrské &innosti ve vystavbé v rozsahu dle Cl. Il této smlouvy (dale jen
.investorsko-inzenyrské ¢innosti“) pro stavbu:

Nazev stavby: Realizace polni cesty C 3 v k.i. Pomezna
Misto stavby: Karlovarsky kraj, okres Cheb, obec Liba, katastralni Gzemi Pomezna
Popis stavby:

Rekonstrukce hlavni polni cesty C 3 v k.u. Pomezna na &asti p.p.C. 858/1, 851, 864, 865 a 868
v k.U. Pomezna. Délka polni cesty je cca 1693 m. Cesta je navrzena jako hlavni, jednopruhova,
kategorie P4,0/30, Sitka vozovky je 3,0 m s krajnicemi o Sifce 0,5 m po obou stranach. Povrch
vozovky je z asfaltobetonu. Soucasti cesty jsou vyhybny, hospodarské sjezdy, propustky a
mostek. Soucasti polni cesty je také napojeni vedlejsi polni cesty C 2, napojeni doplfikové polni
cesty C 4 a napojeni na hlavni polni cestu HPC 3 v k.U. Bfiza nad Ohfi. Odvodnéni polni cesty
bude FeSeno pficnym sklonem se vsakem do okolnich pozemku, svodnym pfikopem podél
cesty a prelivem do terénu, a pfi€nou drenazi. Soucasti dila je kaceni zelené rostouci mimo les
— 119 ks stromu a 7 480 m? kefovych porostl. Bez vysadby doprovodné zelené.

Podrobna specifikace dila je uvedena v projektové dokumentaci, soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér pfipadné ve stavebnim povoleni.

(dale jen ,stavba‘)

Pfikazce se zavazuje, Ze za provedeni investorsko-inZzenyrskych cinnosti zaplati
pfikaznikovi odménu ve vySi ujednané v této smlouvé, pfiemz v8echny naklady ucelné
vynalozené pfi plnéni pfedmétu této smlouvy jsou v této odméné jiz zahrnuty.

Ugelem této smlouvy je Fadné zajisténi investorsko-inzenyrskych &innosti ve vztahu
ke stavbé tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby fadné a v&as, a to v souladu
s pozadavky pfikazce a veSkerymi pfisluSnymi pravnimi pfedpisy.

CL 1
Rozsah a obsah predmétu pInéni

Pfikaznik se zavazuje zajiStovat a vykonavat na stavbé investorsko-inzenyrské cinnosti,

pfi¢emz zejména je povinen:

a) protokolarné predat stavenisté zhotoviteli a zabezpedit zapis o pfedani do stavebniho
deniku (dale téz ,SD%);

b)  ucastnit se vytyCeni stavby zhotovitelem stavby pfed zahajenim stavebnich praci,
dodrzovat podminky dle sdéleni k ohlaseni udrzovacich praci (stavebniho povoleni) a
opatfeni statniho stavebniho dozoru po dobu realizace stavby;

c) kontrolovat prace a dodavky zhotovitele stavby, zejména pak prace a dodavky, které
budou v dal8im postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsat vysledky
kontroly do stavebniho deniku a na zakladé kontroly vyda nebo nevyda souhlas
s pokra¢ovanim stavebnich praci;
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d) sledovat, zda zhotovitel stavby provadi pfedepsané a dohodnuté zkousky materiald,
konstrukci a praci, kontrolovat jejich vysledky a vyzadovat pfedepsané doklady, které
prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek, o provedenych kontrolach ucini zapis
do SD;

e) sledovat vedeni SD a provadét v ném min. 1x tydné pravidelné zapisy v souladu
s podminkami smlouvy o dilo na zhotoveni stavby, o postupu praci pravidelné
informovat pfikazce;

f) hlasit archeologické nalezy;

g) kontrolovat postup praci podle Casového harmonogramu stavby a ustanoveni
smlouvy, pisemné& upozornit zhotovitele stavby na kazdé nedodrZeni postupu praci;

h)  organizovat fadny pribéh kontrolnich dnG stavby. Jejich detnost je zavisla
na slozitosti stavby, ¢asovém harmonogramu, na postupu provadéni praci,
na potfebé zajistit koordinaci provadénych praci se zhotovitelem a podzhotoviteli,
ktefi pusobi sou¢asné na stavbé, a v zavislosti na dllezitosti projednavanych ukoll a
z nich vyplyvajicich povinnosti jednotlivych uc¢astnikl vystavby. Projednavané ukoly
se zaznamenavaji do zapisu z kontrolniho dne;

i) ucastnit se jednani se stavebnim ufadem a ostatnimi dot€éenymi organy, ucastnit
se na kontrolnich prohlidkach stavby vyvolanych témito organy

i) jakékoliv zpozdéni praci, které ma za nasledek nedodrZzeni harmonogramu o vice jak
2 dny, je povinen zaznamenat do SD;

k)  pfipravovat a vyzadovat si v pribéhu stavby od zhotovitele podklady pro kolaudaéni
fizeni, pfedani a prevzeti stavby;

)] kontrolovat doklady, které dolozi zhotovitel stavby;

m)  kontrolovat odstranéni pfipadnych zavad a nedodélku stavby, o tomto pisemné
informovat pfikazce a o tomto provést zapis;

n)  ucastnit se predani a prevzeti dokoncené stavby veetné kolaudacniho fizeni;

0) kontrolovat vyklizeni stavenisté;

p) projednat pfipadné dodatky a zmény projekiu a predlozit je spolu s vlastnim
vyjadfenim pfikazci ke schvaleni;

g) provéfit dodavatelské faktury, zkontrolovat vécnou a cenovou spravnost a uplhost
podkladt k fakturovani, jejich soulad s podminkami uvedenymi ve smlouvach,
kontrolovat faktury v navaznosti na skutec¢né provedené prace, potvrdit souhlas
s provedenim uhrady;

r pofizovat fotodokumentaci v pribéhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobé
pfikazci;

s)  vypracovat zavéreCnou zpravu o tom, jak odpovida provedeni stavby schvalené
projektové dokumentaci, smluvenym podminkam, technickym normam a pfisludnym
predpisim vztahujicim se k predmétné stavbé;

t) provést jakékoli dalSi Cinnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnéni ucelu této smlouvy
dle €. I. odst. 1.3.

Pfedpokladana doba realizace stavby je do 15. 10. 2020 po vydani kolaudaéniho
souhlasu. ;ména terminu, ktera muUze nastat z objektivnich ddvodd bude feSena
v souladu s Cl. IX této smlouvy.

Cl 11
Zpusob pInéni

PFfi provadéni investorsko-inZenyrskych ¢&innosti se pfikaznik zavazuje dodrZovat
vSeobecné zavazné pravni predpisy a ujednani této smlouvy. Pfikaznik se dale zavazuje
fidit se vychozimi podklady pfikazce, které mu byly pfedany ke dni uzavieni smlouvy,
pokyny pfikazce a vyjadienimi vefejnopravnich organl a organizaci jednajicich v souladu
se zajmy pfikazce. V pfipadé pochybnosti o obsahu pokynu pfikazce je pfikaznik povinen
si vyzadat stanovisko pfikazce.
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Pokud pfikaznik svéfi, byt i jen z&asti, provedeni investorsko-inzenyrskych &innosti treti
0sobé, odpovida vzdy jako by plnil sam, a to i v pfipadech, bylo-li toto svéfeni investorsko-
inzenyrskych cinnosti tfeti osobé& provedeno s pisemnym svolenim pfikazce Ci bylo
nezbytné nutné. Smluvni strany se vyslovné dohodly na vylou€eni aplikace § 2434 véty
druhé za stfednikem obCanského zakoniku.

Od pokynu prikazce se pfikaznik mGze odchylit jenom tehdy, je-li to naléhavé nezbytné
v zajmu pfikazce a v pripadé, Zze by pokyny pfikazce odporovaly platnym zakon(m
¢i dobrym mravim a nemuze-li v€as obdrzet jeho souhlas, jinak jde o podstatné poruseni
smlouvy a je odpovédny za Skodu zplUsobenou odchylenim se od pokynu pfikazce
zpusobenou.

Investorsko-inZzenyrské Cinnosti je pfikaznik povinen zabezpec€ovat s nalezitou odbornou
péci a v souladu se zajmy pfikazce, které jsou mu znamy nebo mu musi byt znamy.

Pokud v pribé&hu poskytovani investorsko-inZzenyrskych ¢&innosti nastanou skuteénosti,
které budou mit vliv na cenu a termin plnéni, zavazuje se pfikazce upravit cenu a termin
pinéni dodatkem k této smlouvé ve vazbé na zménu pfedmétu plnéni.

Pfedmét pinéni sjednany vtéto smlouvé je splnény fadnym vykonanim investorsko-
inzenyrskych ¢innosti dle stranami odsouhlaseného zapisu o vykonani investorsko-
inzenyrskych ¢innosti.

CL 1V
Doba trvani prikazu

Pfikaznik se zavazuje, ze investorsko-inzenyrské &innosti pro pfikazce vykona do vydani
kolauda¢niho souhlasu na stavbu, popfipadé do doby odstranéni vad a nedodélku
zjisténych pfi pfedani nebo kolaudaci stavby.

CLV
Soucinnost prikazce a kontaktni osoby

Pfikaznik se zavazuje provadét investorsko-inzenyrské Cinnosti  predevsim
dle nasledujicich podkladl pFikazce:

- stavebniho povoleni a smlouvy o dilo na zhotoveni stavby

- projektové dokumentace (ovéfené ve stavebnim Fizeni);
Pfikazce se zavazuje, Zze v rozsahu nevyhnutelné nutném poskytne pfikaznikovi na vyzvani
soucinnost nezbytnou pro zajisténi podkladu, doplfiujicich udaju, upfesnéni, vyjadfeni
a stanovisek, jejichz potfeba vznikne v pribéhu pinéni této smlouvy. Tuto soucinnost
poskytne pfikazce pfikaznikovi nejpozdéji do 1 tydne od jeho pozadani. Zvlastni Ihltu, jez
nebude kratSi nez 10 pracovnich dni, ujednaji smluvni strany v pfipadé, kdy se bude jednat
o soucinnost, kterou nemuze pfikazce zabezpedit viastnimi silami.

Pokud pfikazce neposkytne pfikaznikovi soucinnost dle odst. 5.2 této smlouvy ve Ih(té tam
uvedene, je pfikaznik opravnén pisemné vyzvat pfikazce k poskytnuti této soucinnosti
v pfiméfené dodate¢né Ihuté, jez vSak nesmi byt kratSi nez 5 pracovnich dni. V pfipadé
marného uplynuti této Ihuty je pfikaznik opravnén od této smlouvy odstoupit.

Pfikazce poskytne pfikaznikovi souc€innost pro provedeni investorsko-inZenyrskych €innosti
a pro vypocet ceny udaje o nakladech stavby.
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Smluvni strany si veSkeré pokyny a informace pfedavaji pisemnou nebo elektronickou
formou.

Kontaktni osobou pfikazce, jez je souCasné pracovnikem pfikazce uréenym
pro poskytovani soucinnosti v bézném rozsahu, je:

Jméno: Ing. Milan Sramek, odborny rada Pobogky Cheb
Telefon: +420 727 956 743
E-mail: m.sramek@spucr.cz

Kontaktnimi osobami pfikaznika jsou:
JMENo:  XXXXXXX, XXXXXXX

Telefon: XXXxXXXX

E-mail:  xxXXxxxx

CL VI
Odmeéna piikaznika a platebni podminky

Odména za provedeni investorsko-inzenyrskych &innosti ¢ini 74.000,- K¢ bez DPH (slovy:
korun Eeskych.).

VySe odmény byla stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé nabidky zhotovitele
ze dne 23. 6. 2020. Tato odména je nejvySe pripustna a neprekrocitelna.

Prikaznik je platcem DPH, ktera bude uctovana podle predpist platnych v dobé uctovani.

Vy$i odmény je mozné zménit, dojde-li ke zméné sazby DPH. Zména vySe odmény muze
byt provedena pouze na zakladé dohody obou smluvnich stran, formou pisemného
ocislovaného dodatku k této smlouvé.

Cena
0,
Cena bez DPH DPH 21 % véetné DPH
Technicky dozor stavebnika 74 000,- K& 15 540,- K¢ 89 540,- KE

Podkladem pro uhradu odmény za provedeni investorsko-inzenyrskych ¢innosti bude
faktura vyhotovena pfikaznikem po splnéni pfedmétu smlouvy. Splatnost faktury je
dohodnuta na 30 kalendainich dni od jejiho doru€eni.

Na faktufe pro pfikazce bude pfikaznik uvadét:

Odbératel: Statni pozemkovy urad, Praha 3, Husinecka 1024/11a, PSC 130 00

Koneény piijemce: Statni pozemkovy ufad, KPU pro Karlovarsky kraj, Pobo¢ka Cheb,
Evropska 1605/8, 350 02 Cheb.

V pfipadé prodleni pfikazce s uhradou faktury dohodly smluvni strany urok z prodleni
ve vySi 0,015 % z fakturované Castky za kazdy den prodleni.

Pfikaznik timto bere na védomi, ze pfikazce je organizacni slozkou statu a jeho stav uctu
zavisi na pfevodu finan€nich prostfedkl ze statniho rozpoctu. Pfikaznik souhlasi s tim, ze
v pfipadé nedostatku financ¢nich prostfedkd na uctu prikazce, dojde s ohledem na povahu
zavazku k prodlouzeni doby splatnosti faktury na dobu 60 dnul. Pfikazce se zavazuje, ze
v pfipadé, Ze tato skuteCnost nastane, oznami ji neprodlené pisemné pfikaznikovi
nejpozdéji do 5 pracovnich dni pfed puvodnim terminem splatnosti faktury, popf. do 3
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pracovnich dnll od okamziku, kdy se pfikazce dovédél o vzniku této skutecnosti, nastane-li
ve lhuté krat$i nez 5 pracovnich dni pfed plvodnim terminem splatnosti faktury.

V pfipadég, Ze ucinnost této smlouvy zanikne odstoupenim a smluvni strany se nedohodnou
jinak, zavazuje se ptikazce nahradit pfikaznikovi pouze naklady, které do té doby mél,
jakoz i ¢ast odmeény dle odst. Chyba! Nenalezen zdroj odkazt. tohoto ¢lanku pfiméfenou
vynaloZené namaze prikaznika pro jednotlivé prace uvedené v Cl. Il této smlouvy.

CL VII
Prava z vadného plInéni a zaruka, smluvni pokuta

Pfikaznik odpovida za fadné provedeni investorsko-inZenyrskych c¢innosti v rozsahu
dle této smlouvy.

Pfikaznik neodpovida za vady, které byly zplUsobené pouzitim podkladi ¢&i informaci
pfevzatych od pfikazce nebo nespravnymi pokyny pfikazce, pokud pfikaznik ani
pfi vynalozeni veSkeré péce nemohl zjistit jejich nevhodnost, popf. na ni upozornil pfikazce,
ale ten na jejich pouziti trval.

Pfikaznik je povinen bezodkladné upozornit pfikazce na vady &i nedostatky predanych
podkladd a dokladd nebo nespravné vydanych pokynu pfikazce.

Pfikazce je opravnény reklamovat nedostatky &i vady poskytnuté cinnosti nejpozdéji
do doby skonceni zaru¢ni lhaty stavby. Reklamace musi byt uplatnéna pisemné do rukou
pfikaznika, a to vzdy bez zbyte€ného odkladu poté, co vadu zjistil.

Pfikazce ma pravo na neodkladné a bezplatné odstranéni opodstatnéné reklamovaného
nedostatku &i vady plnéni.

Strany této smlouvy si sjednavaji pro pfipad, Ze pfikaznik porusi nékterou povinnost,
uvedenou v této smlouvé, povinnost pfikaznika zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vysi
0,2% z ceny pInéni podle €l. VI této smlouvy v€etné DPH (min. 2 500 K&) za kazdy pfipad
poruseni povinnosti.

Smluvni pokuta je splatna do 14 dni poté, co bude pisemna vyzva jedné strany v tomto
sméru druhé strané dorucena.

Povinnost uhradit smluvni pokutu mize vzniknout i opakované, jeji celkova vySe neni
omezena.

Povinosti uhradit smluvni pokutu, neni dotéeno pravo na nahradu $kody, ani co do vyse,
v niz pfipadné nahrada Skody smluvni pokutu pfesahne.

Povinnost uhradit smluvni pokutu trva i po skon€eni U&innosti této smlouvy (taktéz i po té,
co dojde k ukon&eni smluvniho zavazkového vztahu).

CL. v
Pojisténi prikaznika

Pfikaznik prohlaSuje, ze ke dni podpisu této Smlouvy ma uzavienou pojistnou smlouvu,
jejimz pfedmétem je pojisténi odpoveédnosti za Skodu zpusobenou pfikaznikem tfeti osobé
v souvislosti s vykonem jeho cinnosti, ve vyS8i nejméné 120.000,- K¢&. Pfikaznik
se zavazuje, ze po celou dobu trvani této smlouvy bude pojistén ve smyslu tohoto
ustanoveni a Ze nedojde ke sniZeni pojistné ¢astky pod ¢astku uvedenou v pfedchozi vété.

-6-
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Cl. IX
Zména zavazku

Pfikazce se zavazuje, Ze pfistoupi na zménu zavazku v pfipadech, kdy se po uzavieni
smlouvy zméni vychozi podklady rozhodné pro uzavieni této smlouvy, nebo uplatni
na pfikaznika nové pozadavky.

K navrhim dodatkd k této smlouvé se strany zavazuji vyjadfit pisemné ve |haté 5 dnl
od obdrzeni navrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je timto navrhem vazana strana,
ktera ho podala.

O jakékoliv zméné rozsahu €innosti zhotovitele musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem
uzaviena samostatna pisemna smlouva (dodatek k této smlouvé) s dohodnutim ceny a
vlivu na termin doby pInéni dle této smlouvy. Zadani dodate¢né prace musi byt feSeno
v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zdkona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisu.

CL X
QOdstoupeni a vypovéd’ smlouvy

Pfikazce si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadé, Ze pfikaznik bude plnéni
poskytovat nekvalitné v rozporu s platnymi pfedpisy nebo smlouvou. Pfikazce vSak nejprve
na tento rozpor prikaznika pisemné upozorni a poskytne mu lhitu ke zjednani napravy;
teprve jejim marnym uplynutim pak je pfikazce opravnén od smlouvy odstoupit. V pfipadé
podstatného poruseni smlouvy pfikaznikem je vSak pfikazce opravnén od smlouvy
odstoupit okamzitg.

Pfikazce je opravnén od smlouvy odstoupit bez jakychkoli sankci, pokud nebude schvalena
Castka ze statniho rozpoctu nasledujiciho roku, ktera je potfebna k uhradé za Plnéni
poskytované podle této smlouvy v nasledujicim roce. Pfikaznik prohlasuje, Ze do 30 dnu
po vyhlaseni zakona o statnim rozpoctu ve Sbirce zakonl oznami druhé smluvni stranég,
zda byla schvalena Castka ze statniho rozpoc€tu nasledujiciho roku, ktera je potfebna
k Uhradé za PInéni poskytované podle této smlouvy v nasledujicim roce.

Pfikazce si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy ve vztahu k plnéni v pfipadé, Ze
pfikazce obdrzi ze statniho rozpoltu snizené mnozstvi finannich prostfedk( oproti
mnozstvi pozadovanému v obdobi pfed zapocetim poskytovani plnéni, a dale v pfipadé,
pokud nedojde k zahjeni stavby do 31.12.2021.

Ve vztahu k pInéni je pfikazce opravnén tuto smlouvu vypovédét pisemnou vypoveédi
dorucenou pfikaznikovi. Vypovédni doba ¢ini tfi (3) mésice a pocne bézet prvniho dne
mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém byla vypovéd dorucena pfikaznikovi. V prabéhu
vypovédni doby je pfikaznik povinen predat pfikazci kompletni materidly souvisejici
s predmétem smlouvy vymezeném v Clanku |. této smlouvy, piné piikazce informovat
o stavu prfedmétu smlouvy, a poskytnout tak pfikazci plnou soucinnost s plnénim této
smiouvy.

V pfipadé vypovédi zanika povinnost pfikaznika uskuteChovat Cinnosti dle této pfikazni
smlouvy ke dni ukoneni smlouvy. Jestlize by v8ak timto ukonCenim ¢&innosti vznikla
pfikazci 8koda, je pfikaznik povinen jej v€as pisemné upozornit, jaka opatfeni je tfeba ucinit
k jejimu odvraceni. JestliZze tato opatfeni pfikazce nemulze ucinit ani pomoci jinych osob a



10.6

10.7

111

11.2

11.3

114

11.5

11.6

11.7

(:stlo smlouvy objednatele: 499-2020-529101
Cislo smlouvy zhotovitele:

pozada-li pfikaznika, aby je provedl sam, je pfikaznik povinen tak ucinit. Za provedena
opatfeni nalezi pfikaznikovi pfislusna odména.

Zanikem smlouvy zanika i platnost pIné moci udélené dle ¢lanku Xl odst. 11.1 této smlouvy.

Smlouva maze byt ukonena rovnéz vzajemnou dohodou smluvnich stran.

CL Xi
Ujednani vSeobecna a zavérec¢na

V mezich této smlouvy udéluje pfikazce pfikaznikovi plnou moc (Pfiloha €. 1) ke vdem
pravnim ukonum, které bude pfikaznik jménem a na ucet pfikazce vykonavat na zakladé
této smilouvy.

Smluvni strany jsou si plné védomy zakonné povinnosti od uvefejnit dle zakona ¢. 340/2015
Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a
o registru smluv (zadkon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich prfedpisu tuto smlouvu
vCetné vSech pfipadnych dohod, kterymi se tato smlouva doplfiuje, méni, nahrazuje nebo
rusi, a to prostfednictvim registru smluv. Smluvni strany se dale dohodly, Ze tuto smlouvu
zasle spravci registru smluv k uverejnéni prostfednictvim registru smluv pfikazce.

Pfikaznik dale vyslovné prohlasuje a bere na védomi, Ze tato smlouva nepfedstavuje jeho
obchodni tajemstvi ani neobsahuje jeho davérné informace a souhlasi s tim, aby tato
smlouva, v€etné veskerych zmén a dodatkd, byla v plném rozsahu zvefejnéna v registru
smiuv.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a ucinnosti dnem jejiho
uvefejnéni v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zdkona &. 340/2015 Sb., o registru smiuv.

Pfikaznik je povinen zachovavat mi€enlivost o v8ech skuteCnostech, o nichz se dozvédél
v souvislosti s poskytovanim investorsko-inzenyrskych cinnosti. Ukon&eni ucinnosti této
smlouvy z jakéhokoliv divodu se nedotkne tohoto ustanoveni a jeho ucinnost pfetrva i
po ukonceni uginnosti této smlouvy, a to nejméné po dobu 10 let od takového ukonéeni.

V pfipadech, kdy pfikaznik v souvislosti s plnénim smlouvy zpracovava osobni udaje,
se timto zavazuje, Ze k témto osobnim udajim bude pfistupovat v souladu se zakonem
¢. 110/2019 Sb. o zpracovani osobnich udaju a nafizenim Evropského parlamentu a Rady
EU 2016/679 (,GDPR®). SPU jako spravce osobnich Udajt dle zakona &. 110/2019 Sh. a
GDPR, timto informuje ve smlouvé uvedeny subjekt osobnich udajl, Zze jeho udaje uvedené
v této smlouvé zpracovava pro ucely realizace, vykonu prav a povinnosti dle této smlouvy.
Postupy a opatfeni se SPU zavazuje dodrzovat po celou dobu trvani skartadni Ih(ty
ve smyslu § 2 pism. s) zakona €. 499/2004 Sb., o archivnictvi a spisové sluzbé& a o zméné
nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné Ci neucinné, nedotyka se to ostatnich
ustanoveni této smlouvy, ktera zustavaji platna a ucinna. Smiluvni strany se v tomto pfipadé
zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neucinné novym ustanovenim
platnym/ucinnym, které nejlépe odpovida plvodné zamysSlenému ekonomickému ucelu
ustanoveni neplatného/neucinného. Do té doby plati odpovidajici uUprava obecné
zavaznych pravnich predpisti Ceské republiky.
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Vychozi podklady zUstavaji ulozeny u pfikaznika.

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi oCislovanymi dodatky na zakladé vzajemné
dohody obou smluvnich stran.

Smluvni vztahy neupravené touto smlouvou se fidi pfislusnymi ustanovenimi ob&anského
zakoniku.

Tato smlouva je sepsana ve 4 vyhotovenich, ze kterych kazda smluvni strana po jejim
podpisu obdrZi 2 vyhotoveni.

Smluvni strany prohlasuji, ze smlouva byla sjednana na zakladé jejich pravé a svobodné
vule, Ze si jeji obsah preCetly a bezvyhradné s nim souhlasi, coz stvrzuji svymi
vlastnoru¢nimi podpisy.

Priloha ¢.1 — PIna moc ze dne 29. 6. 2020

V Karlovych Varech dne 29. 6. 2020 V Chebu dne 29. 6. 2020

) Ing. Sarka Vaclavikova
Reditelka Krajského pozemkového uradu
pro Karlovarsky kraj

Miroslav Adam
Priprava a realizace staveb Cheb s.r.o.

(pFikazce) (pfikaznik)



