
 Příloha č. 2 zadávací dokumentace 

 

 
Stránka 1 

 

  

S M L O U V A    O    D Í L O 

č. objednatele:170-201-130705 

č. zhotovitele :  .........................  

uzavřená dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění 

 

Smluvní strany 
-------------------------------- 
UZ 201 A/5  

 

I. Objednatel: Ministerstvo zemědělství ČR 

  Pozemkový úřad Kolín  

Adresa: Karlovo náměstí 45,28030 Kolín  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: ředitelka Pozemkového úřadu Kolín 

  Ing. Jana Zajícová  

  tel. xxxxxxx 

V technických záležitostech oprávněn jednat:zástupce ředitelky pozemkového úřadu  
  xxxxxxx 

Bankovní spojení: xxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxx 
IČ/DIČ 00020478/není plátce 

 

 

 

II. Z h o t o v i t e l:  AGROPLAN spol. s r. o. 

Adresa  Jeremenkova 9 

  147 00 Praha 4 

Zastoupený  Ing. Jindřichem Holínským 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  xxxxxxx 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  xxxxxxx 

Bankovní spojení:  xxxxxxx 

Číslo účtu   xxxxxxx 

IČ / DIČ:  48110141/CZ48110141 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl 

C, vložka 16154 

 

 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo 

na základě výsledku výběrového řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění: 

 

 

 

Čl. I 

 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve 

vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy (dále jen KPÚ) v katastrálním území 
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Ohaře, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu 

katastrálního operátu novým mapováním - kód kvality je dán přesností měření a 

vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KPÚ do katastru nemovitostí 

a jako nezbytný podklad pro územní plánování (dále jen „dílo“). Účelem je ve veřejném 

zájmu prostorově a funkčně uspořádat pozemky, scelit je nebo rozdělit a zabezpečit 

přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky 

pro racionální hospodaření vlastníků půdy; v těchto souvislostech k nim uspořádat 

vlastnická práva a s nimi související věcná břemena, zajistit jimi podmínky pro zlepšení 

životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství zvýšení 

ekologické stability krajiny.  

 

2. Dílo bude provedeno v rozsahu, jaký je uveden v článku III. této smlouvy s tím, že 

případné navýšení počtu měrných jednotek nad 10 % bude po předchozím schválení 

objednatelem postupem podle vnitřních předpisů objednatele a zákona o zadávání 

veřejných zakázek předmětem dodatku ke smlouvě o dílo, odsouhlaseném všemi 

smluvními stranami. 

3. Při plnění předmětu veřejné zakázky je dodavatel povinen dodržovat zejména následující 

právní předpisy: 

 Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně 

zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 139/2002 Sb.“), v platném 

znění. 

 Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 229/1991 Sb.“). 

 Zákon 200/1994 Sb. o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 

souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů 

  

    Vyhláška 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví   

     a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění  

     pozdějších předpisů 

 Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky ve znění pozdějších 

předpisů 

 Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 

 Vyhláška č.3/2008 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.151/1997 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška ČÚZK č. 26/2007 Sb., v platném znění, kterou se provádí zákon č. 265/1992 

Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. č. 26/2007 Sb.“). 



 Příloha č. 2 zadávací dokumentace 

 

 
Stránka 3 

 

  

 Vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech 

návrhu pozemkových úprav (dále jen „vyhl. č. 545/2002 Sb.“), v platném znění. 

 Návod pro obnovu katastrálního operátu Českého úřadu zeměměřičského a 

katastrálního, ze dne 20. prosince 2007 č.j. ČÚZK 6530/2007-22, platného od 1.1.2008 

v platném znění včetně dodatků a příloh 

 Návod pro správu a vedení katastru nemovitostí ČÚZK Praha 2001, č.j. 4571/2001-23 

v rozsahu a kvalitě požadované při obnově katastrálního operátu. 

 Struktura výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí České 

republiky, č.j. 5598/2002-24 , ve znění dodatku č. 1  č.j. 2893/2003-24, dodatku č. 2 č.j. 

5165/2003-24, dodatku č. 3 č.j.899/2004-24, dodatku č.4 č.j. 4927/2004-24, dodatku č. 

5 č.j. ČÚZK 971/2006-24, dodatku č. 6 č.j. ČÚZK 3463/2006-24, dodatku č. 7 č.j. 

ČÚZK 1301/2007-24, dodatku č. 8 č.j. ČÚZK 5318/2007-24 a dodatku č.9 č.j. ČÚZK 

2704/2009-24 a dodatku č. 10 č.j. ČÚZK 5131/2009-24. 

 Technologický postup pro revizi a zřizování zhušťovacích bodů, ČÚZK, 

č.j.  2112/1997-22 ve znění dodatku č. 1, č.j. 1131/1998-22 a dodatku č. 2, 

č.j.  2086/1998-22. 

 Podmínky k ochraně zájmů podle zvláštních předpisů stanovené dotčenými a  správními 

úřady v souladu s ust. § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb. 

 Platnými technickými normami. 

 V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky nabude platnosti a   účinnosti 

novela některého z výše uvedených právních předpisů, popřípadě   nabude platnosti a 

účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění   veřejné zakázky, je 

dodavatel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito   novými právními 

předpisy.  

4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v 

době sjednané v čl. IV. 

5. Objednatel se zavazuje, že za řádně provedené dílo převzaté objednatelem zaplatí cenu 

podle čl. VI. 

 

Čl. II 

Podklady k provedení díla 

1. Nabídka zhotovitele ze dne 1. 7. 2011. 

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy veškeré 

podklady, které jsou pro zpracování díla k dispozici a nebyly součástí oznámení či výzvy 

o zahájení zadávacího řízení pro KPÚ  

3. Zhotovitel se zavazuje zdržet se šíření jemu předaných podkladů vůči třetí osobě. Tyto 

mohou být předány třetí osobě jen se souhlasem objednatele a v souladu s vyhotovením díla 
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Čl. III 

Rozsah díla, jeho členění na ucelené části a fakturační celky a technické požadavky na 

provedení díla 

Dílo bude rozděleno na následující ucelené části sestavené z níže uvedených fakturačních celků 

a v souladu s přílohou vyhlášky č. 545/2002 Sb. platném znění, Metodickým návodem 

k provádění pozemkových úprav, č.j. 10747/2010-13300 a Technickým standardem plánu 

společných zařízení v pozemkových úpravách, č.j. 10749/2010-13300.  

A) Rozsah díla, jeho členění na ucelené části a fakturační celky 

1. Hlavní fakturační celek: 

        Přípravné práce je sestavena z následujících dílčích fakturačních celků: 

1.1 Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu. Dále zhotovitel zpracuje podklady pro 

úvodní jednání, rozbor současného stavu území – průzkum území (charakter hospodaření, 

cestní síť, eroze, vodní režim - včetně  analýzy odtokových poměrů atd. podle § 3 vyhl. č. 

545/2002 Sb.). Zhodnocení požadavků a stanovisek dotčených orgánů a organizací (vč. 

dotčených obcí), celkové vyhodnocení území pro využití k návrhovým pracím. 

1.2 Dohledání a ověření stávajícího bodového pole včetně jeho doplnění (vybudování) na 

základě návrhu na zahuštění podrobného polohového bodového pole (PBPP), schváleného 

katastrálním úřadem, včetně stabilizace. Závěrečný elaborát bude předán objednateli a 

Katastrálnímu úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálnímu pracovišti Kolín (dále jen 

katastrální úřad). 

1.3 Polohopisné zaměření zájmového území (mimo trvalé porosty, v trvalých a lesních 

porostech) v potřebném rozsahu pro KPÚ včetně druhů pozemků. Vyřešení nesouladu 

druhů pozemků v souladu s ustanovením § 3 odst. 3 vyhl. č. 545/2002 Sb., v platném znění. 

Bude-li zjištěn rozdíl mezi SPI a SGI, projedná dodavatel rozdíly nejdříve s katastrálním 

úřadem, příp. nebudou-li nesoulady odstraněny, projedná je s vlastníky. Dokumentace 

v rozsahu určeném v bodě 5 přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb., v platném znění. Závěrečný 

elaborát bude předán objednateli a katastrálnímu úřadu. 

1.4 Stanovení obvodu upravovaného území. Zjišťování průběhu hranic, včetně liniových 

staveb, vypracování potřebných GP, ZPMZ, stabilizace, odsouhlasení hranic komisí, 

předání protokolů pro katastrální úřad. Vyhotovení podkladů pro konzultace průběhu 

obvodu KPÚ s katastrálním úřadem, dále území, v němž bude obnoven pouze soubor 

geodetických informací (dále jen „SGI“) - podle § 3 zákona č. 139/2002 Sb. Případně 

vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice v souladu s ust. § 22 a 23 vyhl. č. 

26/2007 Sb.. Dokumentace bude předložena pozemkovému úřadu a její obsah bude 

odpovídat požadavkům dle příslušných zákonných norem.  

Geometrické plány budou objednateli předány potvrzeny katastrálním úřadem. 
1.5 Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. 

Zjišťování hranic pozemků a jejich zaměření bude provedeno v souladu s ustanovením § 7 

odst. 6 vyhl. č. 545/2002 Sb. a dle požadavků příslušného pracoviště katastrálního úřadu 

uvedených v dohodě s pozemkovým úřadem (bod 3c náležitosti návrhu pozemkových 

úprav – příloha k vyhlášce č. 545/2002 Sb., v platném znění). 
1.6 Nároková mapa.  

Elaborát zpracovaný na podkladě dokladů z katastru nemovitostí se zapracováním 

výsledků šetření hranic, stanovení obvodů pozemkové úpravy a zaměření skutečného 

stavu.  
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2. Hlavní fakturační celek: 

 Návrhové práce je sestaven z následujících dílčích fakturačních celků 

2.1 Vypracování plánu společných zařízení, vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu 

zpracování plánu a vyhotovení celkové bilance půdního fondu, kterou je nutné vyčlenit 

k jeho provedení, včetně bilance použitých pozemků ve vlastnictví státu, obce popř. jiných 

vlastníků. Dokumentace k plánu společných zařízení bude vyhotovena dle výsledků 

rozboru současného stavu území a požadavků objednatele. Plán společných zařízení bude 

projednán a odsouhlasen se sborem zástupců vlastníků, dotčenými orgány a organizacemi, 

včetně vyřešení všech připomínek, bude projednán a schválen zastupitelstvem příslušné 

obce na veřejném zasedání. Plán společných zařízení pro řešené katastrální území bude 

funkčně provázán na sousední k.ú. Součástí díla bude i posouzení navržených změn 

v situování společných zařízení ve srovnání se schváleným územním plánem řešeného 

katastrálního území. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je aktualizace plánu 

společných zařízení na základě schváleného návrhu (nová parcelní čísla, výměry 

jednotlivých objektů společných zařízení, časový sled realizace). Součástí díla nejsou 

projekty pro stavební povolení a realizaci staveb. 

2.2 Výškopisné zaměření zájmového území. Zaměření bude provedeno v nezbytném rozsahu 

u pozemků ohrožených vodní erozí nebo u pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a 

vytváření společných zařízení. 

2.3  Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, 

zejména u hlavních komunikací a dalších staveb (s ohledem na případné násypy nebo 

zářezy) včetně geol. průzkumu, vyžaduje-li to charakter území, Provedení předběžných 

geotechnických průzkumů pro stavby plánu SZ s prioritní potřebou realizace. Potřebné 

podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně 

geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných 

zařízení. To vše s ohledem na potřeby správy a provozu jednotlivých vodohospodářských 

zařízení. 

2.4 Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků. 

Zpracování dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků. Identifikace případných 

nedokončených restitučních nároků, spolupráce při zjištění zemřelých vlastníků a dat jejich 

úmrtí, návrh na ustanovení opatrovníků, které pak usnesením ustanoví pozemkový úřad. 

Prověření vlastnictví pozemků ve vlastnictví státu a jiných subjektů na základě zjištění 

(zaměření) skutečného stavu v terénu. Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně 

nároků vlastníků – rozdílu mezi souborem popisných informací a souborem geodetických 

informací – rozdíly projedná zhotovitel s příslušným katastrálním úřadem. 

Součástí a podkladem pro vypracování dokumentace nároků vlastníků bude topologická 

úprava linií BPEJ na zaměřený skutečný stav, odsouhlasené VÚMOP, v.v.i. Elaborát  bude  

vypracován  v  souladu s  ust.  § 8 zákona č. 139/2002 Sb. a § 8 vyhl. č. 545/2002 Sb. a 

tabulky č. 1 této vyhlášky.  Dále bude součástí vyšetření nesouladu druhů pozemků a 

způsobů využití v souladu s ustanovením § 3 odst. 3 vyhl. č. 545/2002 Sb. Projednání 

možnosti případného vypořádání spoluvlastnictví. V průběhu zpracování návrhu bude 

prováděna průběžná aktualizace soupisu nároků na základě nových skutečností jako např. 

rozdělení spoluvlastnictví, úprava obvodu pozemkové úpravy, změna okruhu účastníků 

řízení. Bude-li zjištěno duplicitní vlastnictví k pozemku, bude vypracován návrh na jeho 

vypořádání ve smyslu § 13 odst. 4 a 5 zákona č. 139/2002 Sb.  
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2.5 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí. Optimální prostorové a 

funkční uspořádání nových pozemků  včetně bilancí odsouhlasených vlastníky nejméně 75 

% výměry pozemků řešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., zpracovaných v souladu s 

§ 9 a § 10 zákona č. 139/2002 Sb., s § 10 vyhl. č. 545/2002 Sb. a tabulkou č. 2 této vyhlášky. 

Dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků bude v rozsahu uvedeném v bodech 8 

a 9 přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb. Zpracování znaleckých posudků na ocenění věcných 

břemen a na ocenění pozemků vlastníků, které budou vykupovány ve prospěch státu pro 

dosažení cíle pozemkových úprav. 

2.6 Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ. Kompletní dokumentace bude předložena 

v rozsahu stanoveném přílohou k vyhl. č. 545/2002 Sb., a to v počtu čtyř vyhotovení 

v papírové formě a 1 x digitálně paré č. 1 bude obsahovat originály dokladů. Vše bude řádně 

označeno, podepsáno s příslušným razítkem zhotovitele a osoby s předepsaným úředním 

oprávněním. Návrh KPÚ bude předán včetně zapracovaných připomínek a námitek, 

podaných v době vystavení návrhu. 

Zhotovitel se zavazuje v souladu s ustanovením § 66 odst. 2 vyhlášky č. 26/2007 Sb. předat 

výsledky zeměměřických činností využité pro obnovu katastrálního operátu na podkladě 

výsledků pozemkových úprav ověřené podle zákona o zeměměřictví příslušnému 

katastrálnímu úřadu prostřednictvím úředně oprávněného zeměměřického inženýra 

(„ověřovatele“) k posouzení způsobilosti jejich převzetí do katastru nemovitostí nejméně 

30 dnů před vydáním rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. 

3.  Hlavní fakturační celek Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo 

je sestaven z následujících dílčích fakturačních celků 

3.1. Vytyčení hranic pozemků dle schváleného návrhu KPÚ. Podle požadavků vlastníků a podle 

rozhodnutí objednatele. Vzhledem k tomu, že nelze předem přesně odhadnout, jaké budou 

požadavky vlastníků na vytyčení, je ve výkazu prací stanoven předběžný počet měrných 

jednotek pro vytyčení a počet stabilizovaných bodů. Tento počet je stanoven pro účely 

hodnocení nabídek v souladu se zákonem. Pro fakturaci bude rozhodující skutečný počet 

měrných jednotek podle požadavků vlastníků na vytyčení a podle uvážení pozemkového 

úřadu. Navýšení vytyčení odhadnutého počtu měrných jednotek do 10% je nákladem 

zhotovitele. Jednotkové ceny budou závazné a neměnné po celou dobu plnění veřejné 

zakázky. Bude-li skutečný počet měrných jednotek vyšší o 10 % než je předpoklad 

objednatele, bude počet případných dalších měrných jednotek, nad těchto 10% řešen jako 

samostatná zakázka a požadavky vlastníků budou řešeny samostatně. 

3.2. Zpracování mapového díla včetně digitální katastrální mapy (dále jen „DKM“), SPI a 

podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN. Topologická 

úprava platných linií BPEJ na DKM, schválená VÚMOP, v.v.i. Dokumentace bude 

obsahovat náležitosti podle § 66 vyhl. č. 26/2007 Sb. 

3.3 Geometrické plány na vyznačení věcného břemene. 

Zhotovení je požadováno jak v papírové podobě, tak jako samostatná vrstva DKM 

4. Změna katastrální hranice- zpracování veškerých podkladů potřebných pro provedení změny 

katastrální hranice podle platných předpisů a jejího zápisu do katastru nemovitostí  

 

B) Technické požadavky na provedení díla: 
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1. Jednotlivé fakturační celky budou předány v klasické formě písemného a grafického 

zpracování na papíře a v digitální podobě na paměťovém mediu, jehož součástí bude textová 

část ve formátu .doc nebo kompatibilní s textovým editorem WORD, tabulková část ve 

formátu .xls nebo kompatibilní s programem EXCEL a grafické soubory ve formátu .dgn 

nebo kompatibilní s  programem MicroStation,  příp.  Pozem, v souřadnicovém systému S-

JTSK. Součástí návrhu budou i tabulkové výstupy pro přílohu k rozhodnutí o schválení 

návrhu a o výměně nebo přechodu vlastnických práv, příp. určení výše úhrady a lhůty podle 

§ 10 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb., popřípadě o zřízení nebo zrušení věcného břemene k 

dotčeným pozemkům v dohodnuté formě. 

 

2. Ukončené fakturační celky budou odevzdány s náležitostmi podle předchozího odstavce této 

smlouvy v následujícím počtu vyhotovení a formě a popř. specifikací stavu ukončení: 

1.1. Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu - 2 x papírové zprac. a CD.  

1.2. Dohledání a ověření stávajícího bodového pole včetně jeho doplnění - 2 x papírové 

zprac. a CD 

 Dílo je zhotoveno po předání písemného potvrzení katastrálního úřadu o schválení 

bodového pole katastrálním úřadem a jeho převzetí do dokumentace katastru 

nemovitostí. Potvrzení předá pozemkovému úřadu zhotovitel. 

1.3. Polohopisné zaměření zájmového území - 1 x papírové zprac. a CD 

1.4. Stanovení obvodu upravovaného území –  

a) Výkresy … hranic - 2 x papírové zprac. a CD 

b) geometrické plány – papírové zprac. podle počtu účastníků řízení potvrzené 

katastrálním úřadem 

1.5. Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených - 2 x papírové zprac. a CD  

1.6. Nároková mapa – 3 x papírové zprac. a CD 

2.1. Vypracování plánu společných zařízení - 4 x papírové zprac. a CD. Návrh plánu 

společných zařízení v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 (měřítka stanoví objednatel podle 

potřeby v průběhu zpracování KPÚ). 

Plán společných zařízení je dokončen datem schválení obecním zastupitelstvem 

příslušné obce. 

Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení - 1 x papírové zprac. a CD.  

Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení - 1 x papírové zprac. a CD.  

Výškopisné zaměření zájmového území - 1 x papírové zprac. a CD. 

2.4. Dokumentace nároků vlastníků včetně jednotlivých mapových situací účastníků- 3 x 

papírové zprac. a CD. Dokumentace je zhotovena datem jejího vyvěšení na úřední desce 

obce. Tím není dotčena povinnost zhotovitele provádět její aktualizaci.  

2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně jednotlivých mapových situací 

účastníků – bilance 4 x papírové zprac. a CD. Návrh je vypracován datem sejmutí 

návrhu z úřední desky po ukončení vyvěšení návrhu KPÚ. 

 Mapy návrhu – 3 x papírové zprac. a CD 
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Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ - 4 x papírové zprac. a CD 

3.1. Vytyčení hranic pozemků – v náležitostech podle katastrálních předpisů.  

3.2. Zpracování mapového díla - 2 x papírové zprac. a CD + na katastrální úřad. Mapové 

dílo bude zpracováno podle zvláštního předpisu (Návod pro obnovu katastrálního 

operátu a převod, ČÚZK 2007, ve znění dodatků). DKM bude zpracována a předána ve 

výměnném formátu ISKN  podle vyhl. č. 26/2007 Sb. Dílo je zhotoveno datem předání 

potvrzení katastrálního úřadu o provedené kontrole DKM a po vyjádření katastrálního 

úřadu o převzetí DKM katastrálním úřadem, tak, že DKM je zapisuschopná do katastru 

nemovitostí. Potvrzení pozemkovému úřadu předává zhotovitel. 

3.3 Geometrické plány na vyznačení věcného břemene -  podle počtu účastníků +3 x 

papírové zprac. a CD + na katastrální úřad 

3. Grafické výstupy budou zpracovány v měřítku stanoveném příslušným katastrálním úřadem. 

Návrh plánu společných zařízení v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 (měřítka stanoví 

objednatel podle potřeby v průběhu zpracování KPÚ). 

4. Struktura a výměnný formát DKM bude zpracován podle zvláštního předpisu (Návod pro 

obnovu katastrálního operátu). Digitální soubory mapového díla i návrhu KPÚ budou 

respektovat požadavky objednatele a příslušného katastrálního úřadu. Součástí výsledných 

digitálních katastrálních map budou podklady podle zadání objednatele na základě dohody 

s příslušným katastrálním úřadem. 

5. Veškeré geodetické a zeměměřické práce včetně návrhu KPÚ budou zpracovány digitálně. 

Vytyčení bude provedeno s navázáním na S-JTSK. 

6. Veškerá stabilizace zeměměřických bodů bude provedena plastovými znaky s kotvou, 

trojmezí bude řešeno dle platných předpisů. 

 

Čl. IV 

Čas a místo předání 

1. Předání návrhu KPÚ jako podkladu dle § 11, odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb., v platném 

zněni (vystavení návrhu), bude provedeno do 36 měsíců od uzavření smlouvy. Tozn. do 

1.10.2014 ( uvést datum) 

Dílo bude předáváno v sídle objednatele po ukončených fakturačních celcích a ucelených 

částech ve smyslu článku III. písm. A) této smlouvy, a to v dílčích termínech fakturačních 

celků uvedených v položkovém výkazu činností naceněném dodavatelem při výběrovém 

řízení,který je přílohou  této smlouvy  a je její nedílnou součástí. Dílčí termíny plnění 

navrhl dodavatel v rámci výběrového řízení. 

2. Fakturační celek 3.1. - Vytyčení pozemků a stabilizace vlastnických hranic dle návrhu KPÚ 

bude provedeno do 3 měsíců od výzvy objednatele k provedení těchto prací.  

3. Fakturační celek 3.2. - Mapové dílo - DKM a SPI bude zpracováno do 2 měsíců od výzvy 

objednatele k zahájení těchto prací. 

V případě nedodržení dílčích termínů uvedených v příloze č. 1 této smlouvy, bude 

postupováno dle článku V. této smlouvy. 

4. Místem pro předání díla je sídlo Pozemkového úřadu Kolín. 
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Čl. V 

Předání a převzetí díla, sankce, záruky 

1. Zhotovitel se zavazuje odevzdávat objednateli dílo po ucelených částech případně 

fakturačních celcích, uvedených v čl. III smlouvy. 

2. Pokud jsou v provedených pracích zjištěny závady, uvede se v zápise z kontrolního dne 

oběma stranami dohodnutý termín, ve kterém je zhotovitel povinen závady odstranit. 

Pokud nedojde ke shodě v termínu, ustanovuje se smluvně termín 30 dnů. Pokud zhotovitel 

závady neodstraní, vyhrazuje si objednatel právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní sankce 

uvedené v odst. 5 tohoto článku. 

3. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta se 

stanovuje 36 měsíců od zapsání návrhu pozemkové úpravy do katastru nemovitostí. U části 

návrhu pozemkové úpravy týkající se společných zařízení, se záruční lhůta prodlužuje do 

doby vyhotovení realizačních projektů těchto společných zařízení. V případě přerušení 

prací ze strany objednatele platí dohodnutá záruční lhůta 36 měsíců na dosud provedené 

práce. Počátkem této záruční lhůty je termín odevzdání poslední ucelené části, případně 

fakturačního celku. V případě, že po dobu plynoucí záruční lhůty budou práce znovu 

obnoveny, prodlužuje se záruční lhůta na dříve dokončené ucelené části o počet měsíců 

přerušení prací. Záruka se vztahuje na veškeré chyby a nedostatky prací zapříčiněné 

zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na nedostatky a chyby plynoucí z chybných vstupních 

podkladů, zejména pak z chybného vstupního vlastnictví, které nebylo v době zpracování 

návrhu KPÚ zpochybněno. Po dobu záruční lhůty má objednatel právo požadovat 

bezplatné odstranění vad. O odstranění vad bude oběma stranami sepsán protokol. Doba 

odstranění vad se do záruční lhůty nezapočítává. Zhotovitel ručí objednateli dle 

Obchodního zákoníku do výše čistého obchodního jmění. 

Záruka se vztahuje také na parametry pozemků navržených pro společná zařízení, 

zhotovitel u této části návrhu pozemkové úpravy souhlasí s tím, že v těchto případech je 

záruční doba na uplatnění vad do doby realizace společných zařízení. Zhotovitel ručí za 

správnost navržených parametrů pozemků pro společná zařízení a zavazuje se uhradit 

veškeré náklady vyplývající s odstraněním těchto vad, které by znemožňovaly realizaci 

budoucího společného zařízení na pozemku určeném návrhem pozemkové úpravy pro 

společná zařízení.  

4. Dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným 

ve smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem nebo předpisů. Objednatel 

písemně oznámí zhotoviteli vadu díla a ten je povinen do 10 dnů od doručení tohoto 

oznámení písemně sdělit, zda vadu uznává, či nikoliv. Vady díla dodavatel odstraní 

bezplatně v dohodnuté lhůtě dle čl. V bod 2 této smlouvy o dílo. Lhůta musí být dohodnuta 

tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o 

specifikovaných vadách dle ustanovení § 562 Obchodního zákoníku a potvrzení 

zhotovitele o uznání vady. 

5. Je-li dodavatel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli pokutu ve výši 1% 

z celkové ceny díla za každý den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté dle bodu 2 tohoto 

článku, nebude-li dohodnuto jinak. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo 

objednatele na náhradu škody a objednatel je oprávněn domáhat se i náhrady škody 

přesahující smluvní pokutu.  
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6. V případě prodlení s dodáním díla (jeho ucelených části podle termínů uvedených v 

položkovém výkazu činností pro stanovení nabídkové ceny dle fakturačních celků, viz. 

příloha č. 1 této smlouvy o dílo) je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 

za každý den prodlení s plněním ve výši 10 % z ceny nedokončené části díla bez DPH. 

Částí díla se rozumí příslušný fakturovaný celek, seznam fakturovaných celků je v příloze 

č. 1 této smlouvy-položkový výkaz činností.  

 

Čl. VI 

Cena za provedení díla s dílčími termíny plnění 

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené 

objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí 

této smlouvy: 

 

 Celková cena bez DPH 1,737.750,- Kč 

 DPH 347.550,- Kč 

 Celková cena díla včetně DPH 2,085.300,- Kč 

 

 Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím 

odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem. Tato cena díla je 

nejvýš přípustná po celou dobu zpracování zakázky a nelze ji navyšovat s výjimkou případů 

uvedených čl. VI. odst. 5 této smlouvy.  

Jednotkové ceny včetně celkové ceny jsou pevné pro předmět plnění veřejné zakázky po celou 

dobu plnění veřejné zakázky.  

2. V  případě menšího množství měrných jednotek u geodetických i projektových prací budou 

fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. Bude-li skutečný počet měrných 

jednotek u geodetických i projektových prací vyšší o 10 % než je předpoklad objednatele, 

bude objednatel postupovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a 

v souladu s vnitřními předpisy objednatele. 

3. Nastane-li změna rozsahu předmětu plnění veřejné zakázky, tj. navýšení počtu měrných 

jednotek do 10% oproti předpokládanému počtu uvedenému ve fakturačních celcích, 

zhotoviteli nebudou tyto náklady uhrazeny, tzn. případné navýšení měrných jednotek, nese 

na své náklady zhotovitel.  

4. Nastane-li změna rozsahu předmětu plnění veřejné zakázky, tj. navýšení počtu měrných 

jednotek o více jak 10 % oproti předpokládanému počtu uvedenému ve fakturačních 

celcích, bude počet případných dalších měrných jednotek zadán postupem podle zákona č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vnitřními 

předpisy objednatele. 

5. Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny.  

a) Dojde ke změně sazby DPH. 

b) Dojde k navýšení objemu nezbytných prací, které nebyly při podepsání této smlouvy 

zahrnuty do ceny díla. 
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c) Úprava ceny může být provedena pouze na základě dohody dotčených stran, formou 

dodatku ke smlouvě. 

6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech uvedených v Položkovém výkaze činností 

pro stanovení nabídkové ceny dle fakturačních celků – příloha č. 1 této smlouvy. 

7. U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry sčítají 

za celý fakturační celek a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí při 

rozsahu menším než 1  měrná jednotka na 1 měrnou jednotku.  Při rozsahu větším než 

1 měrná jednotka se zaokrouhluje na celé měrné jednotky, a to směrem nahoru. 

8. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace. 

9. U vybraných fakturačních celků citovaných v čl. III., se stanovují tyto specifické podmínky 

pro vystavení faktury: 

a) Pro fakturační celek dle 1.2 se rozumí splnění podmínek předání elaborátu PBPP 

zhotovitelem katastrálnímu úřadu ve smluvním termínu. Zhotovitel je povinen předložit 

doklad z katastrálního úřadu o tom, že bylo bodové pole katastrálním úřadem 

odsouhlaseno a převzato. 

b) U fakturačních celků 2.4, který se týká zpracování dokumentace soupisu a ocenění 

nároků vlastníků, jsou podmínky splněny po oznámení na úřední desce o vystavení 

soupisu nároků. 

c) U fakturačních celků dle 2.1, 2.2, 2.3 jsou podmínky fakturace splněny po schválení 

plánu společných zařízení obecním zastupitelstvem 

d) Pro vystavení faktury u fakturačního celku 2.5, který se týká vypracování návrhu 

pozemkových úprav, jsou podmínky splněny po uplynutí lhůty vystavení návrhu dle § 

11 zákona č.139/2002 Sb., popř. po vypořádání uplatněných připomínek účastníků 

řízení k vystavenému návrhu. 

e) Pro fakturační celek 2.5, předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ, jsou 

fakturační podmínky splněny po závěrečném jednání. 

f) U fakturačního celku zpracování mapového díla dle 3.2., 3.3.  jsou fakturační podmínky 

splněny po předložení potvrzení katastrálního úřadu objednateli, že digitální katastrální 

mapa je schopna zápisu do katastru nemovitostí, a že ji katastrální úřad převezme. 

g)  U fakturačního celku 4. Změna katastrální hranice jsou fakturační podmínky splněny 

po zápisu rozhodnutí katastrálního úřadu o změně katastrální hranice do katastru 

nemovitostí. 

Čl. VII 

Platební a fakturační podmínky 

1. Podkladem pro zaplacení sjednané ceny je faktura. Splatnost faktury je 45 dnů ode dne 

jejího doručení objednateli. Poslední daňový doklad v kalendářním roce musí být 

objednateli doručen nejpozději 30. listopadu příslušného roku. 

2. Objednatel bude hradit zhotoviteli práce postupně na základě vystavených faktur, se 

správně vyplněnými údaji včetně finanční částky. Pokud faktura nebude obsahovat nutné 

náležitosti, může být objednatelem vrácena k přepracování. Objednatel musí fakturu vrátit 

do data její splatnosti, jinak dojde k prodlení s placením, přičemž musí uvést i důvod 

vrácení. Zhotovitel je povinen fakturu dle povahy vady opravit, nebo nově vyhotovit. 

Pouze oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta 
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splatnosti běží znovu ode dne vystavení opravené nebo nově vyhotovené faktury. 

3. Jednotkové ceny jsou závazné a neměnné po celou dobu provádění díla. Fakturace 

proběhne po skončení ucelené etapy práce a převzetí zadavatelem dle kalkulace nabídkové 

ceny předložené uchazečem do výběrového řízení v rozsahu skutečného počtu měrných 

jednotek, avšak maximálně v rozsahu měrných jednotek uvedených v zadávací 

dokumentaci. Fakturace bude provedena vždy ve výši 90% této ceny. Zbývající smluvní 

pozastávka v hodnotě 10% bude uhrazena po zápisu KPÚ do katastru nemovitostí. Takto 

kalkulovanou cenu díla lze překročit pouze za podmínek uvedených v čl. VI odst. 5 písm. 

a), b) a c). 

4. K vystavení faktury může dojít až po doložení příslušných podkladů v dohodnutých 

ucelených částech a stanovených termínech (jak jsou uvedeny ve Výkazu činností pro 

stanovení nabídkové ceny dle fakturačních celků) a po provedené kontrole a zapracování 

všech připomínek na základě protokolu o řádném převzetí zkontrolovaného a bezvadného 

díla. U geodetických prací předávaných katastrálnímu úřadu nutno předložit doklad o 

převzetí tímto orgánem, podle podmínek uvedených v čl. III a VI. smlouvy. 

5. Oprávněně vystavenou fakturu je objednatel povinen zaplatit. 

6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí 

na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. V případě nedostatku finančních 

prostředků na účtu objednatele může dojít k úhradě faktur až po obdržení potřebných 

finančních prostředků ze státního rozpočtu. Časová prodleva z těchto důvodů nemůže být 

považována za zaviněné prodlení na straně objednatele a nelze z toho důvodu vůči 

objednateli uplatňovat žádné sankce. 

7. Zhotovitel bere na vědomí, že ve smlouvě o dílo si objednatel vyhrazuje právo přerušit 

práce v případě nedostatku finančních prostředků ze státního rozpočtu, popř. při zastavení 

řízení o pozemkových úpravách dle § 6, odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb. v platném znění. 

Při přerušení ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti a zhotovitel 

doloží jen ty rozpracované části, u nichž bude zadavatelem potvrzena rozpracovanost vyšší 

než 70 %. Ostatní práce budou zastaveny, a pokud nebudou obnoveny, uhradí se 

prokazatelně vynaložené náklady, jež musí dodavatel doložit kalkulací nákladů. Při 

odstoupení od smlouvy nemá zhotovitel právo na úhradu 10 % pozastávky dle čl. VII odst. 

3 smlouvy o dílo. Ve výše uvedených  případech si objednatel vyhrazuje právo odstoupit 

od smlouvy. 

8. O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud 

nebude dohodnuto jinak. 

9. Dodavateli nebude poskytnuta žádná záloha. 

10. Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" s označením ucelené části, případně 

fakturačního celku a poslední fakturu označí textem „konečná“. 

 

Čl. VIII 

Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí 

na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. V případě nedostatku finančních 

prostředků na účtu objednatele může dojít k úhradě faktur až po obdržení potřebných 
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finančních prostředků ze státního rozpočtu. Časová prodleva z těchto důvodů nemůže být 

považována za zaviněné prodlení na straně objednatele a nelze z toho důvodu vůči 

objednateli uplatňovat žádné sankce. 

2. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi 

vyplývajícími z této smlouvy či stanovené obecně závaznými právními předpisy, je 

objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 

prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v 

přiměřené lhůtě mu k tomu stanovené objednatelem, je objednatel oprávněn odstoupit od 

smlouvy (§ 550 obch. zák.). Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel 

povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit. 

3. Zjistí-li objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy, že dochází k prodlení se zahájením 

nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, stanoví 

zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že nedostatky nebudou 

odstraněny ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto 

důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit. 

4. Pokud na straně objednatele vznikl důvod pro změnu nebo zrušení závazku, je povinen 

nahradit zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění 

závazku, se změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu nebo 

zrušení závazku, jestliže o to objednatel nepožádá bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil 

nebo mohl zjistit skutečnost rozhodnou pro změnu nebo zrušení závazku. Veškeré změny 

této smlouvy lze provést toliko písemnými dodatky. 

5. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků na 

tyto práce přidělených ze státního rozpočtu, popř. při zastavení řízení o pozemkových 

úpravách podle § 6 odst. 8 zákona č.139/2002 Sb. Při přerušení prací ze strany objednatele 

se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce 

budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu 

přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud nebude 

dohodnuto jinak. Zhotovitel toto právo plně akceptuje. 

6. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když přerušení prací z výše 

citovaných důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody pro dopracování 

pozemkové úpravy pominou. Při odstoupení od smlouvy nemá zhotovitel právo na úhradu 

10 % pozastávky dle čl. VIII odst. 2 smlouvy o dílo.  Zhotovitel toto právo plně akceptuje. 

7. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez 

jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, 

která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. 

Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce 

zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu 

následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy 

v následujícím roce. 

8. Objednatel si vyhradil právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 5 měsíců nebo bude 

práce provádět nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou. V tomto případě 

nemá zhotovitel právo požadovat úhradu prací. Každá ze smluvních stran je oprávněna 

písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 
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a. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku; 

b. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje 

k úhradě nákladů insolvenčního řízení; 

c. zhotovitel vstoupí do likvidace; 

d. nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany 

ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze 

smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy; 

9. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 8 tohoto článku je každá smluvní strana 

povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však 

není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku 

skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

10. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 2. a 3. tohoto článku 

nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6 tohoto článku, smluvní 

strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí 

obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od 

smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného 

díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat 

příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento 

posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě 

ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel. 

11. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu 

s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení 

o odstoupení druhé straně. 

12. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel 

oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn 

přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak 

náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, náklady za opravy vady či 

nedodělků a za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem. 

13. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele vrátit 

podklady, příp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením 

díla. 

14. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní 

pokuty a na náhradu škody. 

15. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 

odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav 

nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. 

16. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 

vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné 

platby zhotoviteli.  

17. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 

obchodního zákoníku. 
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18. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez 

jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, 

která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce, 

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po 

vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda 

byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě 

za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. 

 

Čl. IX. 

Jiná ujednání 

1. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel se 

zavazují průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. 

Pracovníci zhotovitele jsou vázáni mlčenlivostí vůči třetím osobám týkající se veškerých 

podkladů a dat, se kterými přijdou při zpracování díla do styku. Smluvní strany se dohodly 

na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bez 

písemného souhlasu objednatele, dále prodávat či s ním jinak nakládat. 

2. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy (i po předání díla 

objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od 

objednatele v souvislosti se zhotovením díla. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět 

činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném 

rozsahu, popř. rozsahu stanoveném zadavatelem veřejné zakázky. 

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v článku X., odstavec 2.  této smlouvy, 

je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč, a to za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti. 

4. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. 

5. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí 

dílo v rozporu se svými povinnostmi, touto smlouvou nebo pokyny objednatele, je 

objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 

prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě 

mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení 

smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je zhotovitel 

povinen uhradit škody vzniklé zadavateli odstoupením od smlouvy. 

6. K průběžným kontrolám provádění díla bude docházet na kontrolních dnech. Tyto 

kontrolní dny je oprávněn svolávat objednatel. Zhotovitel je povinen se těchto kontrolních 

dnů zúčastnit a předložit ke kontrole doklady o provádění díla. 

7. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány státní správy, 

které jsou specifikované v ust. § 6 odst. 6 zákona č.139/2002 Sb., a dále se sborem zástupců 

vlastníků, který je volen ve smyslu § 5 odst. 5 zákona č.139/2002 Sb., je-li zvolen. 

8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 

prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 
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9. Při přerušení prací ze strany objednatele, má při dalším pokračování zhotovitel nárok na 

vystavení dodatku smlouvy na prodloužení termínu o časový úsek, odpovídající délce 

přerušení prací.  

10. V případě dodatečných služeb bude postupováno podle zákona č. 137/2006 Sb., v pl. znění. 

 

Čl. X. 

Závěrečná ustanovení 

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými 

ustanoveními Obchodního zákoníku.  

2. Zhotovitel nebude uplatňovat autorská práva na řešení KPÚ 

3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve 

dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 

4. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma 

smluvními stranami. 

5. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo 

objednatele na právního nástupce organizace. 

6. Podklady pro zpracování díla a výsledek činností, jež jsou předmětem této smlouvy, není 

zhotovitel   oprávněn   poskytovat   jiným  osobám  bez  souhlasu  objednatele  (viz. zákon 

č. 101/2000 Sb., v platném znění, o ochraně osobních údajů). 

7. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 

8. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále 

prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

V Kolíně dne: 21.11.2011                                       V Praze dne: 21.11.2011 

 

Z a   o b j e d n a t e l e:                                          Z a   z h o t o v i t e l e: 

 

 

 

 

 

……………………………………… …………………………………….….. 

Ředitelka Pozemkového úřadu Kolín Ing. Jindřich Holínský 

Ing. Jana Zajícová jednatel společnosti 


