

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.4

Zadavatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Sídlo:	Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj
IČ:	01312774
DIČ:	CZ 01312774, není plátce DPH

Název veřejné zakázky:	Společná zařízení v k. ú. Borotín u Boskovic
Sp. značka / č.j.	SP6551/2020-523101 / SPU 253725/2020
Druh zadávacího řízení:	dle § 3 písm. a) zákona, zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky:	stavební práce

Zadavatel informuje, že ve výše uvedené podlimitní veřejné zakázce ve dnech 10.07.2020 a 13.07.2020, tedy již po uplynutí zákonné lhůty pro vysvětlení zadávací dokumentace, dodavatelé požádali, dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel vyhodnotil dotazy dodavatelů za oprávněné a uveřejňuje znění dotazů i odpovědí na profilu zadavatele:

Dotaz č. 1:

Prosím o specifikaci sazenic v těchto položkách rozpočtu:

026501000 Sazenice keřových druhů, v. 50 - 80 cm, KK nebo KO kus 47,52

026502000 Sazenice stromových druhů, 51 - 80 cm K3 kus 156,84

026502001 Sazenice stromových druhů, 51 - 80 cm K3 kus 24,00

026502002 Sazenice stromových druhů, 51 - 80 cm K3 kus 36,00

Odpověď č. 1:

Sazenice budou reálně nahrazovány dle uhynulých druhů, ale k položkám byla doplněna poznámka jaký druh je uvažován pro nacenění srovnatelného rozpočtu. Byl opraven popis položek 026502001.

Dotaz č. 2:

Potrubí bude uloženo na štěrkopískovém podsypu o tloušťce 0,2 m, frakce 0-20. Nad potrubím bude proveden ŠP f. 0-22 nadsyp o tl. min 100 mm uložena trojosá monolitická geomříž Tensar Triax TX170 (postup dle výrobce) o ploše 40 m², vrstva ŠD f. 0-63 tl. 250 mm, vrstva ZV tl. 50 mm – 50 % štěrk f. 16-32, 50 % zemina a ukončovací vrstva ŠD tl. 30 mm f. 16-22 zaválcovaný po osetí.

Geomříž však není v rozpočtu uvedena.

Odpověď č. 2:

Geomříž doplněna do rozpočtu.

Dotaz č. 3:

Vzhledem k požadavkům na konstrukci trubních propustků a odlišnosti jednotlivých trubních propustků v terénu žádáme o podrobné výkazy výměr trubních propustků.

Odpověď č. 3:

Do výkazu prací a dodávek SO01.1, 02.1 a 03.1 byly rozpracovány propustky.

Dotaz č. 4:

Žádáme o poskytnutí rozborů výkopových zemin určených k odvozu do zařízení pro nakládání s odpady, byly-li provedeny. V opačném případě žádáme o rozšíření rozpočtu zakázky o provedení rozborů zemin. Upozorňujeme na riziko navýšení ceny realizace zakázky v závislosti na výsledku rozborů a skutečném poplatku za uložení (terén / skládka odpadů).

Odpověď č. 4:

Rozbory výkopových zemin nejsou k dispozici, je třeba nacenit v rámci VRN p.č. 7

Dotaz č. 5:

Na základě informace z technické zprávy, že „zemina z výkopů bude odvezena na místo skládky v k. ú. Borotín u Boskovic dle pokynů zástupců obce, případně na řízenou skládku např. do Boskovic ...“ žádáme o upřesnění, zda a jakou část výkopku by obec měla převzít. Po předběžném dotazu zástupcům obce nám totiž bylo sděleno, že bohužel žádnou zeminu nepřijmou.

Odpověď č. 5:

V rozpočtu a soupise prací je nyní uvažováno uložení všech přebytečných zemin na skládku včetně poplatku. Neplatí pro zeminy ke zpětnému užití na stavbě a ornici, která bude rozhrnuta na okolní pozemky.

Odpady vzniklé při realizaci stavby – poplatky za uložení veškerého odpadu (včetně přebytečné zeminy) včetně nákladů na transport (dle uchazečem zvoleného místa uložení) budou zahrnuty do ceny nabídky. Vybraný uchazeč předloží doklady o způsobu dalšího využití nebo odstranění jednotlivých druhů odpadů. Z dokladů bude zřejmý původ odpadu ze stavby, kdy komu, a v jakém množství byl odpad předán. Doklady doloží uchazeč nejpozději při předání a převzetí stavby zadavatelem. V případě, že zhotovitel stavby bude mít zajištěnou skládku z větší vzdálenosti, než jak je uvedeno v soupisu prací, tak položku nacení dle skutečných nákladů na dovoz (příčemž označení položky zůstane nezměněno).

Dotaz č. 6:

Prosíme o vysvětlení nesouladu v rozpočtu. Jedná se o přesuny hmot, kdy celkové množství materiálu, který se zabuduje neodpovídá přesunu hmot, který je výkazu výměr.

Odpověď č. 6:

Soupis prací byl opraven.

Sdělení zadavatele:

V důsledku vysvětlení zadávací dokumentace **byly opraveny Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr** (Přílohy č. 3a a 3b zadávací dokumentace ve formátech *xls i *xml).

Dodavatelé pro svoji nabídku závazně použijí soubory s názvy: **03a_16025-1 - 2020-I Společná zařízení v k. ú. Borotín u Boskovic - cesty [zadání] - 16.7.2020** a **03b_16025-2 - 2020-I Společná zařízení v k. ú. Borotín u Boskovic - revitalizace [zadání] - 16.7.2020**

Současně zadavatel upozorňuje, že dle 14.2.1 zadávací dokumentace musí být součástí nabídky **oceněný soupis stavebních prací i ve formátu unixml.**

Zadavatel **mění přílohu č. 2 - návrh smlouvy o dílo**. Změna spočívá v doplnění následujícího odstavce do přílohy č. 1 smlouvy o dílo - Specifikace díla

„Likvidace odpadů vzniklých v rámci realizace stavby

Odpady vzniklé při realizaci stavby – poplatky za uložení veškerého odpadu (včetně přebytečné zeminy) včetně nákladů na transport (dle uchazečem zvoleného místa uložení) budou zahrnuty do ceny nabídky. Vybraný uchazeč předloží doklady o způsobu dalšího využití nebo odstranění jednotlivých druhů odpadů. Z dokladů bude zřejmý původ odpadu ze stavby, kdy komu, a v jakém množství byl odpad předán. Doklady doloží uchazeč nejpozději při předání a převzetí stavby zadavatelem.“

Dodavatelé pro svoji nabídku závazně použijí soubor s názvem: **02_SoD Borotín (podlimitní) 16.7.2020**.

Zadavatel dále **mění znění textu zadávací dokumentace** v čl. 2 Podrobné požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky, bod 2.1 Předmět plnění, **písm. d) a písm. f)**

V souvislosti s úpravou soupisu prací zadavatel informuje o **změně předpokládané hodnoty** veřejné zakázky (čl. 2.3. Výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení a čl. 2.3. Zadávací dokumentace), a to z 23 410 863 Kč bez DPH **na 24 636 901 Kč bez DPH**, (slovy: dvacet čtyři milionů šest set třicet šest tisíc devět set jedna koruna českých).

Zadavatel stanovuje limit pro nabídkovou cenu (bez DPH) a určuje tak hodnotu ve výši 24 636 901 Kč bez DPH jako maximální částku, kterou je účastník oprávněn nabídnout. Překročení stanoveného limitu znamená nedodržení zadávacích podmínek, příslušná nabídka může být vyřazena

Dále zadavatel ve smyslu ust. § 99 odst. 2 zákona **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek** (čl. 4 Výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení a čl. 13.2. Zadávací dokumentace), a to z 31. 7. 2020 9:00 hod. **na 3. 8. 2020 9:00 hod.**

Přílohy: opravené soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zadávací dokumentace a návrh smlouvy o dílo, změny dle textu

V Brně dne 16.07.2020

.....
Ing. Renata Číhalová
zadavatel