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PŘÍKAZNÍ   SMLOUVA  
o obstarání záležitostí příkazce  

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
(dále jen „občanský zákoník“) 

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:  
 

Příkazce:  
 

Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

 Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha 

Pobočka Kolín        

      zastoupený: Ing. Janou Zajícovou ,vedoucí pobočky Kolín 
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Zajícová, vedoucí pobočky 
       v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří  Čejka  
      Adresa: Karlovo náměstí 45, 28030 Kolín     
  
      Tel.: +420725950071    
      E-mail: kolin. pk@spucr.cz 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČ: 01312774                                                                  
      DIČ: není plátcem DPH  
 

(dále jen „příkazce“)  

                   

a 

 

Příkazník:   

Sídlo:     Ladislav Ambrož 
Zastoupený:             XXXXXXXXXXXX 
IČO:      12518905 
DIČ:      - 
Zápis v živnostenském rejstříku: Městský úřadem Poděbrady č.j. 00708/ŽÚ/96 
Bankovní spojení:    Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu:     XXXXXXXXXXXX 

Telefon/fax:    XXXXXXXXX 

e-mail:     - 
ID DS:         - 
 

(dále jen „příkazník“) 

 

 

Čl. I 
Účel a předmět smlouvy 

 
1.1 Příkazník se zavazuje, že v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě 

pro příkazce, na jeho účet a jeho jménem  obstará technický dozor stavebníka a 
další investorsko–inženýrské činnosti ve výstavbě v rozsahu dle Čl. II této smlouvy 
(dále jen „investorsko-inženýrské činnosti“) pro stavbu:  
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     Název stavby: Výstavba polních cest v k.ú. Svojšice u Kouřimi a v k.ú. Nebovidy 

 

     Místo stavby:  katastrální území Svojšice u Kouřimi - polní cesty P2, P3 a P12  

                            katastrální území  Nebovidy - polní cesta HPC 1 

 

     Popis stavby:   

a) Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební 

objekty a provozní soubory:  

Polní cesta P2 začíná napojením na silnici III/33419, jde po hranici Krychnovského katastru a 

končí napojením na polní cestu P3. Celková délka cesty je 271,5 m, šířka cesty je 4,5 m s 

návrhovou rychlostí 30 km/h s dvouvrstvým asfaltovým krytem. Pozemek cesty je úzký, nelze s 

ohledem na terén odvodnit cestu příkopem. Odvodnění konstrukce cesty je řešeno podélnou 

drenáží s ukončením v silničním příkopu na začátku cesty. V místě napojení na pozemní 

komunikaci bude na cestě osazen příčný žlab, aby bylo zabráněno vtékání vody na silnici a 

umožněno převod vody z jedné strany cesty na druhou. Nepočítá se s odstraněním dřevin podél 

cest. Součástí návrhu není doplnění novou výsadbou doprovodné zeleně, protože to nedovoluje 

úzký pozemek cesty. Cesta bude sloužit převážně pro zemědělskou dopravu a k zajištění přístupu 

na pozemky. Polní cesta P2 navazuje na polní cestu P3 a tvoří s ní souvislý celek.  

Délka úpravy:                            271.5 m 

Šířka cesty:                                      4,5m (4,0m vozovka + 2x 0,25 m krajnice) 

Návrhová rychlost:      30km/hod 

Dopravní zatížení:     VI 

Doporučená návrhová úroveň porušení vozovky: D2  

Předpokládaná životnost vozovky:    20 let 

 Konstrukce vozovky:                                                    kryt dvouvrstvý asfaltový                                                                        

 Příčný sklon vozovky:                                                 jednostranný – 2,5 % 

 

Pozemek cesty je úzký, nelze s ohledem na terén odvodnit cestu příkopem. Odvodnění konstrukce 

cesty je řešeno podélnou drenáží s ukončením v silničním příkopu na začátku cesty.  V km 

0,0016 bude na cestě osazen příčný žlab, aby bylo zabráněno vtékání vody na silnici a umožněno 

převod vody z jedné strany cesty na druhou. 

Stavba je rozdělena na dva stavební objekty: 

SO1 obsahuje část cesty, která zasahuje do sousedního katastrálního území Krychnov při 

napojení cesty na silnici III/33419. Objekt je proveden na parcele p. č. 301/1. Jedná se o pozemek 

o výměře 6,5 m2. Tento stavební objekt hradí Obec Svojšice. 

SO2 zahrnuje zbytek cesty na parcelách ve vlastnictví obce Svojšice. Tento stavební objekt hradí 

Státní pozemkový úřad. 

Polní cesta P3 začíná napojením na silnici III/33419 v obci Svojšice, jde podél hřbitova východním 

směrem k hranici Krychnovského katastru a končí napojením na pokračující polní cestu v k.ú. 

Krychnov. Celková délka cesty je 638 m, šířka cesty je 4,5 m s návrhovou rychlostí 30 km/h s 

dvouvrstvým asfaltovým krytem. Cestu nelze odvodnit příkopem, vodu z příkopu není kam vyústit. 

Odvodnění konstrukce cesty je řešeno podélnou drenáží s ukončením v záchytných jímkách na 

začátku a konci cesty. Nepočítá se s odstraněním dřevin podél cesty. Součástí návrhu není 



                                                                                              Číslo smlouvy objednatele: 
                                                                                              Číslo smlouvy  zhotovitele: 

 

 
- 3 - 

doplnění novou výsadbou doprovodné zeleň. Cesta bude sloužit převážně pro zemědělskou 

dopravu a k zajištění přístupu na pozemky. Polní cesta P3 navazuje na polní cestu P2. 

Délka úpravy SO1:                 6 m 

Délka úpravy SO2:                 631 m 

Délka úpravy SO3:                  1 m 

Objekt SO4:                  vodohospodářské řešení 

Šířka cesty:                             4,5m(4,0mvozovka + 2x 0,25 m krajnice) 

Návrhová rychlost:      30km/hod 

Dopravní zatížení:     VI 

Doporučená návrhová úroveň porušení vozovky:   D2 

Předpokládaná životnost vozovky:      20 let 

 Konstrukce vozovky:                                                      kryt dvouvrstvý asfaltový  

Příčný sklon vozovky:                                                    jednostranný – 2,5 % 

Cestu nelze odvodnit příkopem, vodu z příkopu není kam vyústit. Odvodnění konstrukce cesty je 

řešeno podélnou drenáží s ukončením v záchytných jímkách na začátku (0,025-0,031) a konci 

(0,625-0,6304) cesty. Záchytné jímky budou mít dno  0,25m pod vyústěním drénu. Jímka má 

rozměry 3x6m a 2.5x5.4m, sklony svahy svahů jsou 1:2 a 1:1, šířka dna bude 1x0,3m. Dno a svah 

přiléhající k cestě budou provedeny z kamenné dlažby do bet. lože, pro lepší stabilitu svahu. 

Zbytek bude ohumusován vrstvou 100mm a oset travní směsí.  

Stavba je rozdělena na čtyři stavební objekty: 

SO1 obsahuje část cesty zasahující do intravilánu obce Svojšice při napojení cesty na silnici 

III/33419. Celkem se jedná o 6 m cesty na parcelách p.č. 736 a p.č. 739. Tento stavební objekt 

hradí Obec Svojšice. 

SO2 zahrnuje podstatnou část cesty na parcelách p.č. 645 a p.č. 655. Tento stavební objekt hradí 

Státní pozemkový úřad. 

SO3 zahrnuje napojení polní cesty P3 na pokračující cestu v k.ú. Krychnov. Tento stavební objekt 

hradí Obec Svojšice. 

SO4 zahrnuje vodohospodářské řešení. Patní drén z důvodů špatných zasakovacích podmínek 

bude vyústěn do otevřených záchytných jímek lichoběžníkového tvaru. Tento stavební objekt hradí 

Státní pozemkový úřad. 

Polní cesta P12 je prudce klesající od místní komunikace, jde po okraji lesní parcely, lemuje 

lipovou alej, a končí napojením na silnici III/33332 v obci Nová Ves III. Celková délka cesty je 

759,5 m, šířka cesty je 3,5 m s návrhovou rychlostí 20 km/h s dvouvrstvým asfaltovým krytem. 

Pozemek cesty je úzký, nelze s ohledem na terén odvodnit cestu příkopem. Odvodnění konstrukce 

cesty je řešeno podélnou drenáží s ukončením ve svažitém terénu. Počítá se s odstraněním části 

dřevin podél části cesty a na začátku napojení na stávající komunikaci. V trase cesty jsou stávající 

dřeviny, které budou zachovány. Při stavbě nesmí dojít k jejich poškození. Bude pouze proveden 

odborný ořez koruny. Počítá se s odstraněním pouze dřevin podél části cesty a na začátku 

napojení na stávající komunikaci. Součástí návrhu není doplnění novou výsadbou doprovodné 

zeleně, protože to nedovoluje úzký pozemek cesty. Cesta bude sloužit převážně pro zemědělskou 

dopravu a k zajištění přístupu na pozemky. 

Délka úpravy:                 759.5 m 

Šířka cesty:                                      3,5m (3,0m vozovka + 2x 0,25 m krajnice) 

místy 2,8+2x0,25m 

Návrhová rychlost:      20km/hod 

Dopravní zatížení:     VI 
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Doporučená návrhová úroveň porušení vozovky: D2  

Předpokládaná životnost vozovky:    20 let 

 Konstrukce vozovky:                                                   kryt dvouvrstvý asfaltový                                                                        

 Příčný sklon vozovky:                                                 jednostranný – 2,5 % 

 

Pozemek cesty je úzký, nelze s ohledem na terén odvodnit cestu příkopem. Odvodnění konstrukce 

cesty je řešeno podélnou drenáží s ukončením ve svažitém terénu. 

Stavba je rozdělena na čtyři stavební objekty: 

SO1 obsahuje část cesty, která zasahuje na parcely p.č. 622 a p.č. 620, v délce 55 m. Tento 

stavební objekt hradí Státní pozemkový úřad. 

SO2 zahrnuje podstatnou část cesty na parcele p.č. 615. Tento stavební objekt hradí Státní 

pozemkový úřad. 

SO3 zahrnuje část cesty v délce 8,5 m, která se napojuje v intravilánu obce Nová Ves na 

parcelách p.č. 77/4 a p.č. 386/19 na silnici III/33332. Tento stavební objekt hradí Obec Svojšice. 

SO4 zahrnuje kácení vegetace při napojení na účelovou komunikaci na začátku cesty a ořezání 

větví lip odbornou zahradnickou firmou. Tento stavební objekt hradí Státní pozemkový úřad. 

Pokud jsou technické podmínky předmětu díla formulovány odkazem na obchodní názvy 

materiálů, výrobků, označení původu nebo pokud zadávací podmínky obsahují odkazy na 

obchodní názvy firem, dodavatel to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení 

kvalitativního standardu. Zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky vhodných 

rovnocenných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší 

parametry. 

 

 

b)  Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty  

a provozní soubory:  

Polní cesta HPC1 začíná napojením na místní komunikaci v obci Nebovidy a končí navázáním na 

pokračující polní cestu HPC1 v k. ú. Dolany u Červených Peček. Jedná se o rekonstrukci stávající 

polní cesty HPC1 v k.ú. Nebovidy zajišťující přístup k okolním zemědělským pozemkům. Cesta v 

trase mírně klesá, se snahou co nejlépe se přimknout k terénu s ohledem na povrchovou vodu, 

která nemůže být pro nedostatek místa odvedena příkopem. Cesta je odvodněna podélnou 

drenáží. Návrh polní cesty byl schválen v rámci plánu společných zařízení při komplexních 

pozemkových úpravách realizovaných v katastrálním území Nebovidy. K tomuto účelu jsou 

vyčleněny samostatné parcely č.475/2 a č.829 ve vlastnictví obce Nebovidy. V rámci stavby bude 

odstraněna náletová zeleň a 7-11 vzrostlých stromů zasahujících do cesty HPC1 na jihozápadní 

straně. Stávající stromy, které nebrání výstavbě cesty budou zachovány a podle potřeby 

prořezány. Ozelenění je řešeno formou jednostranného skupinového stromořadí s důvodu 

nedostatečně širokého pásu bez doplnění keřového patra a osetím přilehlých ploch travním 

semenem. Dále je zde zahrnuta odborná údržba a ošetření sazenic prvních třech letech po 

výsadbě. 

 

Délka úpravy: 365 m 

Šířka cesty: 5 m (4,0 m vozovka + 2 x 0,50 m krajnice) 

Návrhová rychlost: 30km/hod 

Dopravní zatížení: VI 
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Doporučená návrhová úroveň porušení vozovky: D2 

Předpokládaná životnost vozovky: 20 let 

Konstrukce vozovky: kryt dvouvrstvý asfaltový 

Příčný sklon vozovky: jednostranný – 2,5 % 

 

Stavba je rozdělena na čtyři stavební objekty: 

S-1O1 obsahuje část cesty, která zasahuje do intravilánu obce. Jedná se o prvních 35 m cesty.  

Objekt je proveden na parcele p.č. 475/2. Tento stavební objekt hradí Obec Nebovidy.  

S-1O2 zahrnuje zbytek cesty na parcele p.č. 829 ve vlastnictví obce Svojšice. Jedná se o zbývající 

část cesty v délce 330 m. Tento stavební objekt hradí Státní pozemkový úřad. 

S-1O3 zahrnuje odstranění náletové zeleně a 7-11 vzrostlých stromů zasahujících do cesty HPC1 

na jihozápadní straně. Prořez stávajících stromů, které nebrání výstavbě cesty, ozelenění formou 

jednostranného skupinového stromořadí a osetí přilehlých ploch travním semenem. Dále je zde 

zahrnuta odborná údržba a ošetření sazenic v prvních třech letech po výsadbě. Tento stavební 

objekt hradí Státní pozemkový úřad. 

VON zahrnuje vedlejší a ostatní náklady. Tyto náklady hradí Státní pozemkový úřad. 

Pokud jsou technické podmínky předmětu díla formulovány odkazem na obchodní názvy 

materiálů, výrobků, označení původu nebo pokud zadávací podmínky obsahují odkazy na 

obchodní názvy firem, dodavatel to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení 

kvalitativního standardu. Zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky vhodných 

rovnocenných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší 

parametry. 

 

            (dále jen „stavba“) 

 
1.2 Příkazce se zavazuje, že za provedení investorsko-inženýrských činností zaplatí 

příkazníkovi odměnu ve výši ujednané v této smlouvě, přičemž náklady účelně 
vynaložené při plnění předmětu této smlouvy jsou v této odměně zahrnuty. 

1.3 Účelem této smlouvy je řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve 
vztahu  
ke stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to 
v souladu s požadavky příkazce a veškerými příslušnými právními předpisy.  

 
 
 

Čl. II 
Rozsah a obsah předmětu plnění 

 
2.1 Příkazník se zavazuje zajišťovat a vykonávat na stavbě investorsko-inženýrské 

činnosti, přičemž zejména je povinen: 
a) Účastnit se protokolárního  odevzdání  staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis do 

stavebního deníku; 
b) účastnit se na vytýčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením prací, dodržovat 

podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního povolení) a opatření 
státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby; 

c) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, které 
budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými,  zapsat výsledky 
kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydá/nevydá souhlas 
s pokračováním stavebních prací; 
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d) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, 
konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předepsané doklady, které 
prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených kontrolách učiní zápis 
do SD; 

e) sledovat vedení stavebního deníku a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné zápisy 
v souladu s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby, o postupu prací 
pravidelně informovat příkazce;  

f) hlásit archeologické nálezy; 
g) kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení 

smlouvy, písemně upozornit zhotovitele stavby na každé nedodržení postupu prací; 
organizovat řádný průběh kontrolních dnů stavby 

h) účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účastnit se 
na kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány 

i) jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení  harmonogramu  
 o více jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD; 

j) připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady  
pro kolaudační řízení, předání a převzetí stavby; 

k) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby; 
l) kontrolovat odstraňení případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně 

informovat příkazce a o tomto provézt zápis; 
m) účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně  kolaudačního řízení; 
n) kontrolovat vyklizení staveniště; 
o) projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním 

vyjádřením příkazci ke schválení; 
p) prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost  

a úplnost podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými  
ve smlouvách, kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, potvrdit 
souhlas s provedením úhrady; 

q) pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobě 
příkazci;  

r) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu této smlouvy 
dle čl. I. odst. 1.3. 

 
2.2 Předpokládaná doba realizace stavby je  do 30.11.2020. Změna termínu, která 

může nastat z objektivních důvodů (např. nezískání finančních prostředků) bude 
řešena v souladu s Čl. VIII. a Čl. X. této smlouvy. 

 
 

Čl. III. 
Způsob plnění 

 
3.1 Při provádění investorsko-inženýrských činností se příkazník zavazuje dodržovat 

všeobecně závazné právní předpisy a ujednání této smlouvy. Příkazník se dále 
zavazuje řídit se výchozími podklady příkazce, které mu byly předány ke dni 
uzavření smlouvy, pokyny příkazce a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a 
organizací jednajících v souladu se zájmy příkazce. V případě pochybnosti o 
obsahu pokynu příkazce je příkazník povinen si vyžádat stanovisko příkazce. 

3.2 Pokud příkazník svěří, byť i jen zčásti, provedení investorsko-inženýrských 
činností třetí osobě, odpovídá vždy jako by plnil sám, a to i v případech, bylo-li toto 
svěření investorsko-inženýrských činností třetí osobě provedeno s písemným 
svolením příkazce či nezbytně nutné. Smluvní strany se výslovně dohodly na 
vyloučení aplikace § 2434 občanského zákoníku.  

3.3 Od pokynu příkazce se příkazník může odchýlit jenom tehdy, je-li to naléhavě 
nezbytné v zájmu příkazce a v případě, že by pokyny příkazce odporovaly  
platným zákonům  
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či dobrým mravům a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas, jinak odpovídá za 
škodu.  

3.4  Investorsko-inženýrské činnosti je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou 
odbornou péčí a v souladu se zájmy příkazce, které jsou mu známy nebo mu musí 
být známy. 

3.5 Pokud v průběhu poskytování investorsko-inženýrských činností nastanou 
skutečnosti, které budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se příkazce 
upravit cenu a termín plnění dodatkem k této smlouvě ve vazbě na změnu 
předmětu plnění.  

3.6 Předmět plnění sjednaný v této smlouvě je splněný řádným vykonáním 
investorsko-inženýrských činnosti dle stranami odsouhlaseného zápisu o vykonání 
investorsko-inženýrských činnosti.  

 
 

Čl. IV. 
Doba trvání příkazu  

 
4.1 Příkazník se zavazuje, že investorsko-inženýrské činnosti pro příkazce vykoná do 

vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, popřípadě do doby odstranění vad a 
nedodělků zjištěných při předání nebo kolaudaci stavby a provedení a předání 
výsadby zeleně.  

4.2 Dodržení tohoto termínu je závislé na řádném a včasném poskytování součinnosti 
ze strany příkazce dle této smlouvy. Po dobu prodlení příkazce s poskytnutím 
součinnosti není příkazník v prodlení s poskytováním plnění. 

 
Čl. V. 

Součinnost příkazce a kontaktní osoby 
 

5.1 Příkazník se zavazuje provádět investorsko-inženýrské činnosti především dle 
následujících podkladů příkazce:  

- stavebního povolení a smlouvy o dílo na zhotovení stavby  
- projektové dokumentace (ověřené ve stavebním řízení); 

5.2 Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném poskytne příkazníkovi 
na vyzvání součinnost nezbytnou pro zajištění podkladů, doplňujících údajů, 
upřesnění, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této 
smlouvy. Tuto součinnost poskytne příkazce příkazníkovi nejpozději do 1 týdne od 
jeho požádání. Zvláštní lhůtu, jež nebude kratší než 10 pracovních dní, ujednají 
smluvní strany v případě, kdy se bude jednat o součinnost, kterou nemůže 
příkazce zabezpečit vlastními silami.  

5.3 Pokud příkazce neposkytne příkazníkovi součinnost dle odst. 5.2 této smlouvy ve 
lhůtě tam uvedené, je příkazník oprávněn písemně vyzvat příkazce k poskytnutí 
této součinnosti v přiměřené dodatečné lhůtě, jež však nesmí být kratší než 5 
pracovních dní. V případě marného uplynutí této lhůty je příkazník oprávněn od 
této smlouvy odstoupit.  

5.4 Příkazce poskytne příkazníkovi pro provedení investorsko-inženýrských činností a 
pro výpočet ceny údaje o nákladech stavby. 

5.5 Smluvní strany si veškeré pokyny a informace předávají písemnou formou a 
poskytují si je zpravidla prostřednictvím kontaktních osob.  

5.6 Kontaktní osobou příkazce, jež je současně pracovníkem příkazce určeným pro 
poskytování součinnosti v běžném rozsahu, je:  

 
 
Jméno: Čejka Jiří Ing. 
Telefon: XXXXXXXXX 

              E-mail:          XXXXXXXXX 
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Kontaktními osobami příkazníka jsou:  
Jméno: Ambrož Ladislav 

             Telefon: XXXXXXXXXXX 

E-mail: - 
 

Čl. VI. 
Odměna příkazníka a platební podmínky 

 
6.1 Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností činí 145.000,- Kč 

bez DPH (slovy: jednostočtyřicetpět tisíc korun českých).  

                Výše odměny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky 

zhotovitele ze dne 7.7.2020. Tato odměna je nejvýše přípustná a 

nepřekročitelná.  

 

                 Příkazník není  plátcem DPH. 

 

6.2 Podkladem pro úhradu odměny za provedení investorsko-inženýrských činností 
bude faktura vyhotovená příkazníkem na základě zápisu ze závěrečného 
 kontrolního dne o dokončení stavebních prací (bez popěstební péče). Činnost  
příkazníka je ukončena až  po splnění předmětu smlouvy. Splatnost faktury je 
dohodnuta na 30 kalendářních dní od jejího doručení. 

6.3 Na faktuře pro příkazce bude příkazník uvádět: 
              Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 
             Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Kolín, Karlovo náměstí 

45, 28030 Kolín. 
6.4 V případě prodlení příkazce s úhradou faktury dohodly smluvní strany úrok 

z prodlení ve výši 0,01 % z fakturované částky za každý den prodlení. 
6.5 Příkazník tímto bere na vědomí, že příkazce je organizační složkou státu a jeho 

stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Příkazník 
souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu příkazce, 
dojde s ohledem na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na 
dobu 60 dnů. Příkazce se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, 
oznámí ji neprodleně písemně příkazníkovi nejpozději do 5 pracovních dní před 
původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, 
kdy se příkazce dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 
pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury. 

6.6 V případě, že účinnost této smlouvy zanikne odstoupením a smluvní strany se 
nedohodnou jinak, zavazuje se příkazce nahradit příkazníkovi pouze náklady, 
které do té doby měl.  

 
Čl. VII 

Práva z vadného plnění a záruka, smluvní pokuta 
 

7.1 Příkazník odpovídá za řádné provedení investorsko-inženýrských činností 
v rozsahu dle této smlouvy. 

7.2 Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů či 
informací převzatých od příkazce nebo nesprávnými pokyny příkazce, pokud 
příkazník ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, popř. 
na ni upozornil příkazce, ale ten na jejich použití trval. 
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7.3 Příkazník je povinen bezodkladně upozornit příkazce na vady či nedostatky 
předaných podkladů a dokladů nebo nesprávně vydaných pokynů příkazce. 

7.4 Příkazce je oprávněný reklamovat nedostatky či vady poskytnuté činnosti 
nejpozději  
do doby skončení záruční lhůty stavby. Reklamace musí být uplatněna písemně 
do rukou příkazníka, a to vždy bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil. 

7.5 Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně 
reklamovaného nedostatku či vady plnění. 

7.6 Strany této smlouvy si sjednávají pro případ, že příkazník poruší některou 
povinnost, uvedenou v této smlouvě, povinnost příkazníka zaplatit příkazci smluvní 
pokutu ve výši 1000,-Kč za každý případ porušení povinnosti. 

7.7 Smluvní pokuta je splatná do 14dní poté, co bude písemná výzva jedné strany 
v tomto směru druhé straně doručena. 

7.8 Povinnost uhradit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše 
není omezena. 

7.9 Poviností uhradit smluvní pokutu, není dotčeno právo na náhradu škody, ani co do 
výše, v níž případně náhrada škody  smluvní pokutu přesáhne. 

7.10 Povinnost uhradit smluvní pokutu trvá i po skončení účinnosti této smlouvy (taktéž 
i po té, co dojde k odstoupení, či výpovědi). 

 
 
 
 

Čl. VIII 
Změna závazku 

 
8.1 Příkazce se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po 

uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodné pro uzavření této smlouvy, 
nebo uplatní na příkazníka nové požadavky.  

8.2 K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 5 
dnů od obdržení návrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je tímto návrhem 
vázána strana, která ho podala.           

8.3 O jakékoliv změně rozsahu činností zhotovitele musí být mezi objednatelem a 

zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s 

dohodnutím ceny a vlivu na termín doby plnění dle této smlouvy. Zadání 

dodatečné práce musí být řešeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.                             

                   
 

Čl. IX 
Odstoupení od smlouvy 

 
9.1 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že příkazník 

bude plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvo, i 
když byl na tuto skutečnost příkazcem písemně upozorněn. 

9.2 Příkazce je oprávněn odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud 
nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je 
potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. 
Příkazník prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve 
Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválená částka ze 
státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění 
poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. 

9.3 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění 
v případě, že příkazce obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních 
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prostředků oproti množství požadovanému v období před započetím poskytování 
plnění, a dále v případě, pokud nedojde k realizaci stavby do 30.12.2020 

9.4 Ve vztahu k plnění  je příkazce oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou 
výpovědí doručenou příkazníkovi. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne 
běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď 
doručena příkazníkovi. 

 
 

Čl. X 
Ujednání všeobecná a závěrečná 

 
10.1 V mezích této smlouvy uděluje příkazce příkazníkovi plnou moc (Příloha č. 1) ke 

všem právním úkonům, které bude příkazník jménem a na účet příkazce 
vykonávat na základě této smlouvy.  

10.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto 

smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, 

nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále 

dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv příkazce. 

10.3 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv. 

10.4 Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se 
dozvěděl v souvislosti s poskytováním investorsko-inženýrských činností. 
Ukončení účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne tohoto 
ustanovení a jeho účinnost přetrvá i po ukončení účinnosti této smlouvy, a to 
nejméně po dobu 10 let od takového ukončení. 

10.5 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany 
se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné 
novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně 
zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té 
doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České 
republiky 

10.6 Výchozí podklady zůstávají uloženy u příkazníka. 
10.7 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými očíslovanými dodatky na základě 

vzájemné dohody obou smluvních stran. 
10.8 Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 
10.9 Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. 
10.10 Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po 

jejím podpisu obdrží 2 vyhotovení. 

10.11 Smluvní strany  prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a 

svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují 

svými vlastnoručními podpisy. 

10.12 SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a 

platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje v dodatku uvedený 

subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v tomto dodatku zpracovává pro 

účely realizace, výkonu práv a povinností dle tohoto dodatku. Uvedený subjekt 
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osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva 

na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené 

legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů 

budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.  

 

Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační 

lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové 

službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

 
    
 
Příloha č.1 – Plná moc ze dne  30.7.2020 
 
 
 
 
 
 
 

 

V Kolíně  dne  30.7.2020 

 

V Kolíně  dne  30.7.2020 

  

  

  

                      

______________________________ ______________________________ 
Zajícová Jana Ing. 
Vedoucí pobočky 

 

Ambrož Ladislav 
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STÁTNÍ   POZEMKOVÝ  ÚŘAD 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

P L N Á    M O C 

 
Česká republika - Státní pozemkový úřad, 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kolín 

IČO:  01312774, DIČ: CZ01312774 

Adresa: Karlovo náměstí 45, 28030 Kolín 

Zastoupený: Ing. Janou Zajícovou, vedoucí pobočky 

          

z m o c ň u j e    (pověřuje) 

 

 

společnost   : Ladislav Ambrož 

se sídlem     : XXXXXXXX 

IČO             :  12518905 

Zastoupená  :  -   

 

k zastupování ČR - Státního pozemkového úřadu ve věci zajišťování  investorsko-inženýrských 

činností dle příkazní smlouvy uzavřené dne 30.7.2020 mezi Státním pozemkovým úřadem jako 

příkazcem a společností  Ladislav Ambrož  jako příkazníkem v rozsahu čl. I a čl. II této smlouvy. 

 

V rámci této plné moci je zmocněnec  oprávněn: 

 

 

a) protokolárně odevzdat staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis do stavebního deníku; 
b) účastnit se na vytýčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením prací, dodržovat 

podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního povolení) a opatření 
státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby; 

c) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, které 
budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými,  zapsat výsledky 
kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydá/nevydá souhlas 
s pokračováním stavebních prací; 

d) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, 
konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předepsané doklady, které 
prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených kontrolách učiní zápis 
do SD; 

e) sledovat vedení stavebního deníku a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné zápisy 
v souladu s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby, o postupu prací 
pravidelně informovat příkazce;  



                                                                                              Číslo smlouvy objednatele: 
                                                                                              Číslo smlouvy  zhotovitele: 
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f) hlásit archeologické nálezy; 
g) kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení 

smlouvy, písemně upozornit zhotovitele stavby na každé nedodržení postupu prací; 
organizovat řádný průběh kontrolních dnů stavby 

h) účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účastnit se 
na kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány 

i) jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení harmonogramu  
 o více jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD; 

j) připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady  
pro kolaudační řízení, předání a převzetí stavby; 

k) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby; 
l) kontrolovat odstranění případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně 

informovat příkazce a o tomto provézt zápis; 
m) účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně kolaudačního řízení; 
n) kontrolovat vyklizení staveniště; 
o) projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním 

vyjádřením příkazci ke schválení; 
p) prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost  

a úplnost podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými  
ve smlouvách, kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, potvrdit 
souhlas s provedením úhrady; 

q) pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobě 
příkazci;  

r) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu příkazní 
smlouvy tj. řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve vztahu ke stavbě tak, 
aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu 
s požadavky příkazce a veškerými právními předpisy. 

 

 

 

Tato plná moc je platná ode dne jejího udělení a končí splněním předmětu výše uvedené příkazní 

smlouvy; je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden je založen u zmocnitele. 

 

V Kolíně dne 30.7.2020 

 

 

………………………………………………….. 

   Zajícová Jana Ing. 

 

 
Plnou moc přijímá: Ambrož Ladislav ………………………… 
 

 

 


