Cislo smlouvy objednatele: 745-2020-505205
Cislo smlouvy zhotovitele:

PRIKAZNi SMLOUVA
o obstarani zalezitosti prikazce

uzaviena dle § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, ve znéni pozdéjSich

pfedpisu (dale jen ,ob&ansky zakonik®)
nize uvedeného dne, mésice a roku mezi smluvnimi stranami:

Prikazce:

Ceska republika - Statni pozemkovy uGfad,
Krajsky pozemkovy urad pro Jihocesky kraj,
Pobocka Prachatice

Sidlo: Vodrianska 329, 383 01 Prachatice
Zastoupeny: Ing. Frantiskem Sebestou, vedoucim Pobog&ky Prachatice
IC: 01312774

DIC: CZ01312774 — neni platce DPH

Bankovni spojeni: Ceska narodni banka

Cislo ugtu: 3723001/0710

Telefon: 702 126 657

e-mail; f.sebesta@spucr.cz

ID DS:

(dale jen ,pfikazce")

a

Prikaznik:
Jméno: Zdenék Mrzena

Sidlo: oo, , 383 01 Prachatice
Zastoupeny: Zdenkem Mrzenou
IC: 45039054

Zapis v zivnhostenském rejstfiku: .......
Bankovni spojeni: .................

¢.u.

Telefon/fax: ..cccovveiviiii ..
e-mail: ...
(dale jen ,pFikaznik®)

1.1

1.2

1.3

) CLIL
Ucel a predmét smlouvy

Pfikaznik se zavazuje, Ze v rozsahu a za podminek dohodnutych v této smlouvé pro pfikazce,
na jeho ucet a jeho jménem vykona a provede cinnost koordinatora bezpec€nosti a ochrany
zdravi pfi praci (dale jen ,koordinator BOZP* dle zadkona ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji
dals$i pozadavky bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi
praci), ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,zakon €. 309/2006 Sb.“), a dle provadécich
pfedpisu k tomuto zakonu, zejména dle nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich (dale jen ,nafizeni viady
¢.591/2006 Sb.“) v rozsahu dle Cl. | této smlouvy pro stavbu ,Spoleé¢na zafizeni KoPU Vit&jovice
— malé vodni nadrze a polni cesta RCV 20

Pfikazce se zavazuje, Ze za provedeni ¢innosti koordinatora BOZP zaplati pfikaznikovi odménu
ve vySi ujednané v této smlouvé, pficemz vSechny naklady ucelné vynalozené pfi predmétu
plnéni pfedmétu této smlouvy jsou jiz v této odméné zahrnuty.

Ugelem této smlouvy je fadné zajisténi a provedeni &innosti koordinatora BOZP ve vztahu
ke stavbé tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby fadné a v€as, a to v souladu
s pozadavky pfikazce a veSkerymi pfisluSnymi pravnimi predpisy.
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PFikaznik prohlasuje, Ze je k datu podpisu této smlouvy odborné zpusobily pro vykon &innosti
koordinatora BOZP na stavenisti na zakladé osvédceni vydaného ZEKA Plus s.r.o. islo
osvédceni ZEKA/781/KO0O/2019.
CL 11
Rozsah a obsah predmétu plnéni

Rozsah zakladni €innosti koordinatora BOZP je stanoven v § 18 zakona ¢. 309/2006 Sb.,
av §7a§ 8nafizeni vlady €. 591/2006 Sb.

Pfikaznik se zavazuje zajiStovat a vykonavat na stavbé koordinatora BOZP, pficemz zejména
je povinen:

seznamit se s projektovymi dokumentacemi stavby a s obsahem a podminkami stavebnich
povoleni, kontrolou dodrZzovani podminek vztahujicich se k BOZP po dobu realizace stavby
zucastnit se odevzdani stavenisté zhotoviteli a zabezpedit zapis o skuteCnostech, vztahujicich
se k BOZP do stavebniho deniku

pripravit dokumentaci podle pozadavk( zakona ¢. 309/2006 Sb., a provadécich predpist
zpracovat prehled pravnich predpisl vztahujicich se ke stavbé a informaci o rizicich, ktera se
mohou pfi realizaci stavby vyskytnout, se zfetelem na prace a ¢innosti vystavujici fyzickou
osobu zvySenému ohroZeni zivota nebo poskozeni zdravi

zpracovat dalSi podklady nutné pro zajisténi bezpe¢ného a zdravi neohrozujiciho pracovniho
prostfedi a podminek vykonu prace, na které je tfeba vzit zfetel s ohledem na charakter stavby
a jeji realizaci

aktualizovat plan bezpeénosti prace na stavenisti, ktery je soucasti projektové dokumentace na
stavbu malych vodnich nadrzi a polni cesty RCV 20. Aktualizovany plan BOZP na stavbu
malych vodnich nadrzi a polni cesty RCV 20 bude obsahovat udaje, informace a postupy
zpracovane v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpetné a zdravi neohrozujici prace, a
bude odsouhlasen a podepsan vSemi zhotoviteli stavby. Plan bude pfedan pfikazci nejpozdé;ji
pfi pfedani stavenisté zhotoviteli.

zpracovat plan bezpeénosti prace na stavbu malych vodnich nadrzi a polni cesty RCV 20,
v pfipadé, Ze tato povinnost vznika,

vypracovat oznameni o zahajeni stavebnich praci a zaslat pfislusnému oblastnimu inspektoratu
prace (OIP) ve smyslu ustanoveni § 15 odst. 1 zdkona & 309/2006 Sb.,
— pFedani pfikazci nejpozdéji v terminu 14 dni pfed pfedanim stavenisté zhotoviteli

informovat zhotovitele stavby a vSechny dotéené subdodavatele o bezpecnostnich
a zdravotnich rizicich, ktera jsou koordinatorovi BOZP znama, a ktera vzniknou na stavenisti
b&hem postupu jednotlivych praci

spolupracovat se zhotovitelem stavby pfi tvorbé& harmonogramu jednotlivych praci,
pfi stanoveni Casu potfebného k bezpeénému provadéni jednotlivych €innosti, pfi tvorbé
povinné dokumentace pro zafizeni stavenisté a stavbu v oblasti BOZP; koordinator dba, aby
jim doporucené feSeni bylo technicky realizovatelné a v souladu s pravnimi a ostatnimi pfedpisy
k zajisténi BOZP a aby bylo, s pfihlédnutim k Ucelu stanovenému zadavatelem stavby,
ekonomicky pfimérené

kontrolovat zplUsob zabezpeleni obvodu stavenisté, v€etné vjezdu na stavenisté, s cilem
zamezit vstupu nepovolanym osobam

spolupracovat s technickym dozorem stavebnika pfi organizovani kontrolnich dnl stavby,
pokud mozno spole¢né s kontrolnimi dny k dodrzovani planu BOZP, u¢ast na téchto dnech
sledovat dodrzovani planu BOZP vSemi zhotoviteli, provadét zapisy z kontrolnich dna
o zjisténych nedostatcich v BOZP na stavenisti a navrzich opatfeni, vedoucich k odstranéni
nedostatkd

provadét kontroly stavenisté se zfetelem na dodrzovani pravidel BOZP i mimo kontrolni dny
stavby; koordinator upozorfiuje zhotovitele na zjisténé nedostatky, provadi o nich zapisy,
pozaduje bezodkladné zjednani napravy a zapisuje Udaje o tom, zda a jakym zplsobem byly
tyto nedostatky odstranény

aktualizovat plan BOZP na zakladé novych skute€nosti zji§ténych pfi kontrolnich dnech stavby
a pfi kontrolach mimo harmonogram kontrolnich dnu


http://www.ecological.cz/pdf/sb096-06.pdf
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bezodkladné upozornit pfikazce na nedostatky v uplatfiovani pozadavkl na BOZP, zjisténé na
stavenisti, a vyZadovat zjednani napravy; k tomu je koordinator opravnén navrhovat pfiméfena
opatfeni, kontroovat ucinnost pfijatych opatfeni

vypracovat zpravy pro pfikazce (informace o kontrolni €innosti a zjisténych skuteCnostech,
ohrozujicich bezpec&ny pribéh stavby nebo terminy dokoncéeni)

spoluucastnit se pfi vySetfovani pracovnich Urazl a vypracovani pozadované dokumentace
ucastnit se pfi jednani s organy statniho odborného dozoru nad BOZP, se stavebnim ufadem a
ostatnimi dot€éenymi organy, ucast na kontrolnich prohlidkach stavby, vyvolanych témito organy
pfipravit podklady pro odevzdani a pfevzeti dokon&ené stavby, u€ast na zavérecné kontrolni
prohlidce stavby a soudinnost s pfikazcem pfi zajisténi kolaudacniho souhlasu zpracovat
pozadavky na BOZP pfi udrzovacich pracich.

Predpokladana doba realizace stavby je srpen 2020 az 15. fijna 2021. Zména terminu, ktera
muZze nastat z objektivnich davodl bude FeSena v souladu s ustanovenimi této smlouvy.

CL 11
Rozsah a obsah predmétu plnéni

Pfi provadéni cCinnosti koordinatora BOZP se pfikaznik zavazuje dodrzovat vSeobecné
zavazné pravni predpisy a ujednani této smlouvy. Pfikaznik se dale zavazuje Fidit se
vychozimi podklady pfikazce, které mu byly pfedany ke dni uzavieni smlouvy, pokyny pfikazce
a vyjadfenimi vefejnopravnich organl a organizaci, jednajicich v souladu se zajmy pfikazce.
V pfipadé pochybnosti o obsahu pokynu pfikazce je pfikaznik povinen si vyzadat stanovisko
pfikazce.

Pokud pfikaznik svéfi, byt i jen z¢asti, provedeni Cinnosti koordinatora BOZP tfeti osobé,
odpovida vzdy jako by plnil sam, a to i v pfipadech, bylo-li toto svéfeni tfeti osobé provedeno
s pisemnym svolenim pfikazce €i bylo nezbytné nutné. Smiluvni strany se vyslovné dohodly
na vylouceni aplikace § 2434 véty druhé za stfednikem obCanského zakoniku.

Od pokynu pfikazce se pfikaznik mize odchylit jenom tehdy, je-li to naléhavé nezbytné
v zajmu prikazce a v pfipadé, ze by pokyny pfikazce odporovaly platnym zakonim
¢i dobrym mravum a nemuze-li v€as obdrzet jeho souhlas, jinak odpovida za Skodu.
Koordinatora BOZP je pfikaznik povinen zabezpelovat s nalezitou odbornou péci
a v souladu se zajmy pfikazce, které jsou mu znamy nebo mu musi byt znamy.

Pokud v pribéhu provadéni Cinnosti koordinatora BOZP nastanou skute¢nosti, které budou
mit vliv na cenu a termin pInéni, zavazuje se pfikazce upravit cenu a termin pIinéni dodatkem
k této smlouvé ve vazbé na zménu pfedmétu pinéni.

Pfedmét plnéni, sjednany v této smlouvé, je splnén fadnym vykonanim koordinatora BOZP
dle stranami odsouhlaseného zapisu o vykonu koordinatora BOZP.

_CL1Iv
Cas pInéni

Pfikaznik se zavazuje, ze pro pfikazce vykona c&innosti koordinatora BOZP do vydani
kolauda¢niho souhlasu na stavbu, popfipadé do doby odstranéni vSech vad a nedodélkl
zjisténych pfi pfedani nebo kolaudaci stavby.

Dodrzeni tohoto terminu je zavislé na fadném a v€asném poskytovani soucinnosti ze strany
pfikazce dle této smlouvy. Po dobu prodleni pfikazce s poskytnutim soucinnosti neni pfikaznik
v prodleni s poskytovanim plnéni.

CLV
Soucinnost prikazce a kontaktni osoby

Pfikaznik se zavazuje provadét Cinnosti koordinatora BOZP predevsim dle nasledujicich
podkladu pfikazce:

- stavebniho povoleni a smlouvy o dilo na zhotoveni stavby

- projektové dokumentace (ovéfené ve stavebnim fizeni);
Pfikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné nutném poskytne pfikaznikovi na vyzvani
soucinnost nezbytnou pro zajisténi podkladl, doplfiujicich Gdajd, upfesnéni, vyjadreni
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a stanovisek, jejichz potfeba vznikne v pribéhu pinéni této smlouvy. Tuto soucinnost poskytne
pfikazce pfikaznikovi nejpozdéji do 1 tydne od jeho pozadani. Zvlastni Ihdtu, jez nebude kratsi
nez 10 pracovnich dni, ujednaji smluvni strany v pfipadé, kdy se bude jednat o soucinnost,
kterou nemuze prikazce zabezpedit vliastnimi silami.

Pokud pfikazce neposkytne pfikaznikovi soucinnost dle odst. 5.2 této smlouvy ve |h(té tam
uvedeneg, je pfikaznik opravnén pisemné vyzvat pfikazce k poskytnuti této soucinnosti
v pfiméfené dodate¢né Ihuté, jez vSak nesmi byt kratSi nez 5 pracovnich dni. V pfipadé
marného uplynuti této Ihlty je pfikaznik opravnén od této smlouvy odstoupit.

Pfikazce poskytne pfikaznikovi pro provedeni koordinatora BOZP pro vypocet ceny udaje
o nakladech stavby.

Smluvni strany si veSkeré pokyny a informace predavaji pisemnou formou a poskytu;ji si je
zpravidla prostfednictvim kontaktnich osob.

Kontaktni osobou pfikazce, jeZ je sou¢asné pracovnikem pfikazce uréenym pro poskytovani
soucinnosti v bézném rozsahu, je:

Jméno: Ing. Vincik Josef
Telefon: 602 115 265

E-mail: j.vincik@spucr.cz
Kontaktnimi osobami pfikaznika jsou:
Jméno: Zdenék Mrzena
Telefon: oo

E-mail:

CL VI
Odména prikaznika a platebni podminky

Odména za provedeni €innosti koordinatora BOZP je stanovena dohodou smluvnich stran a
Cini 45 000 Ké bez DPH, tj. 54 450 K¢ v&etné DPH. Tato odména zahrnuje veskeré naklady
spojené s provedenimjeho €innosti, a to i hotové vydaje ucelné vynalozené.

Podkladem pro uhradu odmény za provedeni Cinnosti koordinatora BOZP bude faktura
vyhotovena pfikaznikem po splnéni pfedmétu smlouvy. Splatnost faktury je dohodnuta na 30
kalendarnich dni ode dne jejiho doruéeni pfikazci.

V pfipadé prodleni pfikazce s uhradou faktury dohodly smluvni strany urok z prodleni
ve vySi 0,015 % z fakturované Castky za kazdy den prodleni, ledaze pfikazce neni za prodleni
odpovédny. Toto pravo pfikaznikovi nepfislusi, pokud Fadné neplnil zakonné
a smluvni povinnosti.

Pfikaznik timto bere na védomi, Ze pfikazce je organizaéni sloZkou statu a jeho stav uctu
zavisi na prevodu finan¢nich prostfedku ze statniho rozpodctu. Pfikaznik souhlasi s tim, ze
v pfipadé nedostatku finan¢nich prostfedkd na uctu pfikazce, dojde s ohledem na povahu
zavazku k prodlouzeni doby splatnosti faktury na dobu 60 dnu.

Pfikazce se zavazuje, ze v pfipadé, Ze tato skutecnost nastane, oznami ji neprodlené pisemné
pFikaznikovi nejpozdéji do 5 pracovnich dni pfed puvodnim terminem splatnosti faktury, popf.
do 3 pracovnich dnt od okamziku, kdy se pfikazce dovédeél o vzniku této skute€nosti, nastane-
li ve Ihaté kratSi nez 5 pracovnich dni pfed puvodnim terminem splatnosti faktury.

V pfipadé, Ze ucinnost této smlouvy zanikne odstoupenim a smluvni strany se nedohodnou
jinak, zavazuje se pfikazce nahradit pfikaznikovi pouze naklady, které do té doby mél, jakoz i
Cast odmény dle odst. 6.1 tohoto ¢lanku pfiméfenou vynaloZzené namaze pfikaznika
pro jednotlivé prace uvedené v Cl. | této smiouvy.

Zména celkové ceny za dilo dle odst. 6.1 je mozna pouze v pfipadé, Ze v prubéhu realizace
pfedmétu dila dojde ke zménam sazeb DPH. V takovém pfipadé bude celkova nabidkova cena
upravena podle vySe sazeb DPH, platnych v dobé vzniku zdaniteIného plnéni.

CL VIl
Prava z vadného pinéni a zaruka, smluvni pokuta

Pfikaznik odpovida za fadné provedeni a vykon &innosti v rozsahu dle této smlouvy.
Pfikaznik neodpovida za vady, které byly zplsobené pouzitim podkladl ¢i informaci
prevzatych od pfikazce nebo nespravnymi pokyny pfikazce, pokud pfikaznik ani pfi vynalozZeni
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veskeré péce nemohl zjistit jejich nevhodnost, popf. na ni upozornil pfikazce, ale ten na jejich
pouziti trval.

Pfikaznik je povinen bezodkladné upozornit pfikazce na vady &i nedostatky pfedanych
podkladi a dokladd nebo nespravné vydanych pokyn( prikazce.

Pfikazce je opravnény reklamovat nedostatky &i vady poskytnuté cinnosti nejpozdéji
do doby skonceni zarucni |haty stavby. Reklamace musi byt uplatnéna pisemné do rukou
pfikaznika, a to vzdy bez zbyte€ného odkladu poté, co vadu zjistil.

Pfikazce ma pravo na neodkladné a bezplatné odstranéni opodstatnéné reklamovaného
nedostatku €i vady plnéni.

Strany této smlouvy si sjednavaji pro pfipad, ze pfikaznik porusi nékterou povinnost,
uvedenou v této smlouvé, povinnost pfikaznika zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 2 500
K& za kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti. Toto ustanoveni o smluvni pokuté nerusi
pravo pfikazce na nahradu Skody v plném rozsahu, které mu vznikne porudenim povinnosti
prikaznika.

Smluvni pokuta je splatna do 14 dni poté, co bude pisemna vyzva jedné strany v tomto sméru
druhé strané doruéena.

Povinnost uhradit smluvni pokutu mlze vzniknout i opakované, jeji celkova vysSe neni
omezena.

Povinnosti zaplatit smluvni pokutu neni dotéeno pravo na nahradu Skody v celém rozsahu.
VySe smluvnich pokut se do vySe nahrady Skody nezapocitava.

Povinnost uhradit smluvni pokutu trva i po skon&eni uc€innosti této smlouvy (taktéz i po té, co
dojde k odstoupeni, €i vypovédi).

Cl. VIII
Zména zavazku

Prikazce se zavazuje, Ze pfistoupi na zménu zavazku v pfipadech, kdy se po uzavieni smlouvy
zméni vychozi podklady rozhodné pro uzavieni této smlouvy, nebo uplatni
na pfikaznika nové pozadavky.
K navrhim dodatk(l k této smlouvé se strany zavazuji vyjadfit pisemné ve |haté 5 dnu
od obdrzeni navrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je timto navrhem vazana strana, ktera
ho podala.
Jakékoliv zméné rozsahu ¢&innosti pfikaznika musi byt mezi pfikazcem a pfikaznikem
uzaviena samostatna pismena smlouva (dodatek ktéto smlouvé) s dohodnutim ceny
a vlivu na termin doby pInéni dle této smlouvy. Zadani dodate¢né prace musi byt v souladu
s pfislusnymi ustanovenimi zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjSich predpist
ClL IX
Pojisténi prikaznika

PFikaznik prohlasuje, ze ke dni podpisu této Smlouvy ma uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz
pfedmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou pfikaznikem tfeti osobé v
souvislosti s vykonem jeho &innosti, ve vySi nejméné& 100 000 K&. Pfikaznik se zavazuje, ze
po celou dobu trvani této smlouvy bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke
snizeni pojistné ¢astky pod ¢astku uvedenou v pfedchozi vété.

CL X
Odstoupeni a vypovéd od smlouvy

Pfikazce si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadé, Ze pfikaznik bude plnéni
poskytovat v rozporu s touto smlouvou nebo platnymi pfedpisy. Pfikazce vSak nejprve na tento
rozpor prikaznika pisemné upozorni a poskytne mu Ihutu ke zjednani napravy; teprve jejim
marnym uplynutim pak je pfikazce opravnén od smlouvy odstoupit. V pfipadé podstatného
poruSeni smlouvy pfikaznikem je v8ak pfikazce opravnén od smlouvy odstoupit okamzité.

Pfikazce je opravnén odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakychkoli sankci, pokud nebude
schvalena €astka ze statniho rozpoctu nasledujiciho roku, ktera je potfebna k uhradé za PInéni
poskytované podle této smlouvy v nasledujicim roce. Pfikaznik prohlasuje, Ze do 30 dnu po
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vyhlaseni zakona o statnim rozpoctu ve Sbirce zakonl oznami druhé smluvni strané, zda byla
schvalena ¢astka ze statniho rozpoctu nasledujiciho roku, ktera je potfebna k uhradé za Plnéni
poskytované podle této smlouvy v nasledujicim roce.

Pfikazce si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy ve vztahu k pInéni v pfipadé, ze pfikazce
obdrzi ze statniho rozpoétu snizené mnozstvi finan€nich prostfedk( oproti mnozstvi
poZzadovanému v obdobi pfed zapo&etim poskytovani plnéni, a dale v pfipadé, pokud nedojde
k zahajeni stavby do jednoho roku od podpisu smlouvy.

Ve vztahu k pInéni je pfikazce opravnén tuto smlouvu vypovédét pisemnou vypovédi doru¢enou
pfikaznikovi. Vypovédni doba Ccini tfi (3) mésice a poCne bézet prvniho dne mésice
nasledujiciho po mésici, ve kterém byla vypovéd dorucena prikaznikovi. V pribéhu vypovédni
doby je pfikaznik povinen pfedat pfikazci kompletni materialy souvisejici s predmétem smlouvy
vymezeném v Clanku . této smlouvy, plné pfikazce informovat o stavu pfedmétu smlouvy, a
poskytnout tak pfikazci plnou soucinnost s pInénim této smlouvy.

V pfipadé vypovédi zanika povinnost pfikaznika uskutecnovat €innosti dle této pfikazni smlouvy
ke dni ukonCeni smlouvy. Jestlize by vSak timto ukon€enim €innosti vznikla pfikazci Skoda, je
pfikaznik povinen jej v€as pisemné upozornit, jaka opatfeni je tfeba ucinit k jejimu odvraceni.
Jestlize tato opatfeni pfikazce nemulze ucinit ani pomoci jinych osob a pozada-li pfikaznika,
aby je proved| sam, je pfikaznik povinen tak ucinit. Za provedena opatfeni nalezi prikaznikovi
pfislusna odména.

Smlouva muze byt ukonéena rovnéz vzajemnou dohodou smluvnich stran.

CL X1
Ujednani vSeobecna a zavérec¢na

Pfikaznik je povinen zachovavat micenlivost o v8ech skuteCnostech, o nichZz se dozvédél
v souvislosti s vykonem cinnosti koordinatora BOZP. Ukonceni ucinnosti této smlouvy
z jakéhokoliv dlivodu se nedotkne tohoto ustanoveni a jeho ucinnost pretrva i po ukonéeni
ucinnosti této smlouvy, a to nejméné po dobu 10 let od takového ukonceni.

V pfipadech, kdy pfikaznik v souvislosti s plnénim smlouvy zpracovava osobni udaje, se timto
zavazuje, ze k témto osobnim Udajim bude pfistupovat v souladu se zakonem ¢. 110/2019 Sb.
0 zpracovani osobnich udaji a nafizenim Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679
(,GDPR*). SPU jako spravce osobnich udajd dle zakona &. 110/2019 Sb. a GDPR, timto
informuje ve smlouvé uvedeny subjekt osobnich udajl, ze jeho udaje uvedené v této smlouvé
zpracovava pro ucely realizace, vykonu prav a povinnosti dle této smlouvy. Postupy a opatfeni
se SPU zavazuje dodrzovat po celou dobu trvani skartaéni lhiity ve smyslu § 2 pism. s) zakona
€. 499/2004 Sb., o archivnictvi a spisové sluzbé a o zméné nékterych zakonl, ve znéni
pozdéjSich predpisa.

Vychozi podklady zUstavaji ulozeny u pfikaznika.

Smluvni strany jsou si plné védomy zakonné povinnosti uvefejnit dle zakona €. 340/2015 Sb.,
0 zvlastnich podminkach uginnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru
smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpist tuto smlouvu vcetné vSech
pfipadnych dohod, kterymi se tato smlouva doplfiuje, méni, nahrazuje nebo rusi, a to
prostfednictvim registru smluv. Smluvni strany se dale dohodly, Ze tuto smlouvu za3le spravci
registru smluv k uvefejnéni prostfednictvim registru smluv pfikazce.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a uc€innosti dnem jejiho uverejnéni v
registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zakona &. 340/2015 Sb., o registru smiluv.

Pfikaznik dale vyslovné prohlaSuje a bere na védomi, Ze tato smlouva nepfedstavuje jeho
obchodni tajemstvi ani neobsahuje jeho divérné informace a souhlasi s tim, aby tato smlouva,
véetné veskerych zmén a dodatkd, byla v plném rozsahu zvefejnéna v registru smiuv.
Ustanoveni smlouvy je mozno ménit nebo zrusit pouze pisemnou formou dodatku podepsanym
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Smluvni vztahy neupravené touto smlouvou se fidi pfislusnymi ustanovenimi ob&anského
zakoniku.
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11.9 Smluvni strany prohlasuji, Ze smlouva byla sjednana na zakladé jejich pravé a svobodné vile,
Ze si jeji obsah preCetly a bezvyhradné& s nim souhlasi, coz stvrzuji svymi vlastnoru¢nimi

podpisy.

V Prachaticich 4. 8. 2020 V Pecénové 4. 8. 2020

Ing. FrantiSek Sebesta
vedouci Poboc¢ky Prachatice
Statni pozemkovy urad

(pFikazce) (pFikaznik)

Zdenék Mrzena
pfikaznik



