SMLOUVA NA VÝSADBU POROSTU A PÉČI O POROST
  (dále jen „smlouva“)
uzavřená
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami
Objednatel:  
                                                
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha
Adresa: nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Pobočka Nymburk 
Adresa: Soudní 17/3, 288 02 Nymburk
zastoupený:	Ing. Zdeněk Jahn, CSc. 
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Jahn, CSc., vedoucí Pobočky   Nymburk

       v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Poděbradský, odborný rada Pobočky Nymburk				  	
      Tel.:	XXXXX	 
      E-mail:	j.podebradsky@spucr.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČO:	01312774                                                                 
      DIČ:	není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel:    
Jméno/Název:                                 Školky Montano spol. s r. o.
Sídlo:                                               Přerov nad Labem čp. 410, 289 16 Přerov nad Labem
   Zastoupený:                                      Ing. Václav Červinka - jednatel statutární orgán (dle výpisu z obch. rejstříku)
                                                          a 
Ing. Karel Zeman – jednatel statutární orgán (dle výpisu z obch. rejstříku) 
tel./fax:                                              XXXXX
e-mail:                                               XXXXX
ID DS:                                               8cpssv3
    
v technických záležitostech je oprávněn jednat:     XXXXX	   		
    tel./fax:                                                                 XXXXX	
    e-mail:	           XXXXX
    bankovní spojení:	           ČSOB	
    číslo účtu:	           188723162/0300		
    IČO:	           47546131	
    DIČ:	           CZ47546131 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 19229
(dále jen „zhotovitel“)

Touto smlouvou se v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) realizuje příslušná veřejná zakázka.
Podklady pro uzavření smlouvy:
Nabídka zhotovitele ze dne: 2.7.2020
Zadávací dokumentace ze dne: 18.6.2020
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 13.7.2020

Čl.I  Předmět a účel smlouvy
1. Účelem smlouvy je zajištění výsadby zeleně v rámci realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav Úmyslovice dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky Realizace 2BC3 Úmyslovice (dále jen „Zadávací dokumentace“).  
2. Předmětem smlouvy je provedení realizace lokálního biocentra 2BC3 v k.ú. Úmyslovice dle projektové dokumentace vypracované společností XXXXX (dále jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. 
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení veřejné zakázky. 
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být postupováno v souladu se ZZVZ.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení. 

Čl.II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje k provedení následujícího díla:
Název díla:           Realizace 2BC3 Úmyslovice  
Místo plnění:        k.ú. Úmyslovice, okres Nymburk
Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích bodů je specifikován v projektové dokumentaci, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky a rozsah soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kterou vypracovala projekční společnost XXXXX. Uvedená projektová dokumentace bude v analogové formě objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání místa plnění.
2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:
a. Zajištění dodávek výsadbové zeleně materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.
b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.),  
c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla. 
d. Geodetické vytyčení pozemků před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci);  
e. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum.
f. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace díla k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů; 
g. [bookmark: _Hlk13050140]Dojde-li během přípravy a realizace díla k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům (dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2206 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“)  je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
h. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací. (dle čl.II bod 2.g) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením.
i. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
j. Zařízení místa plnění a po ukončení výsadby zeleně jeho vyklizení.
k. Ostraha díla a zařízení místa plnění, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
l. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.
m. Zajištění přístupu k jednotlivým dotčeným pozemkům za účelem jeho provádění, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch,  a poplatků za uložení odpadů na skládku.
n. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění.
o. Respektování obecných podmínek a stanovisek dotčených orgánů a správců sítí k realizaci díla, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
p. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
q. Po ukončení realizace díla (výsadby) bude zajištěna následná péče o zeleň.

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr.
4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Čl. III Cena díla
1. Cena za dílo v rozsahu podle Čl. II. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 2.7.2020.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace předmětu smlouvy, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace předmětu smlouvy z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. [bookmark: _Hlk13050214]Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním díla, zařízením místa plnění, péče o vysazený porost a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace, vyplývajících z čl. II, odst.2, pokud není uvedeno jinak.
4. [bookmark: _Ref376425814]Celková cena za  dílo:
[bookmark: _Hlk18914383]bez DPH činí                                                                           889 659,- Kč
DPH 21 % činí		                                                  186 828, 39 Kč	  	                    
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         1 076 487,39 Kč

1. Cena za provedení výsadby: 
bez DPH činí                                                                            557 694,- Kč
DPH 21 % činí		                                                  117 115,74 Kč	  Celková cena za provedení výsadby vč. DPH činí                  674 809,74 Kč
[bookmark: _Hlk18668301]

a) 1 rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH …………………111 530,- Kč
						DPH ……………………………23 421,30 Kč
						Cena včetně DPH …………… 134 951,30 Kč

b) 2 rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH ………………… 108 905,-  Kč
						DPH ……………………………22 870,05  Kč
						Cena včetně DPH …………….131 775,05  Kč

c) 3 rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH ………………… 111 530,-  Kč
						DPH ……………………………23 421,30 Kč
						Cena včetně DPH …………….134 951,30  Kč
5. Položkový nabídkový rozpočet je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu pdf.
Čl. IV Platební podmínky
1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
[bookmark: _Hlk18914698]Objednatel uhradí zhotoviteli první část ceny díla po řádné realizaci díla  (výsadby). Druhou část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po ukončení 1. roku péče o vysazený porost, třetí část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po ukončení 2. roku péče o vysazený porost, čtvrtou část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po ukončení 3. roku péče o vysazený porost  na základě protokolárního předání a převzetí celého díla dle této smlouvy. Vystavené faktury musí mít správně vyplněné údaje, včetně finanční částky. Druhá, třetí a čtvrtá faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od předání soupisů provedených prací odsouhlasené autorským dozorem a potvrzené objednatelem. Součástí faktur budou autorským dozorem odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Faktury budou doručeny objednateli nejdéle do 15.11. příslušného roku.  
3. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby. 
4. [bookmark: _Hlk13050286]Součástí faktury za provedení první části díla vystavené po provedené výsadbě zeleně budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené objednatelem, autorským dozorem a protokol o předání první části díla s podpisy obou smluvních stran. Součástí „konečné“ faktury vystavené po ukončení následné péče o zeleň bude také kopie protokolu o předání a převzetí celého díla s podpisy obou smluvních stran. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD.
5. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774
[bookmark: _Hlk18574270]Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Nymburk, Soudní 17/3, 288 02 Nymburk
6. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
7. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 15.11. příslušného roku.
8. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána  do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury. 
9. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
10. V případě prodlení  smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné 
a řádně vystavené faktury vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
11. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu ve veřejné správě, Nejvyššího kontrolního úřadu) do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek a realizace projektu.

Čl.V  Doba plnění
1. [bookmark: _Ref376374899][bookmark: _Ref376425265]Výsadba zeleně (první část díla) bude dokončena nejpozději do 10.11.2020
2. Následná péče o zeleň (druhá část plnění) bude dokončena nejpozději do 10.11.2023
3. Objednatel se zavazuje předat místo plnění  dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení místa plnění. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace), je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout a postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací  na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi realizace díla. Prokazatelně vzniklé škody 
a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla, odebrat 
a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
4. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.
5. Objednatel je oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle této smlouvy na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu). Tato případná změna bude řešena dodatkem ke smlouvě.
6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
a. [bookmark: _Ref376430432]Termín předání a převzetí místa plnění  do 10.9.2020  (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)	
b. Termín zahájení díla: do 21.9.2020
c. [bookmark: _Ref376426038][bookmark: _Hlk18915359]Termín dokončení realizace díla (výsadba) : do 10.11.2020
d. Termín předání a převzetí díla po ukončení tříleté péče o vysazený porost: 10.11.2023
[bookmark: _Ref376426040](protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
7. [bookmark: _Hlk18574330]Tříletá péče o vysazený porost v rozsahu dle soupisu prací bude provedena zhotovitelem a písemně odsouhlasena objednatelem v následujících termínech:
1. rok: do 10.11.2021
2. rok: do 10.11.2022
3. rok: do 10.11.2023
Čl. VI Povinnosti objednatele
1. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem. 
3. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla. 

Čl. VII   Povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel je povinen vést evidenci prováděných prací (dále jen evidence) v přiměřeném rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést evidenci o činnostech, které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly zahájeny práce na díle. Povinnost vést evidenci končí po ukončení tříleté péče o vysazený porost, popř. po odstranění vad a nedodělků dle zápisu z kontrolních dnů. 
2. Zhotovitel se zavazuje namístě plnění - pracovišti: 
a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy,
b. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 
4. Zařízení místa plnění si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace zařízení místa plnění je součástí smluvní ceny.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
6. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
7. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
8. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo místo plnění a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo  místa plnění.
9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
10. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění díla v souladu s ustanovením ZoBP, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany. 
11. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého 
z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
12. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
13. Dodávky energií a vody pro plnění díla budou zajištěny z odběrných míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení místa plnění.
14. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
15. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor průvodních dokladů materiálů užitých k realizaci díla.

Čl. VIII   Pojištění zhotovitele
1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 300 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce nebo její relevantní části nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti objednatele.
2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat.
3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v přiloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit.
4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí místa plnění. 
5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele 
a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
6. Od doby převzetí místa plnění až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a na částech či součástech díla, které jsou v místě plnění uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla.
7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
[bookmark: _Ref376426659]Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla  
Místo plnění
1. Objednatel předá místo plnění zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací. O předání a převzetí místa plnění vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí místa plnění se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení místa plnění včetně odběru všech energií a vodného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrných míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení místa plnění.)
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení v místě plnění a vyklizené místo plnění předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedené výsadbě zeleně, řádně podepsaného za obě smluvní strany. 
4. Nevyklidí-li zhotovitel místo plnění ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení místa plnění třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Zahájení prací

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení díla dnem předání a převzetí místa plnění. 
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení díla do 15 dnů ode dne předání a převzetí místa plnění ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
6. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát 
v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem 
k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
7. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. 
Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu realizace.

Kontrola prováděných prací

8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním, a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
9. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím těchto prací zhotovitel, přičemž ustanovení § 2626 odst.2 občanského zákoníku se neuplatní.

Kontrolní dny

10. [bookmark: _Hlk18916216]Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně. Objednatel je oprávněn také svolávat kontrolní dny v záruční době za účelem kontroly stavu díla.
11. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
12. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
13. Kontrolní dny vede objednatel. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací. 
14. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. 

Předání a převzetí díla 

15. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě. 
16. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady  nezbytné k předání a převzetí díla – provedení výsadby zeleně a následné předání a převzetí celého díla po ukončení následné péče. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je dílo prováděno. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha, Pobočka Nymburk.  
17. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. 
18. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
19. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
i. [bookmark: _Ref376427298]Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
ii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, že dílo bylo převzato bez výhrad nebo s výhradami. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:
• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,

iii. Objednateli budou předány následující doklady:
1. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
2. certifikáty použitých materiálů, 
3. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů, pokud dojde k jejich uložení,
4. jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
20. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad. 
21. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků. Smluvní strany výslovně souhlasí, že objednatel není v těchto případech povinen dílo převzít a ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neuplatní.
22. Kvalita díla bude odpovídat ujednáním dle této smlouvy.
23. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.
24. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
Čl. X Kontrola projektové dokumentace
1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace včetně výkazu výměr 
a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně místa plnění.
2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. Zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění. 
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nemůže tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.
Čl. XI Evidence
1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí místa plnění evidenci dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou. 
2. Povinnost vést evidenci končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení.
3. Zápisy do evidence provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly, nebo nejpozději následující den, kdy se na díle pracuje.
4. Evidence musí být přístupná kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do evidence zapisovat.
5. Objednatel je povinen se vyjadřovat k zápisům v evidenci učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do evidence objednatel nebo osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup díla, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí evidence. 
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do evidence musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy v evidenci se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.
Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba
1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 120 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá  zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu a zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti. 
3. Záruka se vztahuje také na úhyn sazenic z důvodu nedostatečně provedeného zajištění zeleně. Za vysazené sazenice zhotovitel ručí po celou dobu záruční lhůty 
a pokud dojde k jejich úhynu z důvodu nedostatečně provedeného zajištění zeleně nebo vůbec neprovedeného zajištění zeleně, je povinen nahradit je bezplatně novými sazenicemi. Tyto nové sazenice musejí mít stejné parametry jako původní sazenice, tzn. parametry v souladu s realizačním projektem. 
4. Záruka se vztahuje na oplocení výsadby a individuální ochranu kmene. Po celou dobu záruční lhůty je zhotovitel povinen udržovat v bezvadném stavu oplocení výsadby. Po uplynutí záruční lhůty se zhotovitel zavazuje na své náklady oplocení výsadby odstranit.
5. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit  vady  uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění. 
6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
7. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. 
8. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 
9. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění  uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
10. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
11. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke provedení díla dle projektové dokumentace.
12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
13. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
14. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 
15. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla.
16. Pokud při nesplnění termínu dokončení díla a termínu předání a převzetí díla z důvodů na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo ze státních prostředků, zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30 kalendářních dnů vzniklou škodu.
17. [bookmark: _Ref376379662]Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle  této smlouvy.
18. [bookmark: _Ref376379668]Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy. 
19. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad 
a nedodělků. 
20. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelem uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou  vadu.
21. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
22. Za prodlení s uvedením místa plnění do původního stavu oproti dohodnutému termínu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 
23. [bookmark: _Hlk18575330]V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl. VIII, odst. 1, čl. IX, odst. 19, čl. XII odst. 4 a 5 a čl. XIII, odst. 5 této smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2% z ceny díla bez DPH (minimálně však 2 500 Kč bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností zhotovitele.
24. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
25. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.  
26. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
Čl. XIII   Ukončení smlouvy
1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka ze státního rozpočtu, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy. 
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla po dobu delší než 30 kalendářních dnů
ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů
iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou
iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele 
v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy
vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě opustit místo plnění a vyklidit zařízení místa plnění nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít 
a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání 
a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání 
a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny namísto odstranění takových vad.
6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.
Čl.XIV   Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací
1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku 
a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči 
a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu  nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.  
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.  
Čl. XV Zvláštní ujednání
1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní  rok, tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ. 
2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem.
4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána 
a odsouhlasena. 
5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. [bookmark: _Ref376434278]V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka díla.
8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
11. Na provedení díla se bude podílet podzhotovitel zhotovitele. 
Čl. XVI Nepodstatné změny závazku
1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. 
2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění  (nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ).
3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy.  Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít 
s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.  
5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného souhlasu objednatele a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. 
6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha 
7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle následujícího vzorce: [(aktuální ceníková cena URS nové položky) x (celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS)].
8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem získaným ze vztahu: [(celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS)].
9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy (vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222). 
10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě, pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť. 
Čl. XVII Závěrečná ustanovení
1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
3. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatku podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
5. Nedílnou součást smlouvy tvoří nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
6. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v:
a. zadávací dokumentaci;
b. nabídce zhotovitele.
7. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného 
a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení, a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky.
8. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
9. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
	

V Nymburce 7.8.2020
	

V Přerově nad Labem 7.8.2020

	
	

	Ing. Zdeněk Jahn, CSc.
vedoucí Pobočky Nymburk
	Ing. Václav Červinka
jednatel

	objednatel
	zhotovitel










Za správnost: Ing. Vendula Marešová
                                                                                                                                                                                                                             		č.j. objednatele:
	                                                                                                                                                           č.j. zhotovitele:

	                                                                                                                               č.j. objednatele: 607-2020-537209
	                                                                                                č.j. zhotovitele:
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	REKAPITULACE STAVBY
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód:
	
	
	
	
	
	16040c

	Stavba:
	
	
	
	LOKÁLNÍ BIOCENTRUM 2BC3 ÚMYSLOVICE

	KSO:
	
	
	
	
	
	823 29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	24
	

	Místo:
	
	
	
	
	k.ú. Úmyslovice
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	8.11.2016
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	01312774
	

	
	Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Stř. kraj a hl. město Praha, Pobočka Nymburk
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	475 46 131
	

	
	Školky Montano spol. s.r.o.
	DIČ:
	
	CZ475 46 131
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	

	
	XXXXX
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Cena bez DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	889 659,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Sazba daně
	
	
	
	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	
	
	
	Výše daně

	DPH
	základní
	
	
	
	21,00%
	
	
	
	
	
	
	
	889 659,00
	
	
	
	
	
	186 828,39

	
	
	snížená
	
	
	
	15,00%
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cena s DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	v
	 
	 
	 
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 076 487,39





	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód:
	
	
	
	
	
	
	
	16040c
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	LOKÁLNÍ BIOCENTRUM 2BC3 ÚMYSLOVICE
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	
	
	
	
	
	
	k.ú. Úmyslovice
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	
	
	8.11.2016
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	
	Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Stř. kraj a hl. město Praha, Pobočka Nymburk
	
	
	
	
	
	
	
	
	Projektant:
	
	
	
	
	

	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód
	 
	Objekt, Soupis prací
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	Typ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Náklady stavby celkem
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	889 659,00
	1 076 487,39
	

	
	SO-01
	
	Vegetační úpravy
	526 519,00
	637 087,99
	STA

	
	SO-02
	
	Následná péče
	331 965,00
	401 677,65
	STA

	
	
	1
	
	Následná péče - první rok
	111 530,00
	134 951,30
	Soupis

	
	
	2
	
	Následná péče - druhý rok
	108 905,00
	131 775,05
	Soupis

	
	
	3
	
	Následná péče - třetí rok
	111 530,00
	134 951,30
	Soupis

	
	SO-03
	
	Plazník
	19 375,00
	23 443,75
	STA

	
	00
	
	Vedlejší rozpočtové náklady
	11 800,00
	14 278,00
	STA





	KRYCÍ LIST SOUPISU
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	

	
	LOKÁLNÍ BIOCENTRUM 2BC3 ÚMYSLOVICE
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	

	
	SO-01 - Vegetační úpravy
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	KSO:
	823 29
	
	
	CC-CZ:
	

	Místo:
	k.ú. Úmyslovice
	
	
	Datum:
	8.11.2016

	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	01312774

	
	Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Stř. kraj a hl. město Praha, Pobočka Nymburk
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	

	Uchazeč:  Školky Montano spol. s r.o. 
	
	
	
	IČ:
	475 46 131

	
	
	
	
	
	DIČ:
	CZ475 46 131

	
	
	
	
	
	
	

	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	XXXXX

	
	XXXXX
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Cena bez DPH
	
	
	
	
	526 519,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH
	základní
	526 519,00
	
	
	21,00%
	110 568,99

	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	637 087,99

	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	LOKÁLNÍ BIOCENTRUM 2BC3 ÚMYSLOVICE
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	SO-01 - Vegetační úpravy
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	k.ú. Úmyslovice
	
	
	Datum:
	8.11.2016

	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Stř. kraj a hl. město Praha, Pobočka Nymburk
	
	
	Projektant:
	XXXXX

	Uchazeč:
	
	Školky Montano spol. s r.o.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	
	
	
	
	
	
	
	

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	526 519,00

	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	526 519,00

	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	456 144,00

	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	46 600,00

	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	23 775,00

	
	
	
	
	
	
	
	






	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	LOKÁLNÍ BIOCENTRUM 2BC3 ÚMYSLOVICE
	
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SO-01 - Vegetační úpravy
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	k.ú. Úmyslovice
	
	
	Datum:
	8.11.2016
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Stř. kraj a hl. město Praha, Pobočka Nymburk
	
	
	Projektant:
	XXXXX
	

	Uchazeč:
	Školky Montano spol. s r.o. 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	526 519,00
	

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	526 519,00
	

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	456 144,00
	

	1
	K
	183101113
	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5
	kus
	977,000
	10,00
	9 770,00
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"pro kontejnerované keře" 977
	
	977,000
	
	
	

	2
	K
	183101114
	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5
	kus
	724,000
	18,00
	13 032,00
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"pro vzrostlé stromy ok 8/10" 19
	
	19,000
	
	
	

	
	VV
	
	"pro stromy - obalované odrostky" 705
	
	705,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	724,000
	
	
	

	22
	K
	183408252
	Orba střední na plochách do 1 ha v půdě střední
	ha
	0,840
	4 000,00
	3 360,00
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Orba na plochách jednotlivě do 1 ha střední, na hloubku od 180 do 250 mm, v půdě střední
	
	
	
	
	

	23
	K
	183408322
	Smykování na plochách do 1 ha v půdě střední
	ha
	0,840
	1 800,00
	1 512,00
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Smykování na plochách jednotlivě do 1 ha, v půdě střední
	
	
	
	
	

	5
	K
	183551413
	Úprava půdy rotačním kypřičem do 0,15 m ploch do 5 ha sklonu do 5
	ha
	0,840
	1 800,00
	1 512,00
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Úprava zemědělské půdy - orba rotačním kypřičem, hl. do 0,15 m, na ploše jednotlivě do 5 ha, o sklonu do 5 st.
	
	
	
	
	

	6
	K
	181451121
	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
	m2
	8 400,000
	5,00
	42 000,00
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
	
	
	
	
	

	7
	M
	005724.R
	osivo travní dle TZ směs - pro sadové mezipásy
	kg
	44,800
	180,00
	8 064,00
	 

	
	PP
	
	osivo trvaní dle TZ
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	výsevek 70 kg/ha
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,6400*70
	
	44,800
	
	
	

	24
	M
	005725.R
	osivo travní dle TZ směs - směs pro mezofytní louky
	kg
	2,000
	5 000,00
	10 000,00
	 

	
	PP
	
	osivo trvaní dle TZ
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	výsevek 10 kg/ha
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,2*10
	
	2,000
	
	
	

	8
	K
	184102111
	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5
	kus
	977,000
	15,00
	14 655,00
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm
	
	
	
	
	

	9
	M
	02607.R
	Keře - kontejner, výška 40 - 60 cm
	kus
	977,000
	20,00
	19 540,00
	 

	
	PP
	
	Listnaté dřeviny, ZB, v 250-300
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ptačí zob obecný" 125
	
	125,000
	
	
	

	
	VV
	
	"dřín obecný" 36
	
	36,000
	
	
	

	
	VV
	
	"brslen evropský" 102
	
	102,000
	
	
	

	
	VV
	
	"svída krvavá" 58
	
	58,000
	
	
	

	
	VV
	
	"dřišťál obecný" 51
	
	51,000
	
	
	

	
	VV
	
	"kalina obecná" 43
	
	43,000
	
	
	

	
	VV
	
	"líska obecná" 87
	
	87,000
	
	
	

	
	VV
	
	"slivoň trnka" 102
	
	102,000
	
	
	

	
	VV
	
	"řešetlák počistivý" 92
	
	92,000
	
	
	

	
	VV
	
	"hloh obecný" 93
	
	93,000
	
	
	

	
	VV
	
	"zimolez obecný" 94
	
	94,000
	
	
	

	
	VV
	
	"růže šípková" 94
	
	94,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	977,000
	
	
	

	10
	K
	184102112
	Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5
	kus
	705,000
	28,00
	19 740,00
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm
	
	
	
	
	

	11
	M
	02605.R
	Listnaté dřeviny - obalované odrostky 1,2 - 2,0 m
	kus
	705,000
	55,00
	38 775,00
	 

	
	PP
	
	Listanté dřeviny - zemní bal
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"dub zimní" 144
	
	144,000
	
	
	

	
	VV
	
	"dub letní" 90
	
	90,000
	
	
	

	
	VV
	
	"lípa srdčitá" 135
	
	135,000
	
	
	

	
	VV
	
	"javor babyka" 99
	
	99,000
	
	
	

	
	VV
	
	"habr obecný" 84
	
	84,000
	
	
	

	
	VV
	
	"javor mléč" 77
	
	77,000
	
	
	

	
	VV
	
	"jilm habrolistý" 48
	
	48,000
	
	
	

	
	VV
	
	"střemcha obecná" 5
	
	5,000
	
	
	

	
	VV
	
	"třešeň ptačí/jabloň lesní/hrušeň planá" 23
	
	23,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	705,000
	
	
	

	25
	K
	184102113
	Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5
	kus
	19,000
	590,00
	11 210,00
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm
	
	
	
	
	

	26
	M
	02606.R
	Listnaté dřeviny - vzroslté stromy ok 8/10
	kus
	19,000
	1 300,00
	24 700,00
	 

	
	PP
	
	Listanté dřeviny - zemní bal
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"lípa srdčitá" 8
	
	8,000
	
	
	

	
	VV
	
	"javor babyka" 6
	
	6,000
	
	
	

	
	VV
	
	"javor mléč" 5
	
	5,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	19,000
	
	
	

	12
	M
	026000001.R
	Hydroabsorbent
	kg
	62,980
	250,00
	15 745,00
	 

	
	PP
	
	Hydroabsorbent
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"Hydroabsorbent aplikovat do výsadbové jámy dřeviny" 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"keře" 977*0,02
	
	19,540
	
	
	

	
	VV
	
	"stromy" (705+19)*0,06
	
	43,440
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	62,980
	
	
	

	13
	K
	184215112
	Ukotvení kmene dřevin jedním kůlem D do 0,1 m délky do 2 m
	kus
	705,000
	39,00
	27 495,00
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky přes 1 do 2 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"stromy odrostky" 705
	
	705,000
	
	
	

	27
	K
	184215122
	Ukotvení kmene dřevin dvěma kůly D do 0,1 m délky do 2 m
	kus
	19,000
	75,00
	1 425,00
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Ukotvení dřeviny kůly dvěma kůly, délky přes 1 do 2 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"vzrostlé stromy" 19
	
	19,000
	
	
	

	14
	M
	605912520
	kůl vyvazovací dřevěný délka 200 cm průměr 8 cm
	kus
	743,000
	95,00
	70 585,00
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Sloupy, tyče a vlna dřevěná kůly vyvazovací jeden konec fazeta, druhý špice, délka 200 cm průměr 8 cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"stromy odrostky" 705
	
	705,000
	
	
	

	
	VV
	
	"vzrostlé stromy ok 8/10 - 2 kůly" 19*2
	
	38,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	743,000
	
	
	

	15
	K
	184215412
	Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5
	kus
	724,000
	5,00
	3 620,00
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"stromy odrostky a vzrostlé" 705+19
	
	724,000
	
	
	

	16
	K
	184813121
	Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5
	kus
	724,000
	31,00
	22 444,00
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"stromy drsotky i vzrostlé- králičí pletivo 16/0,7, délka pletiva 0,6 m, kotvení k zemi dle TZ"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	705+19
	
	724,000
	
	
	

	17
	K
	184911440.R
	Mulčování dřevin slámou, tl. 0,2m
	m2
	1 212,000
	30,00
	36 360,00
	 

	
	PP
	
	Mulčování dřevin slámou, tl. 0,2m
	
	
	
	
	

	18
	M
	103911001.R
	Sláma k mulčování dřevin
	m3
	242,400
	250,00
	60 600,00
	 

	
	PP
	
	Sláma k mulčování dřevin
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1212*0,2
	
	242,400
	
	
	

	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	46 600,00
	

	19
	K
	348951270.R
	Oplocení kultur v 1,6 m s drátěným pletivem a zavětrováním dle TZ
	m
	375,000
	120,00
	45 000,00
	 

	
	PP
	
	Oplocení lesních kultur dřevěnými kůly průměru do 120 mm, v osové vzdálenosti 3 m, oplocení výšky 1,6 m, dle TZ
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"celková délka" 375
	
	375,000
	
	
	

	20
	K
	348951271.R
	Vrata do oplocení kultur pro vjezd techniky, šíře 4m
	kus
	1,000
	1 600,00
	1 600,00
	 

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	23 775,00
	

	21
	K
	998231311
	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m
	t
	15,859
	1 499,15
	23 775,00
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m
	
	
	
	
	






	
	KRYCÍ LIST SOUPISU
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	

	
	
	LOKÁLNÍ BIOCENTRUM 2BC3 ÚMYSLOVICE
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	

	
	
	SO-02 - Následná péče
	
	

	
	Soupis:
	
	
	
	
	

	
	
	1 - Následná péče - první rok
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	KSO:
	823 29
	
	
	CC-CZ:
	

	
	Místo:
	k.ú. Úmyslovice
	
	
	Datum:
	8.11.2016

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	01312774

	
	
	Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Stř. kraj a hl. město Praha, Pobočka Nymburk
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Uchazeč: Školky Montano spol. s r.o.
	
	
	
	IČ:
	475 46 131

	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	CZ 475 46 131

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	XXXXX

	
	
	XXXXX
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	111 530,00

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	
	DPH
	základní
	111 530,00
	
	
	21,00%
	23 421,30

	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	134 951,30

	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	LOKÁLNÍ BIOCENTRUM 2BC3 ÚMYSLOVICE
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	SO-02 - Následná péče
	
	

	Soupis:
	
	
	
	
	
	

	
	
	1 - Následná péče - první rok
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	k.ú. Úmyslovice
	
	
	Datum:
	8.11.2016

	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Stř. kraj a hl. město Praha, Pobočka Nymburk
	
	
	Projektant:
	XXXXX

	Uchazeč:
	
	Školky Montano spol. s r.o.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	
	
	
	
	
	
	
	

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	111 530,00

	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	111 530,00

	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	108 905,00

	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	2 625,00






	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	LOKÁLNÍ BIOCENTRUM 2BC3 ÚMYSLOVICE
	
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SO-02 - Následná péče
	
	
	

	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1 - Následná péče - první rok
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	k.ú. Úmyslovice
	
	
	Datum:
	8.11.2016
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Stř. kraj a hl. město Praha, Pobočka Nymburk
	
	
	Projektant:
	XXXXX
	

	Uchazeč:
	
	Školky Montano spol. s r.o.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	111 530,00
	

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	111 530,00
	

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	108 905,00
	

	14
	K
	111103202
	Kosení ve vegetačním období travního porostu středně hustého
	ha
	1,556
	9 000,00
	14 004,00
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Kosení s ponecháním na místě ve vegetačním období travního porostu středně hustého
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"plochy mimo mulčování - mezipásy ve výsadbách- 3 krát ročně" 3*(6400-724-977*0,5)*0,0001
	
	1,556
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,556
	
	
	

	5
	K
	111151331
	Pokosení trávníku lučního plochy přes 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5
	m2
	6 000,000
	1,00
	6 000,00
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"plocha květnaté louky - 3 krát ročně"  3*2000
	
	6 000,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	6 000,000
	
	
	

	8
	K
	184102990.R
	Vylepšování - dosadba odrostlých sazenic, včetně vyhloubení jamky, zalití, kotvení  a ochrany
	kus
	35,000
	80,00
	2 800,00
	 

	
	VV
	
	obalované odrostky výšky 1,2 - 2,0 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"5% stromů 1. rok po výsadbě 705*0,050" 35
	
	35,000
	
	
	

	9
	K
	184102991.R
	Vylepšování - dosadba keřů, včetně vyhloubení jamky, zalití a kotvení
	 
	48,850
	40,00
	1 954,00
	 

	
	VV
	
	keře - kontejner výšky 40 - 60 cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"5% keřů 1. rok po výsadbě" 977*0,050" 49
	
	48,850
	
	
	

	13
	K
	184102992.R
	Vylepšování - dosadba vzrostlých stromů, včetně vyhloubení jamky, zalití, kotvení  a ochrany
	kus
	1,000
	1 500,00
	1 500,00
	 

	
	VV
	
	obalované odrostky výšky 1,2 - 2,0 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"5% stromů 1. rok po výsadbě 19*0,050" 1
	
	1,000
	
	
	

	6
	K
	184804119.R
	Kontrola a oprava individuální mechanické ochrany sazenic během roku
	kus
	724,000
	5,00
	3 620,00
	 

	
	PP
	
	Měsíční kontrola a oprava individuální mechanické ochrany sazenic 
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"stromy" 724
	
	724,000
	
	
	

	2
	K
	185804213
	Vypletí záhonu dřevin soliterních s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5
	m2
	1 448,000
	4,00
	5 792,00
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"vypletí kořenových mís stromů 2x ročně" 2*724
	
	1 448,000
	
	
	

	3
	K
	185804312
	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2
	m3
	194,000
	140,00
	27 160,00
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"zálivka stromů 8krát ročně - 20l/strom"8*724*20*0,001
	
	115,840
	
	
	

	
	VV
	
	"zálivka keřů 8krát ročně - 10l/keřm"8*977*10*0,001
	
	78,160
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	194,000
	
	
	

	4
	K
	185851121
	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m
	m3
	194,000
	50,00
	9 700,00
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m
	
	
	
	
	

	10
	K
	184911441.R
	Mulčování dřevin slámou, tl. 0,1m
	m2
	1 212,500
	15,00
	18 187,50
	 

	
	PP
	
	Mulčování dřevin slámou, tl. 0,2m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"doplnění mulče stromy - čtverec 1m2 každoročně" 724
	
	724,000
	
	
	

	
	VV
	
	"doplněníke keřům" 977*0,5
	
	488,500
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1 212,500
	
	
	

	11
	M
	103911001.R
	Sláma k mulčování dřevin
	m3
	121,250
	150,00
	18 187,50
	 

	
	PP
	
	Sláma k mulčování dřevin
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1212,5*0,1
	
	121,250
	
	
	

	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	2 625,00
	

	7
	K
	348951266
	Oprava oplocení během roku, měsíční kontrola
	m
	375,000
	7,00
	2 625,00
	 




	KRYCÍ LIST SOUPISU
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	

	
	LOKÁLNÍ BIOCENTRUM 2BC3 ÚMYSLOVICE
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	

	
	SO-02 - Následná péče
	
	

	Soupis:
	
	
	
	
	

	
	2 - Následná péče - druhý rok
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	KSO:
	823 29
	
	
	CC-CZ:
	

	Místo:
	k.ú. Úmyslovice
	
	
	Datum:
	8.11.2016

	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	01312774

	
	Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Stř. kraj a hl. město Praha, Pobočka Nymburk
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	

	Uchazeč: Školky Montano spol. s r.o.
	
	
	
	IČ:
	475 46 131

	
	
	
	
	
	DIČ:
	CZ475 46 131

	
	
	
	
	
	
	

	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	XXXXX

	
	XXXXX
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Cena bez DPH
	
	
	
	
	108 905,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH
	základní
	108 905,00
	
	
	21,00%
	22 870,05

	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	131 775,05




	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	LOKÁLNÍ BIOCENTRUM 2BC3 ÚMYSLOVICE
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	SO-02 - Následná péče
	
	

	Soupis:
	
	
	
	
	
	

	
	
	2 - Následná péče - druhý rok
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	k.ú. Úmyslovice
	
	
	Datum:
	8.11.2016

	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Stř. kraj a hl. město Praha, Pobočka Nymburk
	
	
	Projektant:
	XXXXX

	Uchazeč:
	
	Školky Montano spol. s r.o. 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	
	
	
	
	
	
	
	

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	108 905,00

	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	108 905,00

	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	108 905,00

	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	0,00









	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	LOKÁLNÍ BIOCENTRUM 2BC3 ÚMYSLOVICE
	
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SO-02 - Následná péče
	
	
	

	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2 - Následná péče - druhý rok
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	k.ú. Úmyslovice
	
	
	Datum:
	8.11.2016
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Stř. kraj a hl. město Praha, Pobočka Nymburk
	
	
	Projektant:
	XXXXX
	

	Uchazeč:
	
	Školky Montano spol. s r.o.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	108 905,00
	

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	108 905,00
	

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	108 905,00
	

	14
	K
	111103202
	Kosení ve vegetačním období travního porostu středně hustého
	ha
	1,556
	9 000,00
	14 004,00
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Kosení s ponecháním na místě ve vegetačním období travního porostu středně hustého
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"plochy mimo mulčování - mezipásy ve výsadbách- 3 krát ročně" 3*(6400-724-977*0,5)*0,0001
	
	1,556
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,556
	
	
	

	15
	K
	111151331
	Pokosení trávníku lučního plochy přes 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5
	m2
	6 000,000
	1,00
	6 000,00
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"plocha květnaté louky - 3 krát ročně"  3*2000
	
	6 000,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	6 000,000
	
	
	

	8
	K
	184102990.R
	Vylepšování - dosadba odrostlých sazenic, včetně vyhloubení jamky, zalití, kotvení  a ochrany
	kus
	35,000
	80,00
	2 800,00
	 

	
	VV
	
	obalované odrostky výšky 1,2 - 2,0 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"5% stromů 2. rok po výsadbě 705*0,050" 35
	
	35,000
	
	
	

	9
	K
	184102991.R
	Vylepšování - dosadba keřů, včetně vyhloubení jamky, zalití a kotvení
	 
	48,850
	40,00
	1 954,00
	 

	
	VV
	
	keře - kontejner výšky 40 - 60 cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"5% keřů 2. rok po výsadbě" 977*0,050" 49
	
	48,850
	
	
	

	13
	K
	184102992.R
	Vylepšování - dosadba vzrostlých stromů, včetně vyhloubení jamky, zalití, kotvení  a ochrany
	kus
	1,000
	1 500,00
	1 500,00
	 

	
	VV
	
	obalované odrostky výšky 1,2 - 2,0 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"5% stromů 2. rok po výsadbě 19*0,050" 1
	
	1,000
	
	
	

	6
	K
	184804119.R
	Kontrola a oprava individuální mechanické ochrany sazenic během roku
	kus
	724,000
	5,00
	3 620,00
	 

	
	PP
	
	Měsíční kontrola a oprava individuální mechanické ochrany sazenic.
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"stromy" 724
	
	724,000
	
	
	

	2
	K
	185804213
	Vypletí záhonu dřevin soliterních s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5
	m2
	1 448,000
	4,00
	5 792,00
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"vypletí kořenových mís stromů 2x ročně" 2*724
	
	1 448,000
	
	
	

	3
	K
	185804312
	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2
	m3
	194,000
	140,00
	27 160,00
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"zálivka stromů 8krát ročně - 20l/strom"8*724*20*0,001
	
	115,840
	
	
	

	
	VV
	
	"zálivka keřů 8krát ročně - 10l/keřm"8*977*10*0,001
	
	78,160
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	194,000
	
	
	

	4
	K
	185851121
	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m
	m3
	194,000
	50,00
	9 700,00
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m
	
	
	
	
	

	10
	K
	184911441.R
	Mulčování dřevin slámou, tl. 0,1m
	m2
	1 212,500
	15,00
	18 187,50
	 

	
	PP
	
	Mulčování dřevin slámou, tl. 0,2m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"doplnění mulče stromy - čtverec 1m2 každoročně" 724
	
	724,000
	
	
	

	
	VV
	
	"doplněníke keřům" 977*0,5
	
	488,500
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1 212,500
	
	
	

	11
	M
	103911001.R
	Sláma k mulčování dřevin
	m3
	121,250
	150,00
	18 187,50
	 

	
	PP
	
	Sláma k mulčování dřevin
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1212,5*0,1
	
	121,250
	
	
	

	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	0,00
	

	7
	K
	348951266
	Oprava oplocení během roku, měsíční kontrola
	m
	0,000
	7,00
	0,00
	 




	KRYCÍ LIST SOUPISU
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	

	
	LOKÁLNÍ BIOCENTRUM 2BC3 ÚMYSLOVICE
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	

	
	SO-02 - Následná péče
	
	

	Soupis:
	
	
	
	
	

	
	3 - Následná péče - třetí rok
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	KSO:
	823 29
	
	
	CC-CZ:
	

	Místo:
	k.ú. Úmyslovice
	
	
	Datum:
	8.11.2016

	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	01312774

	
	Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Stř. kraj a hl. město Praha, Pobočka Nymburk
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	

	Uchazeč: Školky Montano spol. s r.o. 
	
	
	
	IČ: 475 46 131
	

	
	
	
	
	
	DIČ: CZ 475 46 131
	

	
	
	
	
	
	
	

	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	XXXXX

	
	XXXXX
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Cena bez DPH
	
	
	
	
	111 530,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH
	základní
	111 530,00
	
	
	21,00%
	23 421,30

	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	134 951,30



	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	LOKÁLNÍ BIOCENTRUM 2BC3 ÚMYSLOVICE
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	SO-02 - Následná péče
	
	

	Soupis:
	
	
	
	
	
	

	
	
	3 - Následná péče - třetí rok
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	k.ú. Úmyslovice
	
	
	Datum:
	8.11.2016

	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Stř. kraj a hl. město Praha, Pobočka Nymburk
	
	
	Projektant:
	XXXXX

	Uchazeč:
	
	Školky Montano spol. s r.o.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	
	
	
	
	
	
	
	

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	111 530,00

	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	111 530,00

	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	108 905,00

	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	2 625,00








	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	LOKÁLNÍ BIOCENTRUM 2BC3 ÚMYSLOVICE
	
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SO-02 - Následná péče
	
	
	

	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3 - Následná péče - třetí rok
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	k.ú. Úmyslovice
	
	
	Datum:
	8.11.2016
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Stř. kraj a hl. město Praha, Pobočka Nymburk
	
	
	Projektant:
	XXXXX
	

	Uchazeč:
	
	Školky Montano spol. s r.o.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	111 530,00
	

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	111 530,00
	

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	108 905,00
	

	14
	K
	111103202
	Kosení ve vegetačním období travního porostu středně hustého
	ha
	1,556
	9 000,00
	14 004,00
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Kosení s ponecháním na místě ve vegetačním období travního porostu středně hustého
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"plochy mimo mulčování - mezipásy ve výsadbách- 3 krát ročně" 3*(6400-724-977*0,5)*0,0001
	
	1,556
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,556
	
	
	

	15
	K
	111151331
	Pokosení trávníku lučního plochy přes 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5
	m2
	6 000,000
	1,00
	6 000,00
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"plocha květnaté louky - 3 krát ročně"  3*2000
	
	6 000,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	6 000,000
	
	
	

	8
	K
	184102990.R
	Vylepšování - dosadba odrostlých sazenic, včetně vyhloubení jamky, zalití, kotvení  a ochrany
	kus
	35,000
	80,00
	2 800,00
	 

	
	VV
	
	obalované odrostky výšky 1,2 - 2,0 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"5% stromů 3. rok po výsadbě 705*0,050" 35
	
	35,000
	
	
	

	9
	K
	184102991.R
	Vylepšování - dosadba keřů, včetně vyhloubení jamky, zalití a kotvení
	 
	48,850
	40,00
	1 954,00
	 

	
	VV
	
	keře - kontejner výšky 40 - 60 cm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"5% keřů 3. rok po výsadbě" 977*0,050" 49
	
	48,850
	
	
	

	13
	K
	184102992.R
	Vylepšování - dosadba vzrostlých stromů, včetně vyhloubení jamky, zalití, kotvení  a ochrany
	kus
	1,000
	1 500,00
	1 500,00
	 

	
	VV
	
	obalované odrostky výšky 1,2 - 2,0 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"5% stromů 3. rok po výsadbě 19*0,050" 1
	
	1,000
	
	
	

	6
	K
	184804119.R
	Kontrola a oprava individuální mechanické ochrany sazenic během roku
	kus
	724,000
	5,00
	3 620,00
	 

	
	PP
	
	Měsíční kontrola a oprava individuální mechanické ochrany sazenic.
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"stromy" 724
	
	724,000
	
	
	

	2
	K
	185804213
	Vypletí záhonu dřevin soliterních s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5
	m2
	1 448,000
	4,00
	5 792,00
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"vypletí kořenových mís stromů 2x ročně" 2*724
	
	1 448,000
	
	
	

	3
	K
	185804312
	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2
	m3
	194,000
	140,00
	27 160,00
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"zálivka stromů 8krát ročně - 20l/strom"8*724*20*0,001
	
	115,840
	
	
	

	
	VV
	
	"zálivka keřů 8krát ročně - 10l/keřm"8*977*10*0,001
	
	78,160
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	194,000
	
	
	

	4
	K
	185851121
	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m
	m3
	194,000
	50,00
	9 700,00
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m
	
	
	
	
	

	10
	K
	184911441.R
	Mulčování dřevin slámou, tl. 0,1m
	m2
	1 212,500
	15,00
	18 187,50
	 

	
	PP
	
	Mulčování dřevin slámou, tl. 0,2m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"doplnění mulče stromy - čtverec 1m2 každoročně" 724
	
	724,000
	
	
	

	
	VV
	
	"doplněníke keřům" 977*0,5
	
	488,500
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1 212,500
	
	
	

	11
	M
	103911001.R
	Sláma k mulčování dřevin
	m3
	121,250
	150,00
	18 187,50
	 

	
	PP
	
	Sláma k mulčování dřevin
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1212,5*0,1
	
	121,250
	
	
	

	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	2 625,00
	

	7
	K
	348951266
	Oprava oplocení během roku, měsíční kontrola
	m
	375,000
	7,00
	2 625,00
	 





	
	KRYCÍ LIST SOUPISU
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	

	
	
	LOKÁLNÍ BIOCENTRUM 2BC3 ÚMYSLOVICE
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	

	
	
	SO-03 - Plazník
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	KSO:
	823 29
	
	
	CC-CZ:
	

	
	Místo:
	k.ú. Úmyslovice
	
	
	Datum:
	8.11.2016

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	01312774

	
	
	Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Stř. kraj a hl. město Praha, Pobočka Nymburk
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Uchazeč: Školky Montano spol. s r.o.
	
	
	
	IČ:
	475 46 131

	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	CZ475 46 131

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	XXXXX

	
	
	XXXXX
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	19 375,00

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	
	DPH
	základní
	19 375,00
	
	
	21,00%
	4 068,75

	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	23 443,75

	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	LOKÁLNÍ BIOCENTRUM 2BC3 ÚMYSLOVICE
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	SO-03 - Plazník
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	k.ú. Úmyslovice
	
	
	Datum:
	8.11.2016

	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Stř. kraj a hl. město Praha, Pobočka Nymburk
	
	
	Projektant:
	XXXXX

	Uchazeč:
	
	Školky Montano spol. s r.o. 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	
	
	
	
	
	
	
	

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	19 375,00

	
	N00 - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	19 375,00

	
	    N01 - Objekt Plazník
	 
	 
	 
	 
	16 000,00

	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	3 375,00








	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	LOKÁLNÍ BIOCENTRUM 2BC3 ÚMYSLOVICE
	
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SO-03 - Plazník
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	k.ú. Úmyslovice
	
	
	Datum:
	8.11.2016
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Stř. kraj a hl. město Praha, Pobočka Nymburk
	
	
	Projektant:
	XXXXX
	

	Uchazeč:
	
	Školky Montano spol. s r.o. 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	19 375,00
	

	
	D
	N00
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	19 375,00
	

	
	D
	N01
	Objekt Plazník
	
	
	
	16 000,00
	

	1
	K
	467955000.R
	Dřevěná konstrukce objektu plazník - 2 x 4m rám z kulatiny o prům. 0,20-0,25, v rozích přeplátování , dle TZ
	kus
	1,000
	13 000,00
	13 000,00
	 

	
	PP
	
	Dřevěná konstrukce objektu plazník - 2 x 4m rám z kulatiny o prům. 0,20-0,25, v rozích přeplátování , dle TZ
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Plazník je tvořen obdélníkem o velikosti 2 x 4 m, který je z kulatiny o průměru 20 – 25 cm. Celkem 6 klád o příslušných rozměrech je v tomto obdélníku do sebe uchyceno částečně rovným nebo úplně rovným přeplátováním. Z vnější strany obdélník doplňují 4 dř
	
	
	
	
	

	2
	K
	467955001.R
	Objekt plazník - zřízení hormady větví a klestu o prům. 3-10 cm a délce max 4m
	kus
	1,000
	1 500,00
	1 500,00
	 

	
	PP
	
	objekt plazník - zřízení hormady větví a klestu o prům. 3-10 cm a délce max 4m
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Do rámu objektu plazník se natlačí větší množství větví o průměru do 10 cm a délce do 4 m. Vznikne vrstva materiálu o výšce asi 2 – 3 m.
	
	
	
	
	

	3
	K
	467955002.R
	Objekt plazník - zřízení zásypu ornicí o objemu 2 m3
	kus
	1,000
	1 500,00
	1 500,00
	 

	
	PP
	
	Objekt plazník - zřízení zásypu ornicí o objemu 2 m3
	
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Dřevěný rám plazníu se naplní dromadou větví o výšce 2 - 3m. Tento materiál se zasype cca 2 m3 ornice (nikoliv hlušiny), čímž se výška hromady sníží na 0,5 až 1 m.
	
	
	
	
	

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	3 375,00
	

	4
	K
	998231311
	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m
	t
	2,250
	1 500,00
	3 375,00
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m
	
	
	
	
	













	KRYCÍ LIST SOUPISU
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	

	
	LOKÁLNÍ BIOCENTRUM 2BC3 ÚMYSLOVICE
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	

	
	00 - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	KSO:
	823 29
	
	
	CC-CZ:
	

	Místo:
	k.ú. Úmyslovice
	
	
	Datum:
	8.11.2016

	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	01312774

	
	Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Stř. kraj a hl. město Praha, Pobočka Nymburk
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	

	Uchazeč: Školky Montano spol. s r.o. 
	
	
	
	IČ:
	475 46 131

	
	
	
	
	
	DIČ:
	CZ475 46 131

	
	
	
	
	
	
	

	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	XXXXX

	
	XXXXX
	
	
	DIČ:
	

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Cena bez DPH
	
	
	
	
	11 800,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH
	základní
	11 800,00
	
	
	21,00%
	2 478,00

	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00

	
	
	
	
	
	
	

	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	14 278,00

	


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	LOKÁLNÍ BIOCENTRUM 2BC3 ÚMYSLOVICE
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	
	
	00 - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	k.ú. Úmyslovice
	
	
	Datum:
	8.11.2016

	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Stř. kraj a hl. město Praha, Pobočka Nymburk
	
	
	Projektant:
	XXXXX

	Uchazeč:
	
	Školky Montano spol. s r.o. 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	
	
	
	
	
	
	
	

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	11 800,00

	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	11 800,00

	
	    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	 
	 
	 
	8 800,00

	
	    VRN3 - Zařízení staveniště
	 
	 
	 
	3 000,00









	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	LOKÁLNÍ BIOCENTRUM 2BC3 ÚMYSLOVICE
	
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	00 - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	k.ú. Úmyslovice
	
	
	Datum:
	8.11.2016
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Stř. kraj a hl. město Praha, Pobočka Nymburk
	
	
	Projektant:
	XXXXX
	

	Uchazeč:
	
	Školky Montano spol. s r.o. 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	11 800,00
	

	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	11 800,00
	

	
	D
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	8 800,00
	

	2
	K
	012103000
	Geodetické práce před výstavbou
	kus
	16,000
	550,00
	8 800,00
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"vytýčení hranic pozemků a oplocenky" 6 "bodů" + 10
	
	16,000
	
	
	

	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	3 000,00
	

	3
	K
	032103000
	Náklady na stavební buňky
	kus
	1,000
	1 500,00
	1 500,00
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na stavební buňky
	
	
	
	
	

	4
	K
	039103000
	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště
	kus
	1,000
	1 500,00
	1 500,00
	CS ÚRS 2016 01

	
	PP
	
	Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,00025*4000 'Přepočtené koeficientem množství
	
	1,000
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