PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
o obstarání záležitostí příkazce 
uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
(dále jen „občanský zákoník“)
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: 

Příkazce:                                                          Česká republika - Státní pozemkový úřad,

                                                                    Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, 
                                                                          Pobočka Brno





        

  zastoupený:                                                     Ing. Petrem Grmelou, vedoucí Pobočky Brno
  ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno
  Tel.:                                                                  xxxxxxxxxx     
  v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Barbora Jakubcová, Pobočka Brno 
  Tel.:                                                                 xxxxxxxxxx  
  Adresa:                                                            Kotlářská  931/53. 602 00 Brno



   

  E-mail:                                                             brno.pk@spucr.cz

  ID DS:                                                              z49per3

  Bankovní spojení:                                            ČNB 


  Číslo účtu:                                                        3723001/0710

  IČ:                                                                    01312774                                                                 

  DIČ:                                                                 není plátcem DPH 
(dále jen „příkazce“)


a

Příkazník:                                                        VZD INVEST s.r.o.
Sídlo:




         Kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice
Zastoupený:          


         Ing. Kateřinou Peškovou
IČO: 




         26954834
DIČ: 




         CZ26954834
Bankovní spojení: 


         MONETA MONEY BANK, a.s.
Číslo účtu: 



         172043576/0600
Tel.:



                      xxxxxxxxxx
E-mail:



                      xxxxxxxxxx
ID DS:     


                      55gbjzq
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Kradci Králové, oddíl C, vložka 265 66 
(dále jen „příkazník“)
Čl. I
Účel a předmět smlouvy

1.1. Příkazník se zavazuje, že v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro příkazce, na jeho účet a jeho jménem  obstará technický dozor stavebníka a další investorsko–inženýrské činnosti ve výstavbě v rozsahu dle čl. II. této smlouvy (dále jen „investorsko-inženýrské činnosti“) pro stavbu: 
Název stavby: Protierozní opatření a polní cesta C23 v k. ú. Chudčice
Místo stavby:  Česká republika, okres Brno-venkov, katastrální území Chudčice
Popis stavby: 
Stavba řeší vybudování nové zatravněné polní cesty C23 v délce 590 m, v souběhu s cestou bude vybudován protierozní příkop P1, suchý brod a výsadba doprovodné zeleně IP1. Příkop bude mít délku 218 m a bude částečně opevněn dlažbou z lomového kamene.  Protierozní příkop bude po realizaci zachycovat povrchovou vodu z přilehlého území a bezpečně odvádět do Chudčického potoka.
Stavba je členěna na stavební objekty: 

SO 01 - příkop P1
SO 03 - cesta C23
SO 04 - liniový interakční prvek IP1


SO 01 – protierozní příkop P1
Podél části cesty C23 je navržen příkop P1 v délce 218 m, šířce 3,5 m, lichoběžníkového profilu, sklon obou svahů příkopu je navržen ve sklonu 1:2,5 m. Na začátku úseku se příkop zaúsťuje do Chudčického potoka.    V místě zaústění bude koryto Chudčického potoka zpevněno lomovým kamenem do betonového lože. Příkop P1 bude zpevněn v místech napojení potoka a suchého brodu. V ostatních úsecích budou dno a svahy příkopu osety travní směsí.


SO 03 – cesta C23

Cesta C23 začíná na hranici pozemku p. č. 2703 a vede nejprve podél Chudčického potoka, dále podél nové zástavby a pokračuje v polní trati směrem severovýchodním. Délka cesty C23 je navržena 590 m. Povrch cesty C23 je navržen travní. Šířka cesty je navržena 3,0 m, součástí je výstavba betonového propustku DN 400, délky 11,2 m, cesta kříží plynovod VTL. Kategorie cesty je P 3,0 /20.

Konstrukce vozovky je navržena následující:
100 mm zatravňovací vrstva – směs štěrkopísku a zeminy v poměru 3:1
250 mm štěrkodrť 0-63
350 mm konstrukce celkem
+ úprava zemní pláně hydraulickými pojivy v tloušťce 300 mm

Podél cesty a protierozního příkopu je navržena výsadba zeleně - součást SO 04

SO04 - Interakční prvek liniový IP1

Součástí stavebního objektu je výsadba stromových porostů v linii protierozního příkopu P1 a polní cesty C9, která byla realizovaná v roce 2019. Jedná se o výsadbu stromových a keřových porostů vč.  odstranění stávajících nevhodných náletových dřevin a založení trávníků v ploše cca 0,3 ha.
Stavba bude provedena dle projektové dokumentace, kterou zpracoval Ing. Tomáš Racek, xxxxxxxxxxxxxx, 679 22 Lipůvka
Rozpočtové náklady na výstavbu činí 6 478 600 Kč bez DPH 

Plnění - spolupráce na výběrovém řízení na dodavatele stavby, účast na jednání hodnotící komise, inženýrská činnost v průběhu stavby a koordinace kolaudace (délka plnění je závislá na délce výstavby): zahájení srpen 2020 – ukončení červen 2021 (předpoklad)
Zahájení prací – výběrové řízení na dodavatele stavby:  srpen 2020
Stavební práce: září 2020 – červen 2021
Kolaudace stavby: červen 2021  

(dále jen „stavba“)

1.2.      Příkazce se zavazuje, že za provedení investorsko-inženýrských činností zaplatí příkazníkovi odměnu    

     ve výši ujednané v této smlouvě, přičemž náklady účelně vynaložené při plnění předmětu této smlouvy     

     jsou v této odměně zahrnuty.
1.3.     Účelem této smlouvy je řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve vztahu ke stavbě tak, aby      

           stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu s požadavky příkazce            a veškerými příslušnými právními předpisy. 
                                                                                      Čl. II
Rozsah a obsah předmětu plnění
         Příkazník se zavazuje zajišťovat a vykonávat na stavbě investorsko-inženýrské činnosti, přičemž 
         zejména je povinen: 
a) spolupracovat při výběrovém řízení na zhotovitele stavby a účastnit se jednání hodnotící komise v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby;

b) protokolárně odevzdat staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis do stavebního deníku;

c) účastnit se na vytýčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením prací, dodržovat podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního povolení) a opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby;
d) koordinovat zajištění vydání zvláštního užívání komunikace, bude-li speciálním stavebním úřadem požadováno;
e) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými,  zapsat výsledky kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydá/nevydá souhlas s pokračováním stavebních prací;

f) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předepsané doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených kontrolách učiní zápis do SD;

g) sledovat vedení stavebního deníku a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné zápisy v souladu s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby, o postupu prací pravidelně informovat příkazce; 

h) hlásit archeologické nálezy, koordinovat dodavatele stavebních prací v souvislosti s archeologickým dohledem, resp. průzkumem;
i) kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení smlouvy, písemně upozornit zhotovitele stavby na každé nedodržení postupu prací; organizovat řádný průběh kontrolních dnů stavby

j) účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účastnit se na kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány

k) jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení  harmonogramu 
 o více jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD;

l) připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady pro kolaudační řízení, předání a převzetí stavby;

m) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby;

n) kontrolovat odstraňení případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně informovat příkazce a o tomto provézt zápis;

o) účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně  kolaudačního řízení;

p) kontrolovat vyklizení staveniště;

q) projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním vyjádřením příkazci ke schválení;

r) prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách, kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, potvrdit souhlas s provedením úhrady;

s) pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobě příkazci; 

t) vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení schválené projektové dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a příslušným předpisům vztahujícím se k předmětné stavbě;

u) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu této smlouvy dle čl. I.

2.1. Předpokládaná doba realizace stavby je 9/2020 – 6/2021. Změna termínu, která může nastat z objektivních důvodů, bude řešena v souladu s čl. VIII. a čl. X. této smlouvy.
Čl. III
Způsob plnění
3.1.    Při provádění investorsko-inženýrských činností se příkazník zavazuje dodržovat všeobecně závazné         

          právní předpisy a ujednání této smlouvy. Příkazník se dále zavazuje řídit se výchozími podklady           

          příkazce, které mu byly předány ke dni uzavření smlouvy, pokyny příkazce a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací jednajících v souladu se zájmy příkazce. V případě pochybnosti    o obsahu pokynu příkazce je příkazník povinen si vyžádat stanovisko příkazce.
3.2.   Pokud příkazník svěří, byť i jen zčásti, provedení investorsko-inženýrských činností třetí osobě, odpovídá vždy jako by plnil sám, a to i v případech, bylo-li toto svěření investorsko-inženýrských činností třetí osobě provedeno s písemným svolením příkazce či nezbytně nutné. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace § 2434 občanského zákoníku. 

3.3. Od pokynu příkazce se příkazník může odchýlit jenom tehdy, je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce a v případě, že by pokyny příkazce odporovaly  platným zákonům či dobrým mravům               a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas, jinak odpovídá za škodu. 

3.4.  Investorsko-inženýrské činnosti je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou péčí              a v souladu se zájmy příkazce, které jsou mu známy nebo mu musí být známy.

3.5. Pokud v průběhu poskytování investorsko-inženýrských činností nastanou skutečnosti, které budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se příkazce upravit cenu a termín plnění dodatkem k této smlouvě ve vazbě na změnu předmětu plnění. 
3.6. Předmět plnění sjednaný v této smlouvě je splněný řádným vykonáním investorsko-inženýrských činnosti dle stranami odsouhlaseného zápisu o vykonání investorsko-inženýrských činnosti. 

Čl. IV
Doba trvání příkazu
4.1 Příkazník se zavazuje, že investorsko-inženýrské činnosti pro příkazce vykoná do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, popřípadě do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání nebo kolaudaci stavby. 
4.2 Dodržení tohoto termínu je závislé na řádném a včasném poskytování součinnosti ze strany příkazce dle této smlouvy. Po dobu prodlení příkazce s poskytnutím součinnosti není příkazník v prodlení s poskytováním plnění.

Čl. V
Součinnost příkazce a kontaktní osoby
5.1. Příkazník se zavazuje provádět investorsko-inženýrské činnosti především dle následujících podkladů příkazce: 
· Stavebního povolení a smlouvy o dílo na zhotovení stavby 
· projektové dokumentace (ověřené ve stavebním řízení);

5.2. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném poskytne příkazníkovi na vyzvání součinnost nezbytnou pro zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto součinnost poskytne příkazce příkazníkovi nejpozději do 1 týdne od jeho požádání. Zvláštní lhůtu, jež nebude kratší než 10 pracovních dní, ujednají smluvní strany v případě, kdy se bude jednat o součinnost, kterou nemůže příkazce zabezpečit vlastními silami. 
5.3. Pokud příkazce neposkytne příkazníkovi součinnost dle odst. 5.2 této smlouvy ve lhůtě tam uvedené, je příkazník oprávněn písemně vyzvat příkazce k poskytnutí této součinnosti v přiměřené dodatečné lhůtě, jež však nesmí být kratší než 5 pracovních dní. V případě marného uplynutí této lhůty je příkazník oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
5.4. Příkazce poskytne příkazníkovi pro provedení investorsko-inženýrských činností a pro výpočet ceny údaje o nákladech stavby.

5.5. Smluvní strany si veškeré pokyny a informace předávají písemnou formou a poskytují si je zpravidla prostřednictvím kontaktních osob. 

5.6. Kontaktními osobami příkazce, jež jsou současně pracovníky příkazce určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou: 
Jméno: Ing. Barbora Jakubcová
Telefon: xxx xxx xxx
E-mail: b.jakubcova@spucr.cz
Jméno: Ing. Petr Grmela

Telefon: xxx xxx xxx
E-mail:
 p.grmela@spucr.cz
      Kontaktní osoba příkazníka je: 

Jméno:
xxxxxxxxxxxxxx
Tlefon: 
xxx xxx xxx   

E-mail: 
xxxxxxxxxxxxxxx 
Čl. VI
Odměna příkazníka a platební podmínky
6.1. Odměna za obstarání plnění činí 63 000 Kč bez DPH (slovy: šedesáttřitisíckorun českých). 
Výše odměny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 24.7.2020. Tato odměna je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. 

Příkazník je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování. 

Výši odměny je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH. Změna výše odměny může být provedena pouze na základě dohody obou smluvních stran, formou písemného očíslovaného dodatku k této smlouvě.  
Rozpis položek: 
	Pol. č.
	Předmět plnění zakázky
	Cena v Kč bez DPH
	21% DPH
	Cena v Kč s DPH

	1.
	Spolupráce při výběru na dodavatele stavby
	5 000
	1 050
	6 050

	2.
	Technický dozor stavebníka v průběhu výstavby v roce 2020
	18 000
	3 780
	21 780

	3.
	Technický dozor stavebníka v průběhu výstavby v roce 2021
	30 000
	6 300
	36 300

	4.
	Koordinace kolaudace stavby
	10 000
	2 100
	12 100

	Celková nabídková cena
	63 000
	13 230
	76 230


6.2. Podkladem pro úhradu odměny za provedení investorsko-inženýrských činností bude faktura vyhotovená příkazníkem po splnění předmětu smlouvy. Splatnost faktury je dohodnuta na                    30 kalendářních dní od jejího doručení.

6.3. Na faktuře pro příkazce bude příkazník uvádět:
          Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00

          Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Brno, Kotlářská 931/53, 602 00 Brno
6.4. V případě prodlení příkazce s úhradou faktury dohodly smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,01 % z fakturované částky za každý den prodlení.

6.5. Příkazník tímto bere na vědomí, že příkazce je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Příkazník souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu příkazce, dojde s ohledem na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na dobu 60 dnů. Příkazce se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně písemně příkazníkovi nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se příkazce dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.

6.6. V případě, že účinnost této smlouvy zanikne odstoupením a smluvní strany se nedohodnou jinak, zavazuje se příkazce nahradit příkazníkovi pouze náklady, které do té doby měl, jakož i část odměny dle odst. 6.1. tohoto článku přiměřenou vynaložené námaze příkazníka pro jednotlivé práce uvedené v čl. II této smlouvy. 
Čl. VII
Práva z vadného plnění a záruka, smluvní pokuta
7.1. Příkazník odpovídá za řádné provedení investorsko-inženýrských činností v rozsahu dle této smlouvy.

7.2. Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů či informací převzatých od příkazce nebo nesprávnými pokyny příkazce, pokud příkazník ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, popř. na ni upozornil příkazce, ale ten na jejich použití trval.

7.3. Příkazník je povinen bezodkladně upozornit příkazce na vady či nedostatky předaných podkladů          a dokladů nebo nesprávně vydaných pokynů příkazce.

7.4. Příkazce je oprávněný reklamovat nedostatky či vady poskytnuté činnosti nejpozději do doby skončení záruční lhůty stavby. Reklamace musí být uplatněna písemně do rukou příkazníka, a to vždy bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil.

7.5. Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaného nedostatku či vady plnění.
7.6. Strany této smlouvy si sjednávají pro případ, že příkazník poruší některou povinnost, uvedenou v této smlouvě, povinnost příkazníka zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 2500 Kč za každý případ porušení povinnosti.

7.7. Smluvní pokuta je splatná do 14 dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.

7.8. Povinnost uhradit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

7.9. Poviností uhradit smluvní pokutu, není dotčeno právo na náhradu škody, ani co do výše, v níž případně náhrada škody  smluvní pokutu přesáhne.
7.10. Povinnost uhradit smluvní pokutu trvá i po skončení účinnosti této smlouvy (taktéž i po té, co dojde k odstoupení, či výpovědi).

Čl. VIII
Změna závazku
8.1.    Příkazce se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po uzavření smlouvy změní           výchozí podklady rozhodné pro uzavření této smlouvy, nebo uplatní na příkazníka nové požadavky. 
8.2. K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 5 dnů 
od obdržení návrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho podala.          
8.3. O jakékoliv změně rozsahu činností zhotovitele musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín doby plnění dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.                            

Čl. IX
Odstoupení od smlouvy
9.1. Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že příkazník bude plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvo, i když byl na tuto skutečnost příkazcem písemně upozorněn.
9.2. Příkazce je oprávněn odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Příkazník prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy          v následujícím roce.

9.3. Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, že příkazce obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství požadovanému v období před započetím poskytování plnění, a dále v případě, pokud nedojde k realizaci stavby do konce roku 2021.
9.4. Ve vztahu k plnění  je příkazce oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou příkazníkovi. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena příkazníkovi.
Čl. X
Ujednání všeobecná a závěrečná
10.1. V mezích této smlouvy uděluje příkazce příkazníkovi plnou moc (Příloha č. 1) ke všem právním úkonům, které bude příkazník jménem a na účet příkazce vykonávat na základě této smlouvy. 
10.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv příkazce.

10.3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
10.4. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním investorsko-inženýrských činností. Ukončení účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne tohoto ustanovení a jeho účinnost přetrvá i po ukončení účinnosti této smlouvy, a to nejméně po dobu 10 let od takového ukončení.
10.5. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky
10.6. Výchozí podklady zůstávají uloženy u příkazníka.

10.7. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými očíslovanými dodatky na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

10.8. Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

10.9. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran.
10.10. Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím podpisu obdrží  dvě vyhotovení.
10.11. Smluvní strany  prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Příloha č.1 – Plná moc ze dne 11.8.2020
	V Brně dne 11.8.2020    
	

	
	

	
	

	
	

	______________________________
	______________________________

	Ing. Petr Grmela

Pobočka Brno

Krajský pozemkový úřad pro JMK

Státní pozemkový úřad

(příkazce)
	                  Ing. Kateřina Pešková

                       VZD INVEST s.r.o.                 

                               (příkazník)


STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

PLNÁ MOC

	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 130 00 Praha 3, Husinecká 1024/11a 

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno 
IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774

Adresa: Kotlářská 931/53, 602 00 Brno

Zastoupený: Ing. Petrem Grmelou, vedoucím Pobočky Brno


zmocňuje (pověřuje)
Společnost VZD INVEST s.r.o.   
se sídlem: Kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice
IČO: 26954834
k zastupování ČR - Státního pozemkového úřadu ve věci zajišťování technického dozoru stavebníka  a dalších investorsko-inženýrských činností dle příkazní smlouvy č. 779-2020-523201 uzavřené dne 11.8.2020 mezi Státním pozemkovým úřadem jako příkazcem a společností VZD INVEST s.r.o. jako příkazníkem v rozsahu čl. I a čl. II této smlouvy.
V rámci této plné moci je zmocněnec oprávněn:
a) spolupracovat při výběrovém řízení na zhotovitele stavby a účastnit se jednání hodnotící komise v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby;

b) protokolárně odevzdat staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis do stavebního deníku;

c) účastnit se na vytýčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením prací, dodržovat podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního povolení) a opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby;

d) koordinovat zajištění vydání zvláštního užívání komunikace, bude-li speciálním stavebním úřadem požadováno;

e) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými,  zapsat výsledky kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydá/nevydá souhlas s pokračováním stavebních prací;

f) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předepsané doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených kontrolách učiní zápis do SD;

g) sledovat vedení stavebního deníku a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné zápisy v souladu s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby, o postupu prací pravidelně informovat příkazce; 

h) hlásit archeologické nálezy, koordinovat dodavatele stavebních prací v souvislosti s archeologickým dohledem, resp. průzkumem;

i) kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení smlouvy, písemně upozornit zhotovitele stavby na každé nedodržení postupu prací; organizovat řádný průběh kontrolních dnů stavby

j) účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účastnit se na kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány

k) jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení  harmonogramu 
 o více jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD;

l) připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady pro kolaudační řízení, předání a převzetí stavby;

m) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby;

n) kontrolovat odstranění případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně informovat příkazce a o tomto provézt zápis;

o) účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně  kolaudačního řízení;

p) kontrolovat vyklizení staveniště;

q) projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním vyjádřením příkazci ke schválení;

r) prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách, kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, potvrdit souhlas s provedením úhrady;

s) pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobě příkazci; 

t) vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení schválené projektové dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a příslušným předpisům vztahujícím se k předmětné stavbě;

u) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu příkazní smlouvy tj. řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve vztahu ke stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu s požadavky příkazce a veškerými právními předpisy.

Tato plná moc je platná ode dne jejího udělení a končí splněním předmětu výše uvedené příkazní smlouvy; je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden je založen u zmocnitele.

V Brně dne 11.8.2020
…………………………………………………..

      Ing. Petr Grmela

 Vedoucí Pobočky Brno 

                                              Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

                                                               Státní pozemkový úřad

Plnou moc přijímá: …………………………………………….
                                           Ing. Kateřina Pešková

                                             VZD INVEST s.r.o.

