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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY   

(dále jen „smlouva“) 
uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 
  

mezi smluvními stranami 
 

Objednatel:  Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Sídlo:  Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj 
Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové 

zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového 
úřadu pro Královéhradecký kraj 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského 
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Kafka, vedoucí Pobočky Náchod 
Tel.: +420 xxx xxx xxx 
E-mail: nachod.pk@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“) 

 
a 

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. 

Sídlo:  U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 

zastoupený: statutární orgán (dle výpisu z obch. rejstříku)  
 Ing. Martin Borovka, předseda představenstva 
 Ing. Erika Kohoutová, člen představenstva 

 osoba oprávněná jednat za zhotovitele: 
 xxxxx, ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci  
tel./fax: +420 xxx xxx xxx 
e-mail: xxxxx 

ID DS: bjpdzta 

v technických záležitostech je oprávněn jednat:  
 xxxxx, hlavní stavbyvedoucí 
 xxxxx, vedoucí sektoru 
 xxxxx, provozně – obchodní náměstek 
tel./fax: +420 xxx xxx xxx 
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e-mail: xxxx 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 141370152/0100 
IČO: 452 74 924 
DIČ: CZ45274924 je plátcem DPH 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, 
vložka 1561 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 
č. 169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem Výstavba polní cesty PC10 v k.ú. 
Křinice (dále jen „veřejná zakázka“). 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne: 22.7.2020 

Zadávací dokumentace ze dne: 30.06.2020 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 23.07.2020 

Stavební povolení ze dne: 11.01.2019 

 

Čl. I  Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci 
komplexních pozemkových úprav v k.ú. Křinice dle zákona č. 139/2002 Sb., 
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů 
a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací 
dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).   

2. Předmětem smlouvy je provedení stavby Výstavba polní cesty PC10 v k.ú. Křinice 
(dále jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě 
a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování 
projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů 
a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 
zadávacího řízení Veřejné zakázky.  

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné 
k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 
schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 
rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel 
má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech 
a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být 
postupováno podle ZZVZ. 
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5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí 
díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  
 

Čl.II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název díla:  Výstavba polní cesty PC10 v k.ú. Křinice 

Místo stavby: katastrální území Křinice, obec Křinice, okres Náchod, kraj Královéhradecký 
(dále jen “stavba”). 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích 
bodů, je specifikován v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb. 
projekční společností AF-CityPlan spol. s r.o., Jindřišká 17, 110 00 Praha 1, č. zakázky 12-
5-267. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána 
zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. 

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 
a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. 

Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně.  
b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro 

řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).   
c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  
d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla 

(příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny 
v projektové dokumentaci).  

e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných 
geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru 
nemovitostí katastrálním úřadem 

f. Zhotovitel umožní předběžný záchranný archeologický výzkum. 
g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného 

archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby 
k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 
chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel 
povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu 
v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů.  

h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům 
kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody 
anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 
„stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, 
stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany 
přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen 
nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. 

i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné 
provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních 
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prací(dle čl. II bod 2. i) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, 
nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením. 

j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných 
k řádnému provedení díla. 

k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení 
stavby jeho odstranění. 

l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 
prostředí. 

m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 
ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků. 

n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, 
uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po 
ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné 
a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku. 

o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 
signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN 
a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 
provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 
kvality a předepsaných technických parametrů díla.  

q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to 
zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při 
respektování zásad její ochrany. 

r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených 
v projektové dokumentaci. 

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským 
úřadem Broumov, odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída 
Masarykova 239, 550 01 Broumov, dne 11. 1. 2019, pod č.j. PDMUBR 968/2019. 
Vyjádření dle § 15 odst. 2 stavebního zákona vydal Městský úřad Broumov, odbor 
stavebního úřadu a územního plánování dne 13.5.2013 Sp.zn.: MUBR 11388/2013 
/OV/MA. V tomto vyjádření byl posouzen soulad s územně plánovací dokumentací. 
Správní orgán se s tímto posouzením ztotožňuje. 

4. Veškerý odpad,  jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na 
vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je 
zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené 
s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro 
pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel. 
 

Čl. III Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou 
smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 
22.7.2020. 

2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, 
a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých 
na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 
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3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 
související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 
s plněním podmínek zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 
2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak. 

4. Celková cena za provedení díla: 
bez DPH činí  9 880 966,07 Kč 
DPH 21 % činí 2 075 002,87 Kč 
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 11 955 968,94 Kč 

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa) 
 

5. Položkový nabídkový rozpočet je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých 
kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. 
Nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu 
pdf.  
 

Čl. IV Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného 
daňového dokladu (faktury). 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 
3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním 

předání a převzetí dle této smlouvy, a to na základě vystavené faktury se správně 
vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních 
dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Součástí faktury budou technickým 
dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených 
prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 25.11. příslušného roku.   

4. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat 
náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat 
následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), 
údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové 
značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den 
vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který 
se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.  

5. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým 
dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní 
před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento 
soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem. 

6. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání 
a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou 
oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu 
prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD. 

7. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 
01312774 
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka 
Náchod, Palachova 1303, 547 01 Náchod  
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8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích 
přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel 
oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením 
opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

9. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury 
objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé 
smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou 
okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura 
musí být objednateli doručena nejpozději do 15. 11. příslušného roku. 

10. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 
nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 
porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 
ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako 
vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti 
v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů 
zhotovitel objednatele předem neupozornil.  

11. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav 
účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí 
s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde 
k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová 
prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře 
a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se 
zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to 
písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti 
faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku 
této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním 
termínem splatnosti faktury.  

12. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 
objednatele z této smlouvy. 

13. V případě prodlení  smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné 
a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši 
patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den 
prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 
 

Čl. V Doba plnění 

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 20.11.2020. 
2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel 

je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Dobou 
plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění 
případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz 
k dočasnému zastavení prací na díle (sistace)  je zhotovitel povinen tento příkaz 
uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění 
zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo 
k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo 
přerušení prací  na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně 
vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo 
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přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke 
splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo 
přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři 
měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla 
odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců 
nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel 
oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo 
na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány 
za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně 
důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li 
k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví 
objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. 
Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné 
lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení 
prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou 
dodatku ke smlouvě. 

4. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 
a. Termín předání a převzetí staveniště:  24.08.2020 
b. Termín zahájení stavebních prací:  27.08.2020 
c. Termín dokončení stavebních prací:  20.11.2020 
d. Termín předání a převzetí díla:   20.11.2020 

         (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) 
 

5. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, 
na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny 
a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení. 
 

Čl.VI Povinnosti objednatele 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, 
vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 

2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 
nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem 
nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis 
do stavebního deníku technickým dozorem.  

3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor 
stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění 
stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 

4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny 
stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, 
na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se 
zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti 
na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých 
účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního 
dne.   
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5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  
 
 
 

Čl. VII Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 
Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku záznamy o stavebních pracích, 
které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi 
zahájeny. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků 
z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, 
která nastane dříve). 

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  
a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 

vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch 
prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací 
v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy  

b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení 
na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 
pozdějších předpisů  

c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich 
d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona  as odkazem 

na další související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí 
splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 
dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, 
vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 
současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho 
rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 
2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského 
dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení 
staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 
dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP. 

7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru 
stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat 
objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla 
tímto způsobené. 
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8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací 
podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro 
úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický 
dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. 
Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště 
a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném 
oznámení o škodě mimo staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které 
od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu 
s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 
které při provádění díla nezpracoval. 

11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen 
s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících 
povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených 
činností. 

12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 
s ustanovením ZoBP  a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární 
ochrany.  

13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého 
z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal 
uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 
a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 
komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 
příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 
opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení 
přebytečné zeminy a stavební suti. 

16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel.  

17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 
požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 
nezbytné podle příslušných předpisů. 

18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 
díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých 
k vybudování díla. 

19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení 
prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 bod B písm. y) vyhlášky 
č. 499/2006 Sb. 
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20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů 
vztahujících se k realizaci díla. 
 
 
 
 

Čl. VIII   Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 
17 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn 
ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku 
uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu 
záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto 
odstavce. 

2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být 
zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé 
specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude 
přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude 
jednoznačně vyplývat. 

3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní 
případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v přiloženém 
dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše 
uvedený finanční limit. 

4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. 
akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto 
článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Zhotovitel je 
kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit 
do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo 
pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne 
doručení žádosti objednatele.  

5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 
sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 
a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku 
pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele 
a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném 
rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy 
za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

6. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem 
nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných 
a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. 
Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti 
pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla. 

7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 
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Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla   

Staveniště 

1. Staveniště bude předáno v termínu podle čl. V. odst. 4 písm. a) smlouvy. O předání 
a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany 
podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde 
k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 
zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny 
z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel 
zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech 
energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové 
vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst 
za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení 
staveniště.). 

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 
objednateli nejpozději s podpisem protokolu o předání a převzetí díla, řádně 
podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude 
předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. 
Nebo Staveniště bude vyklizeno a případné úpravy okolí budou provedeny 
do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 
zhotovitel. 
 
Zahájení prací 

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí 
staveniště.  
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů 
ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel 
oprávněn odstoupit od smlouvy. 

6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo 
pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit 
termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je 
povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.  

7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát 
v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného 
díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel 
je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, 
jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především 
se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci). 

8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit 
provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok 
na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. 
Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 
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provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil 
v průběhu výstavby. 
 
Kontrola prováděných prací 

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně 
závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel 
odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 
zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, 
které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 
deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení 
investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních 
dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel 
objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele 
odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu 
nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce 
zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je 
zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při 
dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené 
s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, 
přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní. 
 
Kontrolní dny 

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený 
technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění 
kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  

12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před 
jeho konáním. 

13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou 
účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. 

14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů.  
15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka. 
16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 
vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 
nápravných opatření a úkolů. 

17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního 
dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  

18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 
deníku. 
 
Předání a převzetí díla  

19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.  
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20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem 
termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady 
nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, 
je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je 
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka 
Náchod. 

21. Objednateli budou před podáním žádosti o kolaudaci předány následující doklady: 

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou 
č. 62/2013 Sb., 

2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných 
geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě 
a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg., 

3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle 
členění požadovaného objednatelem, 

4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 14 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., (případně nebude-li požadována DSP, tak bude znít 
odst. d: vyznačení, popis a zdůvodnění změn a odchylek skutečného 
provedení stavby od stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace 
odsouhlasené autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka, 
Stavebníkem a případně stavebním úřadem) 

5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,  

6. certifikáty použitých materiálů, 

7. doklady o výsledcích zhutnění, 

8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  

9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,  

10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících 
z protokolu o předání a převzetí díla,  

11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 

22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany 
dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být 
provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené. 

23. Objednatel, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů 
žádost o kolaudaci. 

24. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 
povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 
předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen 
zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 

25. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 
povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli 
s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, 
že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla. 
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26. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání 
díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 

27. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 
oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 
podmínek: 

i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu 
dle Čl. V. této smlouvy. 

ii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami 
oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být 
vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje 
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují), či bez výhrad. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno 
zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 
odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 
 
Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 

iii. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny 
do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

28. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  
29. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani 

ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 
podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například 
pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou 
zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín 
odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad 
a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad 
a nedodělků.  

30. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 
certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 

31. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 
zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází 
toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází 
na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

32. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí 
a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není 
ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. 
Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení. 
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Čl. X Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr 
a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru 
staveniště.  

2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, 
je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel 
předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů 
na jejich odstranění.  

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou 
objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové 
dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, 
bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se 
pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy 
a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy 
o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace. 
 

Čl. XI Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle 
vyhlášky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem 
a příslušnou prováděcí vyhláškou.  

2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 
řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane 
dříve). 

3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 
okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly 
nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 

4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 
osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních 
činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným 
zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že 
s uvedeným zápisem souhlasí.  

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 
jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba 
vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 
postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí 
stavebního deníku.  

8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy 

k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  
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10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 
pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 
 

Čl. XII   Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále 
odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne 
předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá  zhotovitel za to, že dílo 
bude způsobilé k obvyklému účelu , zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti 
a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem. 

3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné 
objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 
reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž 
vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich 
odstranění.  

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou 
nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 
předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel 
na jejich použití trval.  

6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 
daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 
upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani 
při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není 
ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění  uplatněných vad, ledaže by zhotovitel 
prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 

8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 
zástupci smluvních stran. 

9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků 
určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se 
jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení 
kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici 
nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém 
případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy 
takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další 
náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli 
nebo třetím osobám tímto vzniknou. 

10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných 
škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby 
nedocházelo ke vzniku dalších škod. 

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
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Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle 
způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 
strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 
provádění díla. 

13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro 
vady díla, za které zhotovitel odpovídá.  

14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady 
mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, 
co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla. 

15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez 
DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle  této 
smlouvy. 

16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez 
DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle 
této smlouvy.  

17. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel 
zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 
i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad 
a nedodělků.  

18. Pokud zhotovitel neodstraní  objednatelem uplatněnou  vadu díla ve sjednaném 
termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 
díla bez DPH, za každou uplatněnou  vadu. 

19. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 
porušení povinnosti. 

20. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 
harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové 
ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení 

21. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každé jednotlivé porušení 
povinností. 

22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každé jednotlivé porušení 
povinností. 

23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každé jednotlivé porušení 
povinností. 

24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každé jednotlivé porušení 
povinností. 

25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každé jednotlivé porušení 
povinností. 

26. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každé jednotlivé porušení 
povinnosti. 
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27. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. IX bod 11, 
je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení povinností. 

28. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl.IV, 
odst.5, čl.VI odst.2, čl.VIII, odst.4, čl.IX, odst.20, čl.XIII, odst.5 této smlouvy, se 
sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2 500 Kč 
bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele. Toto ustanovení 
o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které 
mu vznikne porušením povinností zhotovitele. 

29. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od 
doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý 
jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo 
stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody 
v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

30. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 
svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 
splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 
odst. 2 občanského zákoníku. 
 

Čl. XIII   Ukončení smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 
v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 
30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými 
právními předpisy nebo smlouvou. 

2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 
nebude schválena částka potřebná k úhradě plnění této smlouvy ze státního rozpočtu.  

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 
a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 
zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 
i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či 

zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 
ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 

30 kalendářních dnů,  
iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 

15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 
iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele 

v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 
zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,  

v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení 
nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 
zhotovitele pro uzavření této smlouvy 

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno 
ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od 
této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 
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druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím 
datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech 
a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 
opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností 
odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen 
učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli 
v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele 
bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu 
způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít 
a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky 
do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém 
předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu 
o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, 
provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich 
odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných 
vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 
písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního 
dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 
 

Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 
v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 
nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, 
především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku 
a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné 
informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy 
jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě 
rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo 
zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči 
a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 
výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 
neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 
povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 
ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona 
č. 110/2019 Sb., o zpracování  osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo 
k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení 
či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož 
aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky 
za případné porušení zákona z jeho strany.   

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 
mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 
tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení 
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příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními 
tohoto článku dotčeny.   
 

Čl. XV   Licenční ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které 
může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále 
jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek 
sjednaných v této smlouvě. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 
majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli 
licenci. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 
způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li 
zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde 
o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě. 
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 
 

Čl. XVI   Zvláštní ujednání 

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních 
prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný 
kalendářní  rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.  

2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel 
odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 
která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, 
odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit 
závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné 
informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto 
ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem. 

4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána 
a odsouhlasena.  

5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 
jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je 
zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele 
a za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat 
požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném 
nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně 
v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 
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6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění 
podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných 
případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 
zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které 
pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na 
jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem 
uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby. 

8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této 
smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou 
jinak. 

9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 
v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 
úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 
úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto 
bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 
Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 
porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly 
konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel 
povinen zajistit nápravu zjištěného stavu. 

12. Na provedení díla se nebude podílet podzhotovitel zhotovitele.  
 

Čl. XVII Nepodstatné změny závazku 

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez 
uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek.  

2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, 
případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které 
nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny 
skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové dokumentaci 
předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou 
smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění  
(nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ). 

3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi 
objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této 
smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy.  Písemný 
dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
upravujícími zadávání veřejných zakázek. 

4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné 
změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít 
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s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel 
písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.   

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného 
souhlasu objednatele a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené 
s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.  

6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací 
užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její 
příloha č. 2. 

7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém 
rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle 
následujícího vzorce: [(aktuální ceníková cena URS nové položky) x (celková 

nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle projektového 
kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS)]. 

8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové 
soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle 
cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem 
získaným ze vztahu: [(celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná 
cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS)]. 

9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy 
(vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).  

10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude 
položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml 
(specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť. 
 

Čl. XVIII Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 
občanským zákoníkem. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn 
a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních 
zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a  obchodní tajemství. Smluvní strany se dále 
dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv objednatel. 

3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 
případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 
– § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 
osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv. 

5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem 
podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této 
smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, 
nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu 
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a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, 
ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této 
smlouvy. 

6. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  
a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu 

prací.  
b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných 

jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr). 

7. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v: 
a. zadávací dokumentaci; 
b. nabídce zhotovitele. 

8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného 
a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 
v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které 
mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení 
a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné 
zakázky. 

9. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost 
znění smlouvy.   

10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 
pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 
podmínek. 
 

V Hradci Králové dne  

 

V Hradci Králové dne  

  

…………………………………… …………………………………… 

Objednatel 

Ing. Petr Lázňovský 
ředitel 
KPÚ pro Královéhradecký kraj 
Státní pozemkový úřad 

Zhotovitel 

xxxx 
ředitel závodu Čechy východ, 
dle plné moci 
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Příloha č. 1 Smlouvy o dílo  

 

Podrobná specifikace předmětu díla 

 
Název stavby: Polní cesta PC 10 v k.ú. Křinice 
 
Jedná se o stavbu polní cesty PC 10 (délka cca 1 120 m) v k.ú. Křinice. Polní cesta PC 10 je navržena 
o šířce jízdního pásu 3,0 m se zpevněnými krajnicemi o šířce 0,5 m, což představuje kategorii vozovky 
polních cest P 4/30.Jedná se o stavbu polní cesty PC 10, která se nachází severně od obce Křinice. 
Cesta slouží pro obsluhu území v okolí obce Křinice a zajišťuje dopravní obsluhu pozemků, které k cestě 
přiléhají. Jedná se především o pozemky luk a orné půdy. Stavba této cesty se nachází v k. ú Křinice. 
 
Polní cesta PC 10 propojuje obec Křinice s obcí Broumov. Cesta začíná cca 100 m za zástavbou v obci 
Křinice, kde se připojuje na cestu PC 9. Cesta vede východním směrem, kde se po cca 200 metrech 
stáčí severovýchodním směrem a vede až na hranici katastrálních území Křinic a Broumova, kde se 
napojuje na účelovou komunikaci u koupaliště v k.ú. Broumov. Délka této cesty je necelých 1120 m. 
 
Členění stavby je na objektové řady: 

SO 101 Polní cesta PC 10 

SO 801 Kácení dřevin 

SO 802 Návrh výsadby 

 
 
Podrobnou definici této stavby stanovuje projektová dokumentace vypracovaná projekční 
společností AF-CityPlan spol. s r.o. , sídlo: Jindřišská 17, 110 00 Praha 1 v r. 2013 pod č.zak. 12 
– 5 – 267. 

Stavba bude realizována v souladu se stavebním povolením vydaným Městským úřadem Broumov, 
odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov, dne 
11. 1. 2019, pod č.j. PDMUBR 968/2019. 
Vyjádření dle § 15 odst. 2 stavebního zákona vydal Městský úřad Broumov, odbor stavebního úřadu 
a územního plánování dne 13.5.2013 Sp.zn.: MUBR 11388/2013 /OV/MA. V tomto vyjádření byl 
posouzen soulad s územně plánovací dokumentací. Správní orgán se s tímto posouzením ztotožňuje. 
 

SO 101 Polní cesta PC 10: 

Příčné uspořádání cesty vychází z návrhové kategorie polních cest P4,0/30. Návrhová kategorie 
P4,0/30 představuje jízdní pruh o šířce 3,00 m a dvojici zpevněných krajnic o šířce 0,50 m. V celém 
úseku cesty kromě staničení v km 0,180 - 0,220 a v km 0,505 - 0,560 je na levé straně navržen příkop. 
Základní příčný sklon polní cesty je navržen jednostranný o sklonu 2,5%. 
Navržené směrové řešení cesty vychází ze směrového uspořádání vyčleněného pozemku, který byl 
určen pro stavbu. Cesta začíná u polní cesty PC9 a vede východním směrem. Cca po 120 m od začátku 
úseku se cesta stáčí na severovýchod až na hranici katastrálního území Broumov. Délka řešeného 
úseku je 1117 m. V tomto úseku je navrženo několik směrových oblouků s různými hodnotami poloměru. 
Směrové oblouky se pohybují v rozmezí od 50 m do 500 m. Oblouky o poloměru menším než 200 m 
jsou rozšířeny dle ČSN. 
Navržené konstrukce vozovky vycházejí z TP „katalog vozovek polních cest – změna č. 2“. Navržená 
konstrukce PN 504 odpovídá třídě dopravního zatížení V. Pro zajištění řádné kvality vozovky je na vrstvě 
zemní pláně požadován minimální modul přetvárnosti Edef,2 ≥ 30 MPa. 
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Konstrukce polní cesty (PN 504) – skladba č.1: 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 40 mm ČSN 13 108-1 

Spojovací postřik asfaltovou emulzí 0,5 kg/m2   ČSN 73 6129 

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 50 mm ČSN 13 108-1 

Infiltrační postřik asfaltovou emulzí 1,0 kg/m2   ČSN 73 6129 

Vibrovaný štěrk VŠB 150 mm ČSN 73 6126-2 

Štěrkodrť ŠDB 200 mm ČSN 73 6126-1 

Celkem 440 mm 

 

Konstrukce vjezdů (PN 615) – skladba č.2: 

Hrubé drcené kamenivo 32-63 HDK  200 mm ČSN EN 13 043 

Štěrkodrť ŠDB 200 mm ČSN 73 6126-1 

Celkem 400 mm 

 
 
Odvodnění cesty je navrženo s ohledem na místní podmínky. Příčný sklon cesty je navržen jako 
jednostranný o hodnotě 2,5%. Odvodnění povrchu cesty i pláně je navrženo do příkopu, který je navržen 
na levé straně cesty ve směru staničení. Příkop je navržen v celé délce cesty kromě staničení km 0,145 
- 0,240 a ve staničení km 0,505 - 0,560, kde se cesta nachází ve vrcholu a příkop je zde přerušen kvůli 
zachování stávajícího stromu a z důvodu navržení výhybny. Ve staničení km 0,145 - 0,240 je příkop 
nahrazen rigolem, který je vyspádován do úžlabí ve staničení km 0,207 50. Rigol je zpevněn příkopovou 
tvárnicí šířky 0,5 - 0,6 m uloženou do betonového lože. 
Na trase budou navrženy ocelové svodné žlábky do betonového lože. 
Vjezdy na navrženou polní cestu budou doplněny svislými dopravními značkami Bil "Zákaz vjezdu všech 
motorových vozidel" a dodatkovou tabulkou E13 s textem "Mimo vlastníků a uživatelů dotčených 
pozemků". Toto dopravní značení bude umístěno na začátku I na konci úseku polní cesty. 
 
 
Je třeba dbát zvýšené opatrnosti při výskytu inženýrských sítí. Před započetím prací je nutno stávající 
inženýrské sítě vypípat a vytyčit. Dále je nutné respektovat vyjádření jednotlivých vlastníků technické 
infrastruktury a řídit se pokyny obsaženými v jednotlivých vyjádřeních vlastníků inženýrských sítí, ve 
kterých jsou uvedeny kontaktní adresy jejich zodpovědných pracovníků při realizaci stavby. Průběhy sítí 
jsou orientační, do koordinační situace jsou překresleny z vyjádření jednotlivých správců o existenci 
inženýrských sítí.  
 
 

SO 801 Kácení dřevin: 

V souvislosti se stavbou zpevněné polní cesty PC 10 jsou doporučeny ke kácení celkem 2 stromy, 
1 skupina stromů a 2 keřové skupiny Bližší charakteristika kácených dřevin je uvedena v následujících 
tabulkách. 
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Tabulka 1 – PC 10: Kácené stromy 

označení 
taxon obvod 

kmene 
[cm] 

poznámka 
česky latinsky 

S1 olše lepkavá 
Alnus glutinosa (L.) 
Gaertn. 

35  

S2 dub letní Quercus robur L. 56  

Tabulka 2 – PC 10: Kácené skupiny stromů 

označení 
taxon obvod 

kmene 
[cm] 

poznámka 
česky latinsky 

SS1 smrk ztepilý Picea abies L. 
max. 

45 
skupina 35 ks 

Tabulka 3 – PC 10: Kácené keře a skupiny keřů 

označení 
taxon plocha 

[m2] česky latinsky 

SK1 
trnka obecná 
dub letní 

Prunus spinosa L. 
Quercus robur L. 

250 

SK2 
vrba sp. 
dub letní 
bez černý 

Salix sp. 
Quercus robur L. 
Sambucus nigra L. 

130 

 
 

SO 802 Návrh výsadby: 

Celkově je navrženo k výsadbě 22 stromů a 36 skupin keřů. V následující tabulce je uveden soupis 
nově navržených dřevin. Každý jedinec má pořadové číslo. Před pořadovým číslem jsou písmena NS 
(nový strom) a NSK (nová skupina keřů). Grafické znázornění kácení i nové výsadby je uvedeno 
v Koordinační situaci projektové dokumentace. 

Tabulka 1 - Nová výsadba: Stromy 

označení český název latinský název počet ks 

NS1 lípa velkolistá Tilia platyphyllos Scop. 1 

NS2 jeřáb ptačí Sorbus aucuparia L. 1 

NS3 třešeň ptačí Prunus avium L. 1 

NS4 hrušeň polnička Pyrus pyraster (L.) Burgsdorf. 1 

NS5 jabloň lesní Malus sylvestris Mill. 1 

NS6 třešeň ptačí Prunus avium L. 1 

NS7 jeřáb ptačí Sorbus aucuparia L. 1 

NS8 třešeň ptačí Prunus avium L. 1 

NS9 třešeň ptačí Prunus avium L. 1 

NS10 jabloň lesní Malus sylvestris Mill. 1 

NS11 hrušeň polnička Pyrus pyraster (L.) Burgsdorf. 1 

NS12 lípa velkolistá Tilia platyphyllos Scop. 1 
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NS13 lípa velkolistá Tilia platyphyllos Scop. 1 

NS14 jabloň lesní Malus sylvestris Mill. 1 

NS15 jeřáb ptačí Sorbus aucuparia L. 1 

NS16 třešeň ptačí Prunus avium L. 1 

NS17 třešeň ptačí Prunus avium L. 1 

NS18 jabloň lesní Malus sylvestris Mill. 1 

NS19 jeřáb ptačí Sorbus aucuparia L. 1 

NS20 hrušeň polnička Pyrus pyraster (L.) Burgsdorf. 1 

NS21 jabloň lesní Malus sylvestris Mill. 1 

NS22 třešeň ptačí Prunus avium L. 1 

Tabulka 2 - Nová výsadba: Skupiny keřů 

označení český název latinský název počet ks 

NSK1 růže šípková 

trnka obecná 

Rosa canina L. 

Prunus spinosa L. 

6 

7 

NSK2 bez černý 

hloh jednosemenný 

Sambucus nigra L. 

Crataegus monogyna JACQ. 

3 

6 

NSK3 růže šípková Rosa canina L. 7 

NSK4 trnka obecná Prunus spinosa L. 9 

NSK5 brslen evropský Euonymus europaeus L. 5 

NSK6 brslen evropský 

bez červený 

Euonymus europaeus L. 

Sambucus racemosa L. 

4 

5 

NSK7 dřín obecný Cornus mas L. 9 

NSK8 trnka obecná 

hloh jednosemenný 

Prunus spinosa L. 

Crataegus monogyna JACQ. 

3 

4 

NSK9 bez červený Sambucus racemosa L. 3 

NSK10 brslen evropský 

bez červený 

Euonymus europaeus L. 

Sambucus racemosa L. 

3 

3 

NSK11 dřín obecný Cornus mas L. 5 

NSK12 trnka obecná 

bez černý 

Prunus spinosa L. 

Sambucus nigra L. 

3 

3 

NSK13 hloh jednosemenný Crataegus monogyna JACQ. 5 

NSK14 růže šípková Rosa canina L. 5 

NSK15 bez červený Sambucus racemosa L. 7 

NSK16 trnka obecná Prunus spinosa L. 7 

NSK17 růže šípková 

brslen evropský 

Rosa canina L. 

Euonymus europaeus L. 

3 

3 

NSK18 bez černý 

hloh jednosemenný 

Sambucus nigra L. 

Crataegus monogyna JACQ. 

2 

4 
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NSK19 trnka obecná Prunus spinosa L. 4 

NSK20 růže šípková 

bez černý 

Rosa canina L. 

Sambucus nigra L. 

3 

2 

NSK21 brslen evropský 

bez červený 

Euonymus europaeus L. 

Sambucus racemosa L. 

4 

5 

NSK22 dřín obecný Cornus mas L. 7 

NSK23 trnka obecná 

hloh jednosemenný 

Prunus spinosa L. 

Crataegus monogyna JACQ. 

4 

3 

NSK24 brslen evropský Euonymus europaeus L. 9 

NSK25 hloh jednosemenný Crataegus monogyna JACQ. 9 

NSK26 trnka obecná 

bez černý 

Prunus spinosa L. 

Sambucus nigra L. 

5 

4 

NSK27 růže šípková Rosa canina L. 4 

NSK28 dřín obecný Cornus mas L. 4 

NSK29 hloh jednosemenný Crataegus monogyna JACQ. 4 

NSK30 růže šípková 

brslen evropský 

Rosa canina L. 

Euonymus europaeus L. 

3 

6 

NSK31 bez černý Sambucus nigra L. 4 

NSK32 brslen evropský 

bez červený 

Euonymus europaeus L. 

Sambucus racemosa L. 

4 

5 

NSK33 růže šípková Rosa canina L. 4 

NSK34 trnka obecná Prunus spinosa L. 7 

NSK35 dřín obecný Cornus mas L. 9 

NSK36 hloh jednosemenný 

trnka obecná 

Crataegus monogyna JACQ. 

Prunus spinosa L. 

5 

7 

NSK37 brslen evropský Euonymus europaeus L. 7 

 



Název stavby: Výstavba polní cesty PC10 v k.ú. Křinice

Harmonogram

2
0

S'
0

>*
>N
0

0Q.
>0

Činnost

2020
květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

so 101 Polní cesta PC 10

1 Zemní práce

4 Vcdcrcvné konstrukce

5 Komunikace

8 Trubní vedení

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

SO 801 Kácení dřevin

1 lZemní práce

SO 802 Návrh vvsadbv

1 lZemní práce

Vedleiší rozoočtové nákladv

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN7 Provozní vlivy

Předpokládaný termín předání staveniště: 24 08 2020 

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: 27.08 2020 
Požadovaný termín dokončeni stavebních prací: 20 11 2020



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Křinice Datum: 5. 6. 2020

Zadavatel: IČ: 00020478
Státní pozemkový úřad, pobočka Náchod DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ: 45306605
AFRY  s.r.o.,Magistrů 1275/13, 14000 Praha 4 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 11 955 968,94CZK

21,00% 9 880 966,07 2 075 002,87
0,0015,00% 0,00

2020_0147p
Polní cesty v k.ú. Křinice - PC 10

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky.

9 880 966,07

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020_0147p

Stavba:

Místo: Křinice Datum:

Zadavatel: Státní pozemkový úřad, pobočka Náchod Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA199 036,09164 492,64Vedlejší rozpočtové náklady
2020_014
7_04

9 880 966,07 11 955 968,94

SO 801 - Kácení dřevin
2020_014
7_02

115 093,2995 118,42

SO 802 - Návrh výsadby 338 137,21
2020_014
7_03

409 146,02

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

11 232 693,54
2020_014
7_01

9 283 217,80SO 101 - Polní cesta PC 10

Polní cesty v k.ú. Křinice - PC 10

5. 6. 2020

AFRY  s.r.o.,Magistrů 
1275/13, 14000 Praha 4
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Křinice Datum: 5. 6. 2020

Zadavatel: IČ: 00020478
Státní pozemkový úřad, pobočka Náchod DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 45306605
AFRY  s.r.o.,Magistrů 1275/13, 14000 Praha 4 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Materiál 163 120,95
Montáž 9 120 096,85

Cena bez DPH 9 283 217,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 9 283 217,80 21,00% 1 949 475,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 232 693,54

Polní cesty v k.ú. Křinice - PC 10

2020_0147_01 - SO 101 - Polní cesta PC 10

 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 
na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Křinice Datum: 5. 6. 2020

Zadavatel: Státní pozemkový úřad, pobočka Náchod Projektant:

AFRY  
s.r.o.,Magistrů 
1275/13, 14000 
Praha 4

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 163 120,95 9 120 096,85 9 283 217,80

HSV - Práce a dodávky HSV 163 120,95 9 120 096,85 9 283 217,80

    1 - Zemní práce 18 591,36 3 869 707,43 3 888 298,79

    4 - Vodorovné konstrukce 331,76 32 601,40 32 933,16

    5 - Komunikace pozemní 0,00 4 389 069,63 4 389 069,63

    8 - Trubní vedení 15 581,12 24 100,06 39 681,18

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 128 616,71 798 409,21 927 025,92

    997 - Přesun sutě 0,00 5 205,99 5 205,99

    998 - Přesun hmot 0,00 1 003,13 1 003,13

2020_0147_01 - SO 101 - Polní cesta PC 10

Polní cesty v k.ú. Křinice - PC 10
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Křinice Datum: 5. 6. 2020

Zadavatel: Státní pozemkový úřad, pobočka Náchod Projektant:

AFRY  
s.r.o.,Magistrů 
1275/13, 14000 
Praha 4

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 9 283 217,80

D HSV Práce a dodávky HSV 9 283 217,80

D 1 Zemní práce 3 888 298,79

1 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 10 875,000 0,00 19,37 210 648,75
CS ÚRS 2020 
01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na
a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.
b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením.
2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.
3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.

VV 2175/0,2 10 875,000

2 K 122252206
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 
000 m3

m3 6 080,959 0,00 48,87 297 176,47
CS ÚRS 2020 
01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:
a) příkopů pro silnice, dálnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně,
b) v zemnících na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic a dálnic.
2. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo naložení na dopravní 
prostředek.

VV "komunikace"
VV 5790,54*0,44 2 547,838
VV Mezisoučet 2 547,838
VV "sjezdy"
VV 217,67*0,4 87,068
VV Mezisoučet 87,068
VV "příkopy"
VV 145,0*1,28 185,600
VV 265,0*1,28 339,200
VV 608,1*1,28 778,368
VV Mezisoučet 1 303,168
VV "aktivní zóna"
VV 7142,95*0,3 2 142,885
VV Mezisoučet 2 142,885
VV Součet 6 080,959

3 K 131251103
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

m3 29,107 0,00 235,02 6 840,73
CS ÚRS 2020 
01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 
vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

VV "propustek"

Polní cesty v k.ú. Křinice - PC 10

2020_0147_01 - SO 101 - Polní cesta PC 10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 5,1*(1,0+2,3)/2*0,65 5,470
VV (6,8+8,15)/2*(1,0+3,15)/2*1,1 17,062
VV (1,8+3,2)/2*(1,8+3,2)/2*0,7 4,375
VV 2,0*1,0*1,1 2,200
VV Součet 29,107

4 K 132251253
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

m3 52,200 0,00 236,61 12 351,04
CS ÚRS 2020 
01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

VV "propustky"
VV 12,0*2,0*(0,7+0,75)/2*3 52,200
VV Součet 52,200

5 K 133251101 Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 0,100 0,00 1 891,96 189,20
CS ÚRS 2020 
01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) svislé přemístění výkopku,
b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu.
c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek.

VV 0,05*2 0,100
VV Součet 0,100

6 K 162351104
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 
1 000 m

m3 1 026,088 0,00 75,78 77 756,95
CS ÚRS 2020 
01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 
oceňuje individuálně.

VV "ornice"
VV 77,66*0,1 7,766
VV 2287,52*0,1 228,752
VV Mezisoučet 236,518
VV "zásyp"
VV 16,306 16,306
VV Mezisoučet 16,306
VV "násyp"
VV 260,22 260,220
VV Mezisoučet 260,220
VV "zpět"
VV 236,518+16,306+260,22 513,044
VV Mezisoučet 513,044
VV Součet 1 026,088

7 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 7 824,323 0,00 79,78 624 224,49
CS ÚRS 2020 
01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 
oceňuje individuálně.

VV 3040,48+3040,48+29,107+52,2+0,1 6 162,367
VV "násyp"
VV -260,22 -260,220
VV "zásyp"
VV -16,306 -16,306
VV Mezisoučet 5 885,841
VV "ornice"
VV 2175,00 2 175,000
VV -236,518 -236,518
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV Mezisoučet 1 938,482
VV Součet 7 824,323

8 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 78 243,230 0,00 9,98 780 867,44
CS ÚRS 2020 
01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 
oceňuje individuálně.

VV 7824,323*10 78 243,230
VV Součet 78 243,230

9 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 16,306 0,00 32,99 537,93
CS ÚRS 2020 
01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 
dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 
uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV "zásyp"
VV 16,306 16,306
VV Součet 16,306

10 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 496,738 0,00 32,99 16 387,39
CS ÚRS 2020 
01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 
dopravního prostředku na suchu,
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 
uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

VV "ornice"
VV 77,66*0,1 7,766
VV 2287,52*0,1 228,752
VV Mezisoučet 236,518
VV "násyp"
VV 260,22 260,220
VV Mezisoučet 260,220
VV Součet 496,738

11 K 171151101 Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu m2 1 436,320 0,00 10,17 14 607,37
CS ÚRS 2020 
01

VV 28,45++49,39+59,87+0,94+39,22+3,4+3,32+41,61+377,09+1,54+4,38+5,99+9,71+26,83+371,84+7,8 1 031,380
VV 283,82+0,29+2,33+3,15+95,56+19,79 404,940
VV Součet 1 436,320

12 K 171151103
Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin 
soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 260,220 0,00 122,64 31 913,38
CS ÚRS 2020 
01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu.
2. Cenu 25-1101 lze použít i pro:
a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 
uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu,
b) uložení výkopku do násypů pod vodou.
3. Ceny nelze použít:
a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do 
hrází,
b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru 
cen 175 Obsyp objektů.

13 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 513,044 0,00 2,32 1 190,26
CS ÚRS 2020 
01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV "ornice"
VV 77,66*0,1 7,766
VV 2287,52*0,1 228,752
VV Mezisoučet 236,518
VV "zásyp"
VV 16,306 16,306
VV Mezisoučet 16,306
VV "násyp"
VV 260,22 260,220
VV Mezisoučet 260,220
VV Součet 513,044

14 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 14 083,781 0,00 104,86 1 476 825,28
CS ÚRS 2020 
01

VV 7824,323*1,8 14 083,781
VV Součet 14 083,781

15 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 37,186 0,00 532,72 19 809,73
CS ÚRS 2020 
01

VV "zásyp štěrk propustek"
VV 36,0*0,28 10,080
VV 36,0*0,3 10,800
VV Mezisoučet 20,880
VV "zásyp zemina propustek"
VV 29,107 29,107
VV -1,133 -1,133
VV -9,577 -9,577
VV -3,14*0,6*0,6*1,85 -2,091
VV Mezisoučet 16,306
VV Součet 37,186

16 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 20,880 241,00 5 032,08
CS ÚRS 2020 
01

17 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 8,209 0,00 917,48 7 531,59
CS ÚRS 2020 
01

VV 0,9674*9,9 9,577
VV -13,82*9,9*0,01 -1,368
VV Součet 8,209

18 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 15,515 241,00 3 739,12
CS ÚRS 2020 
01

VV 8,209*1,89 15,515
VV Součet 15,515

19 K 181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 77,660 0,00 5,80 450,43
CS ÚRS 2020 
01

VV 62,09+4,96+0,83+0,83+5,2+0,42+3,33 77,660
VV Součet 77,660

20 K 181111112 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm ve svahu do 1:2 m2 2 287,520 0,00 4,64 10 614,09
CS ÚRS 2020 
01

21 K 181351003
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 77,660 0,00 60,13 4 669,70
CS ÚRS 2020 
01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

22 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 77,660 0,00 5,22 405,39
CS ÚRS 2020 
01

VV 77,66 77,660
VV Součet 77,660

23 M 00572410 osivo směs travní parková kg 2,000 161,24 322,48
CS ÚRS 2020 
01

VV 77,66*2,5*0,01*1,03 2,000
VV Součet 2,000

24 K 181411122 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 m2 2 287,520 0,00 9,28 21 228,19
CS ÚRS 2020 
01

VV 851,2+1436,32 2 287,520

Strana 8 z 32



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV Součet 2 287,520

25 M 00572410 osivo směs travní parková kg 58,904 161,24 9 497,68
CS ÚRS 2020 
01

VV 2287,52*2,5*0,01*1,03 58,904
VV Součet 58,904

26 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 6 008,210 0,00 9,28 55 756,19
CS ÚRS 2020 
01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění 
ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 
urovnání pláně z jiného důvodu.
2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv 
šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování.
3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně.
4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

VV "komunikace"
VV 3489,15 3 489,150
VV 10,39+18,8 29,190
VV Mezisoučet 3 518,340
VV 145,0*1,15 166,750
VV 145,0*0,85 123,250
VV 95,0*0,35 33,250
VV 95,0*1,15 109,250
VV 265,0*1,15 304,750
VV 265,0*0,85 225,250
VV 55,0*0,85 46,750
VV 55,0*0,85 46,750
VV 608,1*1,15 699,315
VV 608,1*0,85 516,885
VV Mezisoučet 2 272,200
VV "sjezdy"
VV 22,62+9,56+26,35+7,44+8,09+10,23+12,03+19,57+18,27+23,79+25,51+27,10+7,11 217,670
VV Mezisoučet 217,670
VV Součet 6 008,210

27 K 182151111
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v 
zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m2 851,200 0,00 6,96 5 924,35
CS ÚRS 2020 
01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5.
2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů 
strojně.

VV 8,53+15,72+33,87+24,57+8,35+281,17+2,02+0,38+3,71+1,35+177,99+8,39+1,88+9,04+189,64+1,04+7,52 775,170
VV 10,04+62,87+3,12 76,030
VV Součet 851,200

28 K 182201101 Svahování násypů m2 1 436,320 0,00 13,54 19 447,77
CS ÚRS 2020 
01

VV 28,45++49,39+59,87+0,94+39,22+3,4+3,32+41,61+377,09+1,54+4,38+5,99+9,71+26,83+371,84+7,8 1 031,380
VV 283,82+0,29+2,33+3,15+95,56+19,79 404,940
VV Součet 1 436,320

29 K 182351133
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 
200 mm

m2 2 287,520 0,00 60,13 137 548,58
CS ÚRS 2020 
01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 50 m.
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice.

30 K 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 m2 77,660 0,00 0,75 58,25
CS ÚRS 2020 
01

31 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 77,660 0,00 4,06 315,30
CS ÚRS 2020 
01

32 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 77,660 0,00 0,41 31,84
CS ÚRS 2020 
01

33 K 183403252 Obdělání půdy vláčením ve svahu do 1:2 m2 2 287,520 0,00 1,62 3 705,78
CS ÚRS 2020 
01
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34 K 183403253 Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2 m2 2 287,520 0,00 5,57 12 741,49
CS ÚRS 2020 
01

35 K 183403261 Obdělání půdy válením ve svahu do 1:2 m2 2 287,520 0,00 0,52 1 189,51
CS ÚRS 2020 
01

36 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 77,660 0,00 4,06 315,30
CS ÚRS 2020 
01

37 K 185803112 Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:2 m2 2 287,520 0,00 7,19 16 447,27
CS ÚRS 2020 
01

D 4 Vodorovné konstrukce 32 933,16

38 K 451317777
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm 
z betonu prostého

m2 25,520 0,00 463,42 11 826,48
CS ÚRS 2020 
01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro podklad nebo lože pod dlažby silničních příkopů a kuželů.
2. Ceny nelze použít pro:
a) lože rigolů dlážděných, které je započteno v cenách souborů cen 597 . 6- . 1 Rigol dlážděný, 597 17- . 1 Rigol krajnicový s kamennou 
obrubou a 597 16-1111 Rigol dlážděný z lomového kamene,
b) podklad nebo lože pod dlažby (přídlažby) související s vodotečí, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 832-1 Hráze a úpravy na 
tocích - úpravy toků a kanálů.
3. V cenách -7777 Podklad z prohozené zeminy, -9777 Příplatek za dalších 10 mm tloušťky z prohozené zeminy, -9779 Příplatek za sklon 
přes 1:5 z prohozené zeminy jsou započteny i náklady na prohození zeminy.
4. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto 
katalogu,
b) úpravu pláně, která se oceňuje u silnic cenami části A 01, u dálnic cenami části A 02 katalogu 800-1 Zemní práce,
c) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce,
d) svahování, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

VV 18,14 18,140
VV "propustky"
VV 12,0*2,05*0,1*3 7,380
VV Součet 25,520

39 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 1,133 0,00 1 023,34 1 159,44
CS ÚRS 2020 
01

VV 0,11*10,3 1,133
VV Součet 1,133

40 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 1,000 0,00 602,04 602,04
CS ÚRS 2020 
01

41 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625/80/120 62,5x8x12cm kus 1,000 331,76 331,76
CS ÚRS 2020 
01

42 K 465513127 Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm m2 18,140 0,00 1 048,15 19 013,44
CS ÚRS 2020 
01

VV 6,4+0,99+1,11+1,13+1,12+0,8+0,87+0,71+0,97+1,09+0,89+1,07+0,99 18,140
VV Součet 18,140

D 5 Komunikace pozemní 4 389 069,63

43 K 564752111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm m2 4 956,715 0,00 109,38 542 165,49
CS ÚRS 2020 
01

VV 3489,15 3 489,150
VV 10,39+18,8 29,190
VV Mezisoučet 3 518,340
VV 145,0*0,65 94,250
VV 145,0*0,6 87,000
VV 95,0*0,35 33,250
VV 95,0*0,7 66,500
VV 265,0*0,65 172,250
VV 265,0*0,6 159,000
VV 55,0*0,6 33,000
VV 55,0*0,6 33,000
VV 608,1*0,65 395,265
VV 608,1*0,6 364,860
VV Mezisoučet 1 438,375
VV Součet 4 956,715
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44 K 564761111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm m2 217,670 0,00 148,58 32 341,41
CS ÚRS 2020 
01

VV "sjezdy"
VV 22,62+9,56+26,35+7,44+8,09+10,23+12,03+19,57+18,27+23,79+25,51+27,10+7,11 217,670
VV Součet 217,670

45 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 6 008,210 0,00 116,31 698 814,91
CS ÚRS 2020 
01

VV "komunikace"
VV 3489,15 3 489,150
VV 10,39+18,8 29,190
VV Mezisoučet 3 518,340
VV 145,0*1,15 166,750
VV 145,0*0,85 123,250
VV 95,0*0,35 33,250
VV 95,0*1,15 109,250
VV 265,0*1,15 304,750
VV 265,0*0,85 225,250
VV 55,0*0,85 46,750
VV 55,0*0,85 46,750
VV 608,1*1,15 699,315
VV 608,1*0,85 516,885
VV Mezisoučet 2 272,200
VV "sjezdy"
VV 22,62+9,56+26,35+7,44+8,09+10,23+12,03+19,57+18,27+23,79+25,51+27,10+7,11 217,670
VV Mezisoučet 217,670
VV Součet 6 008,210

46 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm - aktivní zóna m2 7 142,950 0,00 171,23 1 223 087,33
CS ÚRS 2020 
01

VV "komunikace"
VV 3489,15 3 489,150
VV 10,39+18,8 29,190
VV Mezisoučet 3 518,340
VV 145,0*1,8 261,000
VV 145,0*1,3 188,500
VV 95,0*1,8 171,000
VV 95,0*1,8 171,000
VV 265,0*1,8 477,000
VV 265,0*1,3 344,500
VV 55,0*1,15 63,250
VV 55,0*1,15 63,250
VV 608,1*1,8 1 094,580
VV 608,1*1,3 790,530
VV Mezisoučet 3 624,610
VV Součet 7 142,950

47 K 565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m m2 3 751,960 0,00 226,72 850 644,37
CS ÚRS 2020 
01

VV 3489,15 3 489,150
VV 10,39+18,8 29,190
VV Mezisoučet 3 518,340
VV 1168,1*0,1*2 233,620
VV Součet 3 751,960

48 K 569731111 Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 100 mm m2 1 069,170 0,00 94,60 101 143,48
CS ÚRS 2020 
01

VV 36,67+40,0+18,48+4,44+8,01+208,65+63,65+11,65+61,81+96,38+146,1+68,88+52,92+105,7+75,73+34,18+35,92 1 069,170
VV Součet 1 069,170

49 K 573191111 Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2 m2 3 985,580 0,00 14,15 56 395,96
CS ÚRS 2020 
01

VV 3489,15 3 489,150
VV 10,39+18,8 29,190
VV Mezisoučet 3 518,340
VV 1168,1*0,2*2 467,240
VV Součet 3 985,580
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50 K 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 m2 3 751,960 0,00 14,15 53 090,23
CS ÚRS 2020 
01

VV 3489,15 3 489,150
VV 10,39+18,8 29,190
VV Mezisoučet 3 518,340
VV 1168,1*0,1*2 233,620
VV Součet 3 751,960

51 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 3 518,340 0,00 209,86 738 358,83
CS ÚRS 2020 
01

VV 3489,15 3 489,150
VV 10,39+18,8 29,190
VV Součet 3 518,340

52 K 597069111 Rigol dlážděný Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky lože přes 100 mm m2 37,000 0,00 117,39 4 343,43
CS ÚRS 2020 
01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro dlažby příkopů, které se oceňují cenami souboru cen 594 . . - . . souboru cen 594 . . - . . Dlažba nebo přídlažba.
2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné zemní práce, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.
3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy rigolu.

VV 7,4*5 37,000
VV Součet 37,000

53 K 597361121 Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do betonu m 41,400 0,00 1 882,46 77 933,84
CS ÚRS 2020 
01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na zemní práce potřebné k provedení rýhy v tělese cesty a zásyp svodnice.

VV 4,7*3 14,100
VV 4,65*3 13,950
VV 4,45*3 13,350
VV Součet 41,400

54 K 597661111
Rigol dlážděný do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z 
dlažebních kostek drobných

m2 7,400 0,00 1 452,75 10 750,35
CS ÚRS 2020 
01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro dlažby příkopů, které se oceňují cenami souboru cen 594 . . - . . souboru cen 594 . . - . . Dlažba nebo přídlažba.
2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné zemní práce, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.
3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy rigolu.

VV 2,1+5,3 7,400
VV Součet 7,400

D 8 Trubní vedení 39 681,18

55 K 820391113
Přeseknutí železobetonové trouby v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby, se začištěním DN přes 250 do 
400 mm

kus 6,000 0,00 3 480,00 20 880,00
CS ÚRS 2020 
01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. Množství se stanoví v ks jednotlivých přeseknutí.

56 K 894201112 Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 m3 0,170 0,00 2 719,01 462,23
CS ÚRS 2020 
01

VV 3,14*0,6*0,6*0,15 0,170
VV Součet 0,170

57 K 894201193 Příplatek za tloušťku dna šachet do 200 mm m3 0,170 0,00 2 398,07 407,67
CS ÚRS 2020 
01

58 M 592243150 deska betonová zákrytová TZK-Q 200/120 T kus 1,000 4 874,32 4 874,32
CS ÚRS 2020 
01

59 K 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 2,000 0,00 401,36 802,72
CS ÚRS 2020 
01

60 K 894414211 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových kus 1,000 0,00 401,36 401,36
CS ÚRS 2020 
01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění; dodání těchto se oceňuje ve 
specifikaci.

61 M 59224364 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625/80/120 62,5x8x12cm kus 1,000 331,76 331,76
CS ÚRS 2020 
01
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62 M 59224051 skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm kus 1,000 2 328,12 2 328,12
CS ÚRS 2020 
01

63 M 59224052 skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x100x12cm kus 1,000 3 789,72 3 789,72
CS ÚRS 2020 
01

64 K 894502301 Bednění stěn šachet kruhových jednostranné m2 0,565 0,00 1 560,35 881,60
CS ÚRS 2020 
01

VV 3,14*1,2*0,15 0,565
VV Součet 0,565

65 K 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 1,000 0,00 264,48 264,48
CS ÚRS 2020 
01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na:
a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu.
3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení:
a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty,
b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech,
c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 
m do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku,
d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy 
silničních vozidel,
e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol.

66 M 55241406 poklop šachtový s rámem DN 600 třída D400 s odvětráním kus 1,000 4 257,20 4 257,20
CS ÚRS 2020 
01

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 927 025,92

67 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 4,000 0,00 104,40 417,60
CS ÚRS 2020 
01

68 M 40445620 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm kus 2,000 1 508,00 3 016,00
CS ÚRS 2020 
01

69 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 2,000 522,00 1 044,00
CS ÚRS 2020 
01

70 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem kus 2,000 0,00 2 146,00 4 292,00
CS ÚRS 2020 
01

71 M 40445650 dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm kus 2,000 1 508,00 3 016,00
CS ÚRS 2020 
01

72 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 2,000 580,00 1 160,00
CS ÚRS 2020 
01

73 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 2,000 23,20 46,40
CS ÚRS 2020 
01

74 K 919122131
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru 
s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 30 mm

m 14,000 0,00 406,00 5 684,00
CS ÚRS 2020 
01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání 
hmot.

VV 14,0 14,000
VV Součet 14,000

75 K 919521120 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400 m 36,000 0,00 401,36 14 448,96
CS ÚRS 2020 
01

VV 12,0+12,0+12,0 36,000
VV Součet 36,000

76 M 59223021 trouba betonová hrdlová DN 400 se zabudovaným těsněním m 36,000 1 508,00 54 288,00
CS ÚRS 2020 
01

77 K 919535558 Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25 XF 3 m3 24,329 0,00 3 413,52 83 047,53
CS ÚRS 2020 
01

VV 12,0*0,33*3 11,880
VV 12,0*0,55*3 19,800
VV -12,0*3*20,42*0,01 -7,351
VV Součet 24,329

78 K 9195355589 Výztuž obetonování trubního propustku ze svařovaných sítí KARI t 0,754 0,00 35 960,00 27 113,84
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 12,0*2,65*7,9*0,001*3 0,754
VV Součet 0,754

79 K 919551112 Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm m 10,500 0,00 248,47 2 608,94
CS ÚRS 2020 
01

80 M 28614140 trubka kanalizační žebrovaná PP DN 400 SN 16  dl 5m m 1,015 6 072,60 6 163,69
CS ÚRS 2020 
01

81 M 28614137 trubka kanalizační žebrovaná PP DN 400 SN 16  dl 3m m 2,030 6 072,60 12 327,38
CS ÚRS 2020 
01

82 K 919721123 Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 40 kN/m m2 5 790,540 0,00 62,92 364 340,78
CS ÚRS 2020 
01

VV "komunikace"
VV 3489,15 3 489,150
VV 10,39+18,8 29,190
VV Mezisoučet 3 518,340
VV 145,0*1,15 166,750
VV 145,0*0,85 123,250
VV 95,0*0,35 33,250
VV 95,0*1,15 109,250
VV 265,0*1,15 304,750
VV 265,0*0,85 225,250
VV 55,0*0,85 46,750
VV 55,0*0,85 46,750
VV 608,1*1,15 699,315
VV 608,1*0,85 516,885
VV Mezisoučet 2 272,200
VV Součet 5 790,540

83 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 m2 5 790,540 0,00 31,24 180 896,47
CS ÚRS 2020 
01

VV "komunikace"
VV 3489,15 3 489,150
VV 10,39+18,8 29,190
VV Mezisoučet 3 518,340
VV 145,0*1,15 166,750
VV 145,0*0,85 123,250
VV 95,0*0,35 33,250
VV 95,0*1,15 109,250
VV 265,0*1,15 304,750
VV 265,0*0,85 225,250
VV 55,0*0,85 46,750
VV 55,0*0,85 46,750
VV 608,1*1,15 699,315
VV 608,1*0,85 516,885
VV Mezisoučet 2 272,200
VV Součet 5 790,540

84 K 919731122 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm m 14,000 0,00 116,00 1 624,00
CS ÚRS 2020 
01

85 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 14,000 0,00 580,00 8 120,00
CS ÚRS 2020 
01

86 K 935112211
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z 
betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm

m 90,900 0,00 520,24 47 289,82
CS ÚRS 2020 
01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a pro vyplnění spár.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání příkopových tvárnic nebo betonových desek, které se oceňují ve specifikaci.
3. Množství měrných jednotek se určuje:
a) pro příkopy z betonových tvárnic (žlabu) v m délky jejich podélné osy,
b) pro příkopy z betonových desek v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby (žlabu),
c) pro lože z kameniva nebo z betonu prostého v cenách -1911 a -2911 v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby (žlabu).
4. Šířkou žlabu příkopových tvárnic se rozumí největší světlá šířka tvárnice.

VV 60,5+30,4 90,900
VV Součet 90,900

87 M 59227024 žlabovka příkopová betonová 500x880x80mm m 90,900 523,16 47 555,24
CS ÚRS 2020 
01

Strana 14 z 32



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

88 K 935112911
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 10 mm tloušťky lože přes 100 mm

m2 272,700 0,00 161,83 44 131,04
CS ÚRS 2020 
01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a pro vyplnění spár.
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání příkopových tvárnic nebo betonových desek, které se oceňují ve specifikaci.
3. Množství měrných jednotek se určuje:
a) pro příkopy z betonových tvárnic (žlabu) v m délky jejich podélné osy,
b) pro příkopy z betonových desek v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby (žlabu),
c) pro lože z kameniva nebo z betonu prostého v cenách -1911 a -2911 v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby (žlabu).
4. Šířkou žlabu příkopových tvárnic se rozumí největší světlá šířka tvárnice.

VV 90,9*0,6*5 272,700
VV Součet 272,700

89 K 966008111 Bourání trubního propustku do DN 300 m 17,000 0,00 471,42 8 014,14
CS ÚRS 2020 
01

VV 9,0+8,0 17,000
VV Součet 17,000

90 K 977151133 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 500 mm do stavebních materiálů m 0,240 0,00 26 583,72 6 380,09
CS ÚRS 2020 
01

VV "napojení šachty"
VV 0,12*2 0,240
VV Součet 0,240

D 997 Přesun sutě 5 205,99

91 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 12,989 0,00 5,54 71,96
CS ÚRS 2020 
01

92 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 246,791 0,00 5,54 1 367,22
CS ÚRS 2020 
01

VV 12,989*19 246,791
VV Součet 246,791

93 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 12,989 0,00 290,00 3 766,81
CS ÚRS 2020 
01

D 998 Přesun hmot 1 003,13

94 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 393,384 0,00 2,55 1 003,13
CS ÚRS 2020 
01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Křinice Datum: 5. 6. 2020

Zadavatel: IČ: 00020478
Státní pozemkový úřad, pobočka Náchod DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 45306605
AFRY  s.r.o.,Magistrů 1275/13, 14000 Praha 4 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Materiál 0,00
Montáž 95 118,42

Cena bez DPH 95 118,42

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 95 118,42 21,00% 19 974,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 115 093,29

Polní cesty v k.ú. Křinice - PC 10

2020_0147_02 - SO 801 - Kácení dřevin

 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 
na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Křinice Datum: 5. 6. 2020

Zadavatel: Státní pozemkový úřad, pobočka Náchod Projektant:

AFRY  
s.r.o.,Magistrů 
1275/13, 14000 
Praha 4

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00 95 118,42 95 118,42

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 95 118,42 95 118,42

    1 - Zemní práce 0,00 95 056,65 95 056,65

    998 - Přesun hmot 0,00 61,77 61,77

2020_0147_02 - SO 801 - Kácení dřevin

Polní cesty v k.ú. Křinice - PC 10
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Křinice Datum: 5. 6. 2020

Zadavatel: Státní pozemkový úřad, pobočka Náchod Projektant:

AFRY  
s.r.o.,Magistrů 
1275/13, 14000 
Praha 4

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 95 118,42

D HSV Práce a dodávky HSV 95 118,42

D 1 Zemní práce 95 056,65

1 K 111251102
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu 
sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2

m2 380,000 0,00 27,84 10 579,20
CS ÚRS 2020 
01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m, nebo naložení na 
dopravní prostředek.
2. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem.
3. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun 
jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší 
než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště.

VV 250+130 380,000

2 K 112101101 Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm kus 2,000 0,00 174,00 348,00
CS ÚRS 2020 
01

3 K 112101121 Kácení stromů jehličnatých D kmene do 300 mm kus 35,000 0,00 116,00 4 060,00
CS ÚRS 2020 
01

4 K 112111111 Spálení větví stromů všech druhů stromů o průměru kmene přes 0,10 m na hromadách m2 380,000 0,00 4,18 1 588,40
CS ÚRS 2020 
01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na likvidaci ohniště.
2. Cena lze použít i pro pálení nehroubí z prořezávek, 1 ks odpovídá 400 m2 nehroubí.
3. Množství měrných jednotek se určuje v kusech stromů.

VV 380 380,000

5 K 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 37,000 0,00 928,00 34 336,00
CS ÚRS 2020 
01

6 K 162201401
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů 
listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

kus 2,000 0,00 29,00 58,00
CS ÚRS 2020 
01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

7 K 162201405
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů 
jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

kus 35,000 0,00 34,80 1 218,00
CS ÚRS 2020 
01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

8 K 162201411
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 
listnatých, průměru přes 100 do 300 mm

kus 2,000 0,00 348,00 696,00
CS ÚRS 2020 
01

Polní cesty v k.ú. Křinice - PC 10

2020_0147_02 - SO 801 - Kácení dřevin
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

9 K 162201415
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 
jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm

kus 35,000 0,00 290,00 10 150,00
CS ÚRS 2020 
01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

10 K 162201421
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, 
průměru přes 100 do 300 mm

kus 37,000 0,00 69,60 2 575,20
CS ÚRS 2020 
01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

11 K 162301501 Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm m2 380,000 0,00 56,84 21 599,20
CS ÚRS 2020 
01

12 K 162301931
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 
mm

kus 10,000 0,00 1,39 13,90
CS ÚRS 2020 
01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV 2*5 10,000

13 K 162301941
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 100 do 
300 mm

kus 175,000 0,00 1,39 243,25
CS ÚRS 2020 
01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV 35*5 175,000

14 K 162301951
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm

kus 10,000 0,00 2,32 23,20
CS ÚRS 2020 
01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV 2*5 10,000

15 K 162301961
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm

kus 175,000 0,00 2,78 486,50
CS ÚRS 2020 
01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV 35*5 175,000

16 K 162301971
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

kus 185,000 0,00 3,48 643,80
CS ÚRS 2020 
01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Průměr kmene i pařezu se měří v místě řezu.
2. Měrná jednotka kus je 1 strom.

VV 37*5 185,000

17 K 174201201 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm kus 37,000 0,00 174,00 6 438,00
CS ÚRS 2020 
01

D 998 Přesun hmot 61,77

18 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 0,071 0,00 870,00 61,77
CS ÚRS 2020 
01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Křinice Datum: 5. 6. 2020

Zadavatel: IČ: 00020478
Státní pozemkový úřad, pobočka Náchod DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 45306605
AFRY  s.r.o.,Magistrů 1275/13, 14000 Praha 4 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Materiál 155 310,48
Montáž 182 826,73

Cena bez DPH 338 137,21

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 338 137,21 21,00% 71 008,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 409 146,02

Polní cesty v k.ú. Křinice - PC 10

2020_0147_03 - SO 802 - Návrh výsadby

 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 
na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Křinice Datum: 5. 6. 2020

Zadavatel: Státní pozemkový úřad, pobočka Náchod Projektant:

AFRY  
s.r.o.,Magistrů 
1275/13, 14000 
Praha 4

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 155 310,48 182 826,73 338 137,21

HSV - Práce a dodávky HSV 155 310,48 182 826,73 338 137,21

    1 - Zemní práce 155 310,48 175 824,10 331 134,58

    998 - Přesun hmot 0,00 7 002,63 7 002,63

2020_0147_03 - SO 802 - Návrh výsadby

Polní cesty v k.ú. Křinice - PC 10
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Křinice Datum: 5. 6. 2020

Zadavatel: Státní pozemkový úřad, pobočka Náchod Projektant:

AFRY  
s.r.o.,Magistrů 
1275/13, 14000 
Praha 4

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 338 137,21

D HSV Práce a dodávky HSV 338 137,21

D 1 Zemní práce 331 134,58

1 K 111151231 Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5 m2 1 130,000 0,00 2,09 2 361,70
CS ÚRS 2020 
01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením.
2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku.
3. Z celkové pokosené plochy se neodečítají plochy bez trávního porostu, pokud je jejich plocha menší než 3 m2 jednotlivě.
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

2 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 17,400 0,00 249,40 4 339,56
CS ÚRS 2020 
01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 
oceňuje individuálně.

VV 256*0,05*0,5 6,400
VV 22*1,0*0,5 11,000
VV Součet 17,400

3 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 174,000 0,00 20,30 3 532,20
CS ÚRS 2020 
01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 
oceňuje individuálně.

VV 17,4*10 174,000
VV Součet 174,000

4 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 33,060 0,00 290,00 9 587,40
CS ÚRS 2020 
01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno opravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky.
2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

VV 17,4*1,9 33,060
VV Součet 33,060

5 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 17,400 0,00 20,30 353,22
CS ÚRS 2020 
01

Polní cesty v k.ú. Křinice - PC 10

2020_0147_03 - SO 802 - Návrh výsadby
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena i pro:
a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,
b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.
2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami 
souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.
3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.
4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

VV 256*0,05*0,5 6,400
VV 22*1,0*0,5 11,000
VV Součet 17,400

6 K 183101213 Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 256,000 0,00 45,24 11 581,44
CS ÚRS 2020 
01

7 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 6,400 1 526,56 9 769,98
CS ÚRS 2020 
01

VV 256 * 0,025 " Přepočtené koeficientem množství 6,400

8 K 183101221 Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 22,000 0,00 754,00 16 588,00
CS ÚRS 2020 
01

9 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 11,000 1 526,56 16 792,16
CS ÚRS 2020 
01

VV 22 * 0,5 " Přepočtené koeficientem množství 11,000

10 K 184102112 Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 256,000 0,00 48,72 12 472,32
CS ÚRS 2020 
01

11 M 026504901 Hloh jednosemenný - Crataegus monogyna,  v 60-100, ko5l kus 41,200 83,52 3 441,02
VV 40*1,03 41,200

12 M 026504903 Trnka obecná - Prunus spinosa,  v 60-100, ko5l kus 57,680 83,52 4 817,43
VV 56*1,03 57,680

13 M 026504904 Bez černý - Sambucus nigra,  v 60-100, ko5l kus 18,540 83,52 1 548,46
VV 18*1,03 18,540

14 M 026504905 Růže šípková - Rosa canina,  v 60-100, ko5l kus 36,050 83,52 3 010,90
VV 35*1,03 36,050

15 M 026504906 Bez červený - Sambucus racemosa,  v 60-100, ko5l kus 28,840 83,52 2 408,72
VV 28*1,03 28,840

16 M 026504908 Dřín obecný - Cornus mas,  v 60-100, ko5l kus 35,020 83,52 2 924,87
VV 34*1,03 35,020

17 M 026504909 Brslen evropský - Euonymus europaeus,  v 60-100, ko5l kus 46,350 83,52 3 871,15
VV 45*1,03 46,350

18 K 184102114 Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 22,000 0,00 309,72 6 813,84
CS ÚRS 2020 
01

19 M 026503801 Jeřáb obecný (Sorbus aucuparia), Vk, ok 12-14, bal kus 4,120 4 069,28 16 765,43
VV 4*1,03 4,120

20 M 026503802 Jabloň lesní (Malus sylvestris), Vk, ok 12-14, bal kus 5,150 4 069,28 20 956,79
VV 5*1,03 5,150

21 M 026503803 Hrušeň polnička (Pyrus pyraster), Vk, ok 12-14, bal kus 3,090 4 735,12 14 631,52
VV 3*1,03 3,090

22 M 026503804 Třešeň ptačí (Prunus avium), Vk, ok 12-14, bal kus 7,210 4 069,28 29 339,51
VV 7*1,03 7,210

23 M 026505241 Lípa velkolistá (Tilia platyphyllos), Vk, ok 12-14, bal kus 3,090 3 129,68 9 670,71
VV 3*1,03 3,090

24 K 184215132 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m kus 22,000 0,00 164,72 3 623,84
CS ÚRS 2020 
01

25 M 272351141 Vyvazovací popruh POP popruh m 66,000 11,60 765,60
VV 66 66,000

26 M 605141111 řezivo jehličnaté, latě surové dl 2 - 3,5 m m 66,000 16,24 1 071,84
VV 66 66,000

27 M 60591255 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m kus 66,000 150,80 9 952,80
CS ÚRS 2020 
01

VV 22*3 66,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

28 K 184215172 Odstranění ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m kus 22,000 0,00 53,13 1 168,86
CS ÚRS 2020 
01

29 K 184501141 Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 33,000 0,00 41,76 1 378,08
CS ÚRS 2020 
01

PSC
 Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání rohože tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

VV 22*1,5 33,000
VV Součet 33,000

30 M 61894010 síť kokosová (400 g/m2) 2x50m m2 33,000 76,91 2 538,03
CS ÚRS 2020 
01

31 K 184801121 Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 kus 88,000 0,00 80,04 7 043,52
CS ÚRS 2020 
01

VV 22 22,000
VV 22*3 66,000
VV Součet 88,000

32 K 184801131 Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a svahu do 1:5 m2 246,000 0,00 48,72 11 985,12
CS ÚRS 2020 
01

VV 246*0,25 61,500
VV 61,5*3 184,500
VV Součet 246,000

33 K 184804116 Odstranění ochrany proti okusu zvěří v rovině nebo na svahu do 1:5, chráničem z rákosu nebo umělých hmot kus 33,000 0,00 6,96 229,68
CS ÚRS 2020 
01

PSC

 Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení ochrany na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20 km a její složení.
2. V cenách nejsou započteny náklady na zrušení ochrany na svahu přes 1:5; tyto práce se oceňují cenami části C02 -4116 nebo -4117 a 184 
80-4114 nebo 184 80-4115 Příplatek k ceně za ochranu na svahu.

VV 22*1,5 33,000

34 M 25191155 hnojivo průmyslové Cererit kg 33,000 31,32 1 033,56
CS ÚRS 2020 
01

35 K 184806111 Řez stromů netrnitých průklestem D koruny do 2 m kus 66,000 0,00 35,96 2 373,36
CS ÚRS 2020 
01

VV 22*3 66,000
VV Součet 66,000

36 K 184806151 Řez keřů netrnitých průklestem D koruny do 1,5 m kus 495,000 0,00 37,12 18 374,40
CS ÚRS 2020 
01

VV 165*3 495,000
VV Součet 495,000

37 K 184806161 Řez keřů trnitých průklestem D koruny do 1,5 m kus 273,000 0,00 44,08 12 033,84
CS ÚRS 2020 
01

VV 91*3 273,000
VV Součet 273,000

38 K 184813135 Ochrana dřevin do 70 cm před okusem chemickým postřikem v rovině a svahu do 1:5
100 
kus

2,560 0,00 71,57 183,22
CS ÚRS 2020 
01

VV 256*0,01 2,560
VV Součet 2,560

39 K 184813136 Ochrana dřevin přes 70 cm před okusem chemickým postřikem v rovině a svahu do 1:5
100 
kus

7,680 0,00 80,85 620,93
CS ÚRS 2020 
01

VV 256*0,01*3 7,680
VV Součet 7,680

40 K 184911111 Znovuuvázání dřeviny ke kůlům kus 66,000 0,00 30,16 1 990,56
CS ÚRS 2020 
01

VV 22*3 66,000
VV Součet 66,000

41 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 13,200 0,00 366,56 4 838,59
CS ÚRS 2020 
01

VV 0,06*22 1,320
VV 0,06*3*22*3 11,880
VV Součet 13,200

42 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 71,340 0,00 112,52 8 027,18
CS ÚRS 2020 
01

VV 0,02*246 4,920
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava
VV 0,03*3*246*3 66,420
VV Součet 71,340

43 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 84,540 0,00 331,76 28 046,99
CS ÚRS 2020 
01

VV 13,2+71,34 84,540
VV Součet 84,540

44 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 338,160 0,00 18,56 6 276,25
CS ÚRS 2020 
01

VV 84,54*4 338,160
VV Součet 338,160

D 998 Přesun hmot 7 002,63

45 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 8,049 0,00 870,00 7 002,63
CS ÚRS 2020 
01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Křinice Datum: 5. 6. 2020

Zadavatel: IČ: 00020478
Státní pozemkový úřad, pobočka Náchod DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ: 45306605
AFRY  s.r.o.,Magistrů 1275/13, 14000 Praha 4 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Materiál 0,00
Montáž 164 492,64

Cena bez DPH 164 492,64

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 164 492,64 21,00% 34 543,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 199 036,09

Polní cesty v k.ú. Křinice - PC 10

2020_0147_04 - Vedlejší rozpočtové náklady

 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici 
na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Křinice Datum: 5. 6. 2020

Zadavatel: Státní pozemkový úřad, pobočka Náchod Projektant:

AFRY  
s.r.o.,Magistrů 
1275/13, 14000 
Praha 4

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00 164 492,64 164 492,64

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 164 492,64 164 492,64

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00 80 620,00 80 620,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00 15 080,00 15 080,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00 51 392,64 51 392,64

    VRN7 - Provozní vlivy 0,00 17 400,00 17 400,00

2020_0147_04 - Vedlejší rozpočtové náklady

Polní cesty v k.ú. Křinice - PC 10
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Křinice Datum: 5. 6. 2020

Zadavatel: Státní pozemkový úřad, pobočka Náchod Projektant:

AFRY  
s.r.o.,Magistrů 
1275/13, 14000 
Praha 4

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 164 492,64

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 164 492,64

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 80 620,00

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 0,00 11 600,00 11 600,00
CS ÚRS 2020 
01

VV 1 1,000

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 0,00 17 400,00 17 400,00
CS ÚRS 2020 
01

VV 1 1,000

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 0,00 20 880,00 20 880,00
CS ÚRS 2020 
01

VV 1 1,000

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 0,00 30 740,00 30 740,00
CS ÚRS 2020 
01

VV 1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 15 080,00

5 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 0,00 9 280,00 9 280,00
CS ÚRS 2020 
01

VV "zrízení, provoz, zrušení(likvidace)"1 1,000
VV Součet 1,000

6 K 034503000 Informační tabule na staveništi ks 1,000 0,00 5 800,00 5 800,00
CS ÚRS 2020 
01

VV 1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 51 392,64

7 K 043154000 Zkoušky hutnicí kpl 24,000 0,00 2 141,36 51 392,64
CS ÚRS 2020 
01

VV "statické zátěžové zkoušky pro zjištění únosnosti podloží"24 24,000
VV Součet 24,000

D VRN7 Provozní vlivy 17 400,00

8 K 072002000 Silniční provoz kpl 1,000 0,00 17 400,00 17 400,00
CS ÚRS 2020 
01

VV "dopravně inženýrské opatření"1 1,000

Polní cesty v k.ú. Křinice - PC 10

2020_0147_04 - Vedlejší rozpočtové náklady
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta


