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SMLOUVA O DÍLO 
 (dále jen „smlouva“) 

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

mezi smluvními stranami 

Objednatelem 
Česká republika - Státní pozemkový úřad 
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj 
Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec 
zastoupený:  Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ 

pro Liberecký kraj 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Bohuslav Kabátek,  
  ředitel KPÚ pro Liberecký kraj 
v technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Jiří Novotný, Pobočka Česká Lípa,  
Adresa:  Dubická 2362, 470 01 Česká Lípa 
Tel.: / E-mail:  +420 727956778 /  liberec.pk@spucr.cz 
ID DS:  z49per3 
Bankovní spojení:  ČNB   
Číslo účtu:  3723001/0710 
IČ:  01312774 
DIČ:  není plátcem DPH  

(dále jen jako „objednatel“) 

a 

Zhotovitelem 

NDCON s.r.o. 

Sídlo:       Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1 
Zastoupený:      Ing. Robertem Michkem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Robert Michek 
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Tel.: / E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxxxxx 
ID DS:       uagdcaa 
Bankovní spojení:     UniCredit Bank a.s. 
Číslo účtu:      2106756016/2700 
IČ/DIČ:      64939511/CZ64939511 - je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, 
vložka 42028. 

 (dále jen jako „zhotovitel“) 
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na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Vypracování projektové dokumentace a 
zajištění autorského dozoru pro rekonstrukci polní cesty HC1-R v k.ú. Pavlovice u Jestřebí 
včetně biokoridoru LBK 1060/1062 a GTP“, na základě výsledku výběrového řízení  
realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

 
Čl. I 

Předmět a účel smlouvy 

1.1 Účelem této smlouvy je zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání 
stavebního povolení a pro provádění stavby   (dále jen „projektová dokumentace“) 
včetně  provedení podrobného geotechnického průzkumu v rozsahu nezbytném pro 
realizaci následující stavby: 

Název stavby:  Rekonstrukce polní cesty HC1–R v k.ú. Pavlovice u Jestřebí 
včetně biokoridoru LBK 1060/1062 

Místo stavby: okres Česká Lípa, obec Jestřebí, k.ú. Pavlovice u Jestřebí  

Popis stavby: SO1 - rekonstrukce polní cesty HC1-R 

 SO2 – biokoridor 1060/1062 

(dále jen „stavba“). 

1.2 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou 
dokumentaci včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu dle této 
smlouvy (dále jen „Dílo“). 

Podrobná specifikace Díla je obsažena v Příloze č. 1 a v Příloze č. 2 této smlouvy, které 
jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

1.3 Objednatel se zavazuje k převzetí Díla a zaplacení ceny za jeho zhotovení. 
 

Čl. II 
Práva a povinnosti smluvních stran 

2.1 Zhotovitel se zavazuje řídit se při vyhotovování Díla ustanoveními této smlouvy a 
platnými právními předpisy. V případě, že v průběhu plnění smlouvy  nabude platnosti a 
účinnosti novela některých právních předpisů a návodů (postupů), popřípadě nabude 
platnosti a účinnosti jiný právní předpis a návod (postup) vztahující se k předmětu Díla, 
je zhotovitel povinen řídit se těmito novými právními předpisy a návody (postupy), a to 
bez nároku na zvýšení ceny za Dílo. 

2.2 Dílo bude provedeno dle příslušných závazných standardů stanovených v ČSN a TP. 

2.3 Zhotovitel je povinnen minimálně 2x během realizace díla zajistit projednání 
rozpracovaného díla s objednatelem a budoucím vlastníkem díla. 

2.4 Zhotovitel se zavazuje při vyhotovování Díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 
současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 
včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání Díla Ustanovení § 2594 a 2595 
občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 
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2.5 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

2.6 Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při 
vyhotovování Díla a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele. 

2.7 Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele 
protokolárně převzal pro účely zhotovení Díla, a zavazuje se spolu s příslušnou 
předávanou  částí Díla předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 
které při zhotovení Díla  nezpracoval. 

2.8 Zhotovitel nenese odpovědnost za správnost údajů převzatých z katastru nemovitostí, je 
však povinen jejich správnost náležitě ověřit v rozsahu nezbytném pro zhotovení Díla 
dle této smlouvy.  

2.9 Pokud byla k provedení Díla užita věc opatřená objednatelem, snižuje se cena za Dílo o 
její hodnotu. 

2.10 Zhotovitel tímto ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že přebírá 
nebezpečí změny okolností a že v takovém případě nemá nárok o zvýšení ceny za Dílo.  

2.11 Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn výstupy či podklady 
související s pro jeho vytvořením Díla poskytnuté objednatelem bez písemného 
souhlasu objednatele dále prodávat, poskytovat třetím osobám, zveřejňovat či s nimi 
jinak nakládat. 

2.12 Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro 
vyhotovení Díla. V případě, kdy přes výzvu zhotovitele objednatel tuto součinnost 
zhotoviteli neposkytne ani v dodatečné lhůtě 30 dnů, je zhotovitel oprávněn si podle své 
volby zajistit náhradní plnění na účet objednatele nebo od smlouvy odstoupit, pokud na 
to upozornil objednatele.   

2.13 Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je Dílo vyhotovováno zhotovitelem řádně a 
v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy.  

2.14 V případě prodlení  smluvní strany se zaplacením faktury vzniká oprávněné straně 
nárok na úrok z prodlení ve výši jedné setiny procenta (0,01 %) z dlužné částky za 
každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé 
škody. 

Čl. III 
Termín plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo v následujících termínech: 

3.1.1 Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na: 

20. 11. 2020 

          3.1.2.  Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové  
dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou 
dokumentací. 
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Čl. IV 
Předání a převzetí Plnění 

4.1 Místem pro předání Díla je Státní pozemkový úřad, Pobočka Česká Lípa, Dubická 
2362/56, 470 01 Česká Lípa.  

4.2 Zhotovitel nese až do okamžiku předání Díla nebezpečí za škody na Díle. 

4.3 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo objednateli v souladu s touto smlouvou.  
O předání a převzetí Díla bude vyhotoven protokol, jenž bude podepsán osobami 
oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu o předání a převzetí 
musí být vždy uvedeno, zda bylo Dílo objednatelem převzato s výhradami, či bez 
výhrad. V případě, kdy Dílo bylo převzato bez výhrad, je protokol a předání a převzetí 
Díla bez výhrat považován smluvními stranami za akceptační protokol, který potvrzuje 
předání  
a převzetí bezvadného Díla. Okamžikem převzetí Plnění přechází na objednatele 
vlastnické právo k Plnění a přechází na něj nebezpečí škody na Plnění.V případě, že 
dílo bylo převzato s výhradami, budou vady a nedostatky díla vyčteny v písemném 
záznamu, který bude přílohou protokolu o předání a převzetí díla s výhradami a pro 
jejich odstranění bude objednatelem stanovena zhotoviteli lhůta . Až po odstranění vad 
a nedostatků bude smluvními stranami podepsán akceptační protokol, který bude 
potvrzovat předání  
a převzetí bezvadného díla.  

Čl. V 
Cena a způsob platby 

5.1 Smluvní cena byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 20. 7. 2020. 

5.2 Celková cena za provedení Díla činí 193 500,- Kč bez DPH, tj. 234 135,- Kč s DPH.    
DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem. 

 Cena bez DPH DPH Cena včetně DPH 

PD včetně GTP - SO1 138 000,- Kč 28 980,- Kč 166 980,- Kč 

PD - SO2 55 500,- Kč 11 655,- Kč 67 155,- Kč 

Cena celkem  193 500,- Kč 40 635,- Kč 234 135,- Kč 

5.3 Objednatel neposkytuje zálohy a zhotoviteli nepřísluší během vyhotovování Díla 
přiměřená část ceny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.   

5.4 Cena za Dílo se hradí na základě faktury, kterou zhotovitel předloží objednateli za 
provedení bezvadného Díla, které bude potvrzovat smluvními stranami podepsaný 
akceptační protokol.   

5.5 Cena Plnění je po dobu účinnosti smlouvy neměnná a závazná. 

5.6 Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je 
objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen 
vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel 
v prodlení s její úhradou. Přílohou faktury za zhotovení projektové dokumentace včetně 
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provedeného geotechnického průzkumu bude oboustranně podepsaný akceptační 
protokol. 

5.7 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího obdržení. Faktura musí obsahovat náležitosti 
stanovené v § 435 občanského zákoníku a jako daňový doklad i náležitosti stanovené v 
§ 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

5.8 Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ 
01312774 

            Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Česká Lípa, Dubická 2362/56, 470 
01 Česká Lípa 

5.9 Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav 
účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s 
tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde s 
ohledem na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury  na dobu 60 dnů. 
Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, 
a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem 
splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o 
vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním 
termínem splatnosti faktury.  

Čl. VI 
Záruka za jakost a vady 

6.1 Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za  předaného Dílo. Zhotovitel zejména 
zaručuje, že Dílo bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této smlouvě, zachová si 
touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních 
předpisů a norem. 

6.2 Záruka za jakost Plnění trvá 60 měsíců ode dne předání Díla. 

6.3 Záruka se vztahuje na veškeré vady Díla zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se 
nevztahuje na vady plynoucí z chybných vstupních podkladů, které nemohl zhotovitel 
ani při vynaložení potřebné odborné péče zjistit.  

6.4 Zhotovitel je povinen vady Plnění odstranit bezplatně v dohodnuté lhůtě, nejpozději do 
20 dnů od doručení reklamace.  

Čl. VII 
Aktualizace Plnění 

7.1   Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou 
aktualizaci technického nebo formálního řešení Díla, pokud během 3 let od prvního 
předání a převzetí Díla dle Čl. IV dojde ke změně předpisů nebo technických norem 
(max. jedenkrát). 

7.2 Zhotovitel je povinen aktualizaci díla provést do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele. 

7.3 Objednatel si vyhrazuje právo požádat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou 
aktualizaci rozpočtu (max. dvakrát). 
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7.4 Zhotovitel je povinen aktualizaci rozpočtu provést do 1 měsíce od písemné výzvy 
objednatele. 

7.5 Na provedené aktualizace se vztahují všechna práva a povinnosti uvedené v Čl.I, Čl.II a 
záruky uvedené v Čl. VI smlouvy.  

Čl. VIII 
Povinnost mlčenlivosti a ochrana osobních údajů 

8.1 Zhotovitel se zavazuje, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se 
dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy, a to zejména ohledně obchodního 
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 
1730 občanského zákoníku. 

8.2 Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle předchozího odstavce je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 
porušení této povinnosti, smluvní sankce může být uložena i opakovaně. 

8.3 V případech, kdy zhotovitel v souvislosti s plněním smlouvy zpracovává osobní údaje, 
se tímto zavazuje, že k těmto osobním údajům bude přistupovat v souladu se zákonem 
č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a  nařízením Evropského parlamentu a 
Rady EU 2016/679 („GDPR“).  SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 
110/2019 Sb. a GDPR, tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že 
jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a 
povinností dle této smlouvy. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou 
dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví 
a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Čl. IX  

Pojištění zhotovitele 

9.1 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 270 000 Kč. Zhotovitel se 
zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto 
ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí 
větě. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen  kdykoliv předložit ve lhůtě 3 dnů 
uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouvy uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v 
platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy a záruční doby z ní vyplývající. 

Čl. X 
Licenční ujednání 

10.1 Vzhledem k tomu, že součástí Díla dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat 
znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět 
ochrany“), je k těmto součástem Díla poskytována licence za podmínek sjednaných v 
tomto Čl. X. smlouvy. 
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10.2 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková 
práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci. 

10.3 Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 
způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, a to zejména pokud jde o 
územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

10.4 Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně Díla dle této smlouvy.  

10.5 Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 
poskytnout třetí osobě. 

10.6 Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 
zhotovitele. 

Čl. XI 
Smluvní pokuty, náhrada škody, odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy 

11.1 Je-li zhotovitel v prodlení s předáním Díla v termínu dle Čl. III této smlouvy, uhradí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny Díla bez DPH  dle čl. V odst. 5. 2 
Smlouvy za každý, byť i jen započatý, den prodlení. 

11.2 Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad Plnění či jeho části v termínu dle odst. 6.4 
této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny takového 
Plnění či jeho části za každý byť i jen započatý den prodlení. 

11.3 V ostatních případech nedodržení povinností zhotovitele vyplývajících z ustanovení této 
smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2% z ceny díla bez DPH, tj. 387,- Kč za 
každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní 
pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které mu vznikne 
porušením povinností zhotovitele. 

11.4 Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti kalendářních dnů od 
porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý 
případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na 
náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i 
když přesahuje výši smluvní pokuty. 

11.5 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 
svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 
splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 
odst. 2 občanského zákoníku.  

11.6 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 
v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo 
bude Dílo vyhotovovat  nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou, i když 
byl na tuto skutečnost objednatelem písemně upozorněn.  

11.7 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude 
schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za 
plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že 
do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé 
smluvní straně, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, 
která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím 
roce.   
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11.8 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy  případě, že objednatel obdrží 
ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství 
požadovanému v období před započetím Díla.  

11.9 Ve vztahu k plnění této smlouvy  je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět 
písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne 
běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena 
zhotoviteli. 

11.10 Smlouva může být ukončena rovněž vzájemnou dohodou smluvních stran. 

11.11 Zánikem  smlouvy zaniká i platnost plné moci udělené objednatelem zhotoviteli. 

Čl. XII 
Závěrečná ustanovení 

12.1 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

12.2 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v 
tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 
úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

12.3 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv  dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv. 

12.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a 
dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv) v registru smluv, ve znění pozdějších předpisů vyjma údajů, které 
požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní 
tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv 
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

12.5 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 
případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – 
§ 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 
osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

12.6 Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma 
smluvními stranami; vždy však musí být postupováno v souladu se ZZVZ. 

12.7 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 
těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. 

12.8 Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se 
převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, 
nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti 
mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po 
zániku této smlouvy. 
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12.9 Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy: 

12.9.1  Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace Plnění v souvislosti s vypracováním 
projektové dokumentace 

12.9.2  Přílohou č. 2 této smlouvy je specifikace Plnění v souvislosti s provedením 
podrobného geotechnického průzkumu 

12.10 Smluvní strany smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla 
sepsána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují 
své podpisy. 

 

 

V Liberci dne  21.8.2020 V Praze dne 20.8.2020 

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

Ing. Bohuslav Kabátek Ing. Robert Michek 
ředitel Krajského pozemkového úřadu  jednatel 
pro Liberecký kraj NDCON s.r.o.  

 

podepsáno elektronickým podpisem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podepsáno elektronickým podpisem 
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Za správnost dokumentu odpovídá:  Věra Hejtmánková 



 Číslo smlouvy objednatele: 807-2020-541101 
 Číslo smlouvy zhotovitele:   

                                                                         1 

Příloha č. 1 – Podrobná specifikace části Díla – vypracování projektové dokumentace  
1. Plnění 

1.1. Podmínky provádění Plnění 

1.1.1. Projektová dokumentace, jejíž tvorba je předmětem Díla, bude vypracována 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů a v rozsahu, obsahu a členění pro stavební řízení dle 
platné vyhlášky, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících 
předpisů a norem.  Dále bude postupováno dle příslušných ustanovení zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a jeho 
prováděcích vyhlášek. Jde zejména o vyhlášku č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

1.1.2. Součástí projektové dokumentace bude posouzení, zda pro realizaci stavby ve 
smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, musí být 
určen koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zda vzniká 
povinnost zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.  

1.1.3. Položkové výkazy výměr a rozpočty stavby budou vypracovány dle aktuálního 
ceníku stavebních prací „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Zhotovitel se 
zavazuje vypracovat položkový výkaz výměr bez uvedení cen (slepý), který bude 
sloužit uchazečům k podání cenové nabídky k výběrovému řízení na zhotovitele 
stavby a oceněný rozpočet stavby (oceněný soupis prací) včetně krycího listu 
s uvedením rozpočtových nákladů v Kč bez DPH, samostatné DPH v Kč a Kč 
včetně DPH, dle aktuálního vydání, pro stanovení způsobilých výdajů. Součástí 
projektové dokumentace bude dopravní řešení s DIO (dopravně-inženýrskými 
opatřeními) pro realizaci stavby, pro případné zvláštní užívání a uzavírky 
pozemních komunikací s umístěním dopravního značení, tzn. pro stanovení místní 
a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, v době provádění 
stavby dle požadavku Policie ČR, vlastníka pozemní komunikace a příslušného 
správního úřadu dle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, a dalších platných souvisejících předpisů.    

1.1.4. Dále bude zhotovitelem zajištěno projednání projektové dokumentace s dotčenými 
orgány státní správy (dále jen „DOSS“) a organizacemi, s vlastníky pozemků 
dotčených stavbou. Zhotovitel zajistí závazná stanoviska DOSS a organizací a 
vyjádření správců inženýrských sítí v zájmovém území stavby. Projektová 
dokumentace bude obsahovat zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí 
nacházejících se v prostoru stavby a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících 
inženýrských sítí u jejich správců a v případě potřeby bude projektová 
dokumentace řešit přeložky těchto sítí. 

1.1.5. Projektová dokumentace bude obsahovat vytyčovací výkresy s určením 
nezbytných vytyčovacích bodů tak, aby zhotovitel stavby mohl stavbu řádně vytyčit 
v rámci pozemků určených pro stavbu, a bude vyhotoven seznam parcel dotčených 
budoucí stavbou pro podání žádosti o stavební povolení. V každé projektové 
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dokumentaci, pokud bude třeba, bude určena bilance zemních prací s použitím, 
uložením nebo odvozem zemin na konečné místo. Bude dojednáno a určeno místo 
skládky se zástupci dané obce. V případě potřeby bude provedeno kácení lesní a 
nelesní zeleně včetně likvidace. Odvodnění povrchové nebo podpovrchové 
v rozsahu pozemku stavby. Bude respektován pozemek stavby ze schválené 
pozemkové úpravy, včetně zajištění funkční návaznosti stavby.  (u polních cest 
řešení napojení na jinou komunikaci, u PEO a VHS napojení na vodní toky, 
příkopy, údolnice apod.) 

1.1.6. Specifikace stavby: 

SO1 - rekonstrukce polní cesty HC1-R  

Jedná se o rekonstrukci hlavní polní cesty jednopruhové P 4,5/30, délky 1470 m, 
která zpřístupňuje zemědělské pozemky na jihu k.ú.a je pravidelně využívána. 
Nyní se jedná převážně o zemní cestu místy vysypanou štěrkem. Doporučeným 
povrchem je asfalt/asfaltobeton. Minimální podélný sklon nivelety je 0,40%, 
maximální 8,19%. Odvodnění pláně zemniho tělesa dle PSZ je řešeno příčným 
sklonem a zemního tělesa drenážním potrubím. Ozelenění není navrženo. 

SO2 – biokoridor LBK 1060/1062 

Jedná se o vymezený místní biokoridor zčásti funkční a zčásti navržený 
k založení. Celková navrhovaná výměra je 23 468 m2, z toho nefunkční část 
11 168 m2. Délka v obvodu KoPÚ je 1150 m, šířka 16 -26 m. Na části ochranné 
pásmo vodního zdroje, na části VKP ze zákona (lesní porosty).  

1.1.7. Projektová dokumentace bude zároveň sloužit jako podklad pro realizací 
zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby. 

1.1.8. Součástí Díla jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedené, ale o kterých 
zhotovitel ví, nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému 
kvalitnímu provedení Díla potřebné. 

1.1.9. Projektová dokumentace bude dodána objednateli v 6 vyhotoveních v písemné 
podobě a 1 vyhotovení na CD ve formátu „pdf“ a „dwg“ a se soupisem prací 
s výkazem výměr a rozpočtem ve formátu „unixml“ (specifikace na www.unixml.cz) 
pro každou stavbu zvlášť. 

 

1.2. Podklady nezbytné pro tvorbu Díla: 

Zhotovitel je povinen vyhotovit projektovou dokumentaci dle níže uvedených 
podkladů:  

1.2.1. Dokumentační základna Díla (podklady pro zpracování projektové 
dokumentace): 

Plán společných zařízení k.ú. Pavlovice u Jestřebí. 
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Příloha č. 2 – Podrobná specifikace části Díla v souvislosti s vypracováním podrobného 
geotechnického průzkumu 

 

1. Plnění 

1.1. Podmínky provádění Díla 

1.1.1 Pro stanovení podmínek pro zpracování projektové dokumentace pro realizaci 
stavby vždy slouží podrobný geotechnický průzkum, který může navazovat na 
předběžný průzkum.  

1.1.2 Zadání a požadavky na podrobný geotechnický průzkum jsou rozděleny dle typů 
staveb na průzkum pro polní cesty a nádrže a poldry. Specifikace obsahuje 
požadavky na: A. mapové podklady, B. technické práce a podklady, C. terénní 
měření a laboratorní zkoušky, D. náležitosti závěrečné zprávy  a E. členění díla.  

 
Zadání a požadavky na podrobný geotechnický průzkum pro polní cesty  
  
 

A. Podklady pro zadání průzkumu:  
Mapový podklad Druh dokumentace Trasa Objekty Zemník

  DSP 1 : 1000 1 : 50 1:1000 
 DZS 1 : 1000 1 : 50 1:1000 

Podélný profil Druh dokumentace    
 DSP 1 : 1000/100 1 : 50 1:1000 
 DZS 1 : 1000/100 1 : 50 1:1000 

 
 
B. Požadavky na technické práce a podklady: 
 

Požadované počty průzkumných sond pro podrobný GTP 
Geotechnické poměry Jednoduché Složité 
Trasa – zářez 1 sonda – 250 m 1 sonda – 125 m 
Trasa – násyp 1 sonda – 250 m 1 sonda – 125 m 
Hloubka sond v zářezu Min. 1,5 m pod niveletu * Min. 1,5 m pod niveletu* 
Hloubka sond v násypu Min. 1,5 m pod bázi násypu 

 
Min. 1,5 m pod bázi násypu ** 

Počet sond u objektů  Podle složitosti objektu 
min. 2 sondy na objekt 

 Podle složitosti objektu 
min.2-3 sondy na objekt 

Hloubka sond u objektů Podle hloubky založení 
nebo úrovně skalního 

podkladu 

Podle hloubky založení 
nebo úrovně skalního 

podkladu 
 
Poznámka: 

* - při stanovení hloubky sondy je třeba zohlednit hloubku budoucího 
odvodňovacího zařízení 
** - dále je třeba vzít v úvahu únosnost a stlačitelnost zemin v podloží násypu 

 
 
 
  C. Požadavky na terénní měření a laboratorní zkoušky: 

- Výsledky předcházejících etap průzkumu doplnit dynamickými a statickými 
penetracemi za účelem upřesnění geotechnických vlastností zemin budoucího 
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zemního tělesa případně pro místa nepřístupná vrtným soupravám 
- Laboratorní zkoušky zemin, skalních a poloskalních hornin se provádí v 

rozšířeném rozsahu než u předcházejících etap průzkumu a to pro stanovení 
popisných vlastností jednotlivých typů zemin a k jejich zařazení do klasifikačních 
systémů norem ČSN 736133, ČSN ISO 14688-2 a ČSN 75 2410 konkrétně pak 
na : 

o – zeminy nevhodné pro výstavbu dle ČSN 
o – vhodnost zemin do násypů ve smyslu ČSN 73 6133 
o – vhodnost zemin do aktivní zóny vozovky ve smyslu ČSN 73 6133 
o – vhodnost zemin pro úpravu pojivy ve smyslu ČSN 73 6133 
o – materiály sanačního charakteru vhodné do podloží násypů 

- V místech stavebních objektů je nutné odebrat vzorky podzemní vody (pokud nejsou 
již stanoveny v předcházející etapě) za účelem stanovení chemické agresivity 
prostředí na beton podle ČSN EN 206-1 

 

D. Závěrečná zpráva o podrobném průzkumu obsahuje: 
1) Shromáždění co nejúplnějších údajů o inženýrskogeologických a hydrogeologických 

poměrech v trase a dotčeném okolí trasy 
2) Podrobné stanovení základových poměrů pro založení objektů včetně 

ověřených geomechanických vlastností podloží 
3) Stanovení stupně chemicky agresivního prostředí v zeminách a podzemní vodě 

(ČSN EN 206-1)  
4) Vyšetření nepříznivých území v trase s návrhem řešení, případné doporučení ke 

změně trasy 

5) Údaje o technologických vlastnostech zemin a hornin v trase, kterou je možno využít 
jako sypaninu (dle ČSN 736133) nebo jako materiál do konsolidační vrstvy, případně  
jako konstrukční materiál do vozovky, případně podle požadavků zadavatele 
průzkumu. 

6) Stanovení těžitelnosti podle ČSN 73 6133 do 3 tříd těžitelnostipřípadně do kategorií 
dle smluvní dohody s objednatelem prací. 

7) Zatřídění hornin podle vrtatelnosti pro vrty pro hlubinné založení dle TP76 

8) Vyšetření  režimu podzemní vody v trase komunikace a jejím nejbližším okolí, 
případně navrhnout opatření ke snížení hladiny podzemní vody, stanovení vlivu 
kapilární vzlínavosti na vodní režim vozovky 

9) Posouzení vlivu povětrnostních podmínek na provádění zemních prací vzhledem ke 
geotechnickým poměrům 

10) Zhodnocení vlivu stavební činnosti a budoucího provozu komunikace na její okolí. 

V hydrogeologické části průzkumu by měli být stanoveny: 

 - Vydatnost přítoků podzemní vody do zářezů 
 - Vliv stavby na hladinu, vydatnost a kvalitu stávajících zdrojů podzemní vody 
 - Náhradní zdroje vod pro obyvatelstvo v případě jejich ovlivnění stavbou 

11) Posouzení vlivu stavby a provozu komunikacena okolní stavby. 

12)   Závěry a doporučení 
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E. Členění díla Geotechnický průzkum: 
A) Identifikační údaje 
B) Popis stavby včetně objektů 
C) Rozbor dostupných podkladů 

1. Popis geologických poměrů 
2. Popis hydrogeologických poměrů 

D) Popis geologického profilu průzkumných sond 
E) Protokoly o laboratorních zkouškách 
F) Závěrečná zpráva (včetně závěrů a doporučení) 
G) Mapové podklady (včetně popisu a umístění sond) 

a. Podrobná situace – dle podkladů k zadání 
b. Podélný profil – dle podkladů k zadání 

 

 


	1.1 Účelem této smlouvy je zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby   (dále jen „projektová dokumentace“) včetně  provedení podrobného geotechnického průzkumu v rozsahu nezbytném pro realizaci ...
	Název stavby:  Rekonstrukce polní cesty HC1–R v k.ú. Pavlovice u Jestřebí včetně biokoridoru LBK 1060/1062
	Místo stavby: okres Česká Lípa, obec Jestřebí, k.ú. Pavlovice u Jestřebí
	Popis stavby: SO1 - rekonstrukce polní cesty HC1-R
	SO2 – biokoridor 1060/1062
	(dále jen „stavba“).
	1.2 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu dle této smlouvy (dále jen „Dílo“).
	Podrobná specifikace Díla je obsažena v Příloze č. 1 a v Příloze č. 2 této smlouvy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
	1.3 Objednatel se zavazuje k převzetí Díla a zaplacení ceny za jeho zhotovení.
	Čl. II  Práva a povinnosti smluvních stran
	2.1 Zhotovitel se zavazuje řídit se při vyhotovování Díla ustanoveními této smlouvy a platnými právními předpisy. V případě, že v průběhu plnění smlouvy  nabude platnosti a účinnosti novela některých právních předpisů a návodů (postupů), popřípadě nab...
	2.2 Dílo bude provedeno dle příslušných závazných standardů stanovených v ČSN a TP.
	2.3 Zhotovitel je povinnen minimálně 2x během realizace díla zajistit projednání rozpracovaného díla s objednatelem a budoucím vlastníkem díla.
	2.4 Zhotovitel se zavazuje při vyhotovování Díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání Díla Ustanovení § 2594 a 25...
	2.5 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontro...
	2.6 Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při vyhotovování Díla a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.
	2.7 Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely zhotovení Díla, a zavazuje se spolu s příslušnou předávanou  částí Díla předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré tak...
	2.8 Zhotovitel nenese odpovědnost za správnost údajů převzatých z katastru nemovitostí, je však povinen jejich správnost náležitě ověřit v rozsahu nezbytném pro zhotovení Díla dle této smlouvy.
	2.9 Pokud byla k provedení Díla užita věc opatřená objednatelem, snižuje se cena za Dílo o její hodnotu.
	2.10 Zhotovitel tímto ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že přebírá nebezpečí změny okolností a že v takovém případě nemá nárok o zvýšení ceny za Dílo.
	2.11 Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn výstupy či podklady související s pro jeho vytvořením Díla poskytnuté objednatelem bez písemného souhlasu objednatele dále prodávat, poskytovat třetím osobám, zveřejňovat či s nimi jin...
	2.12 Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro vyhotovení Díla. V případě, kdy přes výzvu zhotovitele objednatel tuto součinnost zhotoviteli neposkytne ani v dodatečné lhůtě 30 dnů, je zhotovitel oprávněn si podle...
	2.13 Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je Dílo vyhotovováno zhotovitelem řádně a v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy.
	2.14 V případě prodlení  smluvní strany se zaplacením faktury vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši jedné setiny procenta (0,01 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé...
	Čl. III  Termín plnění
	3.1 Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo v následujících termínech:
	3.1.1 Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:
	20. 11. 2020
	3.1.2.  Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové  dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací.
	Čl. IV  Předání a převzetí Plnění
	4.1 Místem pro předání Díla je Státní pozemkový úřad, Pobočka Česká Lípa, Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa.
	4.2 Zhotovitel nese až do okamžiku předání Díla nebezpečí za škody na Díle.
	4.3 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo objednateli v souladu s touto smlouvou.  O předání a převzetí Díla bude vyhotoven protokol, jenž bude podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu o předání a pře...
	Čl. V  Cena a způsob platby
	5.1 Smluvní cena byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 20. 7. 2020.
	5.2 Celková cena za provedení Díla činí 193 500,- Kč bez DPH, tj. 234 135,- Kč s DPH.    DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.
	5.3 Objednatel neposkytuje zálohy a zhotoviteli nepřísluší během vyhotovování Díla přiměřená část ceny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.
	5.4 Cena za Dílo se hradí na základě faktury, kterou zhotovitel předloží objednateli za provedení bezvadného Díla, které bude potvrzovat smluvními stranami podepsaný akceptační protokol.
	5.5 Cena Plnění je po dobu účinnosti smlouvy neměnná a závazná.
	5.6 Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednat...
	5.7 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího obdržení. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené v § 435 občanského zákoníku a jako daňový doklad i náležitosti stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších...
	5.8 Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:
	Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ 01312774
	Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Česká Lípa, Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa
	5.9 Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele...
	Čl. VI  Záruka za jakost a vady
	6.1 Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za  předaného Dílo. Zhotovitel zejména zaručuje, že Dílo bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této smlouvě, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních...
	6.2 Záruka za jakost Plnění trvá 60 měsíců ode dne předání Díla.
	6.3 Záruka se vztahuje na veškeré vady Díla zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na vady plynoucí z chybných vstupních podkladů, které nemohl zhotovitel ani při vynaložení potřebné odborné péče zjistit.
	6.4 Zhotovitel je povinen vady Plnění odstranit bezplatně v dohodnuté lhůtě, nejpozději do 20 dnů od doručení reklamace.
	Čl. VII
	Aktualizace Plnění
	7.1   Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou aktualizaci technického nebo formálního řešení Díla, pokud během 3 let od prvního předání a převzetí Díla dle Čl. IV dojde ke změně předpisů nebo technických norem (...
	7.2 Zhotovitel je povinen aktualizaci díla provést do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele.
	7.3 Objednatel si vyhrazuje právo požádat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou aktualizaci rozpočtu (max. dvakrát).
	7.4 Zhotovitel je povinen aktualizaci rozpočtu provést do 1 měsíce od písemné výzvy objednatele.
	7.5 Na provedené aktualizace se vztahují všechna práva a povinnosti uvedené v Čl.I, Čl.II a záruky uvedené v Čl. VI smlouvy.
	Čl. VIII  Povinnost mlčenlivosti a ochrana osobních údajů
	8.1 Zhotovitel se zavazuje, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy, a to zejména ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu ...
	8.2 Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle předchozího odstavce je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti, smluvní sankce může být uložena i opakovaně.
	8.3 V případech, kdy zhotovitel v souvislosti s plněním smlouvy zpracovává osobní údaje, se tímto zavazuje, že k těmto osobním údajům bude přistupovat v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a  nařízením Evropského parlamentu ...
	Čl. IX
	Pojištění zhotovitele
	Čl. X  Licenční ujednání
	10.2 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
	10.3 Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
	10.4 Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně Díla dle této smlouvy.
	10.5 Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
	10.6 Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.
	Čl. XI  Smluvní pokuty, náhrada škody, odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy
	11.1 Je-li zhotovitel v prodlení s předáním Díla v termínu dle Čl. III této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny Díla bez DPH  dle čl. V odst. 5. 2 Smlouvy za každý, byť i jen započatý, den prodlení.
	11.2 Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad Plnění či jeho části v termínu dle odst. 6.4 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny takového Plnění či jeho části za každý byť i jen započatý den prodlení.
	11.4 Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti kalendářních dnů od porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na...
	11.5 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913...
	11.6 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo bude Dílo vyhotovovat  nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou,...
	11.7 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašu...
	11.8 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy  případě, že objednatel obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství požadovanému v období před započetím Díla.
	Čl. XII  Závěrečná ustanovení
	12.1 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
	12.2 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým us...
	12.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o regis...
	12.5 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 –...
	12.6 Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami; vždy však musí být postupováno v souladu se ZZVZ.
	12.7 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran.
	12.8 Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti ml...
	12.9 Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:
	12.9.1  Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace Plnění v souvislosti s vypracováním projektové dokumentace
	12.9.2  Přílohou č. 2 této smlouvy je specifikace Plnění v souvislosti s provedením podrobného geotechnického průzkumu
	12.10 Smluvní strany smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
	Příloha č. 1 – Podrobná specifikace části Díla – vypracování projektové dokumentace
	1. Plnění
	1.1. Podmínky provádění Plnění
	1.1.1. Projektová dokumentace, jejíž tvorba je předmětem Díla, bude vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a v rozsahu, obsahu a členění pro stavební řízení dle platné vyhlá...
	1.1.2. Součástí projektové dokumentace bude posouzení, zda pro realizaci stavby ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, musí být určen koordinátor ...
	1.1.3. Položkové výkazy výměr a rozpočty stavby budou vypracovány dle aktuálního ceníku stavebních prací „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Zhotovitel se zavazuje vypracovat položkový výkaz výměr bez uvedení cen (slepý), který bude sloužit uc...
	1.1.4. Dále bude zhotovitelem zajištěno projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy (dále jen „DOSS“) a organizacemi, s vlastníky pozemků dotčených stavbou. Zhotovitel zajistí závazná stanoviska DOSS a organizací a vyjádření spr...
	1.1.5. Projektová dokumentace bude obsahovat vytyčovací výkresy s určením nezbytných vytyčovacích bodů tak, aby zhotovitel stavby mohl stavbu řádně vytyčit v rámci pozemků určených pro stavbu, a bude vyhotoven seznam parcel dotčených budoucí stavbou p...
	1.1.6. Specifikace stavby:
	1.1.7. Projektová dokumentace bude zároveň sloužit jako podklad pro realizací zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby.
	1.1.8. Součástí Díla jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedené, ale o kterých zhotovitel ví, nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému kvalitnímu provedení Díla potřebné.
	1.2. Podklady nezbytné pro tvorbu Díla:
	Zhotovitel je povinen vyhotovit projektovou dokumentaci dle níže uvedených podkladů:
	1.2.1. Dokumentační základna Díla (podklady pro zpracování projektové dokumentace):
	Plán společných zařízení k.ú. Pavlovice u Jestřebí.
	Příloha č. 2 – Podrobná specifikace části Díla v souvislosti s vypracováním podrobného geotechnického průzkumu
	1. Plnění
	1.1. Podmínky provádění Díla
	1.1.1 Pro stanovení podmínek pro zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby vždy slouží podrobný geotechnický průzkum, který může navazovat na předběžný průzkum.
	1.1.2 Zadání a požadavky na podrobný geotechnický průzkum jsou rozděleny dle typů staveb na průzkum pro polní cesty a nádrže a poldry. Specifikace obsahuje požadavky na: A. mapové podklady, B. technické práce a podklady, C. terénní měření a laboratorn...
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