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SMLOUVA NA VÝSADBU POROSTU A PÉČI O POROST 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:            Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo:             Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj 

Adresa:            Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary  

zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro 

Karlovarský kraj 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského 

pozemkového úřadu pro karlovarský kraj 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Valina, vedoucí Pobočky Cheb 

             Bc. Hana Henyšová, Pobočka Cheb 

Adresa:           Evropská1605/8, 350 02 Cheb 

Telefon:           xxxxxxx    

E-mail:            t.valina@spucr.cz 

ID DS:            z49per3 

Bankovní spojení:         ČNB   

Číslo účtu:           3723001/0710 

IČO:            01312774  

DIČ:            CZ01312774 - není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel:              Gabriel s.r.o. 

Sídlo:            Terezín, České Kopisty 208, 412 01 

zastoupený:           Mgr. Lukáš Gabriel, jednatel 

tel./fax:            xxxxxxx 

e-mail:            xxxxxxx  

ID DS:            ad5vqak 

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxx 

tel./fax:            xxxxxxx 

e-mail:            xxxxxxx 

bankovní spojení:          ČSOB a.s. 

číslo účtu:           167509036/0300 

IČO:            254 19 455  

DIČ:            CZ25419455 je plátcem DPH  

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,  

oddíl C, vložka 17100 

(dále jen „zhotovitel“) 
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Touto smlouvou se v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) realizuje příslušná veřejná 

zakázka. 

 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne:  20. 7. 2020 

Zadávací dokumentace ze dne: 8. 7. 2020 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 5. 8. 2020 

Čl. I Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění výsadby zeleně v rámci realizace společných zařízení 

navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Vysočany 

u Ovesných Kladrub a v k.ú. Ovesné Kladruby dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových 

úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických 

vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu 

se zadávací dokumentací Veřejné zakázky LBK 2602 v k.ú. Vysočany u Ovesných 

Kladrub a v k.ú. Ovesné Kladruby (dále jen „Zadávací dokumentace“). 

2. Předmětem smlouvy je provedení dosadby lokálního biokoridoru LBK 2602 v k.ú. Vysočany 

u Ovesných Kladrub a v k.ú. Ovesné Kladruby (dále jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za 

podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této 

smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, 

příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných 

podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení 

veřejné zakázky.  

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému 

dokončení díla, se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo 

rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se 

zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být postupováno v souladu 

se ZZVZ. 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla 

a zaplacení ceny za jeho provedení.  

Čl. II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení následujícího díla: 

Název díla:   LBK 2602 (část) v k.ú. Vysočany u Ovesných Kladrub (objekt 1)  

LBK 2602 (část) v k.ú. Ovesné Kladruby (objekt 2) 

Místo plnění: Karlovarský kraj, okres Cheb, obec Ovesné Kladruby, katastrální území 

Vysočany u Ovesných Kladrub a Ovesné Kladruby 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků je specifikován 

v projektové dokumentaci, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné 

zakázky a rozsah soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kterou vypracovala 

projekční společnost ATELIER VERDE s.r.o., č. smlouvy objednatele 1369-2016-529201. 

Uvedená projektová dokumentace bude v analogové formě objednatelem protokolárně 

předána zhotoviteli nejpozději při předání místa plnění. 

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 
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a. Zajištění dodávek výsadbové zeleně, materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 

dokončení díla. 

b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné 

dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.).   

c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  

d. Geodetické vytyčení pozemků před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla 

jsou uvedena v projektové dokumentaci);   

e. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum. 

f. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického 

výzkumu v rámci přípravy a realizace díla k nepředvídaným nálezům kulturně cenných 

předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým 

nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického 

výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů. 

g. Dojde-li během přípravy a realizace díla k nepředvídaným nálezům kulturně cenných 

předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k nálezům munice 

či k archeologickým nálezům (dle § 176, odst. 1 zákona č. 183/2206 Sb. o územním 

plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) je zhotovitel povinen 

neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové 

péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby 

nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. 

h. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění 

a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací (dle čl. II bod 2. 

písm. g) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým 

samostatným výběrovým/zadávacím řízením. 

i. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému 

provedení díla. 

j. Zařízení místa plnění a po ukončení výsadby zeleně jeho vyklizení. 

k. Ostraha díla a zařízení místa plnění, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí. 

l. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, 

popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného. 

m. Zajištění přístupu k jednotlivým dotčeným pozemkům za účelem jeho provádění, 

uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení 

provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, a poplatků za uložení odpadů 

na skládku. 

n. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 

signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

o. Respektování obecných podmínek a stanovisek dotčených orgánů a správců sítí 

k realizaci díla, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici 

a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany. 

p. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové 

dokumentaci. 

q. Po ukončení realizace díla (výsadby) bude zajištěna následná péče o zeleň. 

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr. 

4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní 

náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen 

zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než 
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těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit 

zhotovitel. 

Čl. III Cena díla 

1. Cena za dílo v rozsahu podle čl. II této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran, na 

základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 20. 7. 2020. 

2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace předmětu 

smlouvy, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace předmětu smlouvy 

z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním díla, zařízením místa plnění, péče o vysazený porost a také ostatní 

náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace, vyplývajících z čl. II, odst. 2, 

pokud není uvedeno jinak. 

4. Celková cena za dílo: 

bez DPH činí            1 767 897,68 Kč 

DPH 21% % činí              371 258,51 Kč 

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí   2 139 156,19 Kč 
 

Z toho: 

Cena za provedení výsadby:    

Cena bez DPH            1 295 263,07 Kč 

DPH                 272 005,25 Kč 

Cena včetně DPH           1 567 268,32 Kč 

1. rok péče o vysazený porost:  

Cena bez DPH               157 544,87 Kč 

  DPH                    33 084,42 Kč 

  Cena včetně DPH              190 629,29 Kč 

2. rok péče o vysazený porost:  

Cena bez DPH                157 544,87 Kč 

  DPH                    33 084,42 Kč 

  Cena včetně DPH              190 629,29 Kč 

3. rok péče o vysazený porost:  

Cena bez DPH                  157 544,87 Kč 

  DPH                    33 084,42 Kč 

  Cena včetně DPH              190 629,29 Kč 

 (Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa) 

5. Položkový nabídkový rozpočet je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých 

kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový 

nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu pdf. 

Čl. IV Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového 

dokladu (faktury). 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 

Objednatel uhradí zhotoviteli část ceny díla po řádné realizaci díla (výsadby). Druhou část 

ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po ukončení 1. roku péče o vysazený porost, třetí část 
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ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po ukončení 2. roku péče o vysazený porost, čtvrtá 

část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po ukončení 3. roku péče o vysazený porost na 

základě protokolárního předání a převzetí celého díla dle této smlouvy. Vystavené faktury 

musí mít správně vyplněné údaje, včetně finanční částky druhá, třetí a čtvrtá faktura bude 

vystavena do 15 kalendářních dnů od předání soupisů provedených prací odsouhlasené 

autorským dozorem a potvrzené objednatelem. Součástí faktur budou autorským dozorem 

odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Faktury budou 

doručeny objednateli nejdéle do 15.11. příslušného roku.   

3. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti 

daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení 

smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury 

je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení 

poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení 

peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis 

oprávněné osoby.  

4. Součástí faktury za provedení první části díla vystavené po provedené výsadbě zeleně budou 

dále soupisy provedených prací odsouhlasené autorským dozorem a potvrzené objednatelem 

a protokol o předání první části díla s podpisy obou smluvních stran. Součástí „konečné“ 

faktury vystavené po ukončení následné péče o zeleň bude také kopie protokolu o předání 

a převzetí celého díla, s podpisy obou smluvních stran. Převzaté práce budou oceněny 

jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované 

částky budou uvedeny dle SoD. 

5. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00, Praha 3, IČO 01312774 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Cheb, Evropská 1605/8, 350 02 Cheb 

6. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách 

nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit 

zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury 

objednateli nová lhůta splatnosti. 

7. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. 

Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany 

uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání 

z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena 

nejpozději do 15.11. příslušného roku. 

8. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu 

závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že 

v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po 

obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude 

započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli 

uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, 

oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním 

termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel 

dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před 

původním termínem splatnosti faktury.  

9. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele 

z této smlouvy. 

10. V případě prodlení smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné a řádně 

vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícin 
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procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani 

omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

11. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou 

dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám 

(zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, 

Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu ve veřejné správě, Nejvyššího 

kontrolního úřadu) do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek a realizace 

projektu. 

Čl. V Doba plnění 

1. Výsadba zeleně (první část díla) bude dokončena nejpozději do 30. 10. 2020 

2. Následná péče o zeleň (druhá část plnění) bude dokončena nejpozději do 31. 10. 2023 

3. Objednatel se zavazuje předat místo plnění dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Zhotovitel je 

povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Dobou plnění se 

rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad 

a nedodělků a vyklizení místa plnění. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému 

zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, a postupovat 

dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má 

právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv 

fázi realizace díla. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku 

takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají 

běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je 

třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než 

tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla 

odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo 

uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od 

smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

4. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na 

příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné 

situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení 

a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-

li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou 

přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě 

práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může 

objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění 

díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě. 

5. Objednatel je oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle této smlouvy na dobu 

jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu). Tato případná změna bude řešena 

dodatkem ke smlouvě. 

6. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a. Termín předání a převzetí místa plnění  

do 10 pracovních dnů od podpisu smlouvy 

(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací) 

b. Termín zahájení díla:  

do 5 pracovních dnů od předání místa plnění 

c. Termín dokončení realizace díla (výsadba):  

30. 10. 2020 

d. Termín předání a převzetí díla po ukončení tříleté péče o vysazený porost: 

31. 10. 2023 
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(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) 

7. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí místa plnění si obě strany dohodnou kontrolní 

body průběhu provedení předmětu této smlouvy. 

8. Tříletá péče o vysazený porost v rozsahu dle soupisu prací bude provedena zhotovitelem 

a písemně odsouhlasena objednatelem v následujících termínech: 

Rok:  2021 do 31. 10. 2021  

Rok:  2022 do 31. 10. 2022 

Rok:  2023 do 31. 10. 2023 

Čl. VI Povinnosti objednatele 

1. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, 

vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 

2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 

nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 

5 pracovních dnů předem.  

3. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  

Čl. VII Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést evidenci prováděných prací (dále jen evidence) v přiměřeném 

rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Do stavebního deníku se 

zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést evidenci 

o činnostech, které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly zahájeny práce na 

díle. Povinnost vést evidenci končí po ukončení tříleté péče o vysazený porost, popř. po 

odstranění vad a nedodělků dle zápisu z kontrolních dnů.  

2. Zhotovitel se zavazuje namístě plnění – pracovišti:  

a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní 

dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to 

předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném 

příslušnými požárními předpisy, 

b. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich. 

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

4. Zařízení místa plnění si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 

předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu 

a likvidace zařízení místa plnění je součástí smluvní ceny. 

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 

současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 

včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského 

zákoníku tímto nejsou dotčena. 

6. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle 

jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu 

provedených prací a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

7. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo 

touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové 

povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné 

správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, 

pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo 

pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil. 
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8. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo místo plnění a tyto 

škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě 

mimo místa plnění. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele 

protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem 

předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla 

nezpracoval. 

10. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění díla v souladu s ustanovením 

ZoBP, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistí dodržování právních předpisů 

v oblasti protipožární ochrany.  

11. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných 

předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je 

zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

12. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích 

nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení 

u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, 

totéž platí, pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti. 

13. Dodávky energií a vody pro plnění díla budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí 

zhotovitel v rámci řešení zařízení místa plnění. 

14. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho 

užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 

objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.  

15. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla 

soubor průvodních dokladů materiálů užitých k realizaci díla. 

Čl. VIII Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 

předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě 

v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně celkové ceny za provedení díla vč. 

DPH uvedené v čl. III odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání 

této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné 

částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn 

také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle 

tohoto odstavce. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání 

objednatele předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní 

části, nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode 

dne doručení žádosti objednatele. 

2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem 

zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu 

pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný 

dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat. 

3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, 

tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v přiloženém dokumentu 

podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční 

limit. 
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4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované 

návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny 

objednateli nejpozději při převzetí místa plnění.  

5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle 

této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle 

předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel 

povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů 

uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze 

strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající 

právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

6. Od doby převzetí místa plnění až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese 

zhotovitel nebezpečí škody na díle a na částech či součástech díla, které jsou v místě plnění 

uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat 

v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla. 

7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla   

Místo plnění 

1. Objednatel předá místo plnění zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením 

prací, o předání a převzetí místa plnění vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě 

smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí místa plnění se považuje den, kdy dojde 

k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

2. Zařízení místa plnění včetně odběru všech energií, vodného si zabezpečuje zhotovitel na svůj 

účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv 

s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné. (Dodávky energií a vody pro výstavbu 

budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel 

v rámci řešení zařízení místa plnění.). 

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení v místě plnění a vyklizené místo plnění předat 

objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedené výsadbě zeleně, řádně 

podepsaného za obě smluvní strany.  

4. Nevyklidí-li zhotovitel místo plnění ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení místa plnění třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 

Zahájení prací 

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení díla dnem předání a převzetí místa plnění. 

Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení díla do 15 dnů ode dne 

předání a převzetí místa plnění ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn 

odstoupit od smlouvy. 

6. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu 

veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla 

a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen 

upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od 

objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl 

tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

7. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění 

prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok na prodloužení 

termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatel je povinen 
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upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové 

skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu realizace. 

Kontrola prováděných prací 

8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí 

dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních 

předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 

prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené 

lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení 

od této smlouvy. 

9. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu 

budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele 

nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud 

zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele 

odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví 

a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li 

následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto 

odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce 

nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu 

a následným zakrytím zhotovitel těchto prací zhotovitel, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 

občanského zákoníku se neuplatní. 

Kontrolní dny 

10. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, kontrolní dny v termínech 

nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně. Objednatel je oprávněn 

také svolávat kontrolní dny v záruční době za účelem kontroly stavu díla. 

11. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho 

konáním. 

12. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat 

na kontrolní den své podzhotovitele. 

13. Kontrolní dny vede objednatel. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele 

o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací.  

14. Objednatel, pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem 

zúčastněným.  

Předání a převzetí díla  

15. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.  

16. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem 

termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné 

k předání a převzetí díla – provedení výsadby zeleně a následné předání a převzetí celého 

díla po ukončení následné péče. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde 

je dílo prováděno. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový 

úřad pro Karlovarský kraj, Pobočka Cheb.  

17. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen 

nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem 

a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla.  

18. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen 

dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným 
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předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel 

nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla. 

19. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 

podmínek: 

i. Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle čl. II 

a v termínu dle čl. V této smlouvy. 

ii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy 

uvedeno, že dílo bylo převzato bez výhrad nebo s výhradami. V protokolu o předání 

a převzetí díla bude uvedeno zejména: 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

iii. Objednateli budou předány následující doklady: 

1. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle 

členění požadovaného objednatelem, 

2. certifikáty použitých materiálů,  

3. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů, pokud dojde k jejich 

uložení, 

4. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 

20. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  

21. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení 

s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným 

způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné 

provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem 

odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude 

uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán 

samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků. Smluvní strany výslovně 

souhlasí, že objednatel není v těchto případech povinen dílo převzít a ustanovení § 2628 

občanského zákoníku se neuplatní. 

22. Kvalita díla bude odpovídat ujednáním dle této smlouvy. 

23. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 

zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto 

vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází 

na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

24. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při 

předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu 

schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu 

vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na 

organizaci opakovaného řízení. 

Čl. X Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil 

se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně místa plnění. 

2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně 

upozornit. Zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, 

včetně návrhů na jejich odstranění.  
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3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou objednatelem 

shledány jako oprávněné a objednatel nemůže tyto vady projektové dokumentace odstranit 

do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich 

odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících 

z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou 

prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace. 

Čl. XI Evidence 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí místa plnění evidenci dle vyhlášky 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem 

a příslušnou prováděcí vyhláškou.  

2. Povinnost vést evidenci končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení. 

3. Zápisy do evidence provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné 

pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději 

následující den, kdy se na díle pracuje. 

4. Evidence musí být přístupná kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám 

objednatele, případně jiným osobám oprávněným do evidence zapisovat. 

5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je 

povinen se vyjadřovat k zápisům v evidenci učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode 

dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.  

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do evidence objednatel nebo jím pověřená 

osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci 

autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak 

se má za to, že se zápisem souhlasí. 

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup 

díla, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí evidence.  

8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa. 

9. Zápisy do evidence musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu 

a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. 

10. Zápisy evidenci se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 

příslušných dodatků smlouvy. 

Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za 

vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 36 měsíců ode dne předání 

a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé 

k obvyklému účelu a zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti.  

3. Záruka se vztahuje také na úhyn sazenic z důvodu nedostatečně provedeného zajištění 

zeleně. Za vysazené sazenice zhotovitel ručí po celou dobu záruční lhůty, a pokud dojde 

k jejich úhynu z důvodu nedostatečně provedeného zajištění zeleně nebo vůbec 

neprovedeného zajištění zeleně, je povinen nahradit je bezplatně novými sazenicemi. Tyto 

nové sazenice musejí mít stejné parametry jako původní sazenice, tzn. parametry v souladu 

s realizačním projektem.  

4. Záruka se vztahuje na oplocení výsadby a individuální ochranu kmene. Po celou dobu 

záruční lhůty je zhotovitel povinen udržovat v bezvadném stavu oplocení výsadby. Po 

uplynutí záruční lhůty se zhotovitel zavazuje na své náklady oplocení výsadby odstranit. 
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5. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné 

objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, 

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka 

v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění.  

6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo 

vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 

7. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 

odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na 

jejich použití trval.  

8. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných 

mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil 

a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení 

odborné péče nemohl zjistit.  

9. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není ji 

povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel 

prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 

10. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 

zástupci smluvních stran. 

11. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků 

určených ke provedení díla dle projektové dokumentace. 

12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 

jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 

tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro 

něj dílo provádějí. 

13. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

14. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, 

za které zhotovitel odpovídá.  

15. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být 

zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po 

předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla. 

16. Pokud při nesplnění termínu dokončení díla a termínu předání a převzetí díla z důvodů na 

straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo ze 

státních prostředků, zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30 kalendářních dnů 

vzniklou škodu. 

17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH 

za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy. 

18. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH 

za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.  

19. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje 

uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý 

kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.  

20. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelem uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za 

každou uplatněnou vadu. 
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21. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

22. Za prodlení s uvedením místa plnění do původního stavu oproti dohodnutému 

harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny 

díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.  

23. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl. VIII, odst. 1, 

čl. IX, odst. 19, čl. XII odst. 4 a 5 a čl. XIII, odst. 5 této smlouvy, se sjednává smluvní pokuta 

ve výši 0,2% z ceny díla bez DPH (minimálně však 2 500 Kč bez DPH) za každý jednotlivý 

případ porušení povinnosti zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo 

objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností 

zhotovitele. 

24. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení 

jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ 

porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu 

škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když 

přesahuje výši smluvní pokuty. 

25. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo 

touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové 

povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné 

správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud 

nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud 

na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.   

26. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 

povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá 

z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského 

zákoníku. 

Čl. XIII Ukončení smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, 

nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo 

smlouvou. 

2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude 

schválena částka ze státního rozpočtu, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované 

podle této smlouvy.  

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela 

nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 

i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením 

díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 

ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních 

dnů,  

iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 

kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 

iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu 

s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo 

bez předchozího souhlasu objednatele,  
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v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či 

zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro 

uzavření této smlouvy, 

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani 

v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této 

smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní 

straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky 

podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě opustit 

místo plnění a vyklidit zařízení místa plnění nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, 

nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá 

potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení 

činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném 

případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. 

Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce 

i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. 

O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu 

o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, 

provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. 

Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat 

slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné 

výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne 

kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

Čl. XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat 

mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím 

plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných 

objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního 

tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 

občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele 

uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem 

stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem 

konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, 

jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného 

písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo 

neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 

povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 

ve smyslu  nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona 

č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo 

k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, 

neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak 

neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné 

porušení zákona z jeho strany.   
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4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto 

porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních 

předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.   

Čl. XV Zvláštní ujednání 

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků 

přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok, tímto 

však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.  

2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je 

předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. 

Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit závazek podzhotovitelů 

poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se 

podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen 

uhradit práce provedené podzhotovitelem. 

4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.  

5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel 

oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý 

náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako 

podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel 

musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění 

podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 

7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 

zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj 

z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost 

a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv 

objednatele na nového vlastníka díla. 

8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy 

na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. 

9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 

zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 

platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 

ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných 

právních předpisů České republiky. 

10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 

znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného 

odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti 

zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě 

nedopustila. 

11. Na provedení díla se nebude podílet podzhotovitel zhotovitele.  
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Čl. XVI Nepodstatné změny závazku 

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení 

důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek.  

2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně 

omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době 

podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od 

skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní 

strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny 

a případnou změnu doby plnění  (nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ). 

3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi 

objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této 

smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Písemný 

dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

upravujícími zadávání veřejných zakázek. 

4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně 

závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít s realizací 

nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně odsouhlasí 

včetně jejich ceny.   

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného souhlasu 

objednatele a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má 

objednatel právo odmítnout jejich úhradu.  

6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací užije 

cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 2. 

7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém 

rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle následujícího 

vzorce: [(aktuální ceníková cena URS nové položky) x (celková nabídková cena díla dle SoD) 

/ (celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS)]. 

8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové soustavě 

URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle cen v místě a čase 

obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem získaným ze vztahu: 

[(celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS)]. 

9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy 

(vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).  

10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový 

nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.  

Čl. XVII Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským 

zákoníkem. 

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu včetně všech 

případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to 

prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci 

registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.  

3. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatku 

podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy 

nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků 
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z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze 

smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další 

ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy. 

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění 

v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

5. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  

1) Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla.  

2) Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných 

jednotkových cen (oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr). 

6. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v: 

1) zadávací dokumentaci; 

2) nabídce zhotovitele. 

7. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného 

insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti 

a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad 

na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, 

kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky. 

8. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění 

smlouvy. 

9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele 

a ve dvou vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.   

10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

 

 

 

V Karlových Varech dne 19. 8. 2020 V Českých Kopistech dne 17. 8. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………...……… ……………………..……………… 

Ing. Šárka Václavíková 

ředitelka Krajského pozemkového úřadu  

pro Karlovarský kraj 

Mgr. Lukáš Gabriel, jednatel 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

1) Specifikace díla.  

2) Nabídkový rozpočet zhotovitele  

 

 


