

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Tisová u Otročina

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	7	1 500,00	10 500,00	30.11.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	10 000,00	0,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	225	500,00	112 500,00	30.11.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	40	1 500,00	60 000,00	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0	10 000,00	0,00	30.11.2021
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	0	10 000,00	0,00	30.11.2021
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm *)	115	1 800,00	207 000,00	30.4.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění	100 bm	3	2 800,00	8 400,00	30.4.2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	10 000,00	0,00	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	265	200,00	53 000,00	30.11.2021
	Studie odtokových poměrů	ha	0	10 000,00	0,00	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	265	300,00	79 500,00	30.6.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					530 900,00	30.6.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	265	500,00	132 500,00	31.5.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	16	1 000,00	16 000,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	500,00	20 000,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	12	1 000,00	12 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb.	ha	264	550,00	145 200,00	31.5.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	5 000,00	15 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					340 700,00	
3.6.	Mapové dílo	ha	265	400,00	106 000,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					106 000,00	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					530 900,00	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					340 700,00	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					106 000,00	
Celková cena bez DPH v Kč					977 600,00	
DPH 21% v Kč					205 296,00	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					1 182 896,00	

*) z toho 15 hm společná hranice s obvodem KoPÚ Otročin

Za objednatele: 28. 8. 2020

Za zhotovitele: 26.8.2020

Ing. Šárka Václavíková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Karlovarský kraj

Martin Vondráček
jednatel GEOREAL spol. s r.o.