C.j. objednatele: 777-2020-529101
C.j. zhotovitele: 34/2020

SMLOUVA NA VYSADBU POROSTU A PECI O POROST

(dale jen ,,smlouva®)
uzaviena

podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisl
(dale jen ,ob&ansky zakonik®)

mezi smluvnimi stranami

Objednatel: Ceska republika — Statni pozemkovy tfad
Sidlo: Husinecka 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajsky pozemkovy ufad pro Karlovarsky kraj
Adresa: Chebska 48/73, 360 06 Karlovy Vary
zastoupeny: Ing. Sarkou Véclavikovou, feditelkou KPU pro

Karlovarsky kraj

ve smluvnich zalezZitostech opravnén jednat: Ing. Sarka Vaclavikova, feditelka Krajského
pozemkoveého ufadu pro karlovarsky kraj

v technickych zalezitostech opravnén jednat: Ing. Tomas Valina, vedouci Pobocky Cheb
Bc. Hana HenySova, Pobocka Cheb

Adresa: Evropska1605/8, 350 02 Cheb
Telefon: XXXXXXX

E-mail: t.valina@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovni spojeni: CNB

Cislo ugtu: 3723001/0710

ICO: 01312774

DIC: CZ01312774 - neni platcem DPH
(dale jen ,objednatel®)

a

Zhotovitel: KHL-EKO, a.s.

Sidlo: Cerveny Hradek 10, 431 11 Jirkov
zastoupeny: Ing. Michalem Novakem, pfedsedou piedstavenstva
tel./fax: XXXXXXX

e-mail; XXXXXXX

ID DS: mbcertz

v technickych zalezitostech opravnén jednat: xxxxxxx, pfedseda pfedstavenstva
tel./fax: XXXXXXX

e-mail: XXXXXXX

bankovni spojeni: UniCredit Bank

Gislo uétu: 2112139209

ICO: 261 60 277

DIC: CZ26160277

Spoleénost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u KS Usti nad Labem, oddil B, viozka 1944
(dale jen ,zhotovitel).
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Touto smlouvou se v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisl (dale jen ,ZZVZ") realizuje pfislusna verejna
zakazka.

Podklady pro uzavieni smlouvy:

Nabidka zhotovitele ze dne: 6. 8. 2020

Zadavaci dokumentace ze dne: 20. 7. 2020

Rozhodnuti zadavatele o vybéru nejvhodnéjsi nabidky ze dne: 12. 8. 2020

Cl. | Predmét a ucel smlouvy

Ugelem smlouvy je zajisténi vysadby zelen& vramci realizace spole¢nych zafizeni
navrzenych v ramci komplexnich pozemkovych uprav v katastralnim Uzemi Horni Ves
u Marianskych Lazni dle zakona €. 139/2002 Sb., o pozemkovych upravach a pozemkovych
Ufadech, ve znéni pozdéjSich predpisi a o zméné zakona ¢&.229/1991 Sb., o upravé
vlastnickych vztaht k pidé a jinému zemédélskému majetku, ve znéni pozdéjSich predpisu,
a to v souladu se zadavaci dokumentaci Vefejné zakazky Interakéni prvky 102 (N) al 07 B
(N) v k.a. Horni Ves u Marianskych Lazni (dale jen ,Zadavaci dokumentace®).
Pfedmétem smlouvy je provedeni vysadby interakénich prvkd | 02 (N) a | 07 B (N)
v katastralnim uzemi Horni Ves u Marianskych Lazni (dale jen ,dilo*) zhotovitelem v rozsahu
a za podminek ujednanych v této smlouvé a v jejich prilohach, které jsou nedilnou soucasti
této smlouvy.

. Zhotovitel se zavazuje provést dilo formou kompletni dodavky pfi respektovani projektd,
prislusnych technickych norem, obecné zavaznych pravnich predpisu a zavaznych podminek
stanovenych pro provedeni dila objednatelem v podminkach zadavaciho fizeni vefejné
zakazky.

Prace nad ramec rozsahu pfedmétu dila, uvedeného v €l. Il, které budou nezbytné k fadnému
dokonceni dila, se zhotovitel zavazuje provést dle pokynu objednatele. Objednatel ma pravo
rozsah dila omezit nebo rozsifit v zavislosti na svych finanénich moznostech a zhotovitel se
zavazuje v tomto pfipadé jeho pozadavky respektovat. VZzdy musi byt postupovano v souladu
se ZZVZ.

. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dilo a objednatel se zavazuje k pfevzeti dila
a zaplaceni ceny za jeho provedeni.

Cl. Il Rozsah a specifikace predmétu smlouvy

Zhotovitel se zavazuje k provedeni nasledujiciho dila:
Nazev dila:  Interakéni prvek | 02 (N) v k.u. Horni Ves u Marianskych Lazni (objekt 2A)

Interakeni prvek | 07 B (N) v k.u. Horni Ves u Marianskych Lazni (objekt 2B)

Misto plnéni: Karlovarsky kraj, okres Cheb, obec Trsténice, katastralni uzemi Horni Ves
u Marianskych Lazni

Rozsah dila a jeho kvalita, v€etné pfisluSnych parcelnich €isel pozemku a vyty€ovacich bodu
je specifikovan v projektové dokumentaci, kterou se stanovi podrobnosti vymezeni pfedmétu
vefejné zakazky a rozsah soupisu praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, kterou
vypracovala projekéni spoleénost ATELIER VERDE s.r.o0., €. smlouvy objednatele 729-2017-
529101. Uvedena projektova dokumentace bude v analogové formé& objednatelem
protokolarné predana zhotoviteli nejpozdéji pfi pfedani mista pInéni.
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2. Soucasti realizace dila jsou tyto ¢innosti:

a.

g.

Zajisténi dodavek vysadbové zelené materiall a zafizeni nezbytnych pro fadné
dokonceni dila.

Provedeni vSech €innosti souvisejicich s provedenim dila nezbytnych pro fadné
dokonceni dila (dodavek, sluzeb, bezpe€nostni opatfeni apod.).

Koordinace veskerych &innosti, jez jsou soucasti realizace dila.

Geodetické vytyCeni pozemkul pfed zahajenim provadéni dila (pfislusna parcelni Cisla
a vyty€ovaci body jsou uvedeny v projektové dokumentaci).

Zhotovitel zajisti pfedbézny zachranny archeologicky vyzkum.

Pokud dojde v pribéhu provadéni predbézného zachranného archeologického
vyzkumu v ramci pfipravy a realizace dila k nepfedvidanym naleziim kulturné cennych
pfedmétl, detaild stavby nebo chranénych &asti pfirody anebo k archeologickym
nalezim, je zhotovitel povinen umoznit provedeni zachranného archeologického
vyzkumu v pribéhu realizace dila dle zakona ¢€. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci,
ve znéni pozdéjSich predpisu.

Dojde-li béhem pfipravy a realizace dila k nepfedvidanym nalezdm kulturné cennych
predmétu, detaill stavby nebo chranénych &asti pfirody anebo k nalezim munice
¢i k archeologickym nalez(im (dle § 176, odst. 1 zadkona &. 183/2206 Sh., o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu (dale jen ,stavebni zakon®)) je zhotovitel povinen
neprodlené oznamit nalez objednateli, stavebnimu Ufadu a organu statni pamatkové
péce nebo organu ochrany pfirody a zaroven ucinit opatfeni nezbytna k tomu, aby
nalez nebyl poskozen nebo znien, a prace v misté nalezu prerusit.

Zajisténi vSech dalSich nepfedvidatelnych prizkum( nutnych pro fadné provadéni
a dokon¢eni dila, jejichz potfeba by vznikla b&éhem realizacnich praci. (dle &l. Il bod 2.
pism. g) bude feSeno jako dodatecné prace dle této smlouvy, nebo novym
samostatnym vybérovym/zadavacim Fizenim.

Zajisténi a provedeni vSech opatfeni organiza¢niho charakteru nezbytnych k fadnému
provedeni dila.

Zafizeni mista pInéni a po ukonceni vysadby zelené jeho vyklizeni.

Ostraha dila a zafizeni mista pInéni, zajisténi bezpeénosti prace a ochrany zivotniho
prostredi.

Projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch,
popf. dalSich pozemku, v€etné uhrady vymérenych poplatkd a najemného.

. Zajisténi pfistupu k jednotlivym dotéenym pozemkim za ucelem jeho provadéni,

uvedeni provadénim dila dotéenych pozemkl do plvodniho stavu po ukonceni
provadéni dila, Uhrada nahrad za do¢asné zabory ploch, a poplatki za ulozeni odpadt
na skladku.

Zajisténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim v&. pfipadné svételné
signalizace, jejich udrzba, pfemistovani a nasledné odstranéni.

Respektovani obecnych podminek a stanovisek dotéenych organ a spravcu siti
k realizaci dila, a to zejména vedenim pfehledu o pfipadné vytéZzené ornici
a o nakladani s ni pfi respektovani zasad jeji ochrany.

Zajisténi ochrany a vyty€eni podzemnich inZenyrskych siti uvedenych v projektové
dokumentaci.

Po ukon€eni realizace dila (vysadby) bude zajisténa nasledna péce o zelen.

3. Dilo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu praci, dodavek a sluzeb
S vykazem vymeér.

4. VeSkery odpad, jenZ pfi provadéni dila vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastni
naklady. Veskeré meziskladky a skladky, nezbytné pro provedeni dila je zhotovitel povinen
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zajistit na vlastni naklady po dohodé s obci. Naklady spojené s uzivanim jinych pozemk( nez
téch, které jsou ur€eny pro realizaci dila (nap¥. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Cl. 1ll Cena dila

1. Cena za dilo v rozsahu podle Cl. II. této smlouvy, se sjednava dohodou smluvnich stran, na

zakladé nabidky u€inéné zhotovitelem na Vefejnou zakazku ze dne 6. 8. 2020.

2. Cena je nejvySe pripustna a neprekrocitelnd, je platna po celou dobu realizace pfedmétu
smlouvy, a to i pfi pfipadném prodlouzeni terminu dokon&eni realizace predmétu smlouvy
z dlvodUl vzniklych na strané objednatele, s vyjimkou zakonné zmény vySe sazby DPH.

3. Cena dila zahrnuje vSechny naklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlejSi naklady
souvisejici s umisténim dila, zafizenim mista pInéni, pé€e o vysazeny porost a také ostatni
naklady souvisejici s pInénim podminek zadavaci dokumentace, vyplyvajicich z &l. Il, odst.2,

pokud neni uvedeno jinak.
4. Celkova cena za dilo:
bez DPH ¢ini
DPH 21 % Cini
Celkova cena za provedeni dila v&. DPH ¢&ini

Z toho:

1. Cena za provedeni vysadby:
bez DPH ¢ini
DPH 21 % cini
Celkova cena za provedeni vysadby v&. DPH ¢&ini

2. Cena za zajisténi nasledné péce:
bez DPH ¢ini
DPH 21 % Cini
Celkova cena za zajisténi nasledné péce v&. DPH ¢ini

a) 1rok péce o vysazeny porost:
Cena bez DPH
DPH
Cena vC€etné DPH

b) 2 rok péCe o vysazeny porost:
Cena bez DPH
DPH
Cena véetné DPH

c) 3rok péce o vysazeny porost:
Cena bez DPH
DPH
Cena vCetné DPH

5. Polozkovy nabidkovy rozpolet je vypracovan v souladu se strukturou jednotlivych
kalkulaénich poloZzek aktualniho ,Katalogu stavebnich praci URS Praha a.s.”. PolozZkovy
nabidkovy rozpoCet bude nedilnou soucasti smlouvy v elektronické podobé ve formatu pdf.
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Cl. IV Platebni podminky

Uhrada provedenych praci bude provedena na zakladé zhotovitelem vyhotoveného dariového
dokladu (faktury).

Objednatel neposkytuje zalohy.

Objednatel uhradi zhotoviteli ¢ast ceny dila po fadné realizaci dila (vysadby). Druhou &ast
ceny dila uhradi objednatel zhotoviteli po ukon&eni 1. roku péce o vysazeny porost, tfeti ast
ceny dila uhradi objednatel zhotoviteli po ukon&eni 2. roku pé€e o vysazeny porost, Ctvrta
Cast ceny dila uhradi objednatel zhotoviteli po ukonceni 3. roku péée o vysazeny porost na
zakladé protokolarniho predani a prevzeti celého dila dle této smlouvy. Vystavené faktury
musi mit spravné vyplnéné udaje, vCetné financni Castky Druha, tfeti a Ctvrta faktura bude
vystavena do 15 kalendarnich dnu od predani soupisti provedenych praci odsouhlasené
autorskym dozorem a potvrzené objednatelem. Soucasti faktur budou autorskym dozorem
odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedenych praci. Faktury budou
doruceny objednateli nejdéle do 15.11. pfisludného roku.

Danovy doklad (Faktura) bude vyhotoven ve tfech stejnopisech a bude obsahovat nalezitosti
danového dokladu poZzadované zakonem €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisl, avSak vyslovné vzdy musi obsahovat nasledujici udaje: oznaceni
smluvnich stran a jejich adresy, ICO, DIC (je-li pfidéleno), idaj o tom, Ze vystavovatel faktury
je zapsan v obchodnim rejstfiku v€etné spisové znacky, oznaceni této smlouvy, oznaceni
poskytnutého pinéni, Cislo faktury, den vystaveni a Ihdtu splatnosti faktury, oznaceni
penézniho ustavu a €islo uctu, na ktery se ma platit, fakturovanou &astku, razitko a podpis
opravnéne osoby.

Soucasti faktury za provedeni prvni ¢asti dila vystavené po provedené vysadbé zelené budou
dale soupisy provedenych praci odsouhlasené autorskym dozorem a potvrzené objednatelem
a protokol o predani prvni Casti dila s podpisy obou smluvnich stran. Soucasti ,kone¢né*
faktury vystavené po ukon&eni nasledné péce o zelen bude také kopie protokolu o pfedani
a pfevzeti celého dila, s podpisy obou smluvnich stran. Pfevzaté prace budou ocenény
jednotkovymi cenami, dle k této smlouvé pfilozeného ocenéného soupisu praci. Fakturované
Castky budou uvedeny dle SoD.

Na faktufe pro objednatele bude zhotovitel uvadét:

Odbératel: Statni pozemkovy GFad, Husinecka 1024/11a, 130 00 Praha 3, ICO 01312774
Koneclny pfijemce: Statni pozemkovy ufad, Pobocka Cheb, Evropska 1605/8, 350 02 Cheb
.V pfipadé, Ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v této smlouve &i jejich pfilohach
nebo v ni nebudou spravné uvedené udaje dle této smlouvy, je objednatel opravnén ji vratit
zhotoviteli na doplnéni. V takovém pfipadé zacne plynout doruenim opravené faktury
objednateli nova Ihuta splatnosti.

Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendarnich dni od data doruceni faktury objednateli.
Platby penézitych Castek se provadi bankovnim pfevodem na ufet druhé smluvni strany
uvedeny ve faktufe. Penézita Castka se povazuje za zaplacenou okamzikem jejiho odepsani
z UCtu objednatele ve prospéch uctu zhotovitele. Faktura musi byt objednateli dorucena
nejpozdéji do 30.11. pfislusného roku.

. Zhotovitel timto bere na védomi, Ze objednatel je organiza¢ni slozkou statu a jeho stav uctu
zavisi na prevodu finan¢nich prostfedkl ze statniho rozpoctu. Zhotovitel souhlasi s tim, ze
v pfipadé nedostatku finanénich prostfedku na uc¢tu objednatele, dojde k zaplaceni faktury po
obdrzeni potfebnych financnich prostfedkl a Ze €asova prodleva z téchto divodu nebude
zapocitana do doby splatnosti uvedené na faktufe a nelze z téchto davodl vici objednateli
uplatiiovat Zadné sankce. Objednatel se zavazuje, Ze v pfipadg, Ze tato skuteCnost nastane,
oznami ji neprodlené, a to pisemné, zhotoviteli nejpozdéji do 5 pracovnich dni pfed plvodnim
terminem splatnosti faktury, popf. do 3 pracovnich dni od okamziku, kdy se objednatel

5/18



Interakéni prvky 1 02 (N) a1 07 B (N) v k.u. Horni Ves u Marianskych Lazni

10.

11.

N

dovédél o vzniku této skute€nosti, nastane-li ve Ih(ité krat§i nez 5 pracovnich dni pfed
puvodnim terminem splatnosti faktury.

. Zhotovitel neni opravnén zapocist zadnou svou pohledavku proti pohledavce objednatele

z této smlouvy.

V pripadé prodleni smluvni strany se zaplacenim penézité ¢astky na zakladé uplné a fadné
vystavené faktury, vznika opravnéné strané narok na urok z prodleni ve vySi patnacti tisicin
procenta (0,015 %) z dluzné Castky za kazdy i zapoC€aty den prodleni. Tim neni dotéen ani
omezen narok na nahradu vzniklé Skody.

Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji ¢innost, poskytovat veskerou
dokumentaci vztahuijici se k realizaci projektu a umoznit vstup kontrolou povéfenym osobam
(zejména kontroldm ze strany Statniho pozemkového Gfadu, Ministerstva zemédélstvi CR,
Centralni harmonizacni jednotky pro finanéni kontrolu ve vefejné spravé, NejvySSiho
kontrolniho ufadu) do svych objektll a na pozemky k ovéfovani plnéni podminek a realizace
projektu.

Cl. V Doba pInéni

Vysadba zelené (prvni ¢ast dila) bude dokon&ena nejpozdéji do 15. 11. 2020
Nasledna péce o zeleh (druha &ast plnéni) bude dokonena nejpozdéji do 31. 10. 2023
Objednatel se zavazuje pfedat misto pInéni dle ¢l. V odst.5 této smlouvy. Zhotovitel je povinen
zahajit a ukonCit prace v terminech dle €l. V odst. 5 této smlouvy. Dobou plnéni se rozumi
uplné dokonceni a predani dila objednateli v€etné odstranéni pfipadnych vad a nedodélk
a vyklizeni mista plnéni Bude-li objednatelem dan pfikaz k doasnému zastaveni praci na
dile (sistace) je zhotovitel povinen tento pfikaz uposlechnout, a postupovat dle pokynu
objednatele tak, aby nedos$lo k poSkozeni ¢i znehodnoceni dila. Objednatel ma pravo vydat
pfikaz k zastaveni nebo pferuseni praci na nezbytné nutnou dobu v kterékoliv fazi realizace
dila. Prokazatelné vzniklé Skody a naklady na strané zhotovitele v dusledku takto zastavené
nebo prerusené prace objednatel uhradi. VySe uvedenymi pfikazy pfestavaji bézet Ihity ke
splnéni povinnosti zhotovitele vyplyvajici z této smlouvy. O dobu, o kterou je tfeba dilo
pFerusit, se prodluzuje Ihata dohodnuta pro jeho dokonceni. Trva-li sistace déle nez tfi mésice,
je objednatel povinen vSe, co dosud zhotovitel dokon il a pfipravil k plnéni dila odebrat
a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodé. Trva-li sistace déle nez Sest mésicu nebo uplynula-li
jiz puvodné dohodnuta doba provedeni dila, je zhotovitel i objednatel opravnén od smlouvy
odstoupit, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.
V pfipadé, Ze zhotovitel prerusi prace na predmétu dila z dlivodl na jeho strané, nebo na
pfikaz objednatele, k jehoz vydani bude objednatel vyzvan pfislusnymi organy za mimoradné
situace (napf. pozar, povoderi), projedna s nim objednatel neprodlené duvod preruseni
a dohodne s nim termin opétného zahajeni praci na dile. Nedojde-li k dohodé, resp. nesplni-
li zhotovitel dohodnuty termin k zahajeni praci, stanovi objednatel pisemné dodate¢nou
pfiméfenou lhatu pro zahajeni praci zhotovitelem. Nezahaji-li zhotovitel v dodate¢né Ihuté
prace nebo prohlasi pfed uplynutim dodatecné l|haty, Ze svij zavazek nesplni, mize
objednatel od smlouvy odstoupit. Toto pferuseni praci nema vliv na dohodnutou dobu plnéni
dila, pokud nedojde k jiné dohodé formou dodatku ke smlouvé.
Dilo bude provedeno v nasledujicich terminech:
a. Termin pfedani a pfevzeti mista pInéni
do 10 pracovnich dnii od podpisu smlouvy
(nejpozdéji do 5 pracovnich dnl pred zahajenim praci)

b. Termin zahajeni dila:
do 5 pracovnich dnil od predani mista pIlnéni
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c. Termin dokonc&eni realizace dila (vysadba):
15. 11. 2020
d. Termin pfedani a pfevzeti dila po ukonceni tfileté pé€e o vysazeny porost:
31.10. 2023
(protokolarni pfedani a prfevzeti fadné dokon&eného dila)
. Trileta pé€e o vysazeny porost v rozsahu dle soupisu praci bude provedena zhotovitelem
a pisemné odsouhlasena objednatelem v nasledujicich terminech:

Rok: 2021 do 31. 10. 2021
Rok: 2022 do 31. 10. 2022
Rok: 2023 do 31. 10. 2023

Cl. VI Povinnosti objednatele

v

Objednatel pfeda zhotoviteli misto plnéni, jak je vymezeno v Pfiloze &. 1 této smiouvy,
vyklizené a prosté prav tfetich stran, o &emz bude proveden zapis.

Objednatel se na vyzvani zhotovitele zucastni prohlidky dokon&enych a v budoucnosti
nepfistupnych praci a konstrukci pfed zakrytim. Vyzvan k tomu bude zhotovitelem nejméné
5 pracovnich dnt predem.

Objednatel poskytne zhotoviteli soucinnost nezbytnou k provedeni dila.

Cl. VIl Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen vést evidenci provadénych praci (dale jen evidence) v pfiméfeném
rozsahu dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Do evidence se zapisuji vSechny
skute€nosti rozhodné pro plnéni smlouvy. Zhotovitel je povinen vést evidenci o €innostech,
které provadi sam nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly zahajeny prace na dile. Povinnost
vést evidenci koné&i po ukonéeni tfileté péce o vysazeny porost, popf. po odstranéni vad
a nedodélkl dle zapisu z kontrolnich dnu.

Zhotovitel se zavazuje namisté plnéni — pracovisti:

a. dodrzovat bezpecCnostni, hygienické, pozarni a ekologické predpisy, zajistit si vlastni
dozor nad bezpecnosti prace, zajistit si vlastni pozarni dozor u téch praci, kde to
predpisuji pozarni pfedpisy, a to i po skonceni téchto praci v rozsahu stanoveném
prislusnymi pozarnimi pfedpisy,

b. zodpovidat za &istotu vefejnych komunikaci v pfipadé vlastniho provozu na nich.

. Zhotovitel odpovida za pofadek a Cistotu na pracovisti a je povinen na své naklady
odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi.

. Zafizeni mista pInéni si zabezpec€uje zhotovitel v souladu se svymi potfebami, dokumentaci
pfedanou objednatelem a s poZadavky objednatele. Cena zafizeni, vybudovani, provozu
a likvidace zafizeni mista plnéni je sou€asti smluvni ceny.

. Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila respektovat rozhodnuti objednatele, je vSak
souCasné povinen objednatele upozornit na mozné negativni dusledky jeho rozhodnuti,
v€etné dusledku pro kvalitu a termin odevzdani dila. Ustanoveni § 2594 a 2595 ob&anského
zakoniku timto nejsou dotéena.

K ovéfeni objemu provedenych praci provede zhotovitel soupis provedenych praci podle
jednotlivych polozek. Potvrzeny soupis provedenych praci je podkladem pro uhradu
provedenych praci a jejich odsouhlaseni je podminkou Uhrady faktury.

Bude-li ze strany zhotovitele porusena pravni povinnost, ktera je stanovena pfedpisy nebo
touto smlouvou, a objednatel u€ini nebo opomene ¢&i nebude moci ucinit pro porudeni takove
povinnosti nasledné Cinnosti, v jejichz dusledku bude sankcionovan ze strany organa vefejné
spravy, je prislusny zhotovitel povinen tuto ¢astku jako vzniklou Skodu objednateli nahradit,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

pokud nebyla zplsobena zcela Ci z&asti v disledku jednani i opomenuti objednatele nebo
pokud na mozné poruSeni predpist zhotovitel objednatele pfredem neupozornil.

Zhotovitel odpovida za $kody zpuisobené objednateli a jinym osobam mimo misto pIlnéni a tyto
Skody se zavazuje uhradit ve IhGté, kterou stanovi objednatel v pisemném oznameni o Skodé
mimo mista plnéni.

Zhotovitel prohlaSuje, Zze odpovida objednateli za Skodu na vécech, které od objednatele
protokolarné prevzal pro ucely provedeni dila, a zavazuje se spolu s pfedavanym dilem
predlozit objednateli vyucétovani a vratit mu veSkeré takové véci, které pfi provadéni dila
nezpracoval.

Zhotovitel zajisti bezpe€nost prace pfi pfipravé a provadéni dila v souladu s ustanovenim
ZoBP, kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy a zajisti dodrzovani pravnich predpisu
v oblasti protipoZzarni ochrany.

V pfipadé, ze v pribéhu zpracovani dila vstoupi v platnost novela nékterého z predmétnych
predpisl, pfip. bude vydan jiny pravni pfedpis, ktery by se tykal uvedené problematiky, je
zhotovitel povinen Fidit se témito novymi pfedpisy.

Zhotovitel je povinen ve smyslu zakona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni
pozdéjSich predpisl, v pfipadé omezeni vefejného provozu na pfislusnych komunikacich
nebo zvlastniho rezimu uzivani prislusnych komunikaci si zabezpecit pfislusné povoleni
u silniéniho spravniho Ufadu a provést na svuj naklad vSechna opatfeni, ktera Ufady nafidi,
totéz plati, pokud se tyCe zajidténi mista pro uloZeni pfebyte¢né zeminy a stavebni suti.
Dodavky energii a vody pro plnéni dila budou zajistény z odbérnich mist, které zajisti
zhotovitel v ramci feSeni zafizeni mista plnéni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi realizaci dila nepouzije Zadny material, o kterém je v dobé jeho
uziti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani
objednatele provést okamzité napravu a vedkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.
Zhotovitel doloZi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vSak v terminu pfedani a pfevzeti dila
soubor pravodnich dokladi materialu uzitych k realizaci dila.

Cl. VIl Pojisténi zhotovitele

Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu této Smlouvy ma uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz
pfedmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou zhotovitelem tfeti osobé
v souvislosti s vykonem jeho €innosti, ve vysi nejméné celkové ceny za provedeni dila vé.
DPH uvedené v El. lll odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani
této smlouvy bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke sniZeni pojistné
Castky pod Castku uvedenou v pfedchozi vété. Zhotovitel se dale zavazuje, Ze bude pojistén
také po dobu zaruky a Ze nedojde ke snizeni pojistné Castky pod 30 % pojistné &astky dle
tohoto odstavce. Zhotovitel je kdykoliv v pribéhu trvani této smlouvy povinen na pozadani
objednatele pfedlozit do tfech dnu pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo jeji relevantni
¢asti, nebo pojistku ve smyslu § 2775 obCanského zakoniku, a to nejpozdéji do 7 dnli ode
dne doruceni zadosti objednatele.

V ufedné ovérené kopii pojistné smlouvy €i ramcové pojistné smlouvy musi byt zhotovitelem
zfetelné barevné vyznaCeny pozadované vySe uvedené jednotlivé specifikace pfedmétu
pojisténi s pojistnou Castkou a dobou platnosti nebo k tomu bude pfilozen podepsany
dokument od pojiStovaci spole¢nosti, z kterého to bude jednoznaéné vyplyvat.

Dale v pfipadé, Ze tato pojistna smlouva také feSi nebo omezuje limit pro jeden Skodni pfipad,
tak to zhotovitel zfetelné barevné vyznaci v pojistné smlouvé nebo v pfiloZzeném dokumentu
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podepsaném pojistovaci spole€nosti. Tento limit nesmi byt nizsi nez vySe uvedeny financni
limit.

Uredné& ovéfené kopie pojistné smlouvy (pojistnych smluv) zhotovitele, resp. akceptované
navrhy na uzavieni pojistné smlouvy ze strany pojistovny dle tohoto ¢lanku musi byt doru¢eny
objednateli nejpozdéji pfi pfevzeti mista plnéni.

Zhotovitel je povinen fadné platit pojistné tak, aby pojistna smlouva &i smlouvy sjednané dle
této smlouvy €i v souvislosti s ni byly platné po celou dobu provadéni dila a v rozsahu dle
prfedchoziho odstavce i po dobu zaruky. V pfipadé, Ze dojde k zaniku pojisténi, je zhotovitel
povinen o této skutec¢nosti neprodlené informovat objednatele a ve |haté 3 pracovnich dnu
uzavfit novou pojistnou smlouvu ve vySe uvedeném rozsahu. PoruSeni této povinnosti ze
strany zhotovitele povazuji strany této smlouvy za podstatné poruseni smlouvy zakladajici
pravo objednatele od smlouvy odstoupit.

Od doby prevzeti mista pInéni az do protokolarniho pfedani a prevzeti dila objednatelem nese
zhotovitel nebezpeéi 8kody na dile a na ¢astech ¢&i soucastech dila, které jsou v misté pInéni
uskladnény. Z tohoto dlvodu se zhotovitel zavazuje uzavfit a na své naklady udrzovat
v platnosti pojisténi proti vSem rizikim, ztratam nebo poskozenim dila.

Naklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

Cl. IX Provedeni a pfedani, prevzeti dila

Misto pInéni

1.

Objednatel pfeda misto plnéni zhotoviteli nejpozdéji do 5 pracovnich dnl pred zahajenim
praci, o pfedani a prfevzeti mista plnéni vyhotovi objednatel pisemny protokol, ktery obé
smluvni strany podepi8i. Za den pfedani a pfevzeti mista plnéni se povazuje den, kdy dojde
k oboustrannému podpisu pfislusného protokolu.

Zafizeni mista plnéni v€etné odbéru vSech energii, vodného si zabezpec&uje zhotovitel na svj
ucet. Zhotovitel rovnéz zajistuje svym jménem a na svuj Uucet uzavreni pfisluSnych smluv
s dodavateli vSech energii, smlouvu na vodné a sto¢né. (Dodavky energii a vody pro vystavbu
budou zajistény z odbérnich mist za Uhradu pfes podruzné méfeni, které zajisti zhotovitel
v ramci feSeni zafizeni mista pInéni.).

Zhotovitel se zavazuje odstranit zafizeni v misté plnéni a vyklizené misto plnéni predat
objednateli nejpozdéji s podpisem protokolu o provedené vysadbé zelené, Fadné
podepsaného za obé smluvni strany.

Nevyklidi-li zhotovitel misto plnéni ve sjednaném terminu je objednatel opravnén zabezpedit
vyklizeni mista pInéni tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi objednateli zhotovitel.

Zahajeni praci

5.

Zhotovitel zah3ji €innosti vedouci k dokonceni dila dnem pfedani a pfevzeti mista plnéni.
Pokud zhotovitel nezahaji €innosti vedouci ke zdarnému dokon&eni dila do 15 dnl ode dne
predani a prevzeti mista plnéni ani v dodatecné pfimérené Ihité, je objednatel opravnén
odstoupit od smlouvy.

PFi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se v8ak zavazuje brat v tvahu
vesSkeré upozornéni a pokyny objednatele, tykajici se realizace predmétného dila
a upozorfiujici na mozné porusovani smluvnich povinnosti zhotovitele. Zhotovitel je povinen
upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu véci pfevzatych od
objednatele nebo pokynt danych mu objednatelem k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl
tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZeni odborné péce.

Zhotovitel do doby obdrzeni novych pokynl od objednatele, je opravnén prerusit provadéni
praci, pokud je to nezbytné nutné. O tuto dobu pferuSeni ma zhotovitel narok na prodlouzeni
terminu dokonceni dila, pfipadné nahradu vzniklych vicenakladu. Objednatel je povinen
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upozornit zhotovitele bez zbyte€ného odkladu na nevhodné provadéni dila a na nové
skute€nosti, tykajici se predmétného dila, které zjistil v pribéhu realizace.

Kontrola provadénych praci

8.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li objednatel, ze zhotovitel provadi
dilo v rozporu s povinnostmi vyplyvajicimi z této smlouvy nebo obecné zavaznych pravnich
pfedpisU, je objednatel opravnén pozadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym
provadénim a dilo provadél fadnym zplsobem. Jestlize zhotovitel tak neucini v pfimérené
lhaté, jedna se o podstatné poruseni této smlouvy, které opraviiuje objednatele k odstoupeni
od této smlouvy.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéieni praci, které v dalSim postupu
budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele
nejméné 5 pracovnich dnl pred terminem, v némz budou pfedmeétné prace zakryty. Pokud
zhotovitel objednatele ke kontrole fadné nevyzve, je zhotovitel povinen na Zzadost objednatele
odkryt zakryté prace na vlastni naklad. Jestlize se objednatel i pfes fadnou vyzvu nedostavi
a neprovede kontrolu téchto praci, je zhotovitel opravnén pfedmétné prace zakryt; bude-li
nasledné objednatel poZzadovat dodatecné& odkryti téchto praci, je zhotovitel povinen toto
odkryti provést na naklady objednatele. V pfipadg, Ze se pfi dodateéné kontrole zjisti, Ze prace
nebyly fadné provedeny, hradi naklady spojené s odkrytim, opravou vadného stavu
a naslednym zakrytim zhotovitel téchto praci zhotovitel, pfi€emz ustanoveni § 2626 odst.2
obc¢anského zakoniku se neuplatni.

Kontrolni dny

10.

11.

12.

13.

14.

Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje objednatel, kontrolni dny v terminech
nezbytnych pro fadné provadéni kontroly, nejméné vSak 1x mési¢né. Objednatel je opravnén
také svolavat kontrolni dny v zaru¢ni dobé za ucelem kontroly stavu dila.

Objednatel je povinen oznamit konani kontrolniho dne pisemné nejméné 5 dnu pfed jeho
konanim.

Zastupci zhotovitele jsou povinni se zu€astnovat kontrolnich dnu. Zhotovitel ma pravo pfizvat
na kontrolni den své podzhotovitele.

Kontrolni dny vede objednatel. Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele
0 postupu praci, kontrola ¢asového a finanéniho pinéni provadéni praci.

Objednatel, pofizuje z kontrolniho dne zapis o jednani, ktery pisemné pfeda vSem
zucCastnénym.

Predani a prevzeti dila

15.
16.

17.

18.

Zhotovitel je povinen provést dilo v terminu sjednaném ve smlouvé.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 pracovnich dni predem
termin ukoncCeni praci a k tomuto terminu predlozit objednateli veSkeré doklady nezbytné
k pfedani a prevzeti dila — provedeni vysadby zelené a nasledné pfedani a pfevzeti celého
dila po ukon¢eni nasledné péc&e. Pokud neni dohodnuto jinak, je mistem pfedani misto, kde
je dilo provadéno. Mistem pro pfedani dokladu je Statni pozemkovy ufad, Krajsky pozemkovy
Urad pro Karlovarsky kraj, Pobocka Cheb.

V pfipadé, Ze zhotovitel hodla dokon¢it dilo pfed terminem sjednanym ve smlouvé, je povinen
nové datum dokonceni dila objednateli pisemné oznamit nejméné 14 dnl pfedem a soucasné
jej vyzvat k pfedani a prevzeti dila.

Pokud se pfi pfedani a pfevzeti dila prokaze, Ze dilo neni dokonéeno, je zhotovitel povinen
dilo dokonc¢it v nahradni Ihuté a nese veskeré naklady vzniklé objednateli s opakovanym
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19.

20.
21.

22.
23.

24.

predanim a prevzetim dila. Poskytnuti nahradniho terminu neznamena, ze objednatel
nemuze uplatnit smluvni sankce za nesplnéni terminu dokonc&eni dila.

Radné provedeni dila bude stvrzeno podpisem protokolu o provedeni dila osobami
opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnéni vSech nize uvedenych
podminek:

i. Dilo bylo dokoneno a pfedano v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle €l. Il
a v terminu dle €l. V. této smlouvy.

i. O prfedani a pfevzeti dila byl vyhotoven protokol, jenZz byl podepsan osobami
opravnénymi jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musi byt vzdy
uvedeno, Ze dilo bylo pfevzato bez vyhrad nebo s vyhradami. V protokolu o pfedani
a prevzeti dila bude uvedeno zejména:

e soupis zjisténych vad a nedodélkd a dohodnuté Ihity k jejich bezplatnému
odstranéni, zplsobu odstranéni, popf. sleva z ceny dila,
iii. Objednateli budou pfedany nasledujici doklady:
1. podrobny soupis skuteéné provedenych praci dle jednotkovych cen dle
¢lenéni pozadovaného objednatelem,
2. certifikaty pouzitych materiald,
3. doklad o ulozeni prebyte€né zeminy a odpadud, pokud dojde K jejich
ulozeni,
4. ajiné doklady, vyplyvajici ze specifikace vefejné zakazky.
V pfipadé, kdy je dilo pfedano bez vad, pfevezme objednatel dilo bez vyhrad.
V pfipadé, kdy dilo vykazuje pouze ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni
S jinymi vadami nebrani uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uziti podstatnym
zpUsobem neomezuji, mize objednatel prevzit dilo s vyhradami, napfiklad pokud je fadné
provedeni dila zavislé na vegeta¢nich podminkach. Drobné vady budou zhotovitelem
odstranény neprodleng&, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Termin odstranéni bude
uveden v pfedavacim protokolu. O odstranéni drobnych vad a nedodélkil bude sepsan
samostatny protokol o odstranéni drobnych vad a nedodélk(. Smiluvni strany vyslovné
souhlasi, Zze objednatel neni v téchto pfipadech povinen dilo pfevzit a ustanoveni § 2628
obCanského zakoniku se neuplatni.
Kvalita dila bude odpovidat ujednanim dle této smlouvy.
Vlastnikem zhotovované véci je az do okamziku protokolarniho pfedani dila objednateli
zhotovitel, ktery zarovern nese nebezpeli Skody na této véci. Na objednatele pfechazi toto
vlastnictvi okamzikem protokolarniho prevzeti dila, timto okamzikem pfechazi na objednatele
i nebezpedi skody na zhotovené véci.
V pfipadé, Ze zhotovitel oznami objednateli, Ze dilo je pfipraveno k pfedani a prevzeti a pfi
pfedavacim a pfejimacim fizeni se prokaze, Ze dilo neni dokonéeno nebo neni ve stavu
schopném pfedani a pfevzeti, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré naklady jemu
vzniklé pfi neuspéSném predavacim a pfejimacim fizeni. Zhotovitel nese i naklady na
organizaci opakovaného fizeni.

Cl. X Kontrola projektové dokumentace

Zhotovitel potvrzuje, ze proved| kontrolu projektové dokumentace, vykazu vymér a seznamil
se se vSemi okolnostmi a podminkami svého plnéni véetné mista pinéni.

. Zjisti-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na né objednatele bezodkladné

upozornit. Zhotovitel pfeda objednateli soupis vad a nedostatku projektové dokumentace,
v&etné navrhl na jejich odstranéni.
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10.

Pokud zhotovitelem zjisténé vady a nedostatky projektové dokumentace jsou objednatelem
shledany jako opravnéné a objednatel nemuze tyto vady projektové dokumentace odstranit
do 15 pracovnich dnu ode dne oznameni zhotovitelem, sjednaji se zhotovitelem Ih(tu k jejich
odstranéni. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova Ihlta pro pInéni zavazkd, vyplyvajicich
z této smlouvy a zhotovitel neni v prodleni. Terminy pInéni dle této smlouvy budou
prodlouzeny o dobu, po kterou budou odstrafovany vady projektové dokumentace.

Cl. XI Evidence

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a pfevzeti mista plnéni evidenci dle vyhlasky
499/2006 Sh., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skute¢nosti pfedepsané zakonem
a pfislusnou provadéci vyhlaskou.

Povinnost vést evidenci kon¢i dnem odstranéni vad a nedodélku z pfejimaciho Fizeni.
Zapisy do evidence provadi zhotovitel formou dennich zaznamu. Veskeré okolnosti rozhodné
pro plnéni dila musi byt ucinény zhotovitelem vten den, kdy nastaly nebo nejpozdéji
nasledujici den, kdy se na dile pracuje.

Evidence musi byt pfistupny kdykoliv v pribéhu pracovni doby opravnénym osobam
objednatele, pfipadné jinym osobam opravnénym do evidence zapisovat.

Objednatel, nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru stavebnika, je
povinen se vyjadfovat k zapisim v evidenci u¢inénym zhotovitelem nejpozdéji do 5 dnd ode
dne vzniku zapisu, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do evidence objednatel nebo jim povéfena
osoba vykonavajici funkci technického dozoru, pfipadné osoba vykonavajici funkci
autorského dozoru, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 5 dnd, jinak
se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.

V pfipadé neocCekavanych udalosti nebo okolnosti majicich zvlastni vyznam pro dalsi postup
dila, pofizuje zhotovitel i pfisludnou fotodokumentaci, ktera se stane souéasti evidence.
Evidence musi mit Cislované listy a nesmi v ném byt vynechana volna mista.

Zapisy do evidence musi byt provadény citelné a musi byt vZdy k nadepsanému jménu
a funkci podepsany osobou, ktera pfislusny zapis ucinila.

Zapisy evidenci se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani
pFislusnych dodatk( smlouvy.

Cl. XIl Odpovédnost za vady, smluvni pokuty, zaruéni doba

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dob& dokonceni realizace dila (vysadby) a dale
odpovida za vady dila zjisténé po celou dobu zaruéni Ihity (zaruka za jakost).

. Zhotovitel poskytne objednateli zaruku za jakost dila v délce 48 mésicl ode dne dokonceni

realizace dila (vysadby). Minimalné po tuto dobu zodpovida zhotovitel za to, Ze dilo bude
zpusobilé k obvyklému U&elu a zachova si touto smlouvou stanovené vlastnosti.

Za vysazené sazenice zhotovitel ruc¢i po celou dobu zaruéni lhaty, a pokud dojde k jejich
uhynu, je povinen nahradit je bezplatné novymi sazenicemi. Tyto nové sazenice museji mit
stejné parametry jako pUvodni sazenice, tzn. parametry v souladu s realizanim projektem.
Zaruka se vztahuje na oploceni vysadby a individualni ochranu kmene. Po celou dobu zaruéni
lhaty je zhotovitel povinen udrZzovat v bezvadném stavu oploceni vysadby. Po uplynuti zaruéni
lhaty se zhotovitel zavazuje na své naklady oploceni vysadby odstranit.

Po dobu zaruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatné odstranit vady uplatnéné
objednatelem bezodkladné, nejpozdéji v8ak do 30 kalendainich dnli od doruceni reklamace,
pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Na odstranéné vady se rovnéz vztahuje zaruka
v délce dle pfedchoziho odstavce tohoto élanku od doby jejich odstranéni.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zpisobeny objednatelem, tfeti osobou nebo
vyS8Si moci, pfipadné béznym opotfebenim.

. Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zpisobeny pouzitim véci pfedanych

mu ke zpracovani objednatelem v pfipadé, Ze zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péce
nevhodnost t&chto véci nemohl zjistit nebo na né upozornil a objednatel na jejich pouziti trval.
Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zpusobené dodrzenim nevhodnych pokynu danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynl pisemné upozornil
a objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynalozeni
odborné péce nemohl zjistit.

Nebyla-li do okamziku, kdy objednatel uplatnil vady dila zaplacena cena za dilo, neni ji
povinen objednatel zaplatit do doby odstranéni uplatnénych vad, ledaze by zhotovitel
prokazal, Zze reklamace nebyla opravnéna.

Odstranéni vad a nedodélkll bude potvrzeno zapisem o jejich odstranéni podepsanym
zastupci smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila dodrzet vyty€enou vlastnickou hranici pozemku
uréenych ke provedeni dila dle projektové dokumentace.

Pokud ¢€innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli nebo tfetim osobam z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo
jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu
tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit. VeSkeré naklady s tim spojené
nese zhotovitel. Zhotovitel odpovida i za Skodu na dile zplsobenou &innosti téch, ktefi pro
néj dilo provadéji.

Zhotovitel odpovida téz za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maiji plivod v povaze stroju,
pristroja nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi provadéni dila.
Zaru€ni Ih(ita nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfredmét dila uzivat pro vady dila,
za které zhotovitel odpovida.

Zhotovitel odpovida objektivné za vady, které mélo dilo v dobé pfedani. Tyto vady mohou byt
zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu pfedmétu dila, co nejdfive po
predani, pfi této kontrole by mél odhalit vSechny zjevné vady dila.

Pokud pfi nesplnéni terminu dokonceni dila a terminu pfedani a prevzeti dila z ddvodu na
strané zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zZasti naklady na dilo ze
statnich prostfedkl, zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30 kalendarnich dnu
vzniklou Skodu.

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,02 % z celkové ceny dila bez DPH za
kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni s terminem zahajeni praci dle této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vySi 0,05 % z celkové ceny dila bez DPH za
kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni s pfedanim dokonéeného dila dle této smlouvy.

V pfipadé, kdy pfedavané dilo bude obsahovat vady a nedodélky, se zhotovitel zavazuje
uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy i zapocCaty
kalendarni den prodleni se sjednanym terminem odstranéni vad a nedodélka.

Pokud zhotovitel neodstrani objednatelem uplatnénou vadu dila ve sjednaném terminu, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny dila bez DPH, za
kazdou uplatnénou vadu.

Za poruseni povinnosti mi¢enlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vySi 10.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti.

Za prodleni s uvedenim mista plnéni do pavodniho stavu oproti dohodnutému harmonogramu
zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,03 % z celkové ceny dila bez DPH za
kazdy i zapoCaty den prodleni.

V pfipadech nedodrZeni povinnosti zhotovitele, vyplyvajicich z ustanoveni v €l. VIII, odst. 1,
Cl. IX, odst. 19, €l. Xl odst. 4 a 5 a €&l. Xlll, odst. 5 této smlouvy, se sjednava smluvni pokuta
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ve vy8i 0,2 % z ceny dila bez DPH (minimalné vSak 2 500 K& bez DPH) za kazdy jednotlivy
pfipad porudeni povinnosti zhotovitele. Toto ustanoveni o smluvni pokuté neruSi pravo
objednatele na nahradu Skody v plném rozsahu, které mu vznikne poruSenim povinnosti
zhotovitele.

24. V8echny vySe uvedené smluvni pokuty jsou splatné do 10 kalendarnich dnd od doruceni
jejiho vyuctovani zhotoviteli. Smluvni pokuty Ize ulozit opakované za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni povinnosti. Ujednanim o smluvni pokuté neni dotéeno pravo stran na ndhradu Skody
v pIné vysi a véfitel je opravnén domahat se nahrady skody v pIné vysi, i kdyz pfesahuje vysi
smluvni pokuty.

25. Bude-li ze strany zhotovitele porusena povinnost, ktera je stanovena pravnimi predpisy nebo
touto smlouvou a objednatel ucini nebo opomene ucinit v disledku poruseni takové
povinnosti nasledné Cinnosti, v jejichz dusledku bude sankcionovan ze strany organu verejné
spravy je zhotovitel povinen tuto €astku jako vzniklou Skodu objednateli nahradit, pokud
nebyla zplusobena zcela &i z€asti v dusledku jednani &i opomenuti objednatele nebo pokud
na mozné poruseni pfedpist zhotovitel objednatele pfredem neupozornil.

26. Zadna ze smluvnich stran nema povinnost nahradit $kodu zpGsobenou poruenim svych
povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy a neni v prodleni, branila-li ji v jejich splnéni néktera
z pfekazek vylu€ujicich povinnost k nahradé Skody ve smyslu § 2913 odst. 2 ob&anského
zakoniku.

Cl. XIll Ukonéeni smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje pravo na odstoupeni od smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel bude
v prodleni s plnénim smlouvy z divodu na strané zhotovitele del§im nez 30 kalendarnich dn,
nebo pokud bude provadét dilo nekvalitné v rozporu s platnymi pravnimi predpisy nebo
smlouvou.

2. Objednatel je od této smlouvy opravnén odstoupit bez jakychkoliv sankci, pokud mu nebude
schvalena Castka ze statniho rozpoctu, ktera je potfebna k uhradé za plnéni poskytované
podle této smlouvy.

3. Objednatel je dale opravnén odstoupit od této smlouvy:

a. v pfipadé, Ze probiha insolvencni fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo vydano
rozhodnuti o upadku nebo byl konkurs zruSen proto, Ze majetek zhotovitele byl zcela
nepostacujici, nebo zhotovitel vstoupi do likvidace;

b. v pfipadé podstatného poruseni této smlouvy zhotovitelem, zejména v pfipadé:

i. prodleni s Fadnym zahajenim praci, pfedanim dil€iho pInéni &i zhotovenim
dila, po dobu delSi nez 30 kalendarnich dnu,

ii. prodleni s fadnym protokolarnim predanim dila delSim nez 30 kalendarnich
dnd,

iii. neopravnéného zastaveni &i preruSeni praci na dile na dobu del§i nez 15
kalendarnich dnl v rozporu s touto smlouvou,

iv. kdy zhotovitel vyuzil k pInéni pfedmétu této smlouvy podzhotovitele v rozporu
s nabidkou zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni na Vefejnou zakazku nebo
bez pfedchoziho souhlasu objednatele,

v. kdy vyjde najevo, zZe zhotovitel uvedl v ramci zadavaciho fizeni nepravdivé Ci
zkreslené informace, které by mély zfejmy vliv na vybér zhotovitele pro
uzavieni této smlouvy,

vi. jiného porudeni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno ani
v dostatecné pfimérené Ihuté 14 kalendarnich dn.

4. Odstoupeni od této smlouvy musi byt u€inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od této
smlouvy druhé strané&, ucinky odstoupeni nastavaji dnem dorueni oznameni druhé smluvni
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strané. Odstoupeni od této smlouvy muaze byt u€inéno i prostfednictvim datové schranky
podle zakona ¢. 300/2008 Sb., o elektronickych ukonech a autorizované konverzi dokumentd,
ve znéni pozdéjSich predpisu.

V pfipadé zaniku ucinnosti této smlouvy odstoupenim je zhotovitel povinen okamzité opustit
misto pInéni a vyklidit zafizeni mista plnéni nejpozdéji do 15 dnu od uc¢innosti odstoupeni,
nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém pfipadé povinen ucinit veSkera
potfebna opatfeni k tomu, aby zabranil vzniku Skody hrozici objednateli v dusledku ukon&eni
¢innosti zhotovitele a o t&chto opatfenich objednatele bezprostfedné informovat. V opacném
pfipadé odpovida zhotovitel za Skodu zplUsobenou v disledku poruSeni této povinnosti.
Objednatel se zavazuje pfevzit a zhotovitel se zavazuje pfedat dosud provedené prace
i nedokonéené dodavky do 5 kalendarnich dnu ode dne Ucinnosti odstoupeni od této smlouvy.
O takovém predani a prevzeti bude pofizen obéma stranami zapis s nalezitostmi protokolu
o pfedani a prevzeti dila, tj. bude v ném podrobné popsan stav rozpracovanosti dila,
provedeno jeho ohodnoceni, vymezeny vady a nedodélky a sjednan zpusob jejich odstranéni.
Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od této smlouvy i u odstranitelnych vad pravo poZadovat
slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

Objednatel je opravnén tuto smlouvu vypovédét i bez uvedeni divodu na zakladé pisemné
vypovédi. Vypovédni doba d&ini 1 kalendafni mésic a poc€ina bézet od prvniho dne
kalendafniho mésice nasledujiciho po dorueni vypovédi druhé strané.

Cl. XIV Povinnost miéenlivosti a ochrana informaci

Zhotovitel se zavazuje béhem plnéni této smlouvy i po ukonceni jeji ucinnosti zachovavat
micenlivost o v8ech skutenostech, které se dozvi od objednatele v souvislosti s jejim
plnénim, a to zejména ohledné veskerych informaci, dokumentl nebo materiald dodanych
objednatelem nebo od objednatele pfijatych v jakékoli formé&, pfedevsim ohledné obchodniho
tajemstvi ve smyslu § 504 obCanského zakoniku a duvérnych informaci ve smyslu § 1730
obc¢anského zakoniku (dale jen ,Divérné informace®). Tim neni dotéena moznost zhotovitele
uvadét cinnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svych nabidkach v zakonem
stanoveném rozsahu, popfipadé rozsahu stanoveném zadavatelem ¢i organizatorem
konkrétniho vybérového nebo zadavaciho fizeni.

Zhotovitel se zavazuje vénovat Dlvérnym informacim stejnou ochranu, péci a pozornost,
jakou vénuje svym vlastnim ddvérnym informacim a zavazuje se, Ze bez vyslovného
pisemného souhlasu objednatele zejména Duvérné informace nesdéli, neposkytne nebo
neumozni ziskat Duvérné informace zadné treti osobé ani subjektu.

Zhotovitel se zavazuje, Zze pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi plnéni svych
povinnosti pfijdou jeho povéfeni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi udaji
ve smyslu nafizeni Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (,GDPR®) a zakona
€. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich udaju, ucini veSkera opatfeni, aby nedoSlo
k neopravnénému nebo nahodilému pfistupu k t¢mto adajam, k jejich zméné, zni€eni &i ztraté,
neopravnénym pfenosum, k jejich jinému neopravnénému zpracovani, jakoz aby i jinak
neporusil tento zakon. Zhotovitel nese plnou odpovédnost a pravni dusledky za pfipadné
poruSeni zakona z jeho strany.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli Ci tfeti strané, kterou poruSenim povinnosti
micenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto ¢lanku uvedené poskodi, veSkeré Skody timto
porusenim zpusobené. Povinnosti zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni pfisluSnych pravnich
pfedpist 0 ochrané utajovanych informaci nejsou ustanovenimi tohoto ¢lanku dotéeny.
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10.

11.

Cl. XV Zvlastni ujednani

Realizace dila, terminy zahajeni a dokonéeni dila, jsou zavislé na vysi finan¢nich prostredku
pridélenych objednateli ze statniho rozpoctu na investice pro prislusny kalendarni rok, timto
v8ak neni dotéeno ustanoveni § 222 odst. 1 ZZVZ.

Povéri-li zhotovitel provedenim ¢&asti dila jinou osobu (podzhotovitele), ma zhotovitel
odpovédnost, jako by dilo provadél sam.

PInéni poddodavkou nad ramec uvedeny v nabidce zhotovitele na vefejnou zakazku, ktera je
predmétem této smlouvy, musi byt pfedem s objednatelem projednano, odsouhlaseno.
Zhotovitel je povinen ve v8ech podzhotovitelskych smlouvach zajistit zavazek podzhotovitelt
poskytnout subjektim provadéjicim audit a kontrolu, nezbytné informace tykajici se
podzhotovitelskych &innosti. V pfipadé poruseni tohoto ustanoveni neni objednatel povinen
uhradit prace provedené podzhotovitelem.

Kazda zména podzhotovitele musi byt pfedem s objednatelem projednana a odsouhlasena.
Ke zméné podzhotoviteld ¢i dalSich osob, jejichz prostfednictvim zhotovitel prokazoval
jakoukoliv ¢ast kvalifikace v zadavacim fizeni vedouci k uzavieni této smlouvy, je zhotovitel
opravnén po pisemném odsouhlaseni ze strany objednatele a za pfedpokladu, Ze kazdy
nahradni podzhotovitel ¢ osoba bude splfiovat pozadovanou c&ast kvalifikace jako
podzhotovitel &i osoba pfedchozi, a to ve stejném nebo vétsim rozsahu. Novy podzhotovitel
musi splfiovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém byla prokdzana v zadavacim fizeni.
Pferuseni provadéni dila mohou provést zastupci objednatele i zhotovitele opravnéni
podepsat tuto smlouvu a jeji dodatky. Dusledky preruSeni provadéni dila se fidi pFisluSnymi
ustanovenimi obCanského zakoniku.

V pfipadé, Ze objednatel pfevede fadné zhotovené a prevzaté dilo na dalSi subjekt, je
zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto daldimu subjektu plnit veSkeré zavazky, které pro néj
z této smlouvy vyplyvaji, zejména zavazky tykajici se zarucni doby, zaruky na jakost
a uplatnéni a odstranéni vad dila. Zhotovitel timto souhlasi s pfechodem uvedenych prav
objednatele na nového vlastnika dila.

S vyjimkou pfedchoziho je moznost postoupeni pohledavek, prav &i povinnosti z této smlouvy
na tfeti stranu vylou€ena, pokud se smluvni strany pisemné nedohodnou jinak.

Stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné Ci neucinné, nedotyka se to ostatnich
ustanoveni této smlouvy, ktera zustavaji platna a ucinna. Smluvni strany se v tomto pfipadé
zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/nedcinné novym ustanovenim
platnym/a€innym, které nejlépe odpovida pldvodné zamysSlenému ekonomickému ucelu
ustanoveni neplatného/neucinného. Do té doby plati odpovidajici Uprava obecné zavaznych
pravnich predpisti Ceské republiky.

Vyskytnou-li se udalosti, které jedné nebo obéma smluvnim stranam ¢astec¢né nebo uplné
znemozni plnéni jejich povinnosti podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbyte¢ného
odkladu informovat a spole¢né podniknout kroky k jejich pfekonani. Nesplnéni této povinnosti
zaklada pravo na nahradu Skody pro stranu, ktera se poruseni této smlouvy v tomto bodé
nedopustila.

Na provedeni dila se bude podilet podzhotovitel zhotovitele.

Cl. XVI Nepodstatné zmény zavazku

Objednatel si vyhrazuje pravo kdykoliv v prdbéhu plnéni pfedmétu smlouvy bez uvedeni
ddvodu snizit nebo zvysit druh a rozsah jednotlivych praci ¢i dodavek.

V pfipadé, ze objednatel bude pozadovat prace, dodavky nad ramec rozsahu dila, pfipadné
omezeni rozsahu dila, nebo pfi realizaci dila budou zjistény skute¢nosti, které nebyly v dobé
podpisu této smlouvy znamy nebo pfi realizaci dila budou zjistény skute¢nosti odlisné od

16/18



Interakéni prvky 1 02 (N) a1 07 B (N) v k.u. Horni Ves u Marianskych Lazni

10.

skuteCnosti uvedené v pfislusné projektové dokumentaci pfedané objednatelem a smluvni
strany tyto skute¢nosti nemohly pfedvidat, jsou smluvni strany povinny fesit otazku vySe ceny
a pfipadnou zménu doby plnéni (nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy dle ZZVZ2).

O jakychkoli nepodstatnych zménach zavazku ze smlouvy musi byt pfedem mezi
objednatelem a zhotovitelem uzaviena samostatna pisemna smlouva (dodatek k této
smlouvé) s ujednanim o cené a vlivu na termin pfedani dila dle této smlouvy. Pisemny
dodatek ke smlouvé bude uzavien v souladu s obecné& zavaznymi pravnimi pfedpisy
upravujicimi zadavani vefejnych zakazek.

Objednatel bude zhotovitelem vzdy pfedem informovan o navrhované nepodstatné zméné
zavazku ze smlouvy (ménéprace, viceprace). Zhotovitel neni opravnén zacit s realizaci
nepodstatnych zmén zavazku ze smlouvy pfedtim, nez je objednatel pisemné odsouhlasi
vCetné jejich ceny.

Pokud zhotovitel provede nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy bez pisemného souhlasu
objednatele a pisemné smlouvy (dodatku ke smlouvé o dilo) uzaviené s objednatelem, ma
objednatel pravo odmitnout jejich uhradu.

V pfipadé nepodstatnych zmén dila (viceprace, ménéprace) se k ocenéni téchto praci uzije
cen uvedenych v nabidkovém rozpoctu, ktery je sou€asti této smlouvy jako jeji pfiloha ¢.2.
Pokud v ramci vicepraci vzniknou nové polozky, které nejsou uvedeny v nabidkovém
rozpoctu, stanovi se jejich tzv. odvozena cena. Tato cena bude stanovena dle nasledujiciho
vzorce: [(aktudlni cenikova cena URS nové poloZky) x (celkovéa nabidkova cena dila dle SoD)
| (celkova predpokladana cena dila dle projektového kontrolniho rozpoctu, vytvoreného dle
ceniku URS)].

Pokud v rdmci vicepraci vzniknou nové polozky, které nebudou uvedené v cenové soustavé
URS, bude cena takové polozky posouzena objednatelem individualné dle cen v misté a Case
obvyklych, a to s pfihlédnutim na Upravu této ceny koeficientem ziskanym ze vztahu:
[(celkova nabidkova cena dila dle SoD) / (celkova predpokladana cena dila dle projektového
kontrolniho rozpoctu, vytvoreného dle ceniku URS)].

Bez ohledu na pfedchozi ustanoveni budou nepodstatné zmény zavazku ze smlouvy
(viceprace, ménéprace) vzdy feSeny v souladu se ZZVZ (§ 222).

Soucasti veSkerych pfipadnych nepodstatnych zmén zavazku ze smlouvy bude polozkovy
nabidkovy rozpocet, a to i v elektronické podobé pro kazdou stavbu (stavebni objekt) zviast.

Cl. XVII Zavéreéna ustanoveni

Prava a povinnosti smluvnich stran touto smlouvou vyslovné neupravené se fidi obCanskym
zakonikem.

Smluvni strany jsou si plné védomy zakonné povinnosti uverejnit dle zakona &. 340/2015 Sb.,
0 zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o registru
smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpislt tuto smlouvu véetné vSech
pfipadnych dohod, kterymi se tato smlouva doplhuje, méni, nahrazuje nebo rusi, a to
prostfednictvim registru smluv. Smluvni strany se dale dohodly, Ze tuto smlouvu za$le spravci
registru smluv k uvefejnéni prostfednictvim registru smluv Objednatel.

Ustanoveni smlouvy je mozno ménit nebo zrudit pouze pisemnou formou — dodatku
podepsanym opravnénymi zastupci obou smluvnich stran Ukon€enim uc&innosti této smlouvy
nejsou dotéena ustanoveni smlouvy tykajici se pFevodu vlastnického prava, naroki
z odpovédnosti za vady a ze zaruky za jakost, narokll z odpovédnosti za Skodu a naroku ze
smluvnich pokut, ustanoveni o povinnosti mi¢enlivosti a ochrané informaci, ani dalsi
ustanoveni a naroky, z jejichz povahy vyplyva, Ze maji trvat i po zaniku této smlouvy.
Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a u€innosti dnem jejiho uverejnéni
v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zdkona &. 340/2015 Sb., o registru smluv.
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5. Nedilnou soucast smlouvy tvofi tyto pfilohy:
a. Prilohou €. 1 této smlouvy je specifikace dila.
b. Pfilohou &. 2 této smlouvy je nabidkovy rozpodet zhotovitele v€etné zavaznych
jednotkovych cen (ocenény soupis praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér).
6. Nedilnou soucasti smlouvy jsou i Udaje touto smlouvou neupravené a obsazené v:
a. zadavaci dokumentaci;
b. nabidce zhotovitele.
7. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlaSuje, ze neni v Upadku dle platného a uc¢inného
insolven¢niho zakona ani v likvidaci, a zavazuje se udrzovat toto prohlaseni v pravdivosti
a objednatele bezodkladné informovat o vSech skute¢nostech, které mohou mit dopad
na pravdivost, uplnost nebo pfesnost pfedmétného prohlaseni a o zménach v jeho kvalifikaci,
kterou prokazal v ramci své nabidky na pInéni Vefejné zakazky.
8. V pfipadé jakéhokoliv rozporu mezi znénim pfilohy a vlastni smlouvy ma prednost znéni
smlouvy.
9. Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotovenich pro objednatele
a ve dvou vyhotoveni pro zhotovitele, z nichz kazdy ma povahu originalu.
10. Smluvni strany po jejim pfecéteni prohlasuji, ze tato smlouva byla sepsana na zakladé
pravdivych udajd, nebyla ujednana v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych podminek.
V Karlovych Varech dne 2. 9. 2020 V Cerveném Hradku dne 28. 8. 2020
Ing. Sarka Vaclavikova Ing. Michal Novak
feditelka Krajského pozemkového ufadu Predseda predstavenstva KHL - EKO, a.s.

pro Karlovarsky kraj

Pfiloha €. 1 - specifikace dila
Pfiloha €. 2 - nabidkovy rozpocet
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