

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY Č. 1

Zadavatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Sídlo:	Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JmK
IČ:	01312774
DIČ:	CZ 01312774, není plátce DPH

Název veřejné zakázky:	Obnova mokřadu na parcele KN 4111/2 v k.ú. Brod nad Dyjí
Sp. značka / č.j.	SP8669/2020-523101 / SPU 332735/2020
Druh zadávacího řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu

Zadavatel v souladu s ust. čl. 9.1 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ze dne 9.9.2020, č.j. SPU 314272/2020, na základě žádosti jednoho z dodavatelů ze dne 14.9.2020 podává následující vysvětlení:

Dotaz č.1

„Požaduje zadavatel doložit závazný harmonogram prací již v nabídce? Ve smlouvě o dílo je uvedeno "bude doplněno před podpisem smlouvy". V zadávací dokumentaci v čl. 8.1. bodu 4. je napsáno, že závazný harmonogram bude součástí nabídky.“

Odpověď č.1

Zadavatel k dotazu sděluje, že závazný harmonogram bude součástí nabídky dodavatele a následně se stane přílohou smlouvy o dílo, tedy bude do smlouvy začleněn před jejím podpisem.

V Brně dne 14.9.2020

Ing. Renata Číhalová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj

v z. JUDr. Jarmila Báčová