

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Habartice u Frýdlantu

| | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
|--|--|--------|----------|-----------------------------|------------------------------|--|
| 3.4. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 6 | | | xx.xx.xxxx 4) |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 1 | | | |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech | ha | 181 | | | xx.xx.xxxx 4) |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 123 | | | xx.xx.xxxx 4) |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 21 | | | xx.xx.xxxx 4) |
| | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 11) | 100 bm | 0 | | | |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 181 | | | xx.xx.xxxx 4) |
| | Studie odtokových poměrů | ha | 181 | | | |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 181 | | | xx.xx.xxxx 4) |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | | | 30.6.2022 |
| 3.5. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 181 | | | xx.xx.xxxx 4) |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 14 | | | |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 30 | | | |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 10 | | | |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 180 | | | 31. 10. 2023 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3) | ks | 2 | | | do 1 měsíce od výzvy zadavatele maximálně do 31. 5. 2024 |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | | |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 181 | | | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | | | |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | | | | | | |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč | | | | | | |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč | | | | | | |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč | | | | | | |
| Celková cena bez DPH v Kč | | | | | | |
| DPH 21% v Kč | | | | | | |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | | | | | | |

V dne

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Jméno, příjmení

Jméno, příjmení

funkce

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem ke smlouvě. 6.3.6.4.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

11) Dodavatel je povinen nacenit i položku s nulovým počtem MJ

MJ - Závazné měrné jednotky