
Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Šachotín, dodatek č. 1

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole 6)  bod 4 1 100 4 400

Doplnění stávajícího bodového pole 6) bod 3 3 000 9 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 286 900 257 400

Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 160 900 144 000

Vektorizace vlastnické mapy 6), 9) ha 446 150 66 900 30.9.2020

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech (vč. lesních přídělů) včetně trvalého 

označení lomových bodů 6)

100 bm 114 1 900 216 600 31.3.2021

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 57 2 200 125 400 31.7.2021

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 19 2 500 47 500 31.7.2021

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 6), 7)
100 bm 0 10 000 0

Rozbor současného stavu                      ha 446 250 111 500 30.9.2022 4)

Studie odtokových poměrů 2), 6) ha 446 200 89 200 30.9.2022

3.4.5.1. Upřesnění přídělů - dokumentace k soupisu 

vstupních nároků vlastníků pozemků
ha 446 300 133 800 31.10.2021

3.4.5.2. Upřesnění přídělů - upřesnění grafického 

přídělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic 

(výstupní nároky vlastníků pozemků)

ha 446 400 178 400 31.10.2021

3.4.5.3. Upřesnění přídělů - geometrický plán a 

podklady pro obnovu katastrálního operátu
ha 446 500 223 000 30.4.2022

3.4.6 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 446 250 111 500 31.3.2023 4)

1 718 600 31.3.2023 5)

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 446 500 223 000

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
ha 45 900 40 500

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 2)

100 bm 75 500 37 500

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 2)

100 bm 2 5 000 10 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 445 900 400 500 31.3.2024 5)

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3) ks 2 15 000 30 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

741 500   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

31.8.2020

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.6.) bez DPH v Kč

3.4.3

  30.6.2023 4)

3.4.4.

3.4.5.

30.4.20203.4.1.

3.4.2.



3.6. Mapové dílo ha 446 250 111 500

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

111 500

1 718 600 Kč

741 500 Kč

111 500 Kč

2 571 600 Kč

540 036 Kč

3 111 636 Kč

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit.

7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.

9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu 

popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná.

8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ lesní pozemky řešené dle § 2. Vlastnické hranice v lesních porostech se v 

terénu vyšetří a stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou 

zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M. ředitelka Krajského pozemkového 

úřadu pro Kraj Vysočina 

1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé 

porosty/v trvalých porostech", případně jeji sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací 

dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na 

složitost díla a jeho cenu).

Milan Nový

reprezentant společného plnění závazku dodavatelů

PROJEKCE & AREA G.K.  

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování 

jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ 

kvalifikovaným odhadem.

………………………………………… …………………………………………………………………….

Za objednatele:

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Jihlavě dne 25.9.2020            

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.6.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

V Praze dne 23.9.2020


