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Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky 
„Komplexní pozemkové úpravy Bzová, Krhov, Maršov, Těšov“ 

Plánovaný cíl veřejné zakázky Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je 
zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen 
„KoPÚ“) v k.ú. Bzová u Uherského Brodu, Krhov u Bojkovic, Maršov 
u Uherského Brodu a Těšov, včetně nezbytných geodetických prací 
v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu – digitální 
katastrální mapy (DKM) a vyhotovení veškeré dokumentace pro 
zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí. Dílo bude sloužit 
jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení 
návrhu pozemkové úpravy a rozhodnutí o výměně nebo přechodu 
vlastnických práv. Účelem je ve veřejném zájmu prostorově a 
funkčně uspořádat pozemky, scelit je nebo rozdělit a zabezpečit 
přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se 
vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy; 
v těchto souvislostech k nim uspořádat vlastnická práva a s nimi 
související věcná břemena, zajistit jimi podmínky pro zlepšení 
životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodního 
hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky 
pozemkových úprav budou sloužit rovněž pro obnovu katastrálního 
operátu a jako závazný podklad pro územní plánování. Pozemkové 
úpravy byly zahájeny z důvodu žádosti vlastníků nadpoloviční 
výměry zemědělské půdy.  

V k.ú. Bzová u Uherského Brodu vzhledem k morfologii terénu lze 
předpokládat prioritně potřebu řešení přístupnosti pozemků a 
ochrany intravilánu obce před vodou z přívalových srážek. 
Z hlediska zachování či zlepšení přístupnosti krajiny a pozemků 
budou primárně využity stávající polní cesty. Odhadovaná délka 
hlavních zpevněných polních cest, které bude potřeba zahrnout do 
plánu společných zařízení, činí až cca 8 km.  
 
V k.ú. Krhov u Bojkovic vzhledem k morfologii terénu lze 
předpokládat prioritně potřebu řešení přístupnosti pozemků a 
ochrany intravilánu obce před vodou z přívalových srážek. 
Z hlediska zachování či zlepšení přístupnosti krajiny a pozemků 
budou primárně využity stávající polní cesty. Odhadovaná délka 
hlavních zpevněných polních cest, které bude potřeba zahrnout do 
plánu společných zařízení, činí až cca 10 km. V rámci úpravy 
vodního režimu v řešené krajině lze předpokládat navržení jedné 
vodní nádrže.  
 
V k.ú. Maršov Uherského Brodu V KoPÚ je kladen důraz 
majetkoprávního vypořádání společných zařízení, na nové 
uspořádání pozemků vlastníků a funkční propojení s obcí Pašovice. 
Nemalý důraz je kladen i na vyřešení vodního režimu severní části 
území nad místy sesuvů. 
Cestní síť je třeba v KoPÚ majetkoprávně vypořádat, neboť značná 
část polních cest je vyježděná mimo původní parcely. Současné 
cesty bude potřeba, i s ohledem na doplnění liniových prvků zeleně 
a protierozní ochranu, rozšířit. Jako součást navrhovaných polních 
komunikací budou v souvislosti s hospodaření s vodou navrhovány 
záchytné a svodné prvky. Také bude cestní síť třeba doplnit o 
vedlejší cesty.  
Z protierozních opatření budou navrhována ta, která vhodně rozdělí 
bloky orné půdy při velké délce svahů obdělávaných ploch. Z 
hlediska protierozní ochrany bude třeba řešit zejména lokalitu 
Kopanice.  Jedná se o intenzivně obhospodařovaný blok 
zemědělské půdy, kdy se při větších srážkách extravilánová voda 
soustřeďuje na komunikaci před vjezdem do areálu družstva. 
Dalším problémovým místem je rovněž intenzivně 
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obhospodařovaný blok zemědělské půdy v severní části území v 
lokalitě Díly. V současnosti se jedná o problém soustřeďování vody 
ve spodní části tohoto bloku v původním svodném a dnes 
neudržovaném úvozu s negativním vlivem zamokřování a 
následných sekundárních sesuvů celého území pod touto lokalitou. 
Tento problém bude třeba důkladně zpracovat a dořešit. S ohledem 
na výše uvedené skutečnosti zadavatel požaduje pro k.ú. Maršov u 
Uherského Brodu vypracovat vodohospodářskou studii obsahující 
analýzu a vyhodnocení odtokových poměrů v dotčeném území s 
návazností na povodí toků, která do území zasahují.  
S žádnou významnou vodní plochou se v tomto k.ú. nepočítá. 
Dle ÚP v řešeném území není trasován žádný biokoridor ani 
biocentrum. Stávajícím prvkem je VKP Záhumenice. Lze 
předpokládat doplnění liniové zeleně kolem navrhovaných polních 
komunikací v místech intenzivně obhospodařovaných 
zemědělských pozemků. V území jsou dle ÚP navržené dvě lokality 
nových ploch pro rekreaci (zahrádkářské osady) o souhrnné výměře 
cca 12 ha. 
 
V k.ú. Těšov je kladen důraz na funkční propojení s vedlejšími k.ú. a 
majetkoprávní vypořádání společných zařízení, včetně nového 
uspořádání pozemků vlastníků v území. 
Cestní síť je třeba v KoPÚ majetkoprávně vypořádat, neboť značná 
část polních cest je vyježděná mimo původní parcely. Současné 
cesty bude potřeba, i s ohledem na doplnění ostatních prvků ÚSES 
a protierozní ochranu, rozšířit. Také bude cestní síť třeba doplnit o 
vedlejší cesty. V severní částí území bude snahou pomocí polní 
cesty kolem vodárny propojit k.ú. Uherský Brod s místní částí 
Těšov. Tato polní komunikace bude doplněna o svodné prvky 
protierozní ochrany včetně doplnění zeleně. V jižní části bude 
snahou páteřní HPC ústící z místní části Těšov doplnit tak, aby 
propojovala tuto místní část přes silnici Uherský Brod – Šumice s 
napojením až na silnici Uherský Brod – Bánov. Návrh této hlavní 
komunikace je významný. 
Z protierozních opatření budou navrhována ta, která vhodně rozdělí 
bloky orné půdy při velké délce svahů obdělávaných ploch. Toto se 
týká zejména severního svažitého území. Je velmi pravděpodobné, 
že bude třeba doplnit v celém území a hlavně na blocích orné půdy 
prvky proti větrné erozi. V komplexní pozemkové úpravě v k.ú. 
Bánov i v PSZ KoPÚ v k.ú. Uherský Brod byly tyto prvky řešeny. Ve 
východní části území je v návaznosti na k.ú. Újezdec u Luhačovic 
do obvodu zahrnuta malá část volné plochy mezi zástavbou. 
Důvodem je nutnost svedení vody z vedlejšího katastrálního území 
z lokality Vinohrady. Další, z hlediska řešení svedení vody důležitá 
část, je v západní části území nad zástavbou s návazností na 
navržené prvky z k.ú. Uherský Brod. Z k.ú. Uh. Brod bude v části 
Úlehly svedena voda do k.ú. Těšov přes část zemědělsky 
obdělávané plochy (je zde vliv zastavitelné plochy) přes polní 
komunikaci a proluku zastavitelných pozemků k propustku přes 
hlavní silnici na Luhačovice až do řeky Olšavy. Toto nutné svedení 
extravilánových vod  je  z hlediska umístění na pozemcích vlastníků 
a následného projednání s nimi problematické. S ohledem na výše 
uvedené skutečnosti zadavatel požaduje pro k.ú. Těšov vypracovat 
vodohospodářskou studii obsahující analýzu a vyhodnocení 
odtokových poměrů v dotčeném území s návazností na povodí toků, 
která do území zasahují.  
V jižní části, kde se Bánovský potok dotýká k.ú. Uherský Brod, je 
místo, kde by mohla vzniknout vodní plocha. Jednalo by se o plochu 
na dvou k.ú. V PSZ KoPÚ Uherský Brod bude vyčleněn potřebný 
pozemek ve vlastnictví města. V TZ PSZ Uherského Brodu je nyní 
dle textu tato plocha řešena jako IP 80 - rozsáhlá dřevinná výsadba 



 3 

lesního charakteru s možností vybudování mokřadu. S jinými 
vodními plochami se v k.ú. Těšov nepočítá. Ve střední části území 
mimo a částečně v obvodu KoPÚ jsou pro město Uherský Brod 
záložní vodní zdroje, vč. ochranných pásem. 
V řešeném území není trasován žádný biokoridor regionálního či 
nadregionálního významu. Stávající LBK doprovází vodní tok 
Olšava. Dalším stávajícím prvkem je VKP Údolí Bánovského 
potoka. Dle ÚP navržené LBC Zákomenské a drobné části lokálních 
biokoridorů se zřejmě pouze převezmou, případně majetkoprávně 
vypořádají. V oblasti ÚSES, jako jsou interakční prvky a ostatní 
krajinná zeleň, se počítá s jejich doplněním do celkového krajinného 
uspořádání.   
V části mezi zemědělským areálem a silnicí II/495 je v současně 
platném ÚP navržen obchvat Uherského Brodu. Je vypracována 
Studie na Přeložku silnic II/490 a II 495 Uherského Brodu (obchvat 
Těšova a Újezdce) s datem září 2014. 
 
Uvedeného cíle bude dosaženo v předpokládaném termínu splnění 
předmětu veřejné zakázky. Budování společných zařízení (tj. cestní 
síť, vodohospodářská opatření, protierozní opatření a opatření pro 
ochranu a tvorbu přírody a krajiny a zvýšení její ekologické stability) 
bude realizováno postupně v následujících letech po ukončení 
KoPÚ. 

Popis vzájemného vztahu 
mezi realizovanou veřejnou 
zakázkou a plánovaným 
cílem. 

V rámci výběrového řízení bude vybrán dodavatel, který provede 
odborné zpracování návrhů pozemkových úprav.  
 

Popis alternativ naplnění 
plánovaného cíle a 
zdůvodnění zvolené 
alternativy veřejné zakázky. 

Veřejná zakázka nemá alternativy. 
 
 
 

Popis toho, do jaké míry 
ovlivní veřejná zakázka plnění 
plánovaného cíle. 

Plánovaný cíl je možné splnit pouze prostřednictvím této veřejné 
zakázky. 

Popis očekávaného 
budoucího negativního stavu 
nebo účinku, který bude 
vyžadovat vynaložení dalších 
finančních prostředků pro tuto 
veřejnou zakázku původně 
neplánovaných, lze-li jej 
předpokládat. 

Neočekáváme vynaložení dalších finančních prostředků. 
 
 
 
 

Další informace odůvodňující 
účelnost veřejné zakázky. 
(nepovinný údaj) 

 
 

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné 
zakázky na služby 

Odůvodnění přiměřenosti 
požadavků na seznam 
významných služeb. 
 

Jsou požadovány min. 2 obdobné služby v oblasti projektování 
pozemkových úprav s uvedeným minimálním rozsahem KoPÚ 
zapsané v katastru nemovitostí v posledních 3 letech. Tento 
požadavek je dle zkušeností z obdobných zadávacích řízení 
adekvátní.  

Odůvodnění přiměřenosti 
požadavku na předložení seznamu 
techniků či technických útvarů.  
 

Tento požadavek je stanoven na základě zkušeností 
z obdobných zadávacích řízení a také v návaznosti na 
odbornou náročnost prováděných prací. 

Odůvodnění přiměřenosti 
požadavku na předložení popisu 
technického vybavení a opatření 
používaných dodavatelem 

Není požadováno. 
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k zajištění jakosti a popis zařízení 
či vybavení dodavatele určeného 
k provádění výzkumu. 
 
Odůvodnění přiměřenosti 
požadavku na provedení kontroly 
technické kapacity veřejným 
zadavatelem nebo jinou osobou 
jeho jménem, případně provedení 
kontroly opatření týkajících se 
zabezpečení jakosti a výzkumu. 
 

Není požadováno. 

Odůvodnění přiměřenosti 
požadavku na předložení 
osvědčení o vzdělání a odborné 
kvalifikaci dodavatele nebo 
vedoucích zaměstnanců 
dodavatele nebo osob v obdobném 
postavení a osob odpovědných za 
poskytování příslušných služeb. 
 

Rozsah požadované odborné způsobilosti dodavatele odpovídá 
důležitosti zadávané veřejné zakázky a jejímu specifickému 
charakteru. Stanovené požadavky vycházejí ze zkušeností 
z obdobných zadávacích řízení.  

Odůvodnění přiměřenosti 
požadavku na předložení přehledu 
průměrného ročního počtu 
zaměstnanců dodavatele či jiných 
osob podílejících se na plnění 
zakázek podobného charakteru a 
počtu vedoucích zaměstnanců 
dodavatele nebo osob v obdobném 
postavení. 
 

Není požadováno. 

Odůvodnění přiměřenosti 
požadavku na předložení přehledu 
nástrojů či pomůcek, provozních a 
technických zařízení, které bude 
mít dodavatel při plnění veřejné 
zakázky k dispozici. 
 

Není požadováno. 
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Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky a veřejné zakázky na 

služby ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele 
 
Odůvodnění vymezení obchodní 
podmínky stanovící splatnost 
faktur. 
 

Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých hlavních 
fakturačních celků příp. dílčích fakturačních celků, na základě 
objednatelem vyhotoveného a objednatelem a zhotovitelem 
potvrzeného schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací 
bez vad a nedodělků. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich 
obdržení. Zhotoviteli nebude poskytnuta žádná záloha na cenu 
díla. Uvedené podmínky vycházejí ze zkušeností s realizací 
obdobných zakázek. 

Odůvodnění vymezení obchodní 
podmínky stanovící požadavek na 
pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou dodavatelem třetím 
osobám. 
 

Požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
dodavatelem třetím osobám vyplývá ze zkušenosti z obdobných 
realizovaných zakázek.  

Odůvodnění vymezení obchodní 
podmínky stanovící požadavek 
bankovní záruky. 
 

Není stanoveno. 

Odůvodnění vymezení obchodní 
podmínky stanovící záruční lhůtu. 
 

Záruční lhůta je stanovena 60 měsíců od předání celého díla 
zhotovitelem objednateli. Požadavek vychází ze zkušenosti 
z obdobných realizovaných zakázek. 

Odůvodnění vymezení obchodní 
podmínky stanovící smluvní pokutu 
za prodlení dodavatele. 
 

Smluvní pokuta dodavatele je stanovena na 0,2 % 
z fakturované částky (bez DPH) za každý den prodlení za 
nesplnění fakturačního celku ve sjednaném termínu. 
   

Odůvodnění vymezení obchodní 
podmínky stanovící smluvní pokutu 
za prodlení zadavatele s úhradou 
faktur. 
 

Objednatel se zavazuje zaplatit pokutu ve výši 0,05% z ceny 
uvedené na faktuře za každý den prodlení splatnosti faktury. 

Odůvodnění vymezení dalších 
obchodních podmínek. 
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Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám 
veřejného zadavatele 

 
Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky 

Seznam významných služeb. 
 

Jedná se o službu charakteru projektování pozemkových 
úprav. Požadováno je osvědčení vydané veřejným 
zadavatelem, tj. pozemkovým úřadem, z něhož musí být patrné 
realizování právě těchto služeb a v požadovaném rozsahu. 

Seznam techniků.   Požadavek odpovídá náročnosti sjednaných prací v rámci 
zpracování komplexní pozemkové úpravy. Vzhledem ke 
složitosti procesu je nutné zajistit zastupitelnost nejdůležitějších 
profesí (projekce, geodetické práce). 

Osvědčení o vzdělání a odborné 
kvalifikaci. 

Požadavek na odbornou způsobilost osob odpovědných za 
poskytování příslušných služeb – zeměměřická činnost, 
projektování pozemkových úprav, práce v oboru inženýrská 
geologie, dopravní stavby, vodohospodářské stavby a 
projektování územních systému ekologické stability. 
Požadavek odpovídá náročnosti sjednaných prací v rámci 
zpracování komplexní pozemkové úpravy. 
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Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu k potřebám 
veřejného zadavatele  

 
Hodnotící kritérium  Odůvodnění  

Základním hodnotícím kritériem je 
nejnižší nabídková cena. 

Kritérium je zvoleno na základě druhu a složitosti veřejné 
zakázky a již se osvědčilo v předchozích výběrových řízeních.   
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Odůvodnění způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele 
  

Způsob hodnocení Odůvodnění 
Posouzení nabídek: 
Hodnotící komise posoudí nabídky 
uchazečů z hlediska splnění 
zákonných požadavků a 
požadavků zadavatele uvedených 
v zadávacích podmínkách. 
 

Způsob posouzení je prováděn v souladu se zákonem o 
veřejných zakázkách. 

Hodnocení nabídek a celkové 
pořadí: 
V hodnotícím kritériu nejnižší 
nabídkové ceny se hodnotí pouze 
absolutní výše celkové nabídkové 
ceny bez DPH, a to v pořadí od 
nejnižší nabídkové ceny po 
nejvyšší nabídkovou cenu.  
 

Způsob hodnocení je prováděn v souladu se zákonem o 
veřejných zakázkách. 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ve Zlíně dne 20.02.2015  
 
 
 
 
 
 
………………………………….. 
Ing. Mlada Augustinová 
ředitelka 
Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj 
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