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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY   

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

  

mezi smluvními stranami 

                                         

Objednatel:                                         Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký 

kraj 

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc  

zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M. ředitelem 

KPÚ pro Olomoucký kraj 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro 
Olomoucký kraj 

v technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Jan Tomeček,  
 vedoucí Pobočky Šumperk 

 Ladislav Hegr, Pobočka Šumperk                                                
Adresa:  Nemocniční 53, 787 01 Šumperk 
Tel.:  xxxxx 
E-mail:  sumperk.pk@spucr.cz 
ID DS:  z49per3      
Bankovní spojení:  ČNB   
Číslo účtu:  3723001/0710 
IČO:  01312774 
DIČ:  není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:                                                BERKASTAV s.r.o. 

Sídlo: Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál 
zastoupený:                                           Patrikem Berkou a Dominikem Berkou 

Tel./fax:                                                     xxxxx 
E-mail:                                                        xxxxx 

ID DS: ynydads 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx 

Tel./fax:                                                    xxxxx 

E-mail: xxxxx 

Bankovní spojení: ČSOB a.s.  

Číslo účtu: 263814794/0300  

IČO: 02657392  

DIČ: CZ02657392 

mailto:sumperk.pk@spucr.cz
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Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, 

vložka 58317. 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o 

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 

169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem Realizace prvků plánu společných 

zařízení KoPÚ v k.ú. Březná - I. etapa (dále jen zakázka). 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne: 17.09.2020  

Výzva k podání nabídky ze dne: 07.09.2020 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 21.09.2020 

Stavební povolení ze dne: 20.05.2019 

 

Čl.I  Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci 

komplexních pozemkových úprav v k.ú. Březná dle zákona č. 139/2002 Sb.,  

o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů  

a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací 

dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).   

2. Předmětem smlouvy je provedení stavby Realizace prvků plánu společných zařízení 

KoPÚ v k.ú. Březná - I. etapa (dále jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek 

ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této 

smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování 

projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů  

a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 

zadávacího řízení Veřejné zakázky.  

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné  

k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 

schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 

rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel 

má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech 

a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být 

postupováno podle ZZVZ. 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí 

díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  
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Čl.II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název díla:           Realizace prvků plánu společných zařízení KoPÚ v k.ú. Březná - I. etapa 

Místo stavby:       k.ú. Březná, obec Štíty, okres Šumperk 

(dále jen “stavba”). 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích 

bodů, je specifikován v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb. 

projekční GEOCENTRUM, spol. s r. o., tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc, IČO: 

47974460, č. zakázky 17171011. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem 

protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. 

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 

a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.  

b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro 

řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).   

c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  

d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla 

(příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny 

v projektové dokumentaci).  

e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných 

geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru 

nemovitostí katastrálním úřadem 

f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum. 

g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného 

archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby 

k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel 

povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu 

v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů.  

h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům 

kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody 

anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 

zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 

„stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, 

stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany 

přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen 

nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. 

i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné 

provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních 

prací(dle čl. II bod 2. i) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, 

nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením. 

j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných 

k řádnému provedení díla. 
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k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení 

stavby jeho odstranění. 

l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí. 

m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků. 

n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, 

uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po 

ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné 

a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku. 

o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 

signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN  

a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 

provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 

kvality a předepsaných technických parametrů díla.  

Prověření mocnosti finální vrstvy kontrolními vrty provedenými na své náklady, 

v místech kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest  

s povrchem z asfaltové směsi. 

q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to 

zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při 

respektování zásad její ochrany. 

r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených 

v projektové dokumentaci. 

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským 

úřadem Zábřeh, Odbor správní, oddělení dopravy, dne 20.05.2019 č.j. 2018/5094/DO-

MUZB -12, které nabylo právní moci dne 14.06.2019. 

4. Veškerý odpad,  jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na 

vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je 

zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené 

s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro 

pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel. 

 

Čl. III Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou 

smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 

17.09.2020. 

2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla,  

a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých 

na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 

s plněním podmínek zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 

2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak. 
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4. Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí                                                                           5 436 688,14 Kč. 

DPH 21 % činí                                                    1 141 704,51 Kč   

                      

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         6 578 392,65 Kč. 

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa) 
 

5. Položkový nabídkový rozpočet je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých 

kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. 

Nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu 

pdf.  

 

Čl. IV Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného 

daňového dokladu (faktury). 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 

3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním 

předání a převzetí dle této smlouvy, a to na základě vystavené faktury se správně 

vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních 

dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Součástí faktury budou technickým 

dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených 

prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 04.12. příslušného roku.   

4. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat 

náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat 

následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), 

údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové 

značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den 

vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který 

se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.  

5. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým 

dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní 

před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento 

soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem. 

6. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a 

převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou 

oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu 

prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD. 

7. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 

01312774 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ, Pobočka Šumperk, Nemocniční 

53, 787 01 Šumperk. 

8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích 

přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel 



  Č.j. objednatele: 1015-2020-521101 
   

6/25 
 

 

oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením 

opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

9. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury 

objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé 

smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou 

okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura 

musí být objednateli doručena nejpozději do 04.12. příslušného roku. 

10. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 

nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 

porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 

ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako 

vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti  

v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů 

zhotovitel objednatele předem neupozornil.  

11. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav 

účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí 

s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde  

k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva 

z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře  

a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se 

zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to 

písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti 

faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku 

této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním 

termínem splatnosti faktury.  

12. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 

objednatele z této smlouvy. 

13. V případě prodlení  smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné  

a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši 

patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den 

prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

 

Čl. V Doba plnění 

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 27.11.2020. 

2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel  

je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Dobou 

plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění 

případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz  

k dočasnému zastavení prací na díle (sistace)  je zhotovitel povinen tento příkaz 

uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění 

zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo 

k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo 

přerušení prací  na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně 

vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo 

přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke 

splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo 
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přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři 

měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla 

odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců 

nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel  

i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo 

na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za 

mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně 

důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li  

k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví 

objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. 

Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné 

lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení 

prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou 

dodatku ke smlouvě. 

4. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a. Termín předání a převzetí staveniště:  05.10.2020.   

b. Termín zahájení stavebních prací:   05.10.2020 

c. Termín dokončení stavebních prací:  27.11.2020 

d. Termín předání a převzetí díla:   30.11.2020 

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) 

5. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na 

základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba  

je připravena ke kolaudačnímu řízení. 

 

Čl.VI Povinnosti objednatele 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, 

vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 

2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 

nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem 

nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do 

stavebního deníku technickým dozorem.  

3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor 

stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění 

stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 

4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny 

stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na 

postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se 

zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na 

důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých 

účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního 

dne.   

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  
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Čl. VII Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.  

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 

Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 

smlouvy. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku záznamy o stavebních pracích, 

které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi 

zahájeny. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků 

z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, 

která nastane dříve). 

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  

a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 

vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch 

prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací  

v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy  

b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení 

na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 

pozdějších předpisů  

c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich 

d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona  as odkazem na 

další související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat 

podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů  

a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 

dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, 

vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 

současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 

včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 

občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského 

dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení 

staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 

dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP. 

7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru 

stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat 

objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla 

tímto způsobené. 

8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací 

podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro 

úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický 

dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. 

Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště 
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a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném 

oznámení o škodě mimo staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od 

objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu 

s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 

které při provádění díla nezpracoval. 

11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen 

s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících 

povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených 

činností. 

12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 

s ustanovením ZoBP  a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární 

ochrany.  

13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého  

z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal 

uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 

a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 

komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 

příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 

opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení 

přebytečné zeminy a stavební suti. 

16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 

době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 

vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel.  

17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 

požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 

nezbytné podle příslušných předpisů. 

18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 

díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k 

vybudování díla. 

19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení 

prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 bod B písm. y) vyhlášky č. 

499/2006 Sb. 

20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů 

vztahujících se k realizaci díla. 
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Čl. VIII   Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně  

5 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude 

pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 

částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také 

po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle 

tohoto odstavce. 

2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být 

zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé 

specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude 

přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude 

jednoznačně vyplývat. 

3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní 

případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo  

v přiloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být 

nižší než výše uvedený finanční limit. 

4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. 

akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto 

článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Zhotovitel je 

kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele předložit do 

třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, nebo 

pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode dne 

doručení žádosti objednatele.  

5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 

sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 

a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde  

k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 

objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše 

uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této 

smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy 

odstoupit. 

6. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem 

nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných  

a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. 

Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti 

pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla. 

7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 
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Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla   

Staveniště 

1. Staveniště bude předáno v termínu podle čl. V. odst. 4 písm. a) smlouvy. O předání  

a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany 

podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde 

k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 

zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z 

odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel  

zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech 

energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové 

vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za 

úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení 

staveniště.). 

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 

objednateli nejpozději s podpisem protokolu o předání a převzetí díla, řádně 

podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude 

předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. Nebo 

Staveniště bude vyklizeno a případné úpravy okolí budou provedeny do 15 

kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 

zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 

zhotovitel. 

 

Zahájení prací 

 

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí 

staveniště.  

Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů 

ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel 

oprávněn odstoupit od smlouvy. 

6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo 

pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit 

termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je 

povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.  

7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát  

v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného 

díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem  

k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 

péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci). 

8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit 

provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok 
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na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.  

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 

provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil 

v průběhu výstavby. 

 

Kontrola prováděných prací 

 

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně 

závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 

zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, 

které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 

deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení 

investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních 

dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel 

objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele 

odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu 

nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce 

zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je 

zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při 

dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené 

s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, 

přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní. 

 

Kontrolní dny 

 

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený 

technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění 

kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  

12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před 

jeho konáním. 

13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci 

technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou 

účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. 

14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 

přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.  

15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka. 

16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 

vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 

nápravných opatření a úkolů. 

17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního 

dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  

18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 

deníku. 
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Předání a převzetí díla  

 

19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.  

20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem 

termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady  

nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, 

je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka 

Šumperk, Nemocniční 53, 787 01 Šumperk. 

21. Objednateli budou před podáním žádosti o kolaudaci předány následující doklady: 

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou 

č. 62/2013 Sb., 

2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných 

geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě 

a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg., 

3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle 

členění požadovaného objednatelem, 

4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 14 

vyhlášky č. 499/2006 Sb.,  

5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,  

6. certifikáty použitých materiálů, 

7. doklady o výsledcích zhutnění, 

8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  

9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,  

10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících 

z protokolu o předání a převzetí díla,  

11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 

22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany 

dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být 

provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené. 

23. Objednatel, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů 

žádost o kolaudaci. 

24. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení oznámení o 

dokončení díla zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

25. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 

povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 

předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen 

zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 

26. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 

povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 
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předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není 

povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 

27. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 

povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli 

s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, 

že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla. 

28. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání 

díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 

29. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 

podmínek: 

i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II.  

a v termínu dle Čl. V. této smlouvy. 

ii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být 

vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje 

ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 

stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 

neomezují), či bez výhrad. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno 

zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 

 

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 

iii. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 

kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

30. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  

31. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 

podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například 

pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou 

zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín 

odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad  

a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad  

a nedodělků.  

32. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 

certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 

33. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 

zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází 
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toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází 

na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

34. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí 

a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve 

stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 

náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese 

i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

 

 

Čl. X Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr  

a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru 

staveniště.  

2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, 

je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel 

předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na 

jejich odstranění.  

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou 

objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové 

dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, 

bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se 

pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy  

a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o 

dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace. 

 

Čl. XI Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle 

vyhlášky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem  

a příslušnou prováděcí vyhláškou.  

2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 

řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane 

dříve). 

3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly 

nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 

4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 

osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních 

činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že  

s uvedeným zápisem souhlasí.  

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 

jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba 
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vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 

nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 

postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane 

součástí stavebního deníku.  

8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  

9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy  

k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  

10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 

podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

 

Čl. XII   Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále 

odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne 

předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá  zhotovitel za to, že dílo 

bude způsobilé k obvyklému účelu , zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti  

a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem. 

3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit  vady  uplatněné 

objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 

reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž 

vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich 

odstranění.  

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou 

nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 

odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel 

na jejich použití trval.  

6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 

daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 

upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani 

při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není 

ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění  uplatněných vad, ledaže by zhotovitel 

prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 

8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 

zástupci smluvních stran. 

9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků 

určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se 

jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení 

kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici 

nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém 

případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy 

takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další 
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náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli 

nebo třetím osobám tímto vzniknou. 

10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných 

škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby 

nedocházelo ke vzniku dalších škod. 

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 

bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle 

způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 

provádění díla. 

13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro 

vady díla, za které zhotovitel odpovídá.  

14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady 

mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, 

co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla. 

15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle  této 

smlouvy. 

16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle 

této smlouvy.  

17. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel 

zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 

i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a 

nedodělků.  

18. Pokud zhotovitel neodstraní  objednatelem uplatněnou  vadu díla ve sjednaném 

termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 

díla bez DPH, za každou uplatněnou  vadu. 

19. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 

porušení povinnosti. 

20. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 

harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové 

ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení 

21. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 
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24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

26. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinnosti. 

27. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. IX bod 11, 

je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč, a to za každé jednotlivé 

porušení povinností. 

28. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl.IV, 

odst.5, čl.VI odst.2, čl.VIII, odst.4, čl.IX, odst.20, čl.XIII, odst.5 této smlouvy, se 

sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2 500 Kč 

bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele. Toto ustanovení 

o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které 

mu vznikne porušením povinností zhotovitele. 

29. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od 

doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo 

stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody 

v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

30. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 

svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 

splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 

odst. 2 občanského zákoníku. 

 
Čl. XIII   Ukončení smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 

kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými 

právními předpisy nebo smlouvou. 

2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 

nebude schválena částka potřebná k úhradě plnění této smlouvy ze státního rozpočtu.  

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 

zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 

i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či 

zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 

ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 

kalendářních dnů,  

iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 

15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 
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iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele 

v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 

zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,  

v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení 

nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 

zhotovitele pro uzavření této smlouvy 

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno 

ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od 

této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 

druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno  

i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 

úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 

opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností 

odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen 

učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli 

v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele 

bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu 

způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít  

a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 

kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání  

a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání  

a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno 

jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. 

Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo 

požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 

písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního 

dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

 

Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 

v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 

nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, 

především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku  

a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné 

informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy 

jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě 

rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo 

zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči  

a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 

výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 

neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 
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3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 

povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 

ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona 

č. 110/2019 Sb., o zpracování  osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k 

neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či 

ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož 

aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky 

za případné porušení zákona z jeho strany.   

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 

tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení 

příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními 

tohoto článku dotčeny.   

 

Čl. XV   Licenční ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které 

může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále 

jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek 

sjednaných v této smlouvě. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 

majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli 

licenci. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 

způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li 

zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde  

o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  

5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě. 

6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 

 

Čl. XVI   Zvláštní ujednání 

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních 

prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný 

kalendářní  rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.  

2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 

která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, 

odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit 

závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné 
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informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto 

ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem. 

4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána  

a odsouhlasena.  

5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je 

zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za 

předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou 

část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším 

rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 

byla prokázána v zadávacím řízení. 

6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění 

podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných 

případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 

7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 

zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které 

pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na 

jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem 

uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby. 

8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této 

smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou 

jinak. 

9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 

v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto 

bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 

porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly 

konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel 

povinen zajistit nápravu zjištěného stavu. 

12. K prověření mocnosti finální vrstvy provede zhotovitel na své náklady kontrolní vrty  

v místech kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem  

z asfaltové směsi. 

13. Na provedení díla se nebude podílet podzhotovitel zhotovitele.  
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Čl. XVII Nepodstatné změny závazku 

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez 

uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek.  

2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, 

případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které 

nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny 

skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové dokumentaci 

předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou 

smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění  

(nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ). 

3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi 

objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této 

smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy.  Písemný 

dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

upravujícími zadávání veřejných zakázek. 

4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné 

změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít  

s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel 

písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.   

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného 

souhlasu objednatele a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s 

objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.  

6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací 

užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její 

příloha č. 2. 

7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém 

rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle 

následujícího vzorce: [(aktuální ceníková cena URS nové položky) x (celková 

nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle projektového 

kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS)]. 

8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové 

soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle 

cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem 

získaným ze vztahu: [(celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná 

cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS)]. 

9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy 

(vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).  

10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude 

položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml 

(specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť. 

 

 

 

 

http://www.unixml.cz/
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Čl. XVIII Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a 

dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních 

zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a  obchodní tajemství. Smluvní strany se dále 

dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv objednatel. 

3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 

případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 

– § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 

osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv. 

5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem 

podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této 

smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, 

nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu 

a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, 

ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této 

smlouvy. 

6. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  

a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu 

prací.  

b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných 

jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr). 

7. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v: 

a. zadávací dokumentaci; 

b. nabídce zhotovitele. 

8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného  

a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 

v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které 

mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o 

změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné 

zakázky. 

9. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost 

znění smlouvy.   
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10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. 

 

 

V Olomouci dne 30.09.2020 V Bruntále dne 30.09.2020 

 

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

JUDr. Roman Brnčal, LL.M. 

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj 

objednatel 

Dominik Berka  

jednatel BERKASTAV s.r.o. 

zhotovitel 
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Specifikace stavby: 

Realizace hlavní polní cesty C4 s délkou 607,59 m v kategorii P 4,5/30, konstrukce ŠD a MZK, 

součástí budou zejména výhybna, cestní příkop, sjezd na polní cestu, trubní propustek a 

rámový propustek. Dále se jedná o realizaci vedlejší polní cesty C12 s délkou 76,42 m  

v kategorii P 4,5/30, konstrukce ŠD s asfaltovým krytem. 

 

• SO 02 Hlavní polní cesta C4 

 

Polní cesta je navržena dle ČSN 73 6109 v kategorii P4,5/30 jako jednopruhová  

s obousměrným provozem se zpevněnou podkladní vrstvou ze štěrkodrtě a 

s pojížděným krytem z mechanicky zpevněného kameniva. 

 

• SO 04 Vedlejší polní cesta C12 

 

Polní cesta je navržena dle ČSN 73 6109 v kategorii P4,5/30 jako jednopruhová  

s obousměrným provozem se zpevněnými podkladními vrstvami ze štěrkodrtě a  

s pojížděným asfaltobetonovým krytem ve dvou vrstvách. 

 

 

Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla a geodetické 

zaměření skutečně provedeného díla bude provedeno úředně oprávněným 

zeměměřičským inženýrem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ČASOVÝ HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK 
(s vyznačením hlavních stavebních prací a uzlových bodů výstavby)

Stavba: Realizace prvků plánu společných zařízení KoPÚ v k.ú. Března -1. Etapa

Zadavatel: Státní pozemkový úřad. Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj 
Zhotovitel: BERKASTAVs.r.o., Nádražní 11, 79201 Bruntál

Popis stavebních prací
Kalendářní měsíce

10 11

Přípravné práce
Výkopové a zemní práce
Zhutnění zemní pláně
Zhotovení podkladních vrstev vozovky
Zhotovení finálních vrstev komunikace
Zhotovení odvodnění, propustků
Dokončovací práce, terénní úpravy

označení uzlových bodů výstavby

b. Termín zahájení stavebních prací;

c. Termín dokončení stavebních prací
d. Termín předání a převzetí stavby: 

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného stavby)

předpoklad 5.10. 2020

27.11.2020

30.11.2020



Firma: Firma

Celková cena bez DPH: 5 436 688,14

Celková cena s DPH: 6 578 392,65

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH

Obj Objekt 159 145,56 33 420,57 192 566,13

SO 02 Hlavní polní cesta C4 4 502 268,04 945 476,29 5 447 744,33

SO 04 Vedlejší polní cesta C12 775 274,54 162 807,65 938 082,19

Rekapitulace ceny

Stavba: 129/2017 - Březná C4, C12 - aktualizace
Varianta: imp - 



Firma: Firma

Soupis prací objektu
Stavba: Březná C4, C12 - aktualizace Obj 159 145,56

Rozpočet: Objekt

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

SD Stavební díl 0,00

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 91 629,27

2 011114000 Inženýrsko-geologický průzkum SOUBOR 1,000 14 467,78 14 467,78

"007.01 Výdaje na projekční a průzlumné práce a inženýrskou činnost vynaložené 

během realizace projektu" 1

3 011324000 Archeologický průzkum SOUBOR 1,000 14 467,78 14 467,78

"007.01 Výdaje na projekční a průzlumné práce a inženýrskou činnost vynaložené 

během realizace projektu" 1

4 012103000 Geodetické práce před výstavbou SOUBOR 1,000 14 467,78 14 467,78

"007.01 Výdaje na projekční a průzlumné práce a inženýrskou činnost vynaložené 

během realizace projektu" 1

5 012203000 Geodetické práce při provádění stavby SOUBOR 1,000 14 467,78 14 467,78

"007.01 Výdaje na projekční a průzlumné práce a inženýrskou činnost vynaložené 

během realizace projektu" 1

6 012303000 Geodetické práce po výstavbě SOUBOR 1,000 19 290,37 19 290,37

"007.01 Výdaje na projekční a průzlumné práce a inženýrskou činnost vynaložené 

během realizace projektu" 1

7 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby SOUBOR 1,000 14 467,78 14 467,78

"007.01 Výdaje na projekční a průzlumné práce a inženýrskou činnost vynaložené 

během realizace projektu" 1

VRN3 Zařízení staveniště 48 225,92

10 031203000 Terénní úpravy pro zařízení staveniště SOUBOR 1,000 4 822,59 4 822,59

1

17 032002000 Vybavení staveniště SOUBOR 1,000 4 822,59 4 822,59

12 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště SOUBOR 1,000 4 822,59 4 822,59

1

19 034203000 Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm SOUBOR 1,000 14 467,78 14 467,78

18 034303000 Dopravní značení na staveništi SOUBOR 1,000 14 467,78 14 467,78

13 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště SOUBOR 1,000 4 822,59 4 822,59

1

VRN4 Inženýrská činnost 19 290,37

14 043134000 Zkoušky zatěžovací SOUBOR 1,000 14 467,78 14 467,78

"007.01 Výdaje na projekční a průzlumné práce a inženýrskou činnost vynaložené 

během realizace projektu" 1

15 043194000 Ostatní zkoušky SOUBOR 1,000 4 822,59 4 822,59

MJ Množství
Jednotková cena

129/2017

Obj

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



Firma: Firma

Soupis prací objektu
Stavba: Březná C4, C12 - aktualizace SO 02 4 502 268,04

Rozpočet: Hlavní polní cesta C4

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 1 266 865,55

50 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá KG 42,981 150,46 6 466,92

1719,25 * 0,025 ' Přepočtené koeficientem množství

53 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá KG 40,300 150,46 6 063,54

1612 * 0,025 ' Přepočtené koeficientem množství

1 113106192

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár 

strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze siln M2 42,000 144,68 6 076,56

"stávající brod" 6,0*7,0

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože.  

2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do 

cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z 

betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka 

bourané dlažby včetně lože nebo podkladu.  

3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:  

a) dlažebních, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných 

dlažebních kostek části C01,  

b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje 

cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo 

dílců části C01.  

4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m 

se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných 

hmot.
5 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 6 217,000 11,57 71 930,69

"sejmutí humózní vrstvy" (2291+3926)

1. V cenách jsou započteny i náklady na  

a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.  

b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé 

skládky na vzdálenost do 50 m a se složením.  

2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.  

3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, 

kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.

22 122201109

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 

horniny tř. 3 M3 971,750 15,43 14 994,10

29 122201109

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 

horniny tř. 3 M3 1 936,575 15,43 29 881,35

21 122251105

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

přes 500 do 1 000 m3 M3 971,750 77,16 74 980,23

"odkopávky cestního příkopu" 1495*0,65

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m 

nebo naložení na dopravní prostředek.

28 122251106

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

přes 1 000 do 5 000 m3 M3 1 936,575 62,69 121 403,89

"výkop pro výměnu podoží při nevyhovující únosnosti" (2869*1,5)*0,45

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m 

nebo naložení na dopravní prostředek.

6 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3 M3 75,000 115,74 8 680,50

"výkop pro uložení propustku" 75

1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky při úpravě území kolem 

vodotečí vně svislých ploch proložených projektovanými břehovými čarami souvisejí-li 

tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí.  

2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m 

nebo naložení na dopravní prostředek.  

3. Ceny nelze použít pro:  

a) vykopávky koryt vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; 

tyto zemní práce se oceňují cenami souboru cen 127 . 5-.1 Vykopávky pod vodou 

strojně,  

b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto 

zemní práce se oceňují cenami souboru cen 131 . 5-.20. Hloubení zapažených jam a 

zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z 

hlediska ocenění považuje za vzepřené nebo rozepřené pažení,  

c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); 

tyto zemní práce se oceňují podle své povahy cenami souboru cen 131 . 5-.20. 

Hloubení nezapažených jam, 131 . 5-.1. Hloubení zapažených jam, 132 . 5-.1. 

Hloubení rýh do 800 mm, 132 . 5-.2. Hloubení rýh do 2000 mm, 132 . 5 Hloubená 

vykopávka pod základy ručně 133 . 5- .10. Hloubení zapažených i nezapažených 

šachet části A03,  

d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují 

cenami souboru cen 123 . 5-.1 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní 

vedení.

24 132201109

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 M3 6,300 86,81 546,90

23 132251101

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 M3 6,300 434,03 2 734,39

MJ Množství
Jednotková cena

129/2017

SO 02

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



"rýha pro čelo propustku" 2*(3,5*1,5*0,6)

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

47 162306112

Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením  zemin schopných 

zúrodnění, na vzdálenost přes 500 do 1000 m M3 621,700 77,16 47 970,37

621,7

1. V cenách jsou započteny i náklady na:  

a) shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti,  

b) udržování sjízdnosti cest uvnitř násypiště i výkopiště, pokud vrcholky nerovností 

nejsou vyšší než +- 0,5 m,  

c) příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypiště.  

2. V cenách nejsou započteny náklady na příplatky za jízdu v terénu mimo výkopiště a 

násypiště.

25 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost M3 1 053,050 62,69 66 015,70

"odvoz na skládku - předpoklad skládka Dolní Třešňovec" (75,0+971,75+6,3)

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se 

nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt 

použití dozeru.  

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 

obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

30 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost M3 1 936,575 62,69 121 403,89

"výkop pro výměnu podoží při nevyhovující únosnosti" (2869*1,5)*0,45

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se 

nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt 

použití dozeru.  

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 

obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

31 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost M3 19 365,750 6,75 130 718,81

"výkop pro výměnu podoží při nevyhovující únosnosti" (2869*1,5)*0,45 

1936,575 * 10 ' Přepočtené koeficientem množství

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se 

nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt 

použití dozeru.  

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 

obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

26 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost M3 10 530,500 6,75 71 080,88

"odvoz na skládku - předpoklad skládka Dolní Třešňovec" 10*(75,0+971,75+6,3)

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se 

nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt 

použití dozeru.  

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 

obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

46 167103101 Nakládání neulehlého výkopku z hromad  zeminy schopné zúrodnění M3 621,700 34,72 21 585,42

621,7

51 181006111

Rozprostření zemin schopných zúrodnění  v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy 

do 0,10 m M2 1 612,000 5,79 9 333,48

"urovnání okolního terénu pozemku polní cesty" 1612

48 181006121

Rozprostření zemin schopných zúrodnění  ve sklonu přes 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 

m M2 1 719,250 36,65 63 010,51

"urovnání cestního příkopu" 1495*1,15

32 181102302

Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se 

zhutněním M2 4 303,500 15,43 66 403,01

"urovnání a zhutnění zemní pláně" 2869*1,5

1. Ceny 15-2301, 15-2302, 25-2301 a 25-2305 jsou určeny pro urovnání nově 

zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv 

druhu, pod humusování, drnování a dále předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného 

důvodu.  

2. Cena 15-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách třídy 

těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7.  

3. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 171 

15-2101 Zhutnění podloží pod násypy.  

4. Ceny neplatí pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna 

příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.  

5. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.  

6. Vyplnění prohlubní v horninách třídy II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje 

cenami části A 01 katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště.

39 181111133

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice 

souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm na svahu přes 

1:2 do 1:1 M2 255,000 86,81 22 136,55

"urovnání na okolní terén" 255

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého 

terénu.  

2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.  

3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami 

souboru cen 171 15 ... Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 

800-1 Zemní práce.  

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně 

schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto 

náklady oceňují individuálně.



45 181151331

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice 

souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině 

nebo na svahu do 1:5 M2 1 612,000 22,18 35 754,16

"urovnání okolního terénu pozemku polní cesty" 1612

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého 

terénu.  

2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.  

3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami 

souboru cen 171 15 ... Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 

800-1 Zemní práce.  

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně 

schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto 

náklady oceňují individuálně.

37 181151333

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice 

souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm na svahu 

přes 1:2 do 1:1 M2 1 719,250 56,91 97 842,52

"úprava cestního příkopu" 1495*1,15

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého 

terénu.  

2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.  

3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami 

souboru cen 171 15 ... Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 

800-1 Zemní práce.  

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně 

schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto 

náklady oceňují individuálně.

52 181451121

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně 

utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 M2 1 612,000 19,29 31 095,48

"zatravnění zbytku pozemku" 1612

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km 

se složením.  

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.  

3. V cenách nejsou započteny náklady na:  

a) přípravu půdy,  

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,  

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 

Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,  

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.  

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně 

schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto 

náklady oceňují individuálně.

49 181451123

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně 

utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1 M2 1 719,250 21,22 36 482,49

"zatranění cestního příkopu" 1495*1,15

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km 

se složením.  

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.  

3. V cenách nejsou započteny náklady na:  

a) přípravu půdy,  

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,  

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 

Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,  

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.  

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně 

schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto 

náklady oceňují individuálně.

38 182151111

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním 

výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 M2 1 719,250 53,05 91 206,21

"úprava cestního příkopu" 1495*1,15

1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů 

ve sklonu přes 1:5.  

2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 

181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně.

40 182201101

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním 

výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině M2 255,000 43,40 11 067,00

"urovnání na okolní terén" 255

1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů 

ve sklonu přes 1:5.  

2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 

181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně.

2 Zakládání 64 140,39

9 273311128

Základové konstrukce z betonu prostého desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 

30/37 M3 9,000 3 375,81 30 382,29

30*0,2+15*0,2

1. V cenách jsou započteny i náklady na:  

a) kontrolu bednění před betonáží, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, 

rozhrnutí a hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení horního povrchu základu 

s případnou technologickou přestávkou nutnou pro vytvoření založení dříku opěry nebo 

pilíře,  

b) ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.  

2. V cenách nejsou započteny náklady na:  

a) zhutnění podkladní vrstvy nebo vyčištění základové spáry u plošného založení,  

b) zhotovení vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot u základu založeného na 

pilotách.

7 275311128

Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky ve výkopu nebo na hlavách 

pilot C 30/37 M3 10,000 3 375,81 33 758,10

5+5

1. V cenách jsou započteny i náklady na:  

a) kontrolu bednění před betonáží, vlastní betonáž zejména čerpadlem betonu, 

rozhrnutí a hutnění betonu požadované konzistence, uhlazení horního povrchu základu 

s případnou technologickou přestávkou nutnou pro vytvoření založení dříku opěry nebo 

pilíře,  

b) ošetření a ochranu čerstvě uloženého betonu.  

2. V cenách nejsou započteny náklady na:  

a) zhutnění podkladní vrstvy nebo vyčištění základové spáry u plošného založení,  

b) zhotovení vrtací šablony pilot nebo odbourání hlav pilot u základu založeného na 

pilotách.



3 Svislé a kompletní konstrukce 53 285,77

54 358325114

Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách 

ze zdiva z železobetonu M3 0,500 3 761,62 1 880,81

10 389121112

Osazení dílců rámové konstrukce propustků a podchodů  hmotnosti jednotlivě přes 5 

do 10 t KUS 8,000 3 049,81 24 398,48

"rámový propustek M8" 8
1. Osazení plastových a ocelových propustků je oceněno v katalogu 822-1 

Komunikace pozemní a letiště.  

2. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření a vytýčení obrysu rámové 

konstrukce přesýpaných mostních objektů, uložení dílců na základovou desku jeřábem 

s rektifikací dílce a montážní spojení do doby zmonolitnění.  

3. V cenách nejsou započteny náklady na:  

a) dílce rámové konstrukce otevřeného nebo uzavřeného profilu, tyto se oceňují ve 

specifikaci,  

b) vnitrostaveništní přesuny dílců, tyto se oceňují  souborem cen 992 11-4 . Vodorovné 

přemístění mostních dílců,  

c) výztuž doplňkovou spár, výztuž se oceňuje souborem cen 389 36-10 Doplňující 

výztuž prefabrikovaných konstrukcí,  

d) betonáž základové desky, tyto se oceňují souborem cen 421 32-11 Mostní 

železobetonové nosné konstrukce deskové nebo klenbové, trámové, ostatní,  

e) bednění a betonáž spár dílců, tyto se oceňují souborem cen 389 38-11 Doplňková 

betonáž malého rozsahu včetně bednění,  

f) izolaci spár vnějších, izolace se oceňuje souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry 

pásy, profily a tmely,  

g) hydraulické zasouvání osazeného otevřeného rámu po kolejnici do konečné pozice 

v otevřené stavební jámě, které je nutno ocenit dle nákladů nutných na požadovanou 

technologii.
11 59385471 propustek rámový 118x344/300x200/150 cm KUS 8,000 3 375,81 27 006,48

4 Vodorovné konstrukce 85 308,69

12 451317777

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu)  v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, 

tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého M2 227,500 175,54 39 935,35

"úprava zemních koryt vodních toků" (77+68)*1,5+10

1. Ceny lze použít i pro podklad nebo lože pod dlažby silničních příkopů a kuželů.  

2. Ceny nelze použít pro:  

a) lože rigolů dlážděných, které je započteno v cenách souborů cen 597 . 6- . 1 Rigol 

dlážděný, 597 17- . 1 Rigol krajnicový s kamennou obrubou a 597 16-1111 Rigol 

dlážděný z lomového kamene,  

b) podklad nebo lože pod dlažby (přídlažby) související s vodotečí, které se oceňují 

cenami části A 01 katalogu 832-1 Hráze a úpravy na tocích - úpravy toků a kanálů.  

3. V cenách -7777 Podklad z prohozené zeminy, -9777 Příplatek za dalších 10 mm 

tloušťky z prohozené zeminy, -9779 Příplatek za sklon přes 1:5 z prohozené zeminy 

jsou započteny i náklady na prohození zeminy.  

4. V cenách nejsou započteny náklady na:  

a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle 

ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu,  

b) úpravu pláně, která se oceňuje u silnic cenami části A 01, u dálnic cenami části A 02 

katalogu 800-1 Zemní práce,  

c) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 

800-1 Zemní práce,  

d) svahování, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

13 451571221 Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku  tl. do 100 mm M2 227,500 76,20 17 335,50

"úprava zemních koryt vodních toků" (77+68)*1,5+10

1. V cenách jsou započteny i náklady na zvětšení objemu štěrkopísku způsobené 

nerovností podloží.

8 451573111

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 

63 mm M3 6,750 894,11 6 035,24

30*0,15+15*0,15

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními 

trubkami.  

2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného 

při zemních pracích.

14 452318510

Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve 

svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek M3 6,000 3 348,81 20 092,86

1. V cenách jsou započteny i náklady na bednění a odbednění.  

2. Do objemu prahu se započítává i objem základů nebo patek.

15 458501112 Výplňové klíny za opěrou z kameniva hutněného po vrstvách  drceného M3 2,000 954,87 1 909,74

1. V cenách jsou započteny náklady na dodání vhodného kameniva, rozprostření 

konstrukce zemního tělesa po vrstvách do 300 mm se zhutněním na potřebnou míru 

zhutnění za mostní opěrou, případné vlhčení k dosažení potřebné konzistence 

štěrkopísku nebo štěrkodrtě, zhutnění od 90 do 100 % Proctor Standard nebo indexu 

density Id 0,8 až 0,9.  

2. V cenách nejsou započteny náklady na nájezdy zemních strojů na rozhrnovaní a 

hutnění, protože práce probíhá současně se zhotovením zemní konstrukce násypu 

příjezdové komunikace.

5 Komunikace pozemní 2 531 855,81

34 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm M2 4 303,500 124,42 535 441,47

"výměna podloží" 2869*1,5

35 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm M2 4 303,500 124,42 535 441,47

"1.podkladní vrstva" 2869*1,5

33 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm M2 4 303,500 132,14 568 664,49

"výměna podloží" 2869*1,5

36 564952114

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton)  s rozprostřením 

a s hutněním, po zhutnění tl. 180 mm M2 3 299,350 212,19 700 089,08

"2.podkladní vrstva" 2869*1,15



1. ČSN 73 6126-1 připouští pro MZK max. tl. 300 mm.  

2. V cenách nejsou započteny náklady na:  

a) ochranu povrchu podkladu filtračním postřikem, který se oceňuje cenami souboru 

cen 573 11-11,  

b) spojovací postřik před pokládkou asfaltových směsí, který se oceňuje cenami 

souboru cen 573 2.-11.

61 594511111

Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového  v ploše 

vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 

mm z betonu M2 227,500 844,92 192 219,30

"úprava zemních koryt vodních toků" (77+68)*1,5+10

1. Ceny jsou určeny:  

a) pro jakýkoliv sklon plochy,  

b) i pro dlažby (přídlažby) silničních příkopů a kuželů.  

2. Ceny nelze použít pro:  

a) rigoly dlážděné, které se oceňují cenami souborů cen 597 . 6- . 1 Rigol dlážděný, 

597 17- . 1 Rigol krajnicový s kamennou obrubou a 597 17- . 1 Rigol dlážděný 

z lomového kamene,  

b) dlažbu nebo přídlažbu svahů nebo kuželů souvisejících s vodotečí, která se oceňuje 

cenami části A 01 katalogu 832-1 Hráze a úpravy na tocích-úpravy toků a kanály.  

3. Část lože přesahující tl. 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 31-97 Příplatek 

za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.  

4. V ceně -1111 jsou započteny i náklady na prohození zeminy.  

5. V cenách nejsou započteny náklady na:  

a) provedení podkladu pod lože, které se oceňuje cenami souboru cen 451 . . - . . 

Podklad nebo lože pod dlažbu,  

b) vyplnění spár, které se oceňuje cenami souboru cen 599 . . -2 . Vyplnění spár 

dlažby,  

c) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle 

ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu,  

d) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 

800-1 Zemní práce.  

6. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté dlážděné plochy.

8 Trubní vedení 18 144,53

59 28614188

poklop litinový kanalizační šachty DN 400 bez větrání šroubovací s teleskopickým 

dílem pro třídu zatížení D400 (vč.těsnění) KUS 1,000 3 472,27 3 472,27

57 59224167 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná KUS 1,000 1 448,71 1 448,71

56 894412411 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových KUS 1,000 1 676,33 1 676,33

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových 

dílců a těsnění; dodání těchto se oceňuje ve specifikaci.

58 899131112

Výměna šachtového rámu tř. D 400 včetně poklopu s osazením a dodáním nového 

rámu litinového bez patky KUS 1,000 7 619,70 7 619,70

1. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění starého rámu, osazení a dodání 

vyrovnávacích prstenců a nového rámu a náklady na vyrovnání povrchu vozovky.

55 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm  zvýšením poklopu KUS 2,000 1 963,76 3 927,52

1. V cenách jsou započteny i náklady na:  

a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením 

vybouraných hmot do 3 m,  

b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou,  

c) podbetonování nebo podezdění rámu,  

d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu,  

e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.  

2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, 

poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se 

nestanoví.

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 199 238,70

17 59221002 trouba ŽB 8úhelníková zesílená DN 600 M 14,000 1 832,59 25 656,26

18 919441221

Čelo propustku  včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 

600 až 800 mm KUS 2,000 26 890,78 53 781,56

1. Ceny jsou určeny pro čela propustků bez svahových křídel o spádu do 10 %.  

2. Ceny nelze použít pro čela propustků z trub DN přes 800 mm a pro čela se 

svahovými křídly, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 821-1 Mosty.  

3. V cenách 919 41-1111 až -1141 jsou započteny i náklady na zdivo základu a zdivo 

nadzákladové z betonu prostého, římsu z betonu železového, zřízení bednění a jeho 

odstranění.  

4. V cenách 919 44-1211 a -1221 jsou započteny i náklady na maltu cementovou pro 

zdivo z lomového kamene, maltu cementovou pro spárování zdiva, na římsu z betonu 

železového, zřízení bednění a jeho odstranění.  

5. V cenách nejsou započteny náklady na:  

a) zemní práce, které se oceňují cenami souborů cen katalogu 800-1 Zemní práce,  

b) zábradlí, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 821-1 Mosty,  

c) ocelovou výztuž římsy, která se oceňuje cenami části A 01 katalogu 821-1 Mosty.  

6. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, 

pokud je beton dodáván přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické 

manipulace.

20 919511112 Čela propustků  z lomového kamene upraveného, na maltu cementovou M3 10,000 6 387,04 63 870,40

10



1. V ceně 31-1112 jsou započteny i náklady na bednění a ukončující desku o tl. 50 mm.  

2. V ceně 51-1112 jsou započteny i náklady na krycí desku ze železového betonu tř. C 

12/15, včetně bednění a vyspárování cementovou maltou.  

3. Ceny jsou určeny pro čela trubních propustků kolmých a šikmých do DN 1500.  

4. Objem čela propustku se určuje součtem objemu základu, nadzákladového zdiva a 

krycí desky.  

5. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, 

pokud je beton dodáván přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické

16 919521140 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových  DN 600 mm M 14,000 1 543,23 21 605,22

1. Ceny jsou určeny pro trubní propustky spádu do 10 %.  

2. V cenách jsou započteny i náklady na:  

a) podkladní vrstvu ze štěrkopísku a podkladní vrstvu (lože) z betonu prostého,  

b) utěsnění trub cementovou maltou.  

3. V cenách nejsou započteny náklady na:  

a) zemní práce, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce;  

b) dodání trub, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout ve výši 1 %,  

c) obetonování trub, které se oceňuje cenou 919 53-5555.

19 919535556

Obetonování trubního propustku  betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí 

tř. C 25/30 M3 10,000 3 279,36 32 793,60

5+5

1. V ceně jsou započteny i náklady na popř. nutné bednění a odbednění.  

2. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, 

pokud je beton dodáván přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické 

manipulace.

60 938907141 Čištění usazenin  odstranění nánosu z drenážních šachtic hl. do 2 m M3 1,000 1 531,66 1 531,66

1. V cenách -6141 až -6144 jsou započteny náklady na rozebrání, pročištění, 

znovupoložení a zabortování drenážního potrubí.  

2. V cenách -6241 až -6244 jsou započteny náklady na rozebrání, pročištění, 

znovuzřízení drenážní spojky.  

3. V cenách -7141 a -7149 jsou započteny i náklady na svislé přemístění nánosu.

997 Přesun sutě 273 163,29

2 997221561

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z 

kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km T 17,850 28,94 516,58

"odvoz na skládku" 17,85

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo 

neobvyklými dopravními prostředky.  

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno 

suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava 

v každém úseku samostatně.  

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty 

kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.  

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový 

kámen).

3 997221569

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km T 357,000 4,82 1 720,74

"odvoz na skládku - předpoklad skládka Dolní Třešňovec" 20*17,85

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo 

neobvyklými dopravními prostředky.  

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno 

suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava 

v každém úseku samostatně.  

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty 

kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.  

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový 

kámen).

4 997221862

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z 

armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 T 17,850 241,13 4 304,17

17,85

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně 

příslušné skládky odpadů.  

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

27 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 T 1 842,838 144,68 266 621,80

"zemina" (75,0+971,75+6,3)*1750/1000

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně 

příslušné skládky odpadů.  

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

998 Přesun hmot 10 265,31

62 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu T 354,710 28,94 10 265,31

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.



Firma: Firma

Soupis prací objektu
Stavba: Březná C4, C12 - aktualizace SO 04 775 274,54

Rozpočet: Vedlejší polní cesta C12

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 123 609,02

32 00572100 osivo jetelotráva intenzivní víceletá KG 6,900 150,46 1 038,17

276 * 0,025 ' Přepočtené koeficientem množství

2 113107224

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

z kameniva hrubého drceného, o tl. vrst M2 229,000 34,72 7 950,88

"odstranění stávajícího podkladu" 229

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha 

krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev 

vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.  

2. Ceny  

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro 

odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky 

zpevněných zemin,  

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro 

odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,  

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro 

odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do 

cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.  

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky 

nebo nátěry.  

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro 

celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.  

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo 

živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- 

Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání 

styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.  

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje 

cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.  

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu 

frézováním.

3 121151103 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 24,000 38,58 925,92

"sejmutí humózní vrstvy" (253-229)

1. V cenách jsou započteny i náklady na  

a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.  

b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé 

skládky na vzdálenost do 50 m a se složením.  

2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí.  

3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, 

kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.

5 122201109

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 

horniny tř. 3 M3 65,416 15,43 1 009,37

11 122201109

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 

horniny tř. 3 M3 141,680 15,43 2 186,12

4 122251103

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

přes 50 do 100 m3 M3 65,416 77,16 5 047,50

"odkopávky rozšíření vozovky" ((253*1,6)-228)*0,37

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m 

nebo naložení na dopravní prostředek.

10 122251104

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

přes 100 do 500 m3 M3 141,680 77,16 10 932,03

"výkop pro výměnu podoží při nevyhovující únosnosti" (253*1,6)*0,35

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m 

nebo naložení na dopravní prostředek.

7 132201109

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 M3 15,300 86,81 1 328,19

6 132251102

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 M3 15,300 434,03 6 640,66

"rýha pro trativod" 76,5*0,2

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

28 162206113

Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením  zemin schopných 

zúrodnění, na vzdálenost přes 50 do 100 m M3 2,400 63,66 152,78

2,4

1. V cenách jsou započteny i náklady na:  

a) shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti,  

b) udržování sjízdnosti cest uvnitř násypiště i výkopiště, pokud vrcholky nerovností 

nejsou vyšší než +- 0,5 m,  

c) příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopiště i násypiště.  

2. V cenách nejsou započteny náklady na příplatky za jízdu v terénu mimo výkopiště a 

násypiště.

8 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost M3 80,716 62,69 5 060,09

"odvoz na skládku - předpoklad skládka Dolní Třešňovec" 65,416+15,3

MJ Množství
Jednotková cena

129/2017

SO 04

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky



1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se 

nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt 

použití dozeru.  

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 

obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

12 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost M3 141,680 62,69 8 881,92

"výkop pro výměnu podoží při nevyhovující únosnosti" (253*1,6)*0,35

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se 

nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt 

použití dozeru.  

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 

obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

13 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost M3 1 416,800 6,75 9 563,40

"výkop pro výměnu podoží při nevyhovující únosnosti" (253*1,6)*0,35 

141,68 * 10 ' Přepočtené koeficientem množství

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se 

nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt 

použití dozeru.  

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 

obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

9 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost M3 807,160 6,75 5 448,33

"odvoz na skládku - předpoklad skládka Dolní Třešňovec" 10*80,716

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se 

nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt 

použití dozeru.  

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné 

obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

27 167103101 Nakládání neulehlého výkopku z hromad  zeminy schopné zúrodnění M3 2,400 34,72 83,33

2,4

14 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 T 247,940 144,68 35 871,96

"výkop pro výměnu podoží při nevyhovující únosnosti" ((253*1,6)*0,35)*1750/1000

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně 

příslušné skládky.  

2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

30 181006112

Rozprostření zemin schopných zúrodnění  v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy 

přes 0,10 do 0,15 m M2 276,000 8,68 2 395,68

"urovnání okolního terénu pozemku polní cesty" 276

15 181102302

Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se 

zhutněním M2 379,500 15,43 5 855,69

"urovnání a zhutnění zemní pláně" 253*1,5

1. Ceny 15-2301, 15-2302, 25-2301 a 25-2305 jsou určeny pro urovnání nově 

zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv 

druhu, pod humusování, drnování a dále předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného 

důvodu.  

2. Cena 15-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách třídy 

těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7.  

3. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 171 

15-2101 Zhutnění podloží pod násypy.  

4. Ceny neplatí pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna 

příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.  

5. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.  

6. Vyplnění prohlubní v horninách třídy II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje 

cenami části A 01 katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letiště.

29 181111131

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice 

souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo 

na svahu do 1:5 M2 276,000 22,18 6 121,68

"urovnání okolního terénu pozemku polní cesty" 276

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého 

terénu.  

2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku.  

3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami 

souboru cen 171 15 ... Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 

800-1 Zemní práce.  

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně 

schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto 

náklady oceňují individuálně.

31 181411121

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 

utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 M2 276,000 21,22 5 856,72

"zatravnění zbytku pozemku" 276

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km 

se složením.  

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.  

3. V cenách nejsou započteny náklady na:  

a) přípravu půdy,  

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,  

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 

Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,  

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.  

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně 

schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto 

náklady oceňují individuálně.

26 182201101

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním 

výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině M2 29,000 43,40 1 258,60



"urovnání na okolní terén" 29

1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů 

ve sklonu přes 1:5.  

2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 

181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně.

2 Zakládání 17 191,85

16 212752101

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového 

lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová 

PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° M 76,500 224,73 17 191,85

"odvodnění zemní pláně" 76,5

1. V cenách souboru cen jsou započteny náklady na:  

a) podsyp ze štěrkopísku tl. 100 mm,  

b) obsyp DN +150 mm nad potrubí a do stran.  

2. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:  

a) montáž a dodávku tvarovek, které se oceňují cenami souboru 877 ..-52.1 Montáž 

tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu, části A03,  

b) opláštění potrubí geotextílií, které se oceňuje cenami souboru 211 97-11.. Zřízení 

opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu 

se stěnami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů, části A 01.

5 Komunikace pozemní 354 939,23

18 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm M2 379,500 97,42 36 970,89

"výměna podloží" 253*1,5

20 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm M2 354,200 97,42 34 506,16

"2.podkladní vrstva" 253*1,4

19 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm M2 379,500 124,42 47 217,39

"1.podkladní vrstva" 253*1,5

17 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm M2 379,500 124,42 47 217,39

"výměna podloží" 253*1,5

22 565165121

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS)  s 

rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 80 mm M2 278,300 401,24 111 665,09

"ložní vrstva krytu" 253*1,1

1. Cenami 565 1.-510 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky 

do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2.  

2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.

25 569941132

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 

asfaltovým recyklátem tl. 120 mm M2 80,000 73,30 5 864,00

"zpevněné krajnice" 80

1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na prohození zeminy.  

2. V cenách 51-11 až 55-11 nejsou započteny náklady na:  

a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle čl. 

3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu,  

b) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 

800-1 Zemní práce.

21 573111114 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,00 kg/m2 M2 354,200 38,58 13 665,04

"postřik na vrstvu ŠD" 253*1,4

23 573211112

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 

kg/m2 M2 253,000 8,68 2 196,04

"postřik na vrstvu ACP 16+" 253

24 577134121

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm M2 253,000 219,91 55 637,23

"obrusná vrstva krytu" 253

1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 

1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2.  

2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 42 720,44

35 40445158 sloupek směrový silniční plastový 1,2m KUS 2,000 308,65 617,30

37 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m KUS 1,000 771,61 771,61

39 40445615 značky upravující přednost P6 700mm KUS 1,000 916,29 916,29

34 912211111

Montáž směrového sloupku  plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového 

základu silničního KUS 2,000 250,77 501,54

1. V cenách jsou započteny i náklady:  

a) u cen 912 21-1111 a -1112 na vykopání jamek pro sloupky s odhozením výkopku na 

hromadu nebo naložením na dopravní prostředek,  

b) u ceny 912 21-1121 na spojovací materiál,  

c) u ceny 912 21-1131 na vyvrtání otvoru a lepidlo.  

2. V cenách nejsou započteny náklady:  

a) na dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci,  

b) u ceny 912 21-1131 i na spojovací materiál, který je součástí dodávky sloupku,  

c) odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

38 914111111

Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo 

konzoly KUS 1,000 289,36 289,36



1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího 

materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup).  

2. V cenách nejsou započteny náklady na:  

a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci,  

b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí – sloupků, konzol, tyto se 

oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzol a 

nástavců,  

c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry,  

d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 

Zemní práce.  

3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek:  

a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud,  

b) upevněných na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto 

se oceňují individuálně.

36 914511111 Montáž sloupku dopravních značek  délky do 3,5 m do betonového základu KUS 1,000 250,77 250,77

1. V cenách jsou započteny i náklady na:  

a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m,  

b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka,  

2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ.  

3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým 

základem.  

4. V cenách nejsou započteny náklady na:  

a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci  

b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 

Zemní práce.

33 919122122

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla  v cementobetonovém nebo živičném krytu 

včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, 

hloubky 30 mm M 17,000 67,52 1 147,84

"napojení na stávající zpevněné plochy" 17

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a 

náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot.

1 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 100 do 150 mm M 17,000 92,59 1 574,03

"napojení na stávající zpevněné plochy" 17

1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

40 TO01.1

Úprava mostní konstrukce (nátěr betonových a ocelových prvků, dodávka a osazení 

zábradlí, včetně povrchové úpravy) SOUBOR 1,000 36 651,70 36 651,70

997 Přesun sutě 235 754,97

3 997221551

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 

sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km T 132,820 9,65 1 281,71

"odvoz na skládku" 132,82

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo 

neobvyklými dopravními prostředky.  

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno 

suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava 

v každém úseku samostatně.  

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty 

kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.  

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový 

kámen).

4 997221559

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km T 50 471,600 3,86 194 820,38

"odvoz na skládku - předpoklad skládka Dolní Třešňovec" 20*132,82 

2656,4 * 19 ' Přepočtené koeficientem množství

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo 

neobvyklými dopravními prostředky.  

2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno 

suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava 

v každém úseku samostatně.  

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty 

kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.  

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový 

kámen).

5 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 T 274,073 144,68 39 652,88

"kamenivo" 132,82 

"zemina" 80,716*1750/1000 

Součet 274,073

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně 

příslušné skládky odpadů.  

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

998 Přesun hmot 1 059,03

41 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 

živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu T 36,594 28,94 1 059,03

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.


