

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
o obstarání záležitostí příkazce

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Příkazce:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,
Pobočka Prachatice**

Sídlo: Vodňanská 329, 383 01 Prachatice

Zastoupený: Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky Prachatice

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774 – není plátce DPH

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

Telefon: 702 126 657

e-mail: f.sebesta@spucr.cz

ID DS:

(dále jen „příkazce“)

a

Příkazník:

BIVALVIA s.r.o.

Sídlo:

Na Klotzance 2437/9, 789 01 Zábřeh

Zastoupený:

Ing. Ondřej Spisar, PhD., jednatel společnosti

IČO:

05006422

DIČ:

CZ05006422 je plátcem DPH

Bankovní spojení:

UniCredit Bank

Číslo účtu:

1145149003/2700

Telefon/fax:

.....

e-mail:

.....

ID DS:

ex4e9z

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 65905.

(dále jen „příkazník“)

ČI. I

Účel a předmět smlouvy

- 1.1 Příkazník se zavazuje, že v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro příkazce, na jeho účet a jeho jménem obstará **ekologický dozor** a další činnosti v rozsahu dle ČI. II této smlouvy (dále jen „ekologický dozor“) pro stavbu:

Název stavby: „Společná zařízení KoPÚ Vitějovice – malé vodní nádrže a polní cesta RCV 20“

Místo stavby: Katastrální území Vitějovice,

Obec Vitějovice, kód NUTS CZ0315550655

okres Prachatice, kód NUTS CZ0315

kraj Jihočeský, kód NUTS CZ031

Popis stavby: Realizace části společných zařízení, a to malých vodních nádrží označených jako stavební objekt SO 01 vodní nádrž NPRN1 a NPRN2, rekonstrukce stávající vodoteče označené

jako stavební objekt SO 02 vodoteč NV2, rekonstrukce a výstavba vodoteče označené jako stavební objekt SO 03 vodoteč SOV1 a NOV1 a rekonstrukce polní cesty označené jako stavební objekt SO 04 polní cesta RCV20 včetně sjezdů na okolní pozemky, v souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav Vitějovice v katastrálním území Vitějovice.

Na stavební objekt SO 01 vodní nádrž NPRN1 a NPRN2 realizační projekt zpracovala firma Ing. Martin Růžička CSc, IČ 72095989, se sídlem Nádražní 459, 378 33 Nová Bystřice, na tento bylo vydáno stavební povolení Odborem životního prostředí Městského úřadu Prachatice číslo jednací ŽP:Vod.231/2/33616/2019 ze dne 22.1.2020. Stavební povolení nabylo právní moci dne 11.2.2020.

Na stavební objekt SO 02 vodoteč NV2 realizační projekt zpracovala firma Ing. Martin Růžička CSc, IČ 72095989, se sídlem Nádražní 459, 378 33 Nová Bystřice, na tento bylo vydáno stavební povolení Odborem životního prostředí Městského úřadu Prachatice číslo jednací ŽP:Vod.231/2/33619/2019 ze dne 27.1.2020. Stavební povolení nabylo právní moci dne 15.2.2020.

Na stavební objekt SO 03 vodoteč SOV1 a NOV1 realizační projekt zpracovala firma Ing. Martin Růžička CSc, IČ 72095989, se sídlem Nádražní 459, 378 33 Nová Bystřice, na tento bylo vydáno stavební povolení Odborem životního prostředí Městského úřadu Prachatice číslo jednací ŽP:Vod.231/2/33620/2019 ze dne 29.1.2020. Stavební povolení nabylo právní moci dne 26.2.2020.

Na stavební objekt SO 04 polní cestu RCV20 realizační projekt zpracovala firma Vodohospodářský atelier, s.r.o., IČ 27724905, Růženec 634/54, 644 00 Brno, na tento bylo vydáno stavební povolení Odborem komunálních služeb a dopravy, oddělením silničního hospodářství, Městského úřadu Prachatice číslo jednací MUPt/00339/2019/03/KSD/Ryb ze dne 18. 2. 2019. Stavební povolení nabylo právní moci dne 22.3.2019.

Předmět veřejné zakázky:

Stavební objekt SO 01 vodní nádrž NPRN1 a NPRN2 na pozemcích katastrální parcela číslo 174, 183/6, 211/9 a 1335/1 v katastrálním území Vitějovice. Jedná se o rekonstrukci stávající vodní nádrže označené jako NPRN1, kdy návodní svah bude vyrovnán do sklonu 1:2,5 a opatřen šterkopískovým filtrem tl. 20 cm, který bude opevněn skládaným lomovým kamenem tl. 25 cm. Ostatní břehy budou vyrovnány do sklonu 1 :2,5. Koruna hráze bude vyrovnána ohumusována a oseta. Vzdušný svah bude upraven ve stávajícím sklonu a doplněn ohumusováním s osetím. Šířka koruny hráze bude 3,0 m v části souběžně se silnicí a šířka koruny hráze mezi nádržemi NPRN1 a NPRN2 bude 5-6 m. Po této části bude vedena polní cesta označená jako RCV20. V této části hráze bude osazena rámová propust, spojující obě nádrže. V ploše zátopy budou provedeny potřebné zemní práce. Velikost vodní plochy je při normální hladině 2725 m². Dále výstavba nové vodní nádrže NPRN 2, kdy hráz nádrže bude zemní, homogenní z místních materiálů návodní svah bude upraven ve sklonu 1:2,5 a opatřen šterkopískovým filtrem tl. 20 cm, který bude opevněn skládaným lomovým kamenem tl. 25 cm. Koruna hráze bude ohumusována a oseta. Vzdušný svah bude upraven ve sklonu 1:2,5, v dolní části opevněn šterkopískovým filtrem tl. 20 cm a zpevněn skládaným lomovým kamenem tl. 25 cm. Velikost vodní plochy je při normální hladině 2415 m². Součástí realizace vodních nádrží bude i základová výpust' – kbel, bezpečnostní přeliv a rámová propust.

Stavební objekt SO 02 vodoteč NV2 na pozemku katastrální parcela číslo 1335/2 v katastrálním území Vitějovice. Jedná se o rekonstrukci stávající vodoteče. Vodoteč bude vyrovnána do lichoběžníkového tvaru. Koryto nebude stavebně opevněno, svahy budou osety a proti erozi budou chráněny zapojeným drnem travního porostu. Niveleta bude minimálně 0,2 m pod těleso polní cesty, průměrně se bude hloubka pohybovat 0,5 m pod těleso polní cesty.

Vodoteč o celkové délce 590 m bude odvádět povrchovou vodu z polní cesty a okolních pozemků do nádrže NPRN1. Součástí realizace bude i ochrana kříženého vodovodu.

Stavební objekt SO 03 vodoteč SOV1 a NOV1 na pozemcích katastrální parcela číslo 211/9 a 211/26 v katastrálním území Vitějovice. Jedná se o rekonstrukci stávající vodoteče SOV1 a výstavbu nové vodoteče NOV1. Jedná se o mělké strouhy odvádějící povrchové vody z okolních pozemků. Vodoteč SOV1 délky 380 m bude trvale zvodněna a bude vyrovnána do lichoběžníkového tvaru. Vodoteč NOV1 délky 445 m nebude trvale zvodněna a bude vyrovnána do lichoběžníkového tvaru. Koryto nebude stavebně opevněno, svahy budou osety a proti erozi budou chráněny zapojeným drnem travního porostu. Koryto vodoteče SOV1 bude v místě zústění odpadu z bezpečnostního přelivu a výpustního potrubí z nádrže NPRN2 šterkovitě vyskládáno z těžkého

lomového kameniva a opatřeno těžkým kamenným záhozem. Součástí realizace bude i ochrana kříženého vodovodu a propustku na sousední pozemek.

Stavební objekt SO 04 pozemní komunikace polní cesta označená jako RCV20 na pozemku katastrální parcela číslo 1335/1 v katastrálním území Vitějovice. Jedná se o rekonstrukci polní cesty v trase původní polní cesty kategorie P 4,0/30 o celkové délce 715 m. Jednopruhová komunikace s volnou šířkou vozovky 3,5 m, zpevněné krajnice 2x 0,25 m jsou zpevněny drtí. Kryt vozovky je z penetračního makadamu. V rámci rekonstrukce budou vybudovány hospodářské sjezdy na sousední pozemky. Konstrukce sjezdů je shodná s konstrukcí polní cesty. (dále jen „stavba“)

- 1.2 Příkazce se zavazuje, že za provedení ekologického dozoru zaplatí příkazníkovi odměnu ve výši ujednané v této smlouvě, přičemž všechny náklady účelně vynaložené při plnění předmětu této smlouvy jsou v této odměně již zahrnuty.
- 1.3 Účelem této smlouvy je řádné zajištění činností ekologického dozoru ve vztahu ke stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu s požadavky příkazce, podmínkami závazného stanoviska Odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu pro Jihočeský kraj číslo jednací KUJCK 22778/2018/OZZL/5 a veškerými příslušnými právními předpisy.

Čl. II

Rozsah a obsah předmětu plnění

- 2.1 Příkazník se zavazuje zajišťovat a vykonávat na stavbě činnosti ekologického dozoru ve smyslu závazného stanoviska Odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu pro Jihočeský kraj číslo jednací KUJCK 22778/2018/OZZL/5, přičemž zejména je povinen:
 - a) kontrolovat aby stavba probíhala v souladu s projektovou dokumentací, vyhotovenou na stavební objekt SO 01 vodní nádrž NPRN1 a NPRN2 firmou Ing. Martin Růžička CSc, IČ 72095989, se sídlem Nádražní 459, 378 33 Nová Bystřice, na tento bylo vydáno stavební povolení Odborem životního prostředí Městského úřadu Prachatice číslo jednací ŽP:Vod.231/2/33616/2019 ze dne 22.1.2020. Stavební povolení nabylo právní moci dne 11.2.2020. Na stavební objekt SO 02 vodoteč NV2 realizační projekt zpracovala firma Ing. Martin Růžička CSc, IČ 72095989, se sídlem Nádražní 459, 378 33 Nová Bystřice, na tento bylo vydáno stavební povolení Odborem životního prostředí Městského úřadu Prachatice číslo jednací ŽP:Vod.231/2/33619/2019 ze dne 27.1.2020. Stavební povolení nabylo právní moci dne 15.2.2020. Na stavební objekt SO 03 vodoteč SOV1 a NOV1 realizační projekt zpracovala firma Ing. Martin Růžička CSc, IČ 72095989, se sídlem Nádražní 459, 378 33 Nová Bystřice, na tento bylo vydáno stavební povolení Odborem životního prostředí Městského úřadu Prachatice číslo jednací ŽP:Vod.231/2/33620/2019 ze dne 29.1.2020. Stavební povolení nabylo právní moci dne 26.2.2020. Na stavební objekt SO 04 polní cestu RCV20 realizační projekt zpracovala firma Vodohospodářský atelier, s.r.o., IČ 27724905, Růženec 634/54, 644 00 Brno, na tento bylo vydáno stavební povolení Odborem komunálních služeb a dopravy, oddělením silničního hospodářství, Městského úřadu Prachatice číslo jednací MUPt/00339/2019/03/KSD/Ryb ze dne 18. 2. 2019. Stavební povolení nabylo právní moci dne 22.3.2019.
 - b) oznámit písemně správci toku a orgánu ochrany přírody minimálně 14 dní předem termíny zahájení a ukončení všech prací s možným dopadem na vodní tok Zlatého potoka nebo jeho kvalitu;
 - c) během průběhu prací s možným vlivem na zvláště chráněné druhy živočichů a až do jejich ukončení provádět v lokalitě odborně způsobilou osobou ekologický dozor;
 - d) před započítím prací provést odborně způsobilou osobou odchyt živočišných jedinců a ihned po odchytu (nalezení) přenést je do nejbližší vhodné lokality v okolí;
 - e) navrhnout potřebná opatření pro minimalizaci nebezpečí usmrcování zvláště chráněných druhů živočichů v průběhu stavebních prací;

- f) vedení přesných záznamů o místech nálezů jedinců zvláště chráněných druhů živočichů (zejména počet jedinců, popis biotopu v místě nálezu, lokalice nálezu – GPS souřadnice, zákres v mapě, fotografická dokumentace, atd.);
 - g) zaslání přehledu provedených prací a zásahů při manipulaci se zvláště chráněnými druhy příslušnému správnímu orgánu;
 - h) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu této smlouvy.
- 2.2 Předpokládaná doba realizace stavby je říjen 2020 až 30. říjen 2021. Změna termínu, která může nastat z objektivních důvodů bude řešena v souladu s ustanoveními této smlouvy.

Čl. III **Způsob plnění**

- 3.1 Při provádění ekologického dozoru se příkazník zavazuje dodržovat všeobecně závazné právní předpisy a ujednání této smlouvy. Příkazník se dále zavazuje řídit se výchozími podklady příkazce, které mu byly předány ke dni uzavření smlouvy, pokyny příkazce a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací jednajících v souladu se zájmy příkazce. V případě pochybnosti o obsahu pokynu příkazce je příkazník povinen si vyžádat stanovisko příkazce.
- 3.2 Pokud příkazník svěří, byť i jen zčásti, provedení některých prací či činností třetí osobě, odpovídá vždy jako by plnil sám, a to i v případech, bylo-li toto svěření třetí osobě provedeno s písemným svolením příkazce či bylo nezbytně nutné. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace § 2434 věty druhé za středníkem občanského zákoníku.
- 3.3 Od pokynu příkazce se příkazník může odchýlit jenom tehdy, je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce a v případě, že by pokyny příkazce odporovaly platným zákonům či dobrým mravům a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas, jinak jde o podstatné porušení smlouvy a je odpovědný za škodu způsobenou odchýlením se od pokynu příkazce způsobenou.
- 3.4 Činnosti ekologického dozoru je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou péčí a v souladu se zájmy příkazce, které jsou mu známy nebo mu musí být známy.
- 3.5 Pokud v průběhu poskytování činností ekologického dozoru nastanou skutečnosti, které budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se příkazce upravit cenu a termín plnění dodatkem k této smlouvě ve vazbě na změnu předmětu plnění.
- 3.6 Předmět plnění sjednaný v této smlouvě je splněný řádným vykonáním činnosti ekologického dozoru dle stranami odsouhlaseného zápisu o vykonání činnosti ekologického dozoru.

Čl. IV **Doba trvání příkazu**

- 4.1 Příkazník se zavazuje, že ekologický dozor pro příkazce vykoná do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, popřípadě do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání nebo kolaudaci stavby.

Čl. V **Součinnost příkazce a kontaktní osoby**

- 5.1 Příkazník se zavazuje provádět činnosti ekologického dozoru především dle následujících podkladů příkazce:
- závazného stanoviska Odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu pro Jihočeský kraj číslo jednací KUJCK 22778/2018/OZZL/5
 - stavebního povolení a smlouvy o dílo na zhotovení stavby
 - projektové dokumentace (ověřené ve stavebním řízení);
- 5.2 Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném poskytne příkazníkovi na vyzvání součinnost nezbytnou pro zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto součinnost poskytne

příkazce příkazníkovi nejpozději do 1 týdne od jeho požádání. Zvláštní lhůtu, jež nebude kratší než 10 pracovních dní, ujednájí smluvní strany v případě, kdy se bude jednat o součinnost, kterou nemůže příkazce zabezpečit vlastními silami.

- 5.3 Pokud příkazce neposkytne příkazníkovi součinnost dle odst. 5.2 této smlouvy ve lhůtě tam uvedené, je příkazník oprávněn písemně vyzvat příkazce k poskytnutí této součinnosti v přiměřené dodatečné lhůtě, jež však nesmí být kratší než 5 pracovních dní. V případě marného uplynutí této lhůty je příkazník oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 5.4 Příkazce poskytne příkazníkovi součinnost pro provedení investorsko-inženýrských činností a pro výpočet ceny údaje o nákladech stavby.
- 5.5 Smluvní strany si veškeré pokyny a informace předávají písemnou nebo elektronickou formou.
- 5.6 Kontaktní osobou příkazce, jež je současně pracovníkem příkazce určeným pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, je:

Jméno: Ing. František Šebesta
Telefon: 724 322 338
E-mail: f.sebesta@spucr.cz

Kontaktními osobami příkazníka jsou:

Jméno:
Telefon:
E-mail:

Čl. VI

Odměna příkazníka a platební podmínky

- 6.1 Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností činí **45 344 Kč bez DPH** (slovy: čtyřicetpět tisíc tři sta čtyřicet čtyři korun českých.).
Výše odměny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 22.9.2020. Tato odměna je nejvýše přípustná a nepřekročitelná.
Příkazník je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování.
Výši odměny je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH. Změna výše odměny může být provedena pouze na základě dohody obou smluvních stran, formou písemného očíslovaného dodatku k této smlouvě.
- 6.2 Podkladem pro úhradu odměny za provedení investorsko-inženýrských činností bude faktura vyhotovená příkazníkem po splnění předmětu smlouvy. Splatnost faktury je dohodnuta na 30 kalendářních dní od jejího doručení.
- 6.3 Na faktuře pro příkazce bude příkazník uvádět: Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice, Vodňanská 329, 383 01 Prachatice
- 6.4 V případě prodloužení příkazce s úhradou faktury dohodly smluvní strany úrok z prodloužení ve výši 0,015 % z fakturované částky za každý den prodloužení.
- 6.5 Příkazník tímto bere na vědomí, že příkazce je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Příkazník souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu příkazce, dojde s ohledem na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na dobu 60 dnů. Příkazce se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně písemně příkazníkovi nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se příkazce dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.

- 6.6 V případě, že účinnost této smlouvy zanikne odstoupením a smluvní strany se nedohodnou jinak, zavazuje se příkazce nahradit příkazníkovi pouze náklady, které do té doby měl.

Čl. VII

Práva z vadného plnění a záruka, smluvní pokuta

- 7.1 Příkazník odpovídá za řádné provedení činností ekologického dozoru v rozsahu dle této smlouvy.
- 7.2 Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů či informací převzatých od příkazce nebo nesprávnými pokyny příkazce, pokud příkazník ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, popř. na ni upozornil příkazce, ale ten na jejich použití trval.
- 7.3 Příkazník je povinen bezodkladně upozornit příkazce na vady či nedostatky předaných podkladů a dokladů nebo nesprávně vydaných pokynů příkazce.
- 7.4 Příkazce je oprávněný reklamovat nedostatky či vady poskytnuté činnosti nejpozději do doby skončení záruční lhůty stavby. Reklamáce musí být uplatněna písemně do rukou příkazníka, a to vždy bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil.
- 7.5 Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaného nedostatku či vady plnění.
- 7.6 Strany této smlouvy si sjednávají pro případ, že příkazník poruší některou povinnost, uvedenou v této smlouvě, povinnost příkazníka zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý případ porušení povinnosti.
- 7.7 Smluvní pokuta je splatná do 14 dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.
- 7.8 Povinnost uhradit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
- 7.9 Povinností uhradit smluvní pokutu, není dotčeno právo na náhradu škody, ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.
- 7.10 Povinnost uhradit smluvní pokutu trvá i po skončení účinnosti této smlouvy (taktéž i po té, co dojde k ukončení smluvního závazkového vztahu).

Čl. VIII

Změna závazku

- 9.1 Příkazce se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodné pro uzavření této smlouvy, nebo uplatní na příkazníka nové požadavky.
- 9.2 K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 5 dnů od obdržení návrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho podala.
- 9.3 O jakékoliv změně rozsahu činností zhotovitele musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín doby plnění dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu s

příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. IX

Odstoupení a výpověď smlouvy

- 10.1 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že příkazník bude plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou. Příkazce však nejprve na tento rozpor příkazníka písemně upozorní a poskytne mu lhůtu ke zjednání nápravy; teprve jejím marným uplynutím pak je příkazce oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě podstatného porušení smlouvy příkazníkem je však příkazce oprávněn od smlouvy odstoupit okamžitě.
- 10.2 Příkazce je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Příkazník prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.
- 10.3 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, že příkazce obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství požadovanému v období před započítáním poskytování plnění, a dále v případě, pokud nedojde k zahájení stavby do jednoho roku od podpisu smlouvy.
- 10.4 Ve vztahu k plnění je příkazce oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou příkazníkovi. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena příkazníkovi. V průběhu výpovědní doby je příkazník povinen předat příkazci kompletní materiály související s předmětem smlouvy vymezeném v Článku I. této smlouvy, plně příkazce informovat o stavu předmětu smlouvy, a poskytnout tak příkazci plnou součinnost s plněním této smlouvy.
- 10.5 V případě výpovědi zaniká povinnost příkazníka uskutečňovat činnosti dle této příkazní smlouvy ke dni ukončení smlouvy. Jestliže by však tímto ukončením činnosti vznikla příkazci škoda, je příkazník povinen jej včas písemně upozornit, jaká opatření je třeba učinit k jejímu odvrácení. Jestliže tato opatření příkazce nemůže učinit ani pomocí jiných osob a požádá-li příkazníka, aby je provedl sám, je příkazník povinen tak učinit. Za provedená opatření náleží příkazníkovi příslušná odměna.
- 10.6 Smlouva může být ukončena rovněž vzájemnou dohodou smluvních stran.

Čl. X

Ujednání všeobecná a závěrečná

- 11.1 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv příkazce.
- 11.2 Příkazník dále výslovně prohlašuje a bere na vědomí, že tato smlouva nepředstavuje jeho obchodní tajemství ani neobsahuje jeho důvěrné informace a souhlasí s tím, aby tato smlouva, včetně veškerých změn a dodatků, byla v plném rozsahu zveřejněna v registru smluv.

- 11.3 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 11.4 Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním činností ekologického dozoru. Ukončení účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne tohoto ustanovení a jeho účinnost přetrvává i po ukončení účinnosti této smlouvy, a to nejméně po dobu 10 let od takového ukončení.
- 11.5 V případech, kdy příkazník v souvislosti s plněním smlouvy zpracovává osobní údaje, se tímto zavazuje, že k těmto osobním údajům bude přistupovat v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“). SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb. a GDPR, tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.6 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
- 11.7 Výchozí podklady zůstávají uloženy u příkazníka.
- 11.8 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými očíslovanými dodatky na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
- 11.9 Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 11.10 Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Prachaticích dne 1. 10. 2020

V Zábřeze dne 29. 9. 2020

Ing. František Šebesta
vedoucí Pobočky Prachatic
Státní pozemkový úřad
(příkazce)

Ing. Ondřej Spisar, PhD.
Jednatel a vlastník
(příkazník)