

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA č. 891-2020-514201

o obstarání záležitostí příkazce

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Příkazce:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Pobočka Hradec Králové
Adresa: Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové
Zastoupená: Lenkou Boguschovou, pověřenou řízením Pobočky Hradec Králové
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Lenka Boguschová, pověřená řízením Pobočky Hradec Králové
V technických záležitostech oprávněn jednat: Eva Pavlová, vrchní referent

Tel.: xxxxx, xxxxx
E-mail: xxxxxxx, hkralove.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „příkazce“)

a

Příkazník:

Jméno: Hauckovi, s. r. o.
Sídlo: Zlíč 73, Česká Skalice 55203
Zastoupený: ing. Kateřina Šestáková Haucková
IČO: 28779533
DIČ: CZ28779533 je plátcem DPH
Zápis v živnostenském rejstříku: MěÚ Náchod, odbor obecní živnostenský úřad, č.j. 09/216574/P-57 ze dne 30.09.2009
Bankovní spojení: MMB, a.s. Náchod
Číslo účtu: 195328160 / 0600
Telefon/fax: xxxxx
e-mail: xxxxx
ID DS: k8igcx2

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C vložka 26828.

(dále jen „příkazník“)

Čl. I **Účel a předmět smlouvy**

- 1.1 Příkazník se zavazuje, že v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro příkazce, na jeho účet a jeho jménem obstará **technický dozor stavebníka** a další investorsko-inženýrské činnosti ve výstavbě v rozsahu dle Čl. II této smlouvy (dále jen „investorsko-inženýrské činnosti“) pro stavbu:

Název stavby: **R 179 – Cesta C2A v k. ú. Nepasice**

Místo stavby: k.ú. Nepasice, obec Třebechovice pod Orebem,
okres Hradec Králové

Popis stavby:

Rozsah díla a jeho kvalita včetně příslušných parcelních čísel je specifikována ve schválené projektové dokumentaci, kterou vypracovala firma Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o. – xxxxxxxx, zak.č. 079 30/15. **Předmětem stavby pouze stavební objekt SO – 101 C2A.**

Jedná se o rekonstrukci stávající účelové komunikace - polní cesty, navržené jako cesta jednopruhová, v kategorii P 5,0/30, vozovka 4,5 m s asfaltobetonovým povrchem + 2 x 0,25 m zpevněné krajnice z asfaltového recyklátu, s třídou dopravního zatížení V.

Délka komunikace C2A je 301 m.

Pozemek p.č. 1119 v k.ú. Nepasice.

Polní cesta začíná ve staničení km 0,000 10 m za železničním přejezdem tratě Hradec Králové - Třebechovice p. Orebem a končí po 301 m napojením na další polní cestu s názvem C2B. Součástí stavby C2A je 14 sjezdů, odvodnění, zasakovací jímka délky 20 m. Skladba sjezdů a výhyben je totožná se skladbou vozovky.

SO – 101 HC2A

Povrch asfaltobeton střednězrný

Šířka jízdního pruhu 4,5 m

Krajnice 2 x 0,25 m asfaltový recyklát

Délka komunikace 301,2 m

Sjezdy levostranné 11 ks

Sjezdy pravostranné 3 ks

Zasakovací jímka dl. 20 m

Konstrukční skladba s krytem z asfaltobetonu střednězrného byla odvozena na základě katalogu polních cest (změna č.2) Č.j. 43385/2011, konkrétně katalogového listu PN 5-2. Třída dopravního zatížení je stanovena V, návrhová úroveň porušení vozovky D2. Úprava podloží vychází z výsledků geologického průzkumu.

Skladba vozovky km ZÚ 0,010 2 – 0,266 2 – bez drenáže bez příkopu (odfrézování vrstev asfaltu 50 mm, odstranění kameniva pod asfaltem 200 mm, sejmutí humózní vrstvy v krajích tl. 0,2 m)

Km 0,266 2 – KÚ 0,301 0 – bez drenáže bez příkopu (odstranění kameniva pod asfaltem 200 mm, sejmutí humózní vrstvy v krajích tl. 0,2 m)

- asfaltobeton střednězrný ACO 11	40 mm
- spojovací postřík z kationaktivní asfaltové emulze pro spojovací postříky v množství zbytkového asfaltu	0,2 kg/m ²
- obalované kamenivo ACP 16+	50 mm
- spojovací postřík z kationaktivní asfaltové emulze pro spojovací postříky v množství zbytkového asfaltu	0,45 kg/m ²
- vibrovaný štěrk – ČSN 736126-2 VŠ	150 mm
- ŠDb (0-63 mm) ŠD	200 mm
- upravená pláň komunikace se zhutněním 30 MPa	

440 mm

Skladba sjezdů totožná s konstrukční skladbou vozovky.

Km - 0,010 2 napojení na současný nově vybudovaný asfaltový přejezd, v místě napojení v délce 5,0 m bude odříznuta vozovka a vyplněna pracovní spára stále pružnou zálivkou. Umístění dopravních značek dle TP 65. B20a „Nejvyšší povolená rychlost 30km/h“, E13 (50 x 15cm) „Polní cesta“.

Km - 0,004 2 – 0,014 9 pravostranný sjezd délky 19,1 m, šířka 12,0 m rozšíření 53,8 m² + náběhové klíny 24 m². Sjezd je zakončen silničními obrubníky 1000 x 150 (120) x 250 mm uložený do betonu C12/15 XO délka 4,0 m.

Km 0,003 1 – 0,026 1 levostranný sjezd délky 19,1 m, šířka 12,0 m rozšíření 60,5 m² + náběhové klíny 34,6 m². Sjezd je zakončen silničními obrubníky 1000 x 150 (120) x 250 mm uložený do betonu C12/15 XO délka 5,0 m.

Km 0,037 6 – 0,042 5 úprava plochy vjezdu plocha rozšíření 5,4 m².

Km 0,047 2 – 0,052 2 úprava plochy vjezdu plocha rozšíření 4,1 m².

Km 0,073 7 – 0,074 8 úprava plochy vstupu plocha rozšíření 2,0 m².

Km 0,079 1 – 0,085 1 ochrana vodovodu, uložení vodovodu DN 100 PVC do chráničky v délce 6,0 m.

Km 0,083 1 ochrana VTL plynovodu silniční panely, 1000x3000x150mm, 7 ks, uložené na 100 mm štěrkopískového lože viz. vzor. řez. Práce spojené s kontrolou provedou pracovníci RWE.

Km 0,096 8 – 0,123 2 zasakovací jímka délka 20 m, výplň ŠD 63-125 mm tl. 0,65 m, zakrytí štěrkopískem frakce 0-32 mm tl. 0,2 m. Min. vzdálenost od vodovodu DN 100 PVC 1,5 m.

Km 0,136 5 uvedení dešťové kanalizace do funkčního stavu.

Km 0,135 7 – 0,140 3 úprava plochy vjezdu plocha rozšíření 1,5 m².

Km 0,133 4 – 0,160 0 pravostranný sjezd délky 26,6 m, šířka 12,0 m rozšíření 71,3 m² + náběhové klíny 56,7 m². Sjezd je zakončen silničními obrubníky 1000 x 150 (120) x 250 mm uložený do betonu C12/15 XO délka 6,0 m.

Km 0,150 0 – 0,156 5 úprava plochy vjezdu plocha rozšíření 7,3 m².

Km 0,160 1 – 0,164 3 úprava plochy vjezdu plocha rozšíření 9,0 m².

Km 0,181 6 – 0,188 0 úprava plochy vjezdu plocha rozšíření 7,7 m².

Km 202 2 – 0,208 9 úprava plochy vjezdu plocha rozšíření 4,9 m².

Km 0,222 4 – 0,229 2 úprava plochy vjezdu plocha rozšíření 7,9 m².

Km 0,243 9 – 0,249 4 úprava plochy vjezdu plocha rozšíření 3,5 m².

Km 0,261 5 – 0,267 5 úprava plochy vjezdu plocha rozšíření 7,8 m².

Km 0,269,7 – 0,279 7 pravostranný sjezd délky 10,0 m, šířka 1,6 m rozšíření 13,2 m² + náběhové klíny 0,5 m². Sjezd je zakončen silničními obrubníky 1000 x 150 (120) x 250 mm uložený do betonu C12/15 XO délka 8,0 m.

Při odkryté pláni musí být položeny panely v místech přejezdů stavební mechanizace přes vedení RWE.

Km 0,301 0 konec úseku SO-101 HC2A (plynule navazuje na SO-102 HC2B, která již není předmětem této zakázky).

V trase cesty se nacházejí šoupata a hydranty. Je nutná jejich výšková úprava a osazení vhodnými kryty do komunikace.

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel a vytyčovacích bodů je specifikován ve schválené projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, projekční společností Agroprojekce Litomyšl, s.r.o., se sídlem Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto, společnost s ručením omezeným, IČO: 64255611, č. zakázky 003 30/16, dále dle soupisu dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky).

K této stavbě bylo vydáno stavební povolení ze dne 9.5.2018, vydané Magistrátem města Hradec Králové pod č.j. MMHK/080824/2018/ST3/Fal, jež nabylo právní moci dne 13.6.2018. Toto stavební povolení obsahuje dva samostatné stavební objekty. Dále bylo vydáno Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení ze dne 20.1.2020, vydané Magistrátem města Hradec Králové pod č.j. MMHK/000239/2020/ST3/Fal, jež nabylo právní moci dne 21.2.2020.

Součástí nejsou archeologické dohledy stavby (toto je zajištěno samostatnou smlouvou s Muzeem východních Čech v Hradci Králové).

Součástí zakázky není druhý stavební objekt SO - 102 C2B.

Součástí zakázky není doplňková výsadba dřevin.

Součástí zakázky zhotovitele díla nebude ani stavební objekt SO - 902 Přeložka vedení CETIN. Nutnou podmiňující investici - Přeložení SEK zajistí její vlastník a přeložku vedení CETIN v km 0,022 6 – 0,141 1 v délce 118,5 m a Přeložku vedení CETIN v km 0,217 6 – 0,261 6 v délce 44,0 m provede současně při realizaci stavby společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. na základě samostatné uzavřené smlouvy s SPÚ. Oznámení o stavební připravenosti bylo již na CETIN předem zasláno a smlouva uzavřena, územní rozhodnutí vydáno.

Před zahájením prací se musí nechat důsledně vytyčit inženýrské sítě. Stavba může být realizována až po vytyčení všech inženýrských sítí. Součástí prací je i kácení dřevin, odstranění pařezů a štěpkování, výsev travní směsi podél cesty, osazení dopravního značení atd., vše dle specifikace v PD.

Dílo po realizaci a vydání kolaudačního souhlasu převezme do majetku Město Třebechovice pod Orebem.

Stavba bude financována z veřejné pokladní správy (VPS).

(dále jen „stavba“)

- 1.2 Příkazce se zavazuje, že za provedení investorsko-inženýrských činností zaplatí příkazníkovi odměnu ve výši ujednané v této smlouvě, přičemž všechny náklady účelně vynaložené při plnění předmětu této smlouvy jsou v této odměně již zahrnuty.
- 1.3 Účelem této smlouvy je řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve vztahu ke stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu s požadavky příkazce a veškerými příslušnými právními předpisy.

Čl. II Rozsah a obsah předmětu plnění

- 2.1 Příkazník se zavazuje zajišťovat a vykonávat na stavbě investorsko-inženýrské činnosti, přičemž zejména je povinen:
- a) protokolárně předat staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis o předání do stavebního deníku (dále též „SD“);
 - b) účastnit se vytyčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením stavebních prací, dodržovat podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního povolení) a opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby;
 - c) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsat výsledky kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydá nebo nevydá souhlas s pokračováním stavebních prací;
 - d) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předepsané doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených kontrolách učiní zápis do SD;
 - e) sledovat vedení SD a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné zápisy v souladu s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby, o postupu prací pravidelně informovat příkazce;
 - f) hlásit archeologické nálezy;
 - g) kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení smlouvy, písemně upozornit zhotovitele stavby na každé nedodržení postupu prací;
 - h) organizovat řádný průběh kontrolních dnů stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotoviteli, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne;
 - i) účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účastnit se na kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány
 - j) jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení harmonogramu o více jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD;
 - k) připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady pro kolaudační řízení, předání a převzetí stavby;
 - l) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby;
 - m) kontrolovat odstranění případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně informovat příkazce a o tomto provést zápis;
 - n) účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně kolaudačního řízení;
 - o) kontrolovat vyklizení staveniště;
 - p) projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním vyjádřením příkazci ke schválení;
 - q) prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách, kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, potvrdit souhlas s provedením úhrady;
 - r) pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobě příkazci;
 - s) vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení stavby schválené projektové dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a příslušným předpisům vztahujícím se k předmětné stavbě;
 - t) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu této smlouvy dle čl. I. odst. 1.3.

- 2.2 Předpokládaná doba realizace investorsko-inženýrských činností je 3 měsíce. Změna termínu, která může nastat z objektivních důvodů, bude řešena v souladu s 0. této smlouvy.

Čl. III **Způsob plnění**

- 3.1 Při provádění investorsko-inženýrských činností se příkazník zavazuje dodržovat všeobecně závazné právní předpisy a ujednání této smlouvy. Příkazník se dále zavazuje řídit se výchozími podklady příkazce, které mu byly předány ke dni uzavření smlouvy, pokyny příkazce a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací jednajících v souladu se zájmy příkazce. V případě pochybnosti o obsahu pokynu příkazce je příkazník povinen si vyžádat stanovisko příkazce.
- 3.2 Pokud příkazník svěří, byť i jen zčásti, provedení investorsko-inženýrských činností třetí osobě, odpovídá vždy jako by plnil sám, a to i v případech, bylo-li toto svěřeni investorsko-inženýrských činností třetí osobě provedeno s písemným svolením příkazce či bylo nezbytně nutné. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace § 2434 věty druhé za středníkem občanského zákoníku.
- 3.3 Od pokynu příkazce se příkazník může odchýlit jenom tehdy, je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce a v případě, že by pokyny příkazce odporovaly platným zákonům či dobrým mravům a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas, jinak jde o podstatné porušení smlouvy a je odpovědný za škodu způsobenou odchýlením se od pokynu příkazce způsobenou.
- 3.4 Investorsko-inženýrské činnosti je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou péčí a v souladu se zájmy příkazce, které jsou mu známy nebo mu musí být známy.
- 3.5 Pokud v průběhu poskytování investorsko-inženýrských činností nastanou skutečnosti, které budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se příkazce upravit cenu a termín plnění dodatkem k této smlouvě ve vazbě na změnu předmětu plnění.
- 3.6 Předmět plnění sjednaný v této smlouvě je splněný řádným vykonáním investorsko-inženýrských činností dle stranami odsouhlaseného zápisu o vykonání investorsko-inženýrských činností.

Čl. IV **Doba trvání příkazu**

- 4.1 Příkazník se zavazuje, že investorsko-inženýrské činnosti pro příkazce vykoná do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, popřípadě do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání nebo kolaudaci stavby.

Čl. V **Součinnost příkazce a kontaktní osoby**

- 5.1 Příkazník se zavazuje provádět investorsko-inženýrské činnosti především dle následujících podkladů příkazce:
- stavebního povolení a smlouvy o dílo na zhotovení stavby
 - projektové dokumentace (ověřené ve stavebním řízení);
- 5.2 Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném poskytne příkazníkovi na vyzvání součinnost nezbytnou pro zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto součinnost poskytne příkazce příkazníkovi nejpozději do 1 týdne od jeho požádání. Zvláštní lhůtu, jež

nebude kratší než 10 pracovních dní, ujednají smluvní strany v případě, kdy se bude jednat o součinnost, kterou nemůže příkazce zabezpečit vlastními silami.

- 5.3 Pokud příkazce neposkytne příkazníkovi součinnost dle odst. 5.2 této smlouvy ve lhůtě tam uvedené, je příkazník oprávněn písemně vyzvat příkazce k poskytnutí této součinnosti v přiměřené dodatečné lhůtě, jež však nesmí být kratší než 5 pracovních dní. V případě marného uplynutí této lhůty je příkazník oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 5.4 Příkazce poskytne příkazníkovi součinnost pro provedení investorsko-inženýrských činností a pro výpočet ceny údaje o nákladech stavby.
- 5.5 Smluvní strany si veškeré pokyny a informace předávají písemnou nebo elektronickou formou.
- 5.6 Kontaktní osobou příkazce, jež je současně pracovníkem příkazce určeným pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, je:

Jméno: Eva Pavlová
Telefon: xxxxxx
E-mail: xxxxxx

Kontaktními osobami příkazníka jsou:
Jméno: Ing. Kateřina Šestáková Haucková
Telefon: xxxxxx
E-mail: xxxxxx

Čl. VI Odměna příkazníka a platební podmínky

- 6.1. *Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností činí 118.580,- Kč včetně DPH (slovy:stoosmnácttisícpětsetosmdesát korun českých.).*
Výše odměny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 18.8.2020. Tato odměna je nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

Rozpis položek:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Technický dozor stavebníka při výstavbě R 179 – Cesty C2A v k.ú. Nepasice	98.000,- Kč	20.580,- Kč	118.580,- Kč

- 6.2. Podkladem pro úhradu odměny za provedení investorsko-inženýrských činností bude faktura vyhotovená příkazníkem po splnění předmětu smlouvy. Splatnost faktury je dohodnuta na 30 kalendářních dní od jejího doručení.
- 6.3. Na faktuře pro příkazce bude příkazník uvádět:
Odběratel: **Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00**
Konečný příjemce: **Státní pozemkový úřad, KPÚ, Pobočka Hradec Králové, Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové.**

- 6.4. V případě prodlení příkazce s úhradou faktury dohodly smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,015 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 6.5. Příkazník tímto bere na vědomí, že příkazce je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Příkazník souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu příkazce, dojde s ohledem na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na dobu 60 dnů. Příkazce se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně písemně příkazníkovi nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se příkazce dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.
- 6.5. V případě, že účinnost této smlouvy zanikne odstoupením a smluvní strany se nedohodnou jinak, zavazuje se příkazce nahradit příkazníkovi pouze náklady, které do té doby měl, jakož i část odměny dle odst. 6.1 tohoto článku přiměřenou vynaložené námaze příkazníka pro jednotlivé práce uvedené v Čl. II této smlouvy.

7.

Práva z vadného plnění a záruka, smluvní pokuta

- 7.5. Příkazník odpovídá za řádné provedení investorsko-inženýrských činností v rozsahu dle této smlouvy.
- 7.6. Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů či informací převzatých od příkazce nebo nesprávnými pokyny příkazce, pokud příkazník ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, popř. na ni upozornil příkazce, ale ten na jejich použití trval.
- 7.7. Příkazník je povinen bezodkladně upozornit příkazce na vady či nedostatky předaných podkladů a dokladů nebo nesprávně vydaných pokynů příkazce.
- 7.8. Příkazce je oprávněn reklamovat nedostatky či vady poskytnuté činnosti nejpozději do doby skončení záruční lhůty stavby. Reklamace musí být uplatněna písemně do rukou příkazníka, a to vždy bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil.
- 7.9. Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaného nedostatku či vady plnění.
- 7.10. Strany této smlouvy si sjednávají pro případ, že příkazník poruší některou povinnost, uvedenou v této smlouvě, povinnost příkazníka zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každý případ porušení povinnosti.
- 7.11. Smluvní pokuta je splatná do 14 dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.
- 7.12. Povinnost uhradit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
- 7.13. Povinností uhradit smluvní pokutu, není dotčeno právo na náhradu škody, ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.
- 7.14. Povinnost uhradit smluvní pokutu trvá i po skončení účinnosti této smlouvy (taktéž i po té, co dojde k ukončení smluvního závazkového vztahu).

Čl. VIII **Pojištění příkazníka**

- 8.1 Příkazník prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou příkazníkem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 200 000,00 Kč. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě.

Čl. IX **Změna závazku**

- 9.1 Příkazce se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodné pro uzavření této smlouvy, nebo uplatní na příkazníka nové požadavky.
- 9.2 K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 5 dnů od obdržení návrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho podala.
- 9.3 O jakékoliv změně rozsahu činností zhotovitele musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín doby plnění dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. X **Odstoupení a výpověď smlouvy**

- 10.1 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že příkazník bude plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou. Příkazce však nejprve na tento rozpor příkazníka písemně upozorní a poskytne mu lhůtu ke zjednání nápravy; teprve jejím marným uplynutím pak je příkazce oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě podstatného porušení smlouvy příkazníkem je však příkazce oprávněn od smlouvy odstoupit okamžitě.
- 10.2 Příkazce je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Příkazník prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.
- 10.3 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, že příkazce obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství požadovanému v období před započatím poskytování plnění, a dále v případě, pokud nedojde k zahájení stavby do **31.12.2022**.
- 10.4 Ve vztahu k plnění je příkazce oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou příkazníkovi. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena příkazníkovi. V průběhu výpovědní doby je příkazník povinen předat příkazci kompletní materiály související s

předmětem smlouvy vymezeném v Článku I. této smlouvy, plně příkazce informovat o stavu předmětu smlouvy, a poskytnout tak příkazci plnou součinnost s plněním této smlouvy.

- 10.5 V případě výpovědi zaniká povinnost příkazníka uskutečňovat činnosti dle této příkazní smlouvy ke dni ukončení smlouvy. Jestliže by však tímto ukončením činnosti vznikla příkazci škoda, je příkazník povinen jej včas písemně upozornit, jaká opatření je třeba učinit k jejímu odvrácení. Jestliže tato opatření příkazce nemůže učinit ani pomocí jiných osob a požádá-li příkazníka, aby je provedl sám, je příkazník povinen tak učinit. Za provedená opatření náleží příkazníkovi příslušná odměna.
- 10.6 Zánikem smlouvy zaniká i platnost plné moci udělené dle článku XI odst. 11.1 této smlouvy.
- 10.7 Smlouva může být ukončena rovněž vzájemnou dohodou smluvních stran.

Čl. XI

Ujednání všeobecná a závěrečná

- 11.1 V mezích této smlouvy uděluje příkazce příkazníkovi plnou moc (Příloha č. 1) ke všem právním úkonům, které bude příkazník jménem a na účet příkazce vykonávat na základě této smlouvy.
- 11.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv příkazce.
- 11.3 Příkazník dále výslovně prohlašuje a bere na vědomí, že tato smlouva nepředstavuje jeho obchodní tajemství ani neobsahuje jeho důvěrné informace a souhlasí s tím, aby tato smlouva, včetně veškerých změn a dodatků, byla v plném rozsahu zveřejněna v registru smluv.
- 11.4 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 11.5 Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním investorsko-inženýrských činností. Ukončení účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne tohoto ustanovení a jeho účinnost přetrvává i po ukončení účinnosti této smlouvy, a to nejméně po dobu 10 let od takového ukončení.
- 11.6 V případech, kdy příkazník v souvislosti s plněním smlouvy zpracovává osobní údaje, se tímto zavazuje, že k těmto osobním údajům bude přistupovat v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“). SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb. a GDPR, tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.7 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě

zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

- 11.8 Výchozí podklady zůstávají uloženy u příkazníka.
- 11.9 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými očíslovanými dodatky na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
- 11.10 Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 11.11 Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím podpisu obdrží 2 vyhotovení.
- 11.12 Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Příloha č. 1 – Plná moc

V Hradci Králové dne 07.09.2020

V České Skalici dne 07.09.2020

Příkazce:

Příkazník:

Lenka Boguschová
pověřena řízením Pobočky Hradec Králové

Ing. Kateřina Šestáková Haucková
Hauckovi, s.r.o.